ZALACZNIK NR 1
do umowy

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Nazwa WYKONAWCY: «.uvurererenrrnrrasaransnnsnsnsnsasanes
Adres WYKONAWCY: uuiuiuiererenirerrrarenensnsssnsaraas
Numer telefonu: ...........ccooeeeiiinn.e. numer faks-u ..................... ,e-mail.......oo

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw sprzedazy niezalezna od Wykonawcy np. opOznienia w dostawie
z zagranicy, kontrola celna, opdznienie lub zatrzymanie transportu, opdznienie transportu
wynikajgce np. z warunkéw atmosferycznych, remontéw drdg itp.

b)  koniecznos$¢ uzyskania certyfikatu lub innych dokumentéw niezbednych do zrealizowania dostawy,

c) zmiana modelu sprzetu wynikajgca np. z udokumentowanego braku dostepnosci danego modelu
sprzetu niezaleznego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie
wycofanego z produkcji modelu — nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych, nie nizszych niz zaoferowany w ofercie itp.

d) udokumentowany brak dostepnosci danego modelu wyposazenia niezalezny od Wykonawcy
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo
produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie nizszych
niz zaoferowany w ofercie itp.

e) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robot (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski Zzywiotowej, przed ktorymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

f)  konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

g) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski Zzywiotowej, przed ktérymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposdb poczyni¢ zabezpieczenia,

h) ograniczenia zakresu robot wynikajgce z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

i)  koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

i) zmiana finansowania robo6t zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych
Srodkow uzyskanych z zewnatrz,

k) opoznienie w uzyskaniu decyzji z wiasciwych organéw z przyczyn dotyczgcych organu jg
wydajgcego,

I)  wykonawca przerwat realizacje i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

t) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

2. Zmiana zakresu umowy:

a) zmiana modelu wynikajgca np. z udokumentowanego braku dostgpnosci danego
modelu sprzetu niezaleznego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w
zastepstwie wycofanego
z produkcji modelu - nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych nie nizszych niz zaoferowany w ofercie itp.

b) udokumentowany brak dostepnosci danego modelu wyposazenia niezalezny od
Wykonawcy

np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo
produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie nizszych
niz zaoferowany w ofercie itp.

¢) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

e) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

f)  wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

3. Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

¢) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
b) zmiany w dokumentacji projektowej,

c) zmiany 0sOb reprezentujgcych strony,

d) zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

f)  oczywiste omytki pisarskie.
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Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentaciji projektowej, réwniez tych polegajgcych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, kitére nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron.

Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

Strony z powoddw, jakie moga wptywac na zmiany terminéw wykonania prac, wytaczajg niedogodnos$ci zwigzane
z pogoda, typowg dla okresu wykonania prac.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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