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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
do projektu budowlanego budowy przylacza cieplnego z rur
stalowych, preizolowanych do budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ulicy Pilska (dz. nr 3840/12) we Wrzes$ni,
przewidziana do realizacji na czeSci dzialek oznaczonych
geodezyjnie jako:
- dz. nr 2603/20, 2606/4, 2696/2, 3836, 3840/10, 3840/12;
obreb 0500 Wrzesnia.

Przygotowanie do budowy

1. Przystosowanie projektu budowlano - wykonawczego do

prowadzenia robot:

e zapoznanie si¢ z warunkami technicznymi 1 pozostatymi
uzgodnieniami branzowymi zawartymi w dokumentacji;

e uzupeinienie dokumentacji o typowe rozwiazania:
— ostony dla istniejacych instalacji gazu, kabli, wod-kan. itp.,
— podwieszenia / podparcia istniejacego uzbrojenia,
— kiadki 1 przejscia zmian organizacji ruchu;

e powielenie wybranych fragmentow projektu do nanoszenia
w warunkach budowy danych po wykonawczych:
— plan zagospodarowania z naniesiona trasa przytacza cieplnego,
— schemat montazowy odcinkéw rur spawdéw 1 muf, oraz schemat

instalacji alarmowe;,

— profil podtuzny trasy przytacza cieplnego;

e przygotowanie egz. projektu do sukcesywnego sporzadzania
dokumentacji powykonawczej, a takze do odbioréw robot

zanikajacych i przekazania Inwestorowi.



2. Przygotowanie do budowy:
e zapoznanie si¢ z terenem;
e opracowanie organizacji w formie:
— harmonogramu robot,
— projektu organizacji dla robdt prowadzonych na terenach
miejskich,
e kompletacja narzedzi specjalistycznych dla  budowy sieci
preizolowanych:
— palnik gazowy na propan-butan - krotki z dysza 51 lub 63mm;
— ndz monterski, miotek, rolka, pita Eclipse, cegi do zaciskania
facznikéw przewodow sygnalizacyjnych, pisak do znakowania rur,
— butla na propan butan oraz przewody gazowe { weze } do palnikow;
e kompletacja materiatbw pomocniczych:
— zawiesia parciane do transportu rur,
— krawedziaki 10 do 15cm drewniane (pod rury jako przektadki),
— paliki drewniane (znakowania montazowe rzg¢dnej dna wykopu,
rozstaw rur, przeniesienia tyczenia,),
— namiot do rob6t podczas deszczu lub w silnym stoncu;
e kompletacja kopii dokumentéw kwalifikacyjnych spawaczy 1 monterow
sieci.

Dostawa elementow preizolowanych na placu budowy

1. Rozladunek:
e sprawdzi¢ jakos$¢ 11los¢ elementow, jednorodnos¢ technologii;
e nie zrzucac elementow z pojazdu;
e nie uzywac zawiesi z lin stalowych, fancucha.
2. Skladowanie - chroni¢ elementy preizolowane przed:
e zanieczyszczeniem w rurach 1 w mufach (zaslepki / kapsle

na elementach preizolowanych zdejmowa¢ przed spawaniem)



dla zachowania tzw. czystego montazu;
urwaniem drutu sygnalizacji alarmowej;
uszkodzeniem: izolacji (sktadowa¢ plasko do wys. 1,5m),

namoknigciem pianki izolacyjnej, stoncem.

Roboty ziemne i likwidacje starych sieci cieplnych kanalowych

. Organizacja placu budowy:

dla terenow miejskich plac budowy i1 warunki wg uzgodnionego
projektu organizacji budowy w tym zajgcia terenu;

wytyczenie geodezyjne na zlecenie Inwestora;

przeniesienie punktow wytyczenia, ktére zanikng podczas robot
lub beda potrzebne w toku robot (np. repery);

wyznaczy¢ lokalizacje sktadowisk nie kolidujacych z technologia
pracy koparki, samochodow, dzwigu oraz punktami wytyczenia;

ustali¢ telefony kontaktowe zarzadzajacych terenem 1 istniejacymi
instalacjami gazu, kabli, wod. —kan.;

ustali¢ warunki zabezpieczenia istniejacych instalacji, utylizacji

odpaddw, zwrotu materialow np. zlomu.

. Likwidacja wg projektu starych sieci cieplnych kanalowych:

standardowo nie likwiduje si¢ $cian i1 dna kanalow betonowych
wylewanych na odcinkach z osadzonymi kablami, rurami gazu i wod -
kan.;

wycinanie zbednych rurociagéw 1 konstrukcji w uzgodnieniu
z zarzadzajacymi tych elementéw pisemne dopuszczenie w dzienniku
budowy;

w odlaczanych kanatach koncoéwki rur zaspawaé, kanal oczysci¢
z odpadow, zamurowac, izolowac masa dysperbit lub abizolem;

w rejonach istniejacych instalacji wykona¢ przekopy kontrolne 1 rgczne
odkrycie kabli;

z dna wykopu usuna¢ luzny grunt 1 odpady po robotach mechanicznych.



3. Wykopy do montazu rurociagow preizolowanych:

e palikowanie projektowanego wykopu: o$ trasy, rozstaw rur zasilenie
1 powrot, rzedna dna wykopu 1 zasypki +20 ¢cm nad izolacj¢ rur;

e sprawdzenie, czy projektowany profil przylacza:

— nie bgdzie kolidowal z istniejacym uzbrojeniem terenu
a podczas montazu rur beda zachowane wymagane
odleglosci migdzy nimi a projektowanymi rurociagami,

— umozliwia podtaczenie wg projektu do czynnej sieci cieplne;,

— ma przykrycie min. 50cm nad izolacja rur preizolowanych,

— ma odcigzenie od ruchu pojazdéw w okresie budowy i docelowo,

e zabezpieczenie w uzgodnieniu z zarzadzajacymi istniejacych
instalacji w $wietle wykopu (Arot na kable, ostony normowe na gaz);

e odwodnienie wykopu, gdyby wystapily intensywne opady deszczu;

e zabezpieczenie $cian wykopu przy drogach komunikacji pieszej,
kotowe;j, oraz oznakowanie wg projektu organizacji robot;

e podsypka (warstwa stabilizujaca po robotach mechanicznych
pod siecia ) z zaggszczeniem dna wykopu do rzednej dna rur
preizolowanych - grubosci warstw podsypki 1 zasypki podano
w projekcie technologicznym.

4. Zasypka wykonanej sieci preizolowane;j:

e usunigcie krawedziakéw, obsypanie piaskiem bezposrednio przy rurach
preizolowanych (stabilizacja mat kompensacyjnych), reczne ubicie
piasku przy matach (mozna uzy¢ zaggszczarki stopowej) ubicie
do wysokosci 20cm na izolacjg rur.

Parametry piasku:

— max. wielko$¢ ziaren do 8mm, w tym nie wigcej niz 9%
wagi frakeji ponizej 0,075mm lub nie wigcej niz 3 % wagi
frakeji ponizej 0,020mm wskaznik nierdbwnomiernosci deo /dio

wigkszy niz 1,8.



polozenie tasm ostrzegawczych w osi rur na warstwie 20cm piasku
nad kazda rurg;

usunigcie palikow dystansowych / wysokosciowych;

zasypka 1 mechaniczne zaggszczenie warstwami od poziomu
20 do 50cm nad rurami (wibrator plytowy max. 100kPa nacisku).
Zasypka moze by¢ gruntem rodzimym bez gruzu i zanieczyszczen
organicznych;

pod nawierzchniami komunikacyjnymi wg projektu.

Montaz sieci preizolowanych

. Montaz sieci preizolowanej na ustabilizowanym dnie wykopu:

utozenie krawedziakoéw pod izolacja koncowek rur;

montaz rur do wykopu;

paliki montazowe rozstawu rur / wysokos$ci zasypki;

podkopy do spawania i mufowania;

spawanie stykow;

protokot badan radiologicznych spawow;

proba szczelnosci na zimno na ci$nienie podane przez Uzytkownika,

nalezy réwniez dokona¢ prob ci$nienia w trakcie montazu w kazdej

mufie;

testowanie instalacji alarmowej;

mufowanie 1 proba szczelnosci mufy (0,02 bar);

montaz przejs¢ przez Sciany (pierScien gumowy szt. 1 dla $cian
do 20cm grubosci 2 szt. powyzej tej grubosci);

sprawdzenie sygnalizacji alarmowej odcinka przed zasypka;

obtozenie matami kompensacyjnymi;

dokumentacja odcinka sieci do zasypki, w tym:

— schemat montazowy: dtugosci, numery spawow / muf;

— wynik pomiaru opornosci sygnalizacji odcinka,



— zmiany po wykonawcze istniejacych instalacji, pozostawionych
kanatow,
— profil 1 sytuacja,
— zgloszenie w dzienniku budowy odcinka do inwentaryzacji
geodezyjne;.
2. Proby szczelnosci i plukanie sieci:
e proba szczelnosci na zimno przy udziale przedstawiciela Inwestora
potwierdzona protokotem lub wpisem do dziennika budowy;
e proba szczelnoSci muf przy udziale przedstawiciela Inwestora
potwierdzona protokotem lub wpisem do dziennika budowy;
e testowanie instalacji alarmowej przy udziale przedstawiciela Inwestora
potwierdzona protokotem lub wpisem do dziennika budowy;
e plukanie sieci wg sposobu wczesniej uzgodnionego z eksploatatorem
sieci.

Przylaczenie przedmiotowych rurociagéw do czynnej sieci cieplnej

3. Roboty instalacyjne:
Wiaczenie projektowanego przytacza cieplnego do istniejacego
rurociagu preizolowanego 2x ¢114/200mm wykona¢ osiowo w punkcie
,»17. Nalezy takze w trakcie realizacji tego wlaczenia polaczyc
nowoprojektowany rurociag z istniejacym rurociagiem preizlowanym
$89/160mm za pomoca wzmocnionego trojnika réwnolegltego

2x $114/200 x $89/160mm.

We wszystkich zatamaniach trasy zaprojektowano kolana preizolowane
o dlugosci ramion 1 katach zgodnych z opisami w czg¢sci rysunkowe;.

W miejscu oznaczonym w projekcie jako ,,H” nalezy wykona¢ odcigcie
projektowanych cieptociagdw za pomoca preizolowanych zaworow
odcinajacych montowanych w studzience z wtazem zeliwnym.

W miejscach oznaczonych jako ,,R” zaprojektowano redukcj¢ Srednicy

rurociagdw za pomoca zwe¢zki preizolowane;.



Pomigdzy zatamaniem w punkcie ,,9” 1 ,,10” przejscie pod istniejaca
sciezka rowerowa oraz ulica Pilska wykona¢ metoda przecisku w rurze
ostonowej bez naruszenia nawierzchni.
Lokalizacj¢ osi przeciskéw oraz komor niezbednych do ich realizacji
ustali¢ w terenie na podstawie planu zagospodarowania terenu w skali
1:500 oraz po dokonaniu odkrywek w dla zinwentaryzowania urzadzen
podziemnych.
Projektuje si¢ przecisk w rurach stalowych ostonowych o $rednicy:
2x $273,0x8,8mm, 1 dlugosci okolo L = 11,5m. Rurociag w rurze
ostonowe] montowa¢ na odstgpnikach w rozstawie co 2,0m natomiast
rury ostonowe zamkna¢ manszetami gumowymi.
Przeciski zostang wykonane z komory roboczej metoda wciskania rur
stalowych z biezacym usuwaniem urobku za pomoca zerdzi
slimakowych.
Ostateczne rzedne projektowanego przecisku nalezy okreslic po
doktadnym ustaleniu poprzez przekopy kontrolne polozenia wszystkich
istniejacych w tym rejonie instalacji podziemnych, krzyzujacych si¢
z przeciskiem.
W pkt ,,12” przylacze cieplne o S$rednicy 2x ¢76/140mm nalezy
wprowadzi¢  bezposrednio  do  pomieszczenia  technicznego
(pomieszczenie wodomierzy — przylacze wody) na parterze
powstajacego budynku.
Projektowane rurociagi wprowadzi¢ jak najblizej Sciany zewngtrznej tak
aby zachowa¢ mozliwo$¢ uzytkowania pomieszczenia. Istniejacy
budynek jest niepodpiwniczony dlatego zaprojektowano montaz
preizolowanych kolan wej$ciowych w pionie.
W miejscu przej$cia cieptociagiem przez posadzke oraz zewngtrzna
Sciang budynku, konieczne jest zastosowanie:

e pierscient uszczelniajacych aby unikna¢ uszkodzenia plaszcza

PEHD,



e zabezpieczenia przed mozliwos$cia przenikania gazu lub wody do
wnetrza budynku.

Koniec rury preizolowanej nalezy zabezpieczy¢ koncowkami
termokurczliwymi .
Zaraz za $ciang zewngtrzng budynku w pomieszczeniu technicznym
(pomieszczenie wodomierzy — przytacze wody) na parterze nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe DN65mm na 25MPa wg normy
PN-EN 12516-1 z konhcoéwkami do wspawania. W trakcie montazu ww.
zawory nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby
nieupowaznione.
Pomieszczenie wezta cieplnego znajdowaé si¢ bedzie na 1 pigtrze
powstajacego budynku nad pomieszczeniem technicznym do ktorego
zostang wprowadzone projektowane rurociagi w zwiazku z powyzszym
dalszy ciag przylacza stanowi¢ beda przewody w systemie rur
tradycyjnych.
Na rurociagach przy przej$ciu przez strop budynku po odwierceniu
otworéw nalezy zalozy¢ pierScienie uszczelniajace, aby uniknac
uszkodzenia ptaszcza PEHD.
Mocowanie rurociagéw do $cian 1 stropu nalezy wykona¢ co 2,0m za
pomoca  typowych  uchwytéw  oraz  podpor  przesuwnych
z zastosowaniem §lizgu.
Nalezy pamigtaC, ze wszystkie mocowania musza by¢ wyposazone
w wktadke silikonowa dostosowana do temperatury 200°C.
Nie dopuszcza si¢ mocowania cieptociagu na pretach gwintowanych
z tacznikiem przegubowym przesuwnym.
Przejscia cieptociagu przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz
przegrody o odpornosci ogniowej EI 60 lub wigkszej nalezy wykonaé
jako przej$cia ppoz.
Rurociagi montowane w budynku musza by¢ wykonane z rur stalowych

bez szwu, atestowanych taczonych przez spawanie.



Wszystkie zalamania trasy projektowanego cieptociagu zlokalizowanego
w budynku stanowia kolana hamburskie stalowe 90° w i1zolacji metoda
tradycyjna tj. za pomoca welny oraz ptaszcza z blachy ocynkowane;.
Rury stalowe czarne w/g PN-80/H-74219 nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie i1 obtozy¢ otuling termoizolacyjna
Minimalna grubo$¢ izolacji zgodna z wytycznymi Inwestora do
projektowania oraz w/g PN-85/B-02421.
Poniewaz miejsce montazu cieplociagu w technologii tradycyjnej jest
ogdlnie dostepne dla o0so6b trzecich izolacje termiczna nalezy
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Z uwagi na wewngtrzne instalacje prowadzone w budynku wszystkie
prace montazowe oraz ich ostateczng lokalizacj¢ nalezy skoordynowac
na budowie.
Wszystkie roboty montazowe w pomieszczeniach we¢ziéw cieplnych
wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Dziatu Eksploatacji.
Po zakonczeniu budowy, teren musi by¢ doprowadzony do stanu
pierwotnego.
4. Odbior inspektorski:
¢ kompletna dokumentacja powykonawcza wykonanych robot;
e prefabrykaty instalacji dla skrocenia czasu potaczenia (wylaczenia
czynnej sieci);
e os$wiadczenie w dzienniku budowy o gotowos$ci do uruchomienia sieci,
w tym:
— wszystkie materialy z atestami / certyfikatami,
— sprzet do spawania gazowego 1 elektrycznego,
— pompa do odwadniania,
— pracownicy do ewentualnych dziatan awaryjnych,
— miejsce przylaczenia przygotowane do robot,

e dopuszczenie w dzienniku budowy do podtaczenia rur preizolowanych.



5. Wykonanie uruchomienia sieci cieplnej:

wykonanie robot;

zgloszenie w dzienniku daty godziny zakonczenia 1 wniosku o podanie
czynnika grzewczego;

kontrola przez Wykonawcg sieci preizolowanej w okresie rozruchu na

goraco.

6. Przygotowanie do odbioru koncowego:

uporzadkowanie placu budowy;

zakonczenie dokumentacji po wykonawczej 1 jej przekazanie przez
dziennik budowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru;

odbior z geodezji przez Inwestora map sytuacyjnych po
wykonawczych;

zgloszenie przez Inwestora zakonczenia budowy zgodnie

z pozwoleniem na budoweg.

Opracowat:

Ryszard Sobanski
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