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Zał. A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - podstawowym celem zamówienia jest:

1) część 1 - opracowanie dwóch odrębnych wielobranżowych kompleksowych dokumentacji projektowych w stadium 
projektu  budowlano  -  wykonawczego  wraz  z  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami, 
umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

2) część 2 – opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji  projektowej w stadium projektu budowlano - 
wykonawczego  wraz  z  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami,  umożliwiającymi  uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o 
szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  wraz  z  uzyskaniem 
wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji, w  
tym podziały po  6kpl.

3)  część 3 – opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji  projektowej w stadium projektu budowlano - 
wykonawczego  wraz  z  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami,  umożliwiającymi  uzyskanie 
decyzji  pozwolenia na budowę lub decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej (decyzja ZRID). W tym 
wniosku ZRID i podziałów o ile zajdzie konieczność.

4)  część 4 - opracowanie wielobranżowej  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  w stadium projektu budowlano - 
wykonawczego  wraz  z  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami,  umożliwiającymi  uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o 
szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  wraz  z  uzyskaniem 
wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.

5) część 1, 2, 3 i 4 - opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych 
wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

1.2. Skład Dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, należy opracować następujące stadia i elementy:

część 1-   projekt budowy dróg w ulicy K. Wielkiego oraz J. III Sobieskiego we Wrześni  .  

1.2.1.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży  drogowej,  odrębnie  do  każdej  projektowanej  drogi  wraz  z  opiniami, 

uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

1.2.2.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży  elektrycznej (budowa  oświetlenia  drogowego)  wraz  z  opiniami, 
uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – dotyczy tylko 
budowy drogi  w ulicy J. III Sobieskiego we Wrześni,

1.2.3.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży  sanitarnej  dotyczącej  kanalizacji  deszczowej  odrębnie  do  każdej 
projektowanej drogi  (budowa odwodnienia) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę

1.2.4.  Projekty  budowlano-wykonawcze pozostałych  branż kolidujących z  projektowaną drogą –  odrębnie  dla  każdej 
projektowanej drogi, w tym między innymi: branży gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z 
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

1.2.5. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów 
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą 
dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1]

1.2.7. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  – związana z czasowym korzystaniem z 
nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2.9 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

część 2 –   projekt budowy drogi łączącej ul. Czerniejewską z ul. Gnieźnieńską  

1.2.1.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży  drogowej wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami  niezbędnymi  do 
uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizacje  inwestycji  drogowej,  w  tym  skrzyżowanie  ulic  Monte  Cassino  / 
Gnieźnieńska zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1]
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1.2.2.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży elektrycznej (budowa oświetlenia drogowego i  doświetlenia przejść dla 
pieszych,  w  tym skrzyżowanie  ulic  Monte  Cassino  /  Gnieźnieńska)  wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami 
niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami 
ustawy [1].

1.2.3.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży sanitarnej  dotyczącej  kanalizacji  deszczowej  (budowa odwodnienia) 
wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1].  o ile zajdzie konieczność

1.2.4.  Projekty budowlano-wykonawcze pozostałych  branż kolidujących z  projektowaną drogą,  w tym między innymi: 
branży  gazowej,  energetycznej,  telekomunikacyjnej,  sanitarnej  itp.  wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami 
niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami 
ustawy [1].

1.2.5. Projekty podziału nieruchomości na trasie projektowanej drogi. Podziały wykona Wykonawca w ilości 6 egzemplarzy 
dla  każdego  podziału.  Wykonawca  winien  oszacować  ilość  wszystkich  niezbędnych  podziałów,  które  będą 
uwzględnione w cenie ryczałtowej dokumentacji projektowej

1.2.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów 
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą 
dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

1.2.8.  Wszystkie  niezbędne  materiały  do  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID)  – 
związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, a w szczególności:

a) komplet dokumentów i materiałów do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]
b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] – w tym projektu budowlanego wraz 

z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt 
budowlany powinien spełniać wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia,
e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do wydzielenia pod pas 

drogowy).

1.2.9. Wniosek z materiałami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz pozwoleniami wodnoprawnymi ( o ile zajdzie obowiązek 
ich uzyskania), do uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d ustawy [2].

1.2.10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

część 3 – projekt rozbudowy centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni.

1.2.1.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży drogowej   wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami  niezbędnymi  do 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID),

1.2.2.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży  elektrycznej (budowa  oświetlenia  drogowego)  wraz  z  opiniami, 
uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi  do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) wraz z teletechniką i monitoringiem,

1.2.3.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży  sanitarnej  dotyczącej  kanalizacji  deszczowej  odrębnie  do  każdej 
projektowanej drogi  (budowa odwodnienia) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID),

1.2.4. Projekty budowlano-wykonawcze pozostałych branż kolidujących z projektowanymi miejscami postojowymi wraz z 
infrastruktura towarzyszącą w tym między innymi: branży gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. 
wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  lub decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID),

1.2.5  Projekty  podziału  nieruchomości  na  trasie  projektowanej  drogi  w  przypadku  decyzji  ZRID.  Podziały  wykona 
Wykonawca  w  ilości  6  egzemplarzy  dla  każdego  podziału.  Wykonawca  winien  oszacować  ilość  wszystkich 
niezbędnych podziałów, które będą uwzględnione w cenie ryczałtowej dokumentacji projektowej

1.2.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów 
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą 
dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1]
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1.2.8. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa lub decyzji 
o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (decyzja  ZRID) –  związana  z  czasowym  korzystaniem  z 
nieruchomości, a w szczególności:

a) komplet dokumentów i materiałów do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]
b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] – w tym projektu budowlanego wraz 

z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt 
budowlany powinien spełniać wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia,
e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do wydzielenia pod pas 

drogowy).

1.2.9. Wniosek z materiałami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz decyzjami itp., do uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d 
ustawy [2] – o ile zajdzie taka konieczność.

1.2.10 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

część 4 - projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Słowackiego, Piastów i Gendka we Wrześni na skrzyżowanie typu 
rondo

1.2.1.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży  drogowej wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami  niezbędnymi  do 
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1]

1.2.2.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży elektrycznej (budowa oświetlenia drogowego i  doświetlenia przejść dla 
pieszych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1].

1.2.3.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży sanitarnej  dotyczącej  kanalizacji  deszczowej  (budowa odwodnienia) 
wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1].  o ile zajdzie konieczność

1.2.4.  Projekty  budowlano-wykonawcze pozostałych  branż kolidujących z  projektowaną infrastrukturą,  w  tym między 
innymi: branży gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami 
niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami 
ustawy [1].

1.2.5. Projekty podziału nieruchomości na trasie projektowanej drogi. Podziały wykona Wykonawca w ilości 6 egzemplarzy 
dla  każdego  podziału.  Wykonawca  winien  oszacować  ilość  wszystkich  niezbędnych  podziałów,  które  będą 
uwzględnione w cenie ryczałtowej dokumentacji projektowej

1.2.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów 
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą 
dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

1.2.8.  Wszystkie  niezbędne  materiały  do  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID)  – 
związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, a w szczególności:

a) komplet dokumentów i materiałów do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]
b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] – w tym projektu budowlanego wraz 

z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt 
budowlany powinien spełniać wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia,
e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do wydzielenia pod pas 

drogowy).

1.2.9. Wniosek z materiałami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz pozwoleniami wodnoprawnymi ( o ile zajdzie obowiązek 
ich uzyskania), do uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d ustawy [2].

1.2.10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

1.3. Przepisy prawne wg pkt. 2.5

2. USTALENIA TECHNICZNE
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2.1. Ustalenia ogólne

2.1.1. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

część 1-   projekt budowy dróg w ulicy K. Wielkiego oraz J. III Sobieskiego we Wrześni  .  

1) budowa jezdni,
2) budowa oświetlenia ulicznego w ul. J. III Sobieskiego we Wrześni,
3) budowa chodników.

część 2 –   projekt budowy drogi łączącej ul. Czerniejewską z ul. Gnieźnieńską  

1) skrzyżowanie ulic Monte Cassino, Gnieźnieńska z nową drogą w tym przejście dla pieszych i rowerzystów wraz 
oświetleniem przejścia w ul. Gnieźnieńskiej,

2) budowa oświetlenia drogi,
3) budowa ścieżki pieszo-rowerowej,
4) zaprojektowanie kanałów technologicznych jeśli wystąpi zgłoszenie ich udostępnienia,
5) budowa chodnika.
6) budowa jezdni.

część 3 – projekt rozbudowy centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni.

1) budowa miejsc postojowych, parkingu
2) budowa chodników,
3) budowa jezdni,
4) budowa oświetlenia.

Dokumentację należy wykonać  zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do SWZ. Zamawiający dopuszcza nieznaczne 
zmiany w koncepcji  zaproponowane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem że wymagają one akceptacji  Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania budynku dworca PKS. 

część 4 - projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Słowackiego, Piastów i Gendka we Wrześni na skrzyżowanie typu rondo
1) budowa skrzyżowania typu rondo,
2) budowa oświetlenia drogowego w tym doświetlenie przejść dla pieszych,
3) budowa kanalizacji deszczowej.

2.1.2. Do Wykonawcy należy (dotyczy części 1, 2, 3 i 4):

1) Sporządzenie wniosku, materiałów do wniosku i na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września 
uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  zgodnie z ustawą 
[2], zgodnie z art. 11b i d w/w ustawy lub decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,

2) Sporządzenie  operatów  wodnoprawnych  oraz  uzyskanie  decyzji  pozwolenie  wodnoprawne  na  wykonanie 
wszystkich  urządzeń  wodnych  (rozbudowa,  przebudowa,  budowa)  oraz  odprowadzenie  wód  -  na  podstawie 
upoważnienia.

3) Wykonanie rozpoznania czy planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią, w przypadku potwierdzenia takiego stanu do wykonawcy należy uzyskanie zgodnie z art. 88l ust. 2 
ustawy  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne  (tekst  jednolity  z  2012r.  Dz.U.  145  ze  zm.)  decyzji  Dyrektora  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zwalniającej od zakazów wymienionych w art. 88l ust. 1 ww. ustawy, 
określonych dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

4) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania PB + PW oraz do uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] lub decyzji pozwolenia na budowę

5) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 
w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

6) Uzyskanie aktualnych warunków na budowę/przebudowę sieci infrastruktury towarzyszącej/sieci uzbrojenia terenu 
kolidującej z rozbudową drogi.

7) Wykonanie  kopii  elektronicznej  opracowanej  dokumentacji  projektowej  (w  wersjach  edytowalnych  oraz 
nieedytowalnych – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.

8) Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  czasie  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20  
ust.1 pkt 4 ustawy [1]).

9) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawowania  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  robót  objętych 
dokumentacją projektową.

10) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej  10 pobytów  zespołu 
projektowego na budowie.

11) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
b)  opiniowania  zgodności  projektów  wykonawczych,  technologicznych  i  zamiennych  wykonywanych  przez 

Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
c) wykonywania projektów zamiennych,
d) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku 
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realizacji robót,
e) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

2.3. Wymagania szczegółowe do projektowania  (dotyczy części 1, 2, 3 i 4):

2.3.1.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  uzyska  aktualne  wszystkie  branżowe  warunki  techniczne  od  właścicieli  lub 
zarządców  urządzeń  związanych  z  projektowanymi  robotami  drogowymi.  Podlegają  one  zaakceptowaniu  przez 
Zamawiającego.

2.3.2.  Wymagania  techniczne  -  Parametry  techniczne  należy  zweryfikować  przy  udziale  Zamawiającego  na  etapie 
opracowania Projektu Budowlanego.

2.4. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem  (dotyczy części 1, 2, 3 i 4):

2.4.1. Przepisy i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

2.4.1.1. Przy opracowaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w znowelizowanej z dniem 10.09.2008r. 
Ustawie [2]  oraz Ustawie [1]   Ponadto Wykonawca zobowiązany jest  znać i  stosować wszystkie  przepisy,  wytyczne i 
instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

2.4.1.2.  Przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokładnie  zapoznać  się  z  będącymi  w  posiadaniu  
Zamawiającego dotychczasowymi opracowaniami. Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu 
opracowania objętego zamówieniem.

2.4.1.3.  Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  czasie  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 
ustawy [1]), a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
2) opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę 

robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
3) wykonywania projektów zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

2.4.1.4. Wykonawca udzieli rękojmi nie krótszej niż 36 miesiące.

2.4.1.5.  Wykonawca dokumentacji  wyraża zgodę na powielanie  i  publikowanie  dokumentacji  w jakiejkolwiek  formie  w 
Internecie i materiałach informacyjnych.

2.4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji

2.4.2.1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością  w  sposób  zgodny  z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2.4.2.2. Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą (sieci gazowych, 
energetycznych,  telekomunikacyjnych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  itd.),  muszą bezwzględnie zawierać aktualne i  
zaktualizowane  warunki  techniczne  budowy  lub  przebudowy  (usunięcia  kolizji).  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
aktualizację  warunków dotyczących odpowiednich branż.  Warunki  techniczne oraz uzgodnienia  branżowe (właścicieli  / 
zarządców sieci lub urządzeń) muszą być ważne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
Ww. warunki i uzgodnienia stanowią integralną część projektów branżowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami, 
należy w dokumentacji uwzględnić te uwagi i dołączyć oświadczenie Projektanta o ich spełnieniu.

2.4.2.3. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia 
celu,  któremu  ma  służyć.  Zawierać  będzie  wymagane  potwierdzenia  sprawdzeń  rozwiązań  projektowych  w  zakresie 
wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także 
spis  opracowań  i  dokumentacji  składających  się  na  komplet  przedmiotu  zamówienia.  Posiadać  będzie  oświadczenie 
Wykonawcy, o którym mowa w art.  20 ustawy [1],  podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych  
wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie 
kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

2.4.2.4. Wykonawca dołączy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień 
Projektantów i Sprawdzających oraz odrębnie po 2 egz. kopii uprawnień Projektantów i Sprawdzających poświadczonych 
za  zgodność  z  oryginałem.  Ponadto  poza  dokumentacją  należy  przedłożyć  komplet  zaświadczeń  z  właściwej  Izby 
Inżynierów  Budownictwa  -  zaświadczenia  muszą  być  aktualne  na  dzień  sporządzania  i  przekazania  dokumentacji  
projektowej do Zamawiającego.

2.4.2.5.  Oryginały  uzyskanych dokumentów,  opinii,  uzgodnień itp.  zamieszczonych w dokumentacji  projektowej  należy 
skompletować w odrębne opracowanie i przekazać Zamawiającemu.

2.4.2.6. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania.
➢ zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
➢ część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
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➢ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
➢ format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum i złożony do formatu A-4,
➢ całość dokumentacji  będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której  będzie spis treści  i  dostarczona w 

teczkach z trwałym uchwytem,
➢ część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,
➢ rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
➢ każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego.

2.4.2.7. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i 
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, 
przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 
Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów  komputerowych  musi  być  zgodny  z  zakresem  i  sposobem 
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

2.4.2.8. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i  
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do 
czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 
końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

2.4.3. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym

2.4.3.1. Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych 
decyzji, uzgodnień i opinii.

2.4.3.2. Wykonawca będzie współpracował i wspierał Zamawiającego przy prowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie 
przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielał odpowiedzi na zapytania na etapie 
uzyskania decyzji PnB lub decyzji ZRID
Do Wykonawcy należy:
a) udział  w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) z mieszkańcami terenów na 

których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczących ew. konsultacji społecznych, wizji 
lokalnych i prezentacji  projektu oraz innych uzgodnień, w zakresie i  na zasadach określonych w przepisach prawa i  
wytycznych obowiązujących i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b)  uczestniczenie  w  Radach  Technicznych  (organizowanych  na  prośbę  własną  lub  żądanie  Zamawiającego)  i  innych 
spotkaniach na żądanie Zamawiającego;

c)  sporządzanie  protokołów  z  rozpatrzenia  różnych  uwag  i  wniosków  do  opracowywanej  dokumentacji  projektowej 
otrzymanych  przez  Wykonawcę,  protokołów  z  konsultacji  społecznych  oraz  przekazywanie  ich  na  bieżąco 
Zamawiającemu.

2.4.3.3. Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu oddania do użytkowania zakresu objętego umową

2.4.3.4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszego zamówienia.

2.4.3.5. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji  
zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli.

2.4.3.8.  Wykonawca jest  zobowiązany  do  składania  pisemnych wyjaśnień  dot.  zapytań  do  opracowanej  dokumentacji 
zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robót – w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni  
od dnia przesłania zapytania drogą e-mail lub jeśli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.4.3.9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych,  decyzji,  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń 
projektu  po  akceptacji  Inwestora  i  przekazaniu  przez  niego  odpowiednich  pełnomocnictw  w  szczególności  uzgodnień 
branżowych.

2.4.3.10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji na:
1)  Rozwiązania  projektowe  w  zakresie  geometrii  na  poziomie  PB  winny  uzyskać  pozytywną  opinię  organu 

zarządzającego ruchem na drogach,  Projekty Stałej i  Tymczasowej Organizacji  Ruchu - zatwierdzenie go przez 
Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

2) Dokumentację obiektów inżynierskich, lokalizację zjazdów, konstrukcję nawierzchni na poziomie PB i PW należy 
uzgodnić z tutejszym urzędem.

2.5. Przepisy związane  (dotyczy części 1, 2, 3 i 4):

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach  
prawnych,  normach,  normatywach,  katalogach,  wytycznych  i  innych,  niezbędnych  przy  realizacji  zamówienia, 
obowiązujących  w  dniu  przekazania  dokumentacji  Zamawiającemu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować 
wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania 
umowy, a w szczególności niżej wymienione, z późniejszymi zmianami:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
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[1.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca 2003r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  
budowlanego 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  września  1998r.  W  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  21  lutego  1995r.  W sprawie  rodzaju  i  
zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[1.8]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  wzorów:  wniosku  o  pozwolenie  na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu 
na budowę 
[1.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny  
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
[2]  Ustawa z  dnia  10 kwietnia  2003r.  o  szczególnych zasadach przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg  
publicznych 
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
[4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie  
znaków i sygnałów drogowych
[4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
[5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  kryteriów  związanych  z  kwalifikowaniem przedsięwzięć  do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne 
[7] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze
[7.1]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  03.10.2005r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinna 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie 
[7.2]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  24  września  1998r.  W  sprawie  ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
[7.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektów prac geologicznych 
[7.4] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP, Warszawa 1998r.
[8] Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach 
[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
[10.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 
dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
[10.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. W sprawie ewidencji gruntów 
i budynków 
[10.3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 9 listopada 2011 r.  w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
[10.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. W sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
[10.5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac 
geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a 
także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz 
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
[11.1]  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  dokonywania  podziałów 
nieruchomości 
[12] Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
[13] Ustawa z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
[14] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
[14.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym 
[14.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego 
[15] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
[16] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
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[17] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego 
[18] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
[19] Instrukcje geodezyjne i wytyczne.
[20] Obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji obowiązujące normy, wytyczne i instrukcje.
[21] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

2. USTALENIA FORMALNE  (dotyczy części 1, 2, 3 i 4):

2.1. Wymagania ogólne

1. Projekty budowlano-wykonawcze – są to opracowania projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od 
potrzeb służą:

➢ ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,
➢ uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z [2] lub decyzji ZRID zgodnie z [2]

Projekty budowlano-wykonawcze powinny być opracowane zgodnie z: [1], [1.1], [14.2].
2. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska własnym 

staraniem.
3.  Aktualne  i  uściślone  zakresy  kolizji  urządzeń  obcych  z  projektowaną  budową  drogi,  na  podstawie  uzyskanych 

szczegółowych warunków technicznych na ich przebudowę lub zabezpieczenie od ich właścicieli, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu do zaopiniowania.

4.  Do projektu budowlanego należy dołączyć kserokopię uprawnień Projektanta i  Sprawdzającego,  oraz oświadczenie 
Projektanta  i  Sprawdzającego  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz 
zasadami  wiedzy  technicznej,  a  także  dołączyć  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Strony 
dokumentacji muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami i rysunkami.

5. Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
6. Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz 

wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

2.2. Zakres opracowania

2.2.1. Wszystkie branże

2.2.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy
Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branż w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami Ustawy [1] lub pozwolenia na budowę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Projekt powinien zawierać:
1. Część opisową, w tym m. in.:

a) podstawę opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,
c) rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, .itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,
d) parametry techniczne projektowanej drogi:

• prędkość projektowa, dopuszczalne obciążenie na oś,
• szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,
• warunki gruntowe i warunki wodne.

e) stan istniejący (szerokość jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejącej konstrukcji nawierzchni, rodzaje 
gruntów i warunki wodne, uzasadnienie odstępstw od normatywów projektowania),

f) rozwiązania projektowe drogi i przepustów,
g) konstrukcję nawierzchni,
h) sposób odwodnienia,
i) kolejność robót
j) przyjęte szerokości jezdni,
k) opis robót ziemnych,
l) opis technologiczny robót,
m) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
n) roboty branżowe (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym, drzewostanem),
o) wykopy i rozbiórki,
p) urządzenia ochrony środowiska,
r) obiekty zabytkowe,
s) zajęcia terenu,
t) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko,
u) plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Część rysunkową, w tym m.in.:
a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

• naniesionym początkiem i końcem przebiegu odcinka drogi objętego projektem,
• podaną lokalizacją projektowanej drogi  w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg (oznaczonych innymi 

kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg,
b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej numerycznej mapie do celów projektowych .

• naniesionymi na kolorowo istniejącymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,
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• lokalizacją punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych,
• istniejącymi  i  projektowanymi  obiektami  i  urządzeniami  w  drodze,  jak  również  drogami  poprzecznymi  na 

długości około 20m od granicy pasa drogowego,
• pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne,
• projektowanymi elementami drogi jak: jezdnię, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp. oraz projektowanymi 

barierami ochronnymi z projektu stałej organizacji ruchu, z podaniem kilometraża początku i końca barier,
• osią drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi drogi wraz z 

parametrami łuków, krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi w punktach charakterystycznych 
(np. załamań niwelety),

• wykazem reperów wraz z adresem i wysokością,
• lokalizacją przekrojów poprzecznych.

c)  profil  podłużny  w skali  nie  mniejszej  niż  1:100/1:500  sporządzony  wzdłuż  osi  projektowanej  jezdni  wg niwelacji  
państwowej z naniesieniem:

• rzędnych projektowanych,
• spadków i wzniesień projektowanej niwelety jezdni z podaniem łuków poziomych i pionowych,
• niwelety urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, umocnienia rowów i skarp,
• lokalizacji  najniższego punktu  jezdni  profilu  podłużnego w przekrojach  ulicznych  na  łukach  poziomych,  na 

których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje łuk pionowy wklęsły,
• rzędnych istniejących,
• pikiety  charakterystycznych  punktów  drogi  jak:  początek,  koniec,  środek  łuków  poziomych  i  pionowych, 

wpustów, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych itp.,
• długości prostych i łuków,
• hektometrów,
• położenia obiektów inżynierskich,
• rzędnych w punktach charakterystycznych osi zjazdów.

d) przekroje normalne drogi w obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:
• zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników i zieleńców, granica pasa drogowego,
• przyjętych spadków poprzecznych,
• lokalizacją istniejącej i przebudowywanej sieci przewodów podziemnych i urządzeń,
• rodzajem  i  grubością  poszczególnych  warstw  konstrukcji  nawierzchni  wraz  z  długością  (kilometraż) 

występowania danego przekroju normalnego,
e) mapa zbiorcza wszystkich występujących branż. Mapa do celów projektowych w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej 

(1 egz.)

3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:
a) protokół ZUDP – min. 2 oryginały,
b) inne uzgodnienia wynikające z protokołu ZUDP,
c) opinie właściwych urzędów miast i gmin dotyczące rozwiązania sytuacyjnego,
d) uzgodnienie z Zarządcami dróg innych kategorii, w zakresie rozwiązań projektowych skrzyżowań dróg odpowiednich 

kategorii,
e) uzgodnienie z właścicielami rowów rozwiązań projektowych przepustów,
f)  zarządcami  lub  właścicielami  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  występującej  w  opracowaniu,  innymi 

jednostkami np. zainteresowani właściciele wód, urządzeń infrastruktury technicznej, itp.

4. Przedmiar robót w 2 egz.
5. Kosztorys inwestorski w 2 egz.
6. STWiORB w 2 egz.
7. Dokumentacja geotechniczna i  geologiczno-inżynierska w 2 egz. w niezbędnym zakresie, dla potrzeb projektowanej 

drogi i obiektów budowlanych/inżynierskich, zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].
8. Projekt stałej organizacji ruchu w 3 egz.
9. Projekt podziału nieruchomości – 6 egz. dla każdego podziału w przypadku decyzji ZRID

2.2.8. Ustalenia wspólne dla branż

Dla każdej branży oddzielnie należy opracować kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w 3 egz. – 
zgodnie z [14.1]
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
1. dokumentacja projektowa,
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. założenia wyjściowe do kosztorysowania,
4.  ceny  jednostkowe  robót  podstawowych,  należy  ustalić  stosując  powszechnie  stosowane  publikacje  w  oparciu  o 
kalkulacje szczegółowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych wykonać wg dotychczasowych 
obowiązujących zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu nakładów rzeczowych zastosować KNNR lub w 
przypadku  ich  braku  KNR)  oraz  metodę  interpolacji  i  ekstrapolacji,  przy  wykorzystaniu  wielkości  określonych  w 
katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosować dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje  
aktualne  na  dzień  sporządzenia  kosztorysu  (np.  Informacje  o  cenach  materiałów,  robocizny  i  sprzętu).  Ceny 
materiałów podać łącznie z kosztami zakupu.

c) gdy zachodzi konieczność ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to 
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wtedy powinny one uwzględniać, w przypadku:
• robocizny –  ilości  roboczogodzin  dotyczące wszystkich  czynności,  które  są wymienione w szczegółowych 

opisach robot podstawowych wyszczególnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności 
pomocnicze,

• materiałów  –  ilości  wyszczególnionych  rodzajów  materiałów,  wyrobów  lub  prefabrykatów  niezbędnych  do 
pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i procesie wbudowania,

• pracy sprzętu – ilość maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z 
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie 
składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności: płace 
zasadnicze,obligatoryjne obciążenie płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiałów oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych 
ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

f) w cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z 
kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu 
z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawać wydajności maszyn i sprzętu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) należy wykonać w układzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierać:

1) stronę tytułową zawierającą:
a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem 
lokalizacji,
b) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
c) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
d) wartość kosztorysową robót (netto i brutto), datę opracowania kosztorysu.

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które 
określają wielkość obiektu lub robót,

3) przedmiar robót,
4) wydruk uproszczony podstawą wyliczenia, nr SST oraz z ceną jednostkową i wartością pozycji,
5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych 

przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych 
rodzajów robót,

6) załączniki:
a) podać założenia wyjściowe do kosztorysowania:

• wskaźnik narzutu zysku ,
• wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla:

- robót budowlanych drogowych i robót w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej,
- robót budowlanych specjalistycznych,
- robót ziemnych i rozbiórkowych,

7) Dla całego opracowania należy opracować jeden kosztorys uwzględniający wszystkie branże,
8)  Kosztorys i  przedmiary w formie cyfrowej  należy opracować i  zapisać w jako pliki  pozwalające otworzyć się  w 

programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

2.2.8.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych w 2 egz. - opracowane na podstawie 
ogólnych  specyfikacji  technicznych  wydanych  przez  GDDKiA  i  późniejszych  nowelizacji  oraz  w  oparciu  o  normy 
obowiązujące w dniu sporządzenia SST jak i w oparciu o [14.2], w odniesieniu tylko do rozwiązań projektowych ujętych w 
opracowywanej  dokumentacji.  W  specyfikacjach  technicznych  uwzględnić  wymagania  oceny  właściwości 
przeciwpoślizgowych.

2.2.9. Wniosek i materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
drogowej.

A. Ustalenia ogólne (dotyczy części 1, 2, 3 i 4): :
A1. Dokumentację należy wykonać w trybie znowelizowanej z dniem 10.09.2008r. Ustawy [2].

Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie materiały geodezyjne, 
prawne,  potwierdzone  wnioski  (o  wydanie  decyzji,  dokumentów  lub  dokonywania  jakichkolwiek  zmian)  oraz  decyzje 
administracyjne. Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian 
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w 
jego  imieniu.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  Wykonawca  winien  na  roboczo,  celem  ich  omówienia,  
kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, tel.  
+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KOŃCOWE  (dotyczy części 1, 2, 3 i 4):

4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy dołączyć:
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a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,
b) kopie opinii ZUDP,
c)  kopie  wszelkich  decyzji,  uzgodnień i  opinii  niezbędnych do uzyskania  decyzji  zezwalającej  na realizację  inwestycji  

drogowej, wynikające z przepisów prawa,
d)  oświadczenie  projektanta  i  sprawdzającego,  że  opracowanie  zostało  wykonane zgodnie  z  umową,  obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art. 20  
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana 
jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu 
budowlanego  i  wykonawczego  oraz  na  matrycach  jak  również  w  nośnikach  czytelnych  dla  urządzeń  elektronicznego 
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys 
inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5.  Wszystkie  elementy  składowe  dokumentacji  projektowej  zapisać  w  formie  cyfrowej  na  CD/DVD  w  1  egz.  
Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa 
projektu,  nazwa  załącznika  i  nazwa  pliku,  w  którym  został  zapisany).  Wszystkie  materiały  tekstowe  takie  jak  opisy 
techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp.,  należy zapisać w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i  kosztorysy  
należy opracować w programie kosztorysowym pozwalającym pliki zapisać w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny być 
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, 
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim 
katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.
4.1.6.  Przy  opisywaniu  rozwiązań projektowych Wykonawca nie  będzie  wskazywał  znaków towarowych,  patentów lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub  
materiału  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń.  W przypadku  takiego  wskazania  jak  powyżej,  we  wszelkich 
dokumentach  wchodzących  w  skład  przedmiotu  zamówienia,  należy  zawrzeć  określenie  "lub  równoważny",  co  w 
konsekwencji  powoduje,  iż  wymieniony  konkretny  produkt  otrzymuje  charakter  jedynie  przykładowy.  W  przypadku 
określonym  w  art.  99  ust.  4-6  ustawy  Pzp  (wyłącznie  w  sytuacjach  uzasadnionych,  kiedy  nie  można  opisać  
przedmiotu za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie 
wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki 
równoważności (tabela równoważności).

Tabela 1. Parametry równoważności

Lp. Nazwa / symbol
odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub 

pochodzenia

Szczegółowy opis równoważnych
parametrów technicznych, funkcjonalnych, 

użytkowych

Pozycja STWIORB /
Pozycja przedmiaru

4.1.7.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  Wykonawca  winien  na  roboczo,  celem  ich  omówienia  winien 
kontaktować się:
- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,
- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,
- Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbiór prac i zapłata za realizację zamówienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia do  
siedziby Zamawiającego, potwierdzony podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, sprawdzi jego 
kompletność.  W przypadku  kompletności  zamówienia  i  zgodności  z  zamówieniem,  Zamawiający  podpisze  protokół 
zdawczo-odbiorczy z datą przekazania zamówienia do siedziby Zamawiającego.

3) W razie braku kompletności zamówienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunków, dokumentów, decyzji, uzgodnień,  
opinii lub innych części zamówienia, itp.), Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisywania protokołu zdawczo-
odbiorczego.  Protokół  zdawczo-odbiorczy  będzie  mógł  być  podpisany  z  dniem  uzupełnienia  przez  Wykonawcę 
dokumentacji do zgodności z zamówieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletności przez Zamawiającego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5) Wykonawca udzieli rękojmi na opracowany projekt nie krótszy niż 36 miesięcy.
6) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu całości zamówienia.

4.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1)  Wykonawca  zapewni  ciągły  nadzór  autorski  nad  robotami  budowlanymi  prowadzonymi  w  ramach  zadania 
inwestycyjnego objętego dokumentacją.

2)  Zespół  sprawujący  nadzór  autorski  w przypadku wezwania  przez Zamawiającego uczestniczyć  będzie  w naradach 
koordynacyjnych,  które  będą  się  odbywały  na  budowie.  Na  naradach  koordynacyjnych  Wykonawca  i  Zamawiający 
przedstawiać będą kwestie do rozstrzygnięcia i akceptacji przez członków zespołu nadzoru autorskiego, warunkujące 
sprawną i  należytą  realizację  robót.  Narady  koordynacyjne  finalizowane będą sporządzeniem protokołu,  na  którym 
obecność swoją potwierdzać będą członkowie zespołu nadzorującego.

3) Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:
a) pobyt na budowie i uczestnictwo branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla charakteru 

robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a nadto udział w komisjach i naradach 
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technicznych  organizowanych  przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  uczestnictwo  w 
odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu, - na każde żądanie 
Zamawiającego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót, w sposób 
istotny  odbiegających  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego,  wpisy  należy 
wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót budowlanych,

c) wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim 
rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w 
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych konieczności na etapie realizacji robót,

e)  złożenie  oświadczenia  o  wprowadzeniu  zmian  nie  odstępujących  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu 
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby upoważnione do tego przez 
Wykonawcę, w szczególności następujących czynności:
a) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej,
b) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem 

oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
c) stosownych wpisów do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo:
a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;
b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.


