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Zat. A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia - podstawowym celem zamdéwienia jest:

1) czes$¢ 1 - opracowanie dwdch odrebnych wielobranzowych kompleksowych dokumentacji projektowych w stadium
projektu budowlano - wykonawczego wraz z niezbednymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami,
umozliwiajgcymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

2) czes¢ 2 — opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano -
wykonawczego wraz z niezbednymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umozliwiajgcymi uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiatami do wniosku o uzyskanie tej decyzji, w
tym podziaty po 6kpl.

3) czes¢ 3 — opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano -
wykonawczego wraz z niezbednymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umozliwiajgcymi uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID). W tym
wniosku ZRID i podziatéw o ile zajdzie koniecznos¢.

4) czes¢ 4 - opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano -
wykonawczego wraz z niezbednymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umozliwiajgcymi uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiatami do wniosku o uzyskanie tej decyz;ji.

5) czes¢ 1, 2, 3 i 4 - opracowanie materiatdw niezbednych do ogtoszenia przetargu na wykonanie robét budowlanych
wymaganych przez Prawo Zaméwien Publicznych i pdzniejszg realizacje zadania.

1.2. Sktad Dokumentacji
W ramach zleconej dokumentaciji projektowej, nalezy opracowac nastepujgce stadia i elementy:

czes¢ 1- projekt budowy drég w ulicy K. Wielkiego oraz J. lll Sobieskiego we Wrzesni.

1.2.1. Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej, odrebnie do kazdej projektowanej drogi wraz z opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

1.2.2. Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej (budowa os$wietlenia drogowego) wraz z opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe — dotyczy tylko
budowy drogi w ulicy J. Ill Sobieskiego we Wrze$ni,

1.2.3. Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej dotyczacej kanalizacji deszczowej odrebnie do kazdej
projektowanej drogi (budowa odwodnienia) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe

1.2.4. Projekty budowlano-wykonawcze pozostatych branz kolidujacych z projektowang drogg — odrebnie dla kazdej
projektowanej drogi, w tym miedzy innymi: branzy gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

1.2.5. Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem.

1.2.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektéw
budowlanych dla ktérych wymagana jest dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy opracowa¢ wymagang
dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1]

1.2.7. Wszystkie niezbedne materiaty do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe — zwigzana z czasowym korzystaniem z
nieruchomosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.2.9 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

czesé 2 — projekt budowy drogi taczacej ul. Czerniejewska z ul. Gnieznienska

1.2.1. Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym skrzyzowanie ulic Monte Cassino /
Gnieznienska zgodnie z ustawg [2] i przepisami ustawy [1]
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej (budowa oswietlenia drogowego i doswietlenia przejs¢ dla
pieszych, w tym skrzyzowanie ulic Monte Cassino / Gnieznienska) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa [2] i przepisami
ustawy [1].

Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej dotyczacej kanalizacji deszczowej (budowa odwodnienia)
wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami ustawy [1]. o ile zajdzie koniecznos¢

Projekty budowlano-wykonawcze pozostatych branz kolidujagcych z projektowang drogg, w tym miedzy innymi:
branzy gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami
ustawy [1].

Projekty podziatu nieruchomosci na trasie projektowanej drogi. Podziaty wykona Wykonawca w ilosci 6 egzemplarzy
dla kazdego podziatu. Wykonawca winien oszacowac ilos¢ wszystkich niezbednych podziatow, ktére bedg
uwzglednione w cenie ryczattowej dokumentac;ji projektowe;j

Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektow
budowlanych dla ktérych wymagana jest dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy opracowa¢ wymagang
dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7-1].

Wszystkie niezbedne materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) —
zwigzana z czasowym korzystaniem z nieruchomosci, a w szczegolnosci:
a) komplet dokumentéw i materiatéw do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]
b) komplet dokumentéw i materiatéw do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] — w tym projektu budowlanego wraz
z odwiadczeniem, o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzieh opracowania projektu. Projekt
budowlany powinien spetnia¢ wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :
c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajecia,
e) wykaz dziatek wchodzacych w sktad projektowanego pasa drogowego (istniejace + do wydzielenia pod pas
drogowy).

Whniosek z materiatami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz pozwoleniami wodnoprawnymi ( o ile zajdzie obowigzek
ich uzyskania), do uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d ustawy [2].

1.2.10. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowe;.

czes¢ 3 — projekt rozbudowy centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrzesni.

1.21.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.25

1.2.6.

1.2.7.

Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID),

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej (budowa oswietlenia drogowego) wraz z opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID) wraz z teletechnikag i monitoringiem,

Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej dotyczacej kanalizacji deszczowej odrebnie do kazdej
projektowanej drogi (budowa odwodnienia) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID),

Projekty budowlano-wykonawcze pozostatych branz kolidujacych z projektowanymi miejscami postojowymi wraz z
infrastruktura towarzyszgca w tym miedzy innymi: branzy gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp.
wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID),

Projekty podziatu nieruchomosci na trasie projektowanej drogi w przypadku decyzji ZRID. Podziaty wykona
Wykonawca w ilosci 6 egzemplarzy dla kazdego podziatu. Wykonawca winien oszacowac ilos¢ wszystkich
niezbednych podziatéw, ktére bedg uwzglednione w cenie ryczattowej dokumentacji projektowej

Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektow
budowlanych dla ktérych wymagana jest dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy opracowa¢ wymagang
dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1]
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1.2.8.

1.2.9.

Wszystkie niezbedne materiaty do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami prawa lub decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID) — zwigzana z czasowym korzystaniem z
nieruchomosci, a w szczegolnosci:
a) komplet dokumentéw i materiatéw do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]
b) komplet dokumentéw i materiatéw do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] — w tym projektu budowlanego wraz
z oswiadczeniem, o ktéorym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzieh opracowania projektu. Projekt
budowlany powinien spetnia¢ wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :
c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajecia,
e) wykaz dziatek wchodzacych w sktad projektowanego pasa drogowego (istniejgce + do wydzielenia pod pas
drogowy).

Whniosek z materiatami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz decyzjami itp., do uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d
ustawy [2] — o ile zajdzie taka koniecznosc.

1.2.10 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowe;j.

czesc¢ 4 - projekt przebudowy skrzyzowania ulic: Stowackieqgo, Piastow i Gendka we Wrzesni na skrzyzowanie typu

rondo

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg [2] i przepisami ustawy [1]

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej (budowa os$wietlenia drogowego i doswietlenia przejs¢ dla
pieszych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami ustawy [1].

Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej dotyczacej kanalizacji deszczowej (budowa odwodnienia)
wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej zgodnie z ustawa [2] i przepisami ustawy [1]. o ile zajdzie koniecznosé

Projekty budowlano-wykonawcze pozostatych branz kolidujacych z projektowang infrastrukturg, w tym miedzy
innymi: branzy gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami
ustawy [1].

Projekty podziatu nieruchomosci na trasie projektowanej drogi. Podziaty wykona Wykonawca w ilosci 6 egzemplarzy
dla kazdego podziatu. Wykonawca winien oszacowac ilos§¢ wszystkich niezbednych podziatéw, ktére bedg
uwzglednione w cenie ryczattowej dokumentacji projektowe;j

Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektow
budowlanych dla ktérych wymagana jest dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy opracowa¢ wymagang
dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

Wszystkie niezbedne materiatly do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) —
zwigzana z czasowym korzystaniem z nieruchomosci, a w szczegdélnosci:
a) komplet dokumentéw i materiatéw do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]
b) komplet dokumentéw i materiatéw do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] — w tym projektu budowlanego wraz
z oswiadczeniem, o ktéorym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzieh opracowania projektu. Projekt
budowlany powinien spetnia¢ wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :
c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajecia,
e) wykaz dziatek wchodzacych w sktad projektowanego pasa drogowego (istniejgce + do wydzielenia pod pas
drogowy).

Whniosek z materiatami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz pozwoleniami wodnoprawnymi ( o ile zajdzie obowigzek
ich uzyskania), do uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d ustawy [2].

1.2.10. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowe;j.

1.3. Przepisy prawne wg pkt. 2.5

2. USTALENIA TECHNICZNE
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2.1. Ustalenia ogodlne

2.1.1. Zakres projektowanych robot obejmuje m. in.:

czesé 1-

projekt budowy drég w ulicy K. Wielkiego oraz J. 11l Sobieskiego we Wrzesni.

1)

budowa jezdni,

2) budowa oswietlenia ulicznego w ul. J. Il Sobieskiego we Wrzesni,
3) budowa chodnikéw.
czes¢ 2 — projekt budowy drogi tgczgcej ul. Czerniejewska z ul. Gnieznienska

1) skrzyzowanie ulic Monte Cassino, Gnieznieniska z nowg drogg w tym przejscie dla pieszych i rowerzystéw wraz

os$wietleniem przejscia w ul. Gnieznienskiej,

2) budowa oswietlenia drogi,

3) budowa $ciezki pieszo-rowerowej,

4) zaprojektowanie kanatéw technologicznych jesli wystgpi zgtoszenie ich udostepnienia,
5) budowa chodnika.

6) budowa jezdni.

czesc¢ 3

— projekt rozbudowy centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrzesni.

1) budowa miejsc postojowych, parkingu

2) budowa chodnikoéw,

3) budowa jezdni,

4) budowa oswietlenia.
Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcjg stanowigcg zatgcznik do SWZ. Zamawiajgcy dopuszcza nieznaczne
zmiany w koncepcji zaproponowane przez Wykonawce, z zastrzezeniem ze wymagajg one akceptacji Zamawiajgcego.
Przedmiot zaméwienia nie obejmuje zaprojektowania budynku dworca PKS.

czesc 4

- projekt przebudowy skrzyZzowania ulic: Stowackiego, Piastéw i Gendka we Wrzes$ni na skrzyZzowanie typu rondo

1) budowa skrzyzowania typu rondo,
2) budowa o$wietlenia drogowego w tym doswietlenie przejs¢ dla pieszych,
3) budowa kanalizacji deszczowe;.

2.1.2. Do Wykonawcy nalezy (dotyczy czesci 1, 2, 3 i 4):

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

Sporzgdzenie wniosku, materiatdw do wniosku i na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Wrze$nia

uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg

[2], zgodnie z art. 11b i d w/w ustawy lub decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,

Sporzgdzenie operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie

wszystkich urzgdzen wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz odprowadzenie wod - na podstawie

upowaznienia.

Wykonanie rozpoznania czy planowane przedsiewziecie potozone jest na obszarach szczegdélnego zagrozenia

powodzig, w przypadku potwierdzenia takiego stanu do wykonawcy nalezy uzyskanie zgodnie z art. 88| ust. 2

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. 145 ze zm.) decyzji Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej zwalniajgcej od zakazéw wymienionych w art. 88l ust. 1 ww. ustawy,

okreslonych dla obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do opracowania PB + PW oraz do uzyskania

decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] lub decyzji pozwolenia na budowe

Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celdw projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500

w zakresie niezbednym do opracowania projektu.

Uzyskanie aktualnych warunkéw na budowe/przebudowe sieci infrastruktury towarzyszacej/sieci uzbrojenia terenu

kolidujgcej z rozbudowg drogi.

Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz

nieedytowalnych — pliki .pdf), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowa.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robét realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej

sporzadzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20

ust.1 pkt 4 ustawy [1]).

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt objetych

dokumentacja projektows.

Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w ilosci maksymalnej 10 pobytéw zespotu

projektowego na budowie.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz 1 dzien roboczy od otrzymania wezwania,

b) opiniowania zgodnos$ci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawce robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j,

c) wykonywania projektéw zamiennych,

d) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano-wykonawczag watpliwosci powstatych w toku
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realizacji robot,
e) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe;j.

2.3. Wymagania szczego6towe do projektowania (dotyczy czesci1, 2, 3i4):

2.3.1. Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branzowe warunki techniczne od wtascicieli lub
zarzgdcow urzadzen zwigzanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegaja one zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

2.3.2. Wymagania techniczne - Parametry techniczne nalezy zweryfikowa¢ przy udziale Zamawiajgcego na etapie
opracowania Projektu Budowlanego.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zaméwieniem (dotyczy czesci1, 2, 3i4):

2.4.1. Przepisy i warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia

2.4.1.1. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy przyjg¢ zasady i warunki podane w znowelizowanej z dniem 10.09.2008r.
Ustawie [2] oraz Ustawie [1] Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy, wytyczne i
instrukcje zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy.

2.41.2. Przed ziozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapozna¢ sie z bedacymi w posiadaniu
Zamawiajgcego dotychczasowymi opracowaniami. Zamawiajgcy zaleca dokonac wizji lokalnej w terenie pod kgtem zakresu
opracowania objetego zamoéwieniem.

2.4.1.3. Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robét realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy [1]), a takze zobowigzany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz 1 dzieh roboczy od otrzymania wezwania,

2) opiniowanie zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce

robdt w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
3) wykonywania projektdéw zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej.

2.4.1.4. Wykonawca udzieli rekojmi nie krétszej niz 36 miesiace.

2.4.1.5. Wykonawca dokumentacji wyraza zgode na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w
Internecie i materiatach informacyjnych.

2.4.2. Wymagania dotyczgce dokumentaciji

2.4.2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

2.4.2.2. Projekty dotyczgce budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z drogg (sieci gazowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, itd.), musza bezwzglednie zawiera¢ aktualne i
zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za
aktualizacje warunkow dotyczacych odpowiednich branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe (wtascicieli /
zarzgdcow sieci lub urzgdzen) musza by¢ wazne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Ww. warunki i uzgodnienia stanowig integralng czes¢ projektéw branzowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami,
nalezy w dokumentacji uwzgledni¢ te uwagi i dotgczy¢ oswiadczenie Projektanta o ich spetnieniu.

2.4.2.3. Wykonana dokumentacja bedzie branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze
spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zamdwienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie
Wykonawcy, o ktorym mowa w art. 20 ustawy [1], podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za spetnienie tych
wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

2.4.2.4. Wykonawca dotgczy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnien
Projektantow i Sprawdzajgcych oraz odrebnie po 2 egz. kopii uprawnien Projektantdéw i Sprawdzajgcych poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem. Ponadto poza dokumentacjg nalezy przediozy¢ komplet zaswiadczen z wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa - zaswiadczenia muszg by¢ aktualne na dzien sporzgdzania i przekazania dokumentacji
projektowej do Zamawiajgcego.

2.4.2.5. Oryginaty uzyskanych dokumentéw, opinii, uzgodnien itp. zamieszczonych w dokumentacji projektowej nalezy
skompletowac w odrebne opracowanie i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

2.4.2.6. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania.
» zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci,
» czesc¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,
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» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

» format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum i ztozony do formatu A-4,

» catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawg, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci i dostarczona w
teczkach z trwatym uchwytem,

czesc¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.

YV V VYV

2.4.2.7. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen i
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

2.4.2.8. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe uzywane i
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do
czasu przekazania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;.

2.4.3. Wspoétpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym

2.4.3.1. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych
decyzji, uzgodnien i opinii.

2.4.3.2. Wykonawca bedzie wspotpracowat i wspierat Zamawiajgcego przy prowadzeniu konsultacji spotecznych w zakresie

przygotowania materiatéw informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielat odpowiedzi na zapytania na etapie

uzyskania decyzji PnB lub decyzji ZRID

Do Wykonawcy nalezy:

a) udziat w spotkaniach (organizowanych na prosbe wiasng lub Zzadanie Zamawiajgcego) z mieszkancami terenéw na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczgcych ew. konsultacji spotecznych, wizji
lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnien, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach prawa i
wytycznych obowigzujgcych i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe witasng lub zgdanie Zamawiajgcego) i innych
spotkaniach na zgdanie Zamawiajgcego;

c) sporzgdzanie protokotdw z rozpatrzenia réznych uwag i wnioskédw do opracowywanej dokumentacji projektowej
otrzymanych przez Wykonawce, protokotdw 2z konsultacji spotecznych oraz przekazywanie ich na biezgco
Zamawiajgcemu.

2.4.3.3. Wykonawca bedzie zwigzany umowg z Zamawiajgcym do czasu oddania do uzytkowania zakresu objetego umowa

2.4.3.4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacjg niniejszego zamoéwienia.

2.4.3.5. Strony umowy bedg wspotpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych kitére wystgpig w trakcie realizacji
zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich przedstawicieli.

2.4.3.8. Wykonawca jest zobowigzany do sktadania pisemnych wyjasnien dot. zapytan do opracowanej dokumentacji
zadawanych w trakcie postepowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robét — w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni
od dnia przestania zapytania drogg e-mail lub jesli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2.4.3.9. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych, decyzji, opinii, uzgodnieh i sprawdzen
projektu po akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich petnomocnictw w szczegdlnosci uzgodnien
branzowych.

2.4.3.10. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych akceptacji na:
1) Rozwigzania projektowe w zakresie geometrii na poziomie PB winny uzyskaé pozytywng opinie organu
zarzgdzajgcego ruchem na drogach, Projekty Statej i Tymczasowej Organizacji Ruchu - zatwierdzenie go przez
Komende Powiatowg Policji we Wrzesni.

2) Dokumentacje obiektéw inzynierskich, lokalizacje zjazdow, konstrukcje nawierzchni na poziomie PB i PW nalezy
uzgodni¢ z tutejszym urzedem.

2.5. Przepisy zwigzane (dotyczy czesci1,2,3i4):

Dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz w przepisach
prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbednych przy realizacji zamowienia,
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac
wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania
umowy, a w szczegolnosci nizej wymienione, z pdzniejszymi zmianami:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
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[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

[1.2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

[1.6] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. W sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

[4.2] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych

[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska

[5.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

[7] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze

[7.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie

[7.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

[7.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektéw prac geologicznych

[7.4] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé 1 i 2. GDDP, Warszawa 1998r.

[8] Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991r. o lasach

[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

[10.1] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z
dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci

[10.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. W sprawie ewidencji gruntow
i budynkow

[10.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

[10.4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. W sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji projektowe;j

[10.5] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy danych, a
takze ogolnych warunkéw uméw o udostepnianie tych baz

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomosciami

[11.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci

[12] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa

[13] Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczng

[14] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

[14.1] Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym

[14.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego

[15] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
[16] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
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[17] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego

[18] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego

[19] Instrukcje geodezyjne i wytyczne.

[20] Obowigzujgce w czasie opracowywania dokumentacji obowigzujgce normy, wytyczne i instrukcje.

[21] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

2. USTALENIA FORMALNE (dotyczy czesci 1, 2, 3 i 4):

2.1. Wymagania ogdlne

1.

Projekty budowlano-wykonawcze — sg to opracowania projektowe o charakterze szczegétowym, ktére w zaleznosci od
potrzeb stuza:

» ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,

» uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z [2] lub decyzji ZRID zgodnie z [2]
Projekty budowlano-wykonawcze powinny byé opracowane zgodnie z: [1], [1.1], [14.2].

. Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska wtasnym

staraniem.

. Aktualne i uscislone zakresy kolizji urzgdzen obcych z projektowang budowg drogi, na podstawie uzyskanych

szczegotowych warunkdw technicznych na ich przebudowe lub zabezpieczenie od ich wtascicieli, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

. Do projektu budowlanego nalezy dotgczyé kserokopie uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego, oraz oswiadczenie

Projektanta i Sprawdzajagcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze dotgczyé informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Strony
dokumentacji musza by¢ ponumerowane tgcznie z zatgcznikami i rysunkami.

. Projekty budowlane powinny by¢ oprawione w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie.
. Kosztorysy z przedmiarami branzy drogowej i pozostatych branz majg by¢ scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz

wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branz w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

2.2. Zakres opracowania

2.2.1. Wszystkie branze

2.2.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy

Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami Ustawy [1] lub pozwolenia na budowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt powinien zawiera¢:

1.

Czes$¢ opisowg, w tym m. in.:
a) podstawe opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,
c¢) rodzaje projektowanych robot (budowa, rozbudowa, .itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,
d) parametry techniczne projektowanej drogi:
»  predkosc¢ projektowa, dopuszczalne obcigzenie na o8,
«  szeroko$¢ pasow ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,
e warunki gruntowe i warunki wodne.
e) stan istniejgcy (szerokos¢ jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejacej konstrukcji nawierzchni, rodzaje
gruntéw i warunki wodne, uzasadnienie odstepstw od normatywéw projektowania),
f) rozwigzania projektowe drogi i przepustow,
g) konstrukcje nawierzchni,
h) sposdb odwodnienia,
i) kolejnosc¢ robot
j) przyjete szerokosci jezdni,
k) opis robdt ziemnych,
I) opis technologiczny robot,
m) urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,
n) roboty branzowe (rozwigzania kolizji z uzbrojeniem inzynieryjnym, drzewostanem),
0) wykopy i rozbiorki,
p) urzadzenia ochrony srodowiska,
r) obiekty zabytkowe,
s) zajecia terenu,
t) dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko,
u) plan i informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Czes$c¢ rysunkowa, w tym m.in.:

a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:
* naniesionym poczatkiem i koncem przebiegu odcinka drogi objetego projektem,
* podang lokalizacjg projektowanej drogi w kolorze czerwonym oraz siecig innych droég (oznaczonych innymi
kolorami) wraz z podaniem numeracji drég,
b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporzgdzony na aktualnej numerycznej mapie do celéw projektowych .
* naniesionymi na kolorowo istniejgcymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,
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* lokalizacjg punktéw gtéwnych trasy z podaniem ich wspoétrzednych geodezyjnych,
» istniejgcymi i projektowanymi obiektami i urzgdzeniami w drodze, jak réwniez drogami poprzecznymi na
dtugosci okoto 20m od granicy pasa drogowego,
*  pikietazem uwzgledniajacym punkty charakterystyczne,
»  projektowanymi elementami drogi jak: jezdnig, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp. oraz projektowanymi
barierami ochronnymi z projektu statej organizacji ruchu, z podaniem kilometraza poczatku i konca barier,
* osig drogi wraz z parametrami tukéw i krzywych przejéciowych, rzednych wysokosciowych osi drogi wraz z
parametrami tukéw, krzywych przejsciowych, rzednych wysokosciowych osi w punktach charakterystycznych
(np. zataman niwelety),
* wykazem reperow wraz z adresem i wysokoscia,
* lokalizacjg przekrojéw poprzecznych.
c) profil podiuzny w skali nie mniejszej niz 1:100/1:500 sporzadzony wzdtuz osi projektowanej jezdni wg niwelacji
panstwowej z naniesieniem:
* rzednych projektowanych,
* spadkow i wzniesien projektowanej niwelety jezdni z podaniem tukéw poziomych i pionowych,
* niwelety urzgdzen odwadniajgcych wraz z rzednymi, umocnienia rowéw i skarp,
* lokalizacji najnizszego punktu jezdni profilu podtuznego w przekrojach ulicznych na tukach poziomych, na
ktorych zastosowano przechyitke jesli jednoczesnie wystepuje tuk pionowy wklesty,
* rzednych istniejgcych,
» pikiety charakterystycznych punktéw drogi jak: poczatek, koniec, $rodek tukéw poziomych i pionowych,
wpustow, zjazdow, skrzyzowan, zatok autobusowych itp.,
dtugosci prostych i tukéw,
hektometrow,
potozenia obiektéw inzynierskich,
* rzednych w punktach charakterystycznych osi zjazdéw.
d) przekroje normalne drogi w obrebie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:
*  zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, kraweznikéw, chodnikéw i zielehcéw, granica pasa drogowego,
*  przyjetych spadkow poprzecznych,
* lokalizacjg istniejacej i przebudowywanej sieci przewodow podziemnych i urzadzen,
* rodzajem i gruboscia poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z dtugoscig (kilometraz)
wystepowania danego przekroju normalnego,
e) mapa zbiorcza wszystkich wystepujgcych branz. Mapa do celéw projektowych w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej
(1 egz.)

3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:

a) protokét ZUDP — min. 2 oryginaty,

b) inne uzgodnienia wynikajgce z protokotu ZUDP,

¢) opinie wiasciwych urzedéw miast i gmin dotyczgce rozwigzania sytuacyjnego,

d) uzgodnienie z Zarzgdcami drdg innych kategorii, w zakresie rozwigzan projektowych skrzyzowan drég odpowiednich
kategorii,

e) uzgodnienie z wtascicielami rowdw rozwigzan projektowych przepustow,

f) zarzadcami lub wiascicielami sieci i urzadzen infrastruktury technicznej wystepujacej w opracowaniu, innymi
jednostkami np. zainteresowani wiasciciele wdd, urzadzen infrastruktury technicznej, itp.

4. Przedmiar robot w 2 egz.

5. Kosztorys inwestorski w 2 egz.

6. STWIORB w 2 egz.

7. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inzynierska w 2 egz. w niezbednym zakresie, dla potrzeb projektowanej
drogi i obiektdow budowlanych/inzynierskich, zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

8. Projekt statej organizacji ruchu w 3 egz.

9. Projekt podziatu nieruchomo$ci — 6 egz. dla kazdego podziatu w przypadku decyzji ZRID

2.2.8. Ustalenia wspdlne dla branz

Dla kazdej branzy oddzielnie nalezy opracowac¢ kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK) w 3 egz. —
zgodnie z [14.1]

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1. dokumentacja projektowa,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

4. ceny jednostkowe robdt podstawowych, nalezy ustali¢ stosujgc powszechnie stosowane publikacje w oparciu o
kalkulacje szczegoétowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych wykona¢ wg dotychczasowych
obowigzujgcych zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu nakladéw rzeczowych zastosowa¢ KNNR lub w
przypadku ich braku KNR) oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w
katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowa¢ dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje
aktualne na dzien sporzadzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach materiatdw, robocizny i sprzetu). Ceny
materiatéw podac tgcznie z kosztami zakupu.

c¢) gdy zachodzi konieczno$¢ ustalenia cen jednostkowych nakladéw rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to
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wtedy powinny one uwzgledniaé, w przypadku:

* robocizny — ilosci roboczogodzin dotyczace wszystkich czynnosci, ktére sg wymienione w szczegoétowych
opisach robot podstawowych wyszczegoélnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci
pomocnicze,

e materiatéw — ilosci wyszczegdlnionych rodzajéw materiatéw, wyrobéw lub prefabrykatéw niezbednych do
pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem ubytkdw i odpaddw w transporcie i procesie wbudowania,

e pracy sprzetu — ilos¢ maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych, niezbednych do wykonania
robo6t podstawowych wyszczegdlnionych pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem przestojéw wynikajacych z
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy wtasnej powinny obejmowacé wszystkie
sktadniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w szczegdélnosci: ptace
zasadnicze,obligatoryjne obcigzenie ptac, odpisy na zakladowy fundusz $wiadczen socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiatéw oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzetowych
ustalonych na podstawie analizy wtasnej nie uwzglednia sie podatku od towardw i ustug.

f) w cenach jednostkowych nalezy uwzglednia¢ kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz z
kosztami obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub srodkéw transportu
z bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawa¢ wydajnosci maszyn i sprzetu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) nalezy wykona¢ w uktadzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierac:

1) strone tytutowg zawierajgca:

a) nazwe obiektu lub robot budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdélnego Stownika Zamoéwien i podaniem
lokalizacji,

b) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

c) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji oséb opracowujgcych kosztorys, a takze ich podpisy,

d) warto$¢ kosztorysowa robot (netto i brutto), date opracowania kosztorysu.

2) ogolng charakterystyke obiektu lub robét, zawierajgcg krétki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktére
okreslajg wielkos¢ obiektu lub robot,

3) przedmiar robot,

4) wydruk uproszczony podstawg wyliczenia, nr SST oraz z ceng jednostkowg i wartoscig pozycji,

5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robét okreslonych
przedmiarem robét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych
rodzajéw robot,

6) zatgczniki:

a) podac zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

e wskaznik narzutu zysku ,

* wskaznik narzutu kosztow posrednich dla:

- rob6t budowlanych drogowych i robét w zakresie budowy obiektow inzynierii Igdowe;j,
- robot budowlanych specjalistycznych,
- robot ziemnych i rozbiérkowych,

7) Dla catego opracowania nalezy opracowac jeden kosztorys uwzgledniajgcy wszystkie branze,

8) Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej nalezy opracowac i zapisa¢ w jako pliki pozwalajagce otworzy¢ sie w
programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

2.2.8.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét drogowych w 2 egz. - opracowane na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKIA i pdzniejszych nowelizacji oraz w oparciu o normy
obowigzujgce w dniu sporzgdzenia SST jak i w oparciu o [14.2], w odniesieniu tylko do rozwigzanh projektowych ujetych w
opracowywanej dokumentacji. W specyfikacjach technicznych uwzgledni¢ wymagania oceny wilasciwosci
przeciwposlizgowych.

2.2.9. Wniosek i materiaty do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji
drogowe;j.

A. Ustalenia ogolne (dotyczy czesci 1,2, 3i4): :
A1. Dokumentacje nalezy wykonac w trybie znowelizowanej z dniem 10.09.2008r. Ustawy [2].

Opracowana dokumentacja powinna by¢ kompletna, co oznacza, ze powinna zawieraé wszystkie materiaty geodezyjne,
prawne, potwierdzone wnioski (0 wydanie decyzji, dokumentéw lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje
administracyjne. Wszystkie wystgpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentdéw lub dokonanie jakichkolwiek zmian
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiajgcego petnomocnictwa do wystepowania w
jego imieniu. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich omodwienia,
kontaktowac sie z Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, tel.
+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KONCOWE (dotyczy czesci 1, 2, 3 i 4):
4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej kazdej branzy powinny by¢ sprawdzone przez osobe posiadajgcg
uprawnienia budowlane. Do projektéw budowlanych i wykonawczych nalezy dotgczy¢:
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a) kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego,

b) kopie opinii ZUDP,

c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestyciji
drogowej, wynikajgce z przepiséw prawa,

d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze opracowanie zostalo wykonane zgodnie z umowsg, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektujgca zobowigzana
jest usung¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Poprawki winny by¢ naniesione w kazdym egzemplarzu projektu
budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak réwniez w nosnikach czytelnych dla urzgdzen elektronicznego
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do uzytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys
inwestorski w oparciu o poziom cen wystepujgcy w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5. Wszystkie elementy skitadowe dokumentacji projektowej zapisa¢ w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz.
Dokumentacja zapisana na ptycie CD/DVD winna by¢ zaopatrzona w spis okreslajgcy szczegotowg zawartosé (nazwa
projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany). Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy
techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., nalezy zapisa¢ w formatach .doc. lub .xIs. Przedmiary i kosztorysy
nalezy opracowa¢ w programie kosztorysowym pozwalajgcym pliki zapisa¢ w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny by¢
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawarto$¢ dokumentacji kazdej z branz (opisy,
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) nalezy zapisa¢ w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim
katalogu z zawartoscig odpowiadajgcg wersji drukowane;j.
4.1.6. Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakdéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub gdy nie moze opisa¢ urzadzenia lub
materialu za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen. W przypadku takiego wskazania jak powyzej, we wszelkich
dokumentach wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia, nalezy zawrzeé okreslenie "lub réwnowazny", co w
konsekwencji powoduje, iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przyktadowy. W przypadku
okreslonym w art. 99 ust. 4-6 ustawy Pzp (wyfacznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisac
przedmiotu za pomocg obiektywnych, dostatecznie dokfadnych okreslen)) Wykonawca dotgczy stosowne zestawienie
wszystkich uzytych nazw produktu, technologii i innych z doktadnym opisem wymaganych parametréw, opisujgcych warunki
réwnowaznosci (tabela rownowaznosci).

Tabela 1. Parametry rGwnowaznosci

Lp. Nazwa / symbol Szczegodtowy opis rownowaznych Pozycja STWIORB /
odwotujgca sie do znaku towarowego, patentu lub | parametréw technicznych, funkcjonalnych, Pozycja przedmiaru
pochodzenia uzytkowych

4.1.7. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich omoéwienia winien
kontaktowac sieg:

- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,

- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,

- Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbiodr prac i zaptata za realizacje zamdwienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania kompletnego przedmiotu zamdéwienia do
siedziby Zamawiajgcego, potwierdzony podpisanymi protokotami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajgcego, sprawdzi jego
kompletnosé. W przypadku kompletnosci zaméwienia i zgodnosci z zaméwieniem, Zamawiajgcy podpisze protokét
zdawczo-odbiorczy z datg przekazania zamdéwienia do siedziby Zamawiajgcego.

3) W razie braku kompletnosci zamowienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunkéw, dokumentéw, decyzji, uzgodnien,
opinii lub innych czesci zamowienia, itp.), Zamawiajacy zazgda ich uzupetnienia, bez podpisywania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokdt zdawczo-odbiorczy bedzie moégt by¢ podpisany z dniem uzupetnienia przez Wykonawce
dokumentacji do zgodnosci z zamowieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletnosci przez Zamawiajgcego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca udzieli rekojmi na opracowany projekt nie krotszy niz 36 miesiecy.

6) Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu cato$ci zaméwienia.

4.3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca zapewni ciagly nadzér autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjs.

2) Zespot sprawujgcy nadzor autorski w przypadku wezwania przez Zamawiajgcego uczestniczy¢ bedzie w naradach
koordynacyjnych, ktére beda sie odbywaty na budowie. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca i Zamawiajacy
przedstawia¢ beda kwestie do rozstrzygniecia i akceptacji przez cztonkéw zespotu nadzoru autorskiego, warunkujgce
sprawng i nalezytg realizacje robdt. Narady koordynacyjne finalizowane bedg sporzgdzeniem protokotu, na ktérym
obecnos¢ swojg potwierdza¢ beda cztonkowie zespotu nadzorujgcego.

3) Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy w szczegdlnosci:

a) pobyt na budowie i uczestnictwo branzystéw w naradach koordynacyjnych w sktadzie wymaganym dla charakteru
robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robo6t budowlanych, a nadto udziat w komisjach i naradach
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technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w
odbiorach robét oraz w odbiorze koncowym budowy, probach instalacji, procedurach, rozruchu, - na kazde zgdanie
Zamawiajgcego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branz, niezgodnosci realizacji tych robot, w sposéb
istotny odbiegajgcych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy nalezy
wykonywac¢ podczas pobytéw w trakcie trwania robdt budowlanych,

c) wyjasnienie wykonawcy robot watpliwosci dotyczgcych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych koniecznosci na etapie realizacji robot,

e) zlozenie oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie, przez osoby upowaznione do tego przez

Wykonawce, w szczegdblnosci nastepujgcych czynnoéci:

a) zapisow na rysunkach wchodzacych w skfad dokumentacji projektowej, wykonawczej,

b) wykonywanie i dostarczanie rysunkéw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projektow opatrzonych datg, podpisem
oraz informacja, jaki element dokumentacji zastepuja,

c¢) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego ma prawo:
a) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych realizacji robét;
b) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét w razie:
- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacjg techniczng.



