Egz. RDW, WBF, WYK
WZOR
UMOWA NR /2024

Dnia....... .2024 r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym
dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

.................................................. , prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod firma
....................... , pod adresem ..........cccccecereresenennenns, posiadajacym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP
................... , REGON .............eee....., ZWanym dalej Wykonawca, *w imieniu ktorego dziata
................................................ — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
..................................................................................... z siedzibg w
................................................ , wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w .......cccccvvvenvennne. (miasto, wydzial) pod nr
KRS i, , NIP o , REGON .....ooovvviiiiiiiiiiiiiiiees , kapitat zaktadowy w
WYSOKOSCI .evveeeiieeiiieeieens zt, zwanym dalej Wykonawca,

uprawnionych do #gcznej * reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego o warto$ci nieprzekraczajacej rownowartosci kwoty 130 000 ztotych, do ktorego
nie stosuje si¢ ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, dalej Pzp
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Oznaczenie SPrawy: .......cccoeevevenieninannnn.



§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ na rzecz Zamawiajacego ustuge pod nazwa:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg rozliczenia rob6t w okresie realizacji
robot na zadaniu: ,,Poprawa bezpieczenstwa polegajaca na budowie chodnika oraz
przejscia w ciggu DW 501 strona lewa Krynica Morska- Piaski” (Przedmiot Umowy).

2.

10.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) dokumentem Umowy,

2) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,
3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy
przy czym dokumenty traktowac nalezy jako wzajemnie objasniajace sig.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzace umowe beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
kolejnoscig wskazang w pkt 1-3.

Ustuga okreslona w ust. 1 obejmowac bedzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych
zezwalajacych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad
robotami budowlanymi, uczestniczy¢ w odbiorze koncowym tych robdt oraz
doprowadzi¢ do koncowego rozliczenia robot.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowigzuje si¢
pehi¢ nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi okreslonymi w ust. 1 niezaleznie
od ich wartosci wynikajacej z rozliczenia kosztorysowego, nad robotami zamiennymi
niezaleznie od ich wartosci oraz nad robotami dodatkowymi. W przypadku przekroczenia
progu 30% warto$ci wynagrodzenia wykonawcy robdt z tytulu robdt dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu wyltacznie do wysokosci
dodatkowych udokumentowanych przez Wykonawce kosztow jakie zobowigzany jest
ponies¢ w zwigzku z zwigkszonym zakresem nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usluge w sposéb
okreslony w niniejszej Umowie oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca
wykona ustuge z najwyzsza starannoscig, w S$cistej wspotpracy z Przedstawicielem
Zamawiajacego, stosujac si¢ do jego zalecen oraz wymogow.

Celem ushugi jest pelne wykonanie nadzoru nad pomyslnym zakonczeniem robot
budowlanych wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jako$ci robot budowlanych, ich
realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, Zze posiada wiedze oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajgcej na realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodza
okolicznosci uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
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zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedltozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnos$ci powyzszego o$wiadczenia.

§2

TERMINY
1. Zakonczenie $wiadczenia ustugi przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym odbiorze
koncowym i rozliczeniu robot budowlanych przez wykonawce robot.
2. Termin $wiadczenia ustugi objetej Umowa od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia
odbioru koncowego robot. Termin, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje nadzér nad
realizacja robot budowlanych peliony do dnia koncowego odbioru catosci robdt i ich
rozliczenia przez wykonawce robot, przy czym ukonczenie robdt budowlanych
przewiduje si¢ w terminie od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane do 18.12.2024 r.
3. W przypadku gdy roboty budowlane nie zostang wykonane przez Wykonawce do dnia
18 grudnia 2024 r., Zamawiajacy rozliczy ustuge w czegsci wykonanej — proporcjonalnie
do wartosci wykonanych robot, co zostanie potwierdzone protokolem odbioru wykonanej
ushugi.
4. Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dat¢ wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow okreslonych niniejsza Umowag wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robot budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta ustala
si¢ na kwote netto ............ zb (stownie: ...
ztotych ../100), powigkszong o nalezny podatek VAT w wysokosci ...... %, CO stanowi
warto$¢ brutto ................ zh(stownie .........ooovviiiiiiii ztotych ../100).
. Wynagrodzenie, zostato wyliczone w oparciu o ofert¢ Wykonawcy.
. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$c,
wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT.

§4

ZASADY PLATNOSCI
Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury prawidlowo wystawionej
przez Wykonawce po dokonaniu odbioru i rozliczenia robdt bgdacych przedmiotem
nadzoru.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego nastepujaco:
NABYWCA:
Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:



Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewddzkich w Gdansku, ul. Gdanska 29, 83-034 Trabki Wielkie

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaplaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci  z  wymagalnymi  wierzytelno§ciami ~ Wykonawcy  zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
*Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... 0 NP .vueve. zgloszony do wykazu
podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze,
na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy dla swej waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. I ustawy o podatku od towarow i ustug 1 posiada rachunek bankowy prowadzony
w banku ..... ONr ........... , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie
przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorej nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej

waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywa¢ swojg funkcje z nalezyts
staranno$cig 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego dbajac o
bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robdt oraz terminowo$¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowg
Wykonawca zawsze bgdzie popieral i chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z
stronami trzecimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych
niniejsza Umowg lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§6
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:
1) Podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow
Zamawiajacego w zwigzku z realizacjag umowy z wykonawcg robot.
2) Odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych
przez ustaw¢ Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci Wykonawcy.



3) Weryfikacji Projektow stalej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych i ich opiniowanie.

4) Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z SWZ, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, W
szczegblnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

5) Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakos$ci, Projektow Technologii i Organizacji
Robot oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robot budowlanych.

6) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnosci oznakowania na
czas prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i egzekwowanie na biezaco usunigcia nieprawidtowosci.

7) Sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiatow,
a w szczegOlnosci sprawdzania ich zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
technicznych i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu
materialdéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robdt lub usunigciu wad w
okreslonym terminie.

8) Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sa przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony $rodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkow i budowli znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania
robot budowlanych.

9) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajagcego podwykonawcow robot
budowlanych projektéw umow wykonawcy robdt budowlanych z podwykonawcami,
w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umow
1 platnosci pomigdzy wykonawca robot, a podwykonawcami.

10) Sprawdzania zgodnoséci rozliczania prowadzonych robdot budowlanych z
dokumentacjg projektowa 1 oferta.

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest
umocowany do zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.

12) Sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez Wykonawcg robot budowlanych.

13) Kontrolowania robot co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na
kazde wezwanie Zamawiajacego badz wykonawcy robot oraz kazdorazowo w trakcie
catego procesu uktadania masy.

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robdt budowlanych.

15) Zlecania Wykonawcy robdot budowlanych wykonania dodatkowych badan
materialéw lub robdt budzacych watpliwos$é co do ich jakosci.

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporow z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi.

17) Udziatu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;.

18) Niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na prawidtowa i terminowg realizacje robot budowlanych.



19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli
zajdzie taka potrzeba.

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub
odstgpienia.

21) Zawiadamianie organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisOw Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony srodowiska lub razacych uchybien technicznych.

22) Sprawdzenia wszystkich niezbgdnych dokumentéw potrzebnych do odbioru
koncowego zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez
Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych.

23) Wnioskowania do Zamawiajacego o koniecznosci dokonania zmian jakos$ci, ilosci
lub technologii rob6t lub ich czgdci, ktére uzna za niezbgdne dla uzyskania celu
oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporzadzania wraz z
Kierownikiem budowy protokoldw konieczno$ci na okoliczno$¢ wykonania
zamoOwien uzupetniajacych, zamoéwien dodatkowych, zaniechania wykonania robdt i
przedstawianie protokotow konieczno$ci do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

24) Kontroli i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystapienie do odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od
daty zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robot do dziennika budowy.

25) Sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez wykonawce robot budowlanych.

26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robdt i Podwykonawcy posiadaja akceptacje
Zamawiajacego do realizacji zadania.

27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawceg robot.

28) Rozliczenie umowy na wykonanie robot w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robot w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji zadania.

29) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wplywu na wykonanie robot budowlanych, a nastgpnie
przedstawienia wnioskow Zamawiajagcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedhug
jego opinii i zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe.

30) Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkal w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

31) Sprawdzania zgodnosci dostaw materiatéw i urzadzen z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materialy i urzadzenia.

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowosci robot do odbioru koncowego oraz udziat
w czynno$ciach tego odbioru.

33) Kontroli i potwierdzenia ilosci faktycznie wykonanych robot.

34) Potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.

35) Sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcow robot i potwierdzania naleznego im
wynagrodzenia na Zestawieniu wartosci wykonanych robot.

36) Bycia obecnym przy kazdorazowym uktadaniu masy.



37) Telefonicznego informowania Zamawiajacego, z €O najmniej dwu godzinnym
wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.

38) Opiniowania harmonogramu rzeczcowo — finansowego wykonania robot
budowlanych przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych.

39) Sporzadzania protokotow lub notatek z rad budowy oraz spotkan jezeli zajdzie taka
potrzeba.

40) Sktadania Zamawiajgcemu cotygodniowych raportdw o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujacych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w
terminie do 5 —go dnia tygodnia za tydzien poprzedni w formie uprzednio ustalonej z
Zamawiajacym.

41) Sporzadzenia i zlozenia raportu koncowego z realizacji robdt budowlanych, w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, ktore bedzie
podlegalo akceptacji przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanych
ustug, Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjaé
odpowiednie dzialania i poinformowac¢ o swoim stanowisku Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej

z przedmiotem zamoéwienia.

4. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu kopi¢ umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty skladki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajacego objecie go ubezpieczeniem.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezplatnie, w terminach 1 w sposob, ktory nie opozni
wykonywania ushugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktore moga by¢
niezbedne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wladzami
lokalnymi lub instytucjami, ktdrych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwiazku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

2. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktore zostang przedtozone
przez Wykonawce na pismie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opdznienia wykonywania robot budowlanych i
ustugi.

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego,
............................. jako przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Wykonawcy,
..................................... jako przedstawiciela Wykonawcy.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.
Zmiana o0séb, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



§9

PERSONEL WYKONAWCY
. Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonania ustugi:
1) Inspektor nadzoru robot.......................... — uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedlozyt Zamawiajacemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw, potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa, dotyczace osob, ktére sprawuja funkcje przy realizacji
Przedmiotu Umowy, dla ktorych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania
uprawnien, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy
winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego na
pismie.
. Wykonawca przedtozy propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z
braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, stanowi takze podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy. Z powodu tej przestanki Zamawiajacy moze odstapi¢ w terminie 45 dni od jej
zaistnienia.
. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od daty
otrzymania propozycji zmiany, jednakze wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy osob, dla ktérych
nie przedlozono Zamawiajagcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia
dokumentoéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10

KARY UMOWNE

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaplacenia Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu:

1) zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentéw okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 40 i
41 Umowy w wysokosci 1,0% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) niedopetnienia obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-39, w wysokosci 500 zt
za kazde stwierdzone uchybienie,

3) w przypadku odstgpienia Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy okreslonego w dniu
zawarcia Umowy.



. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy okreslonego w dniu zawarcia Umowy, z wylaczeniem
okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypekienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda
przewyzsza kwote naliczonych kar umownych.

. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%
warto§ci wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu
zawarcia Umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia ustug objetych niniejsza Umowa innemu podmiotowi i potrgcenia kosztéw
poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic

od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czgsci Umowy.

Zamawiajacy, oprocz wypadkow wskazanych w kodeksie cywilnym, ma prawo odstapié

od Umowy w terminie 45 dni od dnia powzigcia przez niego wiadomosci o wystgpieniu

okolicznosci uprawniajacych do odstagpienia w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie podjal si¢ wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

2) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob naruszajacy postanowienia
niniejszej] Umowy 1 mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa
w ich wykonywaniu,

3) Wykonawca nie dostosowuje si¢, W Wyznaczonym terminie, do zadania przestanego
mu przez Zamawiajacego do wyréwnania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wilasciwg i terminowa realizacje
ushugi,

4) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

5) zostanie wydane jakiekolwiek prawomocne orzeczenie dotyczace przestepstwa
wptywajacego na postgpowanie zawodowe Wykonawcy,

6) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
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7) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysoko$¢, okreslong w § 10 ust. 6
Umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢é zobowigzan finansowych
wynikajacych z Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do ustug wykonanych beda miec
zastosowanie zapisy umowne, w szczegélnosci dotyczace gwarancji i1 rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnieé
Sporow.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czg$ci
ustug wykonanych w ramach Umowy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie uslug, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy raport na zakonczenie wykonywania ustugi.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek stron¢ obowigzany jest do
dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstapienia w terminie 7 dni roboczych od
daty odstagpienia.

8. Odstgpieniec od Umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353! Kodeksu cywilnego i okresla
katalog otwarty zmian Umowy obejmujacy w szczegolnosci:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,
2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

3. Wykonawca wystepujacy o zmiang postanowien Umowy, zobowigzany jest do zloZenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy musi by¢
ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w terminie 7 dni
jego zgodno$¢ z postanowieniami Umowy 1, jesli nie bedzie miatl zastrzezen, zaakceptuje
zmian¢ Umowy.

Wystapienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiang Umowy, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
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Okoliczno$ci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o
odszkodowanie.

§ 13
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego przenies¢ wierzytelnosci z
Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§14
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej

RODO:

1. Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0séb jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomi¢dzy jej stronami.

4. 7Zrodlem danych jest druga strony Umowy, ktdra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sa na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do
wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osoOb reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane o0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy
przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu
pomiedzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisOw prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez
powierzone podmiotom, ktére swiadczg ustugi dla Administratora.
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Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatgcznikow.
. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.
. Wykaz zalacznikow stanowiagcych integralne czgsci Umowy:
1) Opis Przedmiotu Zaméwienia,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PRZY KONTRASYGNACIE - Z UPOWAZNIENIA
SKARBNIKA WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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