PROJEKT

UMOWA Nr .............. /2022
zawarta wdniu .............ccceceeevee oo eeeenn. ... W Boguszowie-Gorcach

pomigdzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW — GORCE,

PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia
2021 r. Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gmine Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dziat: 926, rozdzial: 92601, paragraf: 6050 Zadnie: ,, Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej
w Boguszowie-Gorcach”. Zadanie dofinansowane w ramach Rzqdowego Funduszu Polski f.ad — Program
Inwestycji Strategicznych

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie Dokumentacji
projektowej i Robot dotyczacych Obiektow, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemne]j o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca - oznacza osob¢ prawna lub fizyczna, z ktora Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czgsci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywat t¢ cze$¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekty — Stadion w Boguszowie-Gorcach przy ul. Kusocinskiego, Stadion w Boguszowie-Gorcach przy
ul. Olimpijskiej, Zbiornik retencyjny u podndza gory Dzikowiec, teren przy $ciance wspinaczkowej
na zboczu gory Mniszek.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej
w Boguszowie-Gorcach”.

Roboty - oznaczaja peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbednych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robdt budowlano — montazowych, wykonania robot
budowlano — montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robdt oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
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przepisow szczegdlnych), zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowigcy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), zawierajacy w szczegolnosci: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowania zawierajace w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegodlnych robdt, opracowane zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robot — wiclobranzowy przedmiar robdt opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bgdaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn.
zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U.
72021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

Wada— wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robét z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, a takze
nickompletnos¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidtowos¢ w dokumentacji projektowej
dotyczaca czeSci merytorycznej, ktoéra zmniejsza warto$¢ uzyteczng projektu, jak i czesci fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobe¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogo6! czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéow w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyZsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robét na elementy, kolejnosé
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem
nastgpnikow 1 poprzednikdw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nosniku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym nosniku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastgpnie na jej podstawie Robodt
w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa oraz modernizacja
infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
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Oferta Wykonawcy oraz wytycznymi wynikajacymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rzadowego
Funduszu Polski Lad.
2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim nast¢pujacych prac i robot:
1) Dokumentacja projektowa w zakresie:
a) Projektéw budowlanych — po 5 egz. dla kazdego Obiektu,
b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — po 3 egz. dla kazdego
Obiektu,
¢) uzyskania pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych — po 1 egz.
dla kazdego Obiektu.
2) Modernizacja Stadionu w Boguszowie-Gorcach przy ul. Kusocinskiego w zakresie:
a) wykonanie nowej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na odpowiednich warstwach
podbudowy,
b) montaz bramek,
¢) wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej, w tym oswietlenia i odwodnienia,
d) modernizacja budynku socjalnego (w tym termomodernizacja, modernizacja instalacji,
przystosowanie pomieszczen, roboty wykonczeniowe, montaz armatury, wyposazenia i osprzetu),
e) montaz tablicy wynikowej,
f) podiaczenie do miejskiej sieci monitoringu,
g) montaz tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej;
3) Modernizacja Stadionu w Boguszowie-Gorcach przy ul. Olimpijskiej w zakresie:
a) wykonanie biezni poliuretanowej 4 torowej 400m wokol boiska wraz z urzadzeniami
lekkoatletycznymi,
b) wykonanie o$wietlenia biezni,
¢) wymiany nawierzchni trawiastej boiska wraz z montazem bramek i pitkochwytow,
d) wykonanie systemu nawadniania obiektu w tym zbiornika retencyjnego,
e) wykonanie utwardzonych dojs¢,
f) montaz tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej;
4) Wykonanie zbiornika retencyjnego u podndza gory Dzikowiec w zakresie:
a) roboty ziemne i wykonczeniowe,
b) montaz tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujace;j;
5) Zagospodarowanie terenu przy $ciance wspinaczkowej na zboczu gory Mniszek w zakresie:
a) oczyszczenie terenu,
b) wykonanie utwardzanego placu,
c) montaz obiektow matej architektury, w tym m.in. fawki, palenisko, $ciezka zdrowia,
d) montaz tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujgce;.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zatacznik nr 2 do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy.

4. Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkow Rzadowego
Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych.

6. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilosciach
podanych w ust. 2 pkt 1, a takze w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdf i *dwg, cz¢$¢ kosztowa,
tj. przedmiary robot i kosztorysy w plikach *pdf. *ath i *xIs) po dwa egzemplarze dla kazdego obiektu.
Niedopuszczalne sg rozbieznos$ci pomiedzy zapisem elektronicznym, a forma pisemng oraz pomiedzy
poszczegdlnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodno$ci w trakcie trwania prac
budowlano— montazowych, kosztami z tego tytutu Zamawiajacy obciazy Wykonawce.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystapi do wykonywania przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
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2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenow budowy bedzie nastegpowato po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgltoszonych robotach budowlanych.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robo6t w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

4. Za nieterminowe rozpoczgcie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 732 dni od dnia zawarcia Umowy .

6. Przez termin wykonania Umowy (lub jej cze$ci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czesci). W przypadku odbioru Robét za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robét (lub ich czesci)
wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) cenanetto ccceeeeeeeenrensenne Zh (STOWNIC ..o e ),

2) nalezny podatek od towardow i uslug VAT: stawka 23 % - ............ zt (stownie:
............................ ),

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towar6w na dzien podpisania Umowy) ....c.ceeueeee.
ZE (SHOWIIC. ..ot ),

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robot podstawowych (np.
rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pozniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, skladowania i utylizacji materiatdéw rozbiorkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu
zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjne;j,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robdt, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robét,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. W zwigzku z faktem, iz realizacj¢ Zadania przewidziano na okres powyzej 12 miesiecy, zgodnie
z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit. b) Prawa zamowien publicznych, przewiduje si¢ zmiang wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktora moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg;

3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdOw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug albo
podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug albo podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia.
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Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko§¢ placy minimalne;.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazac
zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatlowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1, 2, 3 1 4
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wyltacznie ptatnosci za prace, ktdorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 1 i 2 Prawa zamoéwien publicznych, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja
zamowienia. Przez zmiang ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Strony Umowy sa uprawnione do wystapienia z wnioskiem o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zostang spetnione tacznie nastgpujgce przestanki:

1) poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 15%,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpowac co 12 miesigcy, poczawszy od dnia rozpoczgcia wykonywania
przedmiotu Umowy, po opublikowaniu obwieszczenia, o ktéorym mowa w pkt 3),

3) ustalenie zmiany wynagrodzenia nastgpuje na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, zawartego w opublikowanym w dzienniku urzedowym przez prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego obwieszczeniu w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;j,

4) zmiana wynagrodzenia nastapi o warto§¢ wskaznika, o ktorym mowa w pkt 3),

5) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia ztozenia wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

6) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ pod warunkiem, Zze zmiana cen zwigzanych z realizacja
zamowienia ma rzeczywisty wplyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

11. Wykazanie wptywu zmiany ceny materialow lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na

12.

13.

koszt wykonania zamoéwienia nalezy do Strony wnioskujacej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu wynosi 30% wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow
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dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem
umowy sa roboty budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesi¢cy.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem sg
wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie platno$ci
dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastapic. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawa takiego zadania
wraz z potwierdzeniem, zZe nastgpita jego zmiana uzasadniajaca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota zmiany wynagrodzenia a wplywem zmiany kosztow realizacji
Umowy na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy
réwniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwickszonej wysokosci..

§4

Kolejnosé waznosci dokumentoéw.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
1 obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.

1.

2.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.
Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow i koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:
Wykonawca ustanawia:

a) Projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: ...

b) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

c) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

d) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: ...............coviiiiiiiiiiiniinnn...
e) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

f) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana osob, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te bedg spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby o0sob okre§lonych w ust. 3 jezeli uzna, Ze nie
wykonuja oni swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tych os6b zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obcigzy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowiagzkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bgdzie w ramach obowiazkéw wynikajacych z
Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.
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§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1  Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy:

1)

2)
3)

wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jakie uzna za niezbgdne,

zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

2 Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1))
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy,

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a je$li bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgéciowych,

dokonanie odbioru koncowego Robot,

zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od ich
otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonaweca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1))

2)

3)

4)

5)

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbgdnych (jezeli beda wymagane na podstawie
przepisow szczego6lnych i jezeli beda konieczne do opracowania przedmiotu zamoéwienia) opracowan
danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, decyzje i pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
mapy do celéw projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacje zjazdow z drog
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony §rodowiska, operaty wodno-
prawne, operaty geologiczne, operaty gornicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy
z rejestru gruntdow, mapy ewidencji gruntow, warunki przylaczenia medidw, promesy gestorow sieci,
a takze inne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materiatdéw, decyzji, i innych niezb¢dnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
za wyjatkiem wskazanych w obowiazkach Zamawiajacego,

wspolpraca z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania zgody wiascicieli dziatek, ktore bedzie obejmowac
inwestycja 1 ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sasiednich,
polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskow zawierajacych niezbedne dane na temat
planowanej inwestycji.

opracowanie projektdow przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
z pozn. zm.),

¢) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z2016 r. poz. 124 z p6ézn. zm.),

d) uzgodnieniami, warunkami przylaczeniowymi, decyzjami, i innymi materiatami, niezbednymi
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. poz. 2454),
zgodnie z ktorym przedmiary robot i kosztorysy maja nawigzywaé do specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przy czym:
- przedmiar robot powinien zawieral zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
- tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robot nie nalezy uwzgledniaé
rob6t tymczasowych - robot, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane
po wykonaniu  robdt podstawowych, z  wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odregbnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru
nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
zawierajace] wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robot tymczasowych, nie
ulegajacych odbiorowi.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny zawieraé
wyszczegblnienie i opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
- w przypadku gdy opracowana dokumentacja bgdzie wskazywaé¢ na konkretne produkty,
materialy z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktow lub materiatow
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe beda wskazywaly takze standard i jakos¢
materiatdow i urzadzen.
terminowe wykonanie prac objetych Umowa.
uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych.
wykonanie Dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Rzadowego Funduszu Polski Lad —
Program Inwestycji Strategicznych.
przejecie Terenu budowy, w tym:
a)wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu
budowy, robot tymczasowych, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych,
urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,
b)w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia
biurowego na narady,
c)doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztéw ich podlaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,
d)oznaczenie Terenu budowy Iub innych miejsc, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terendw i miejsc udostgpnionych przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ cz¢$¢ Terenu budowy,
e)umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony os6b i mienia,
a w szczego6lnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
g)udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwiazanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom 1 wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odregbne zlecenie Zamawiajacego.
zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegdlnosci osob, o ktorych mowa w § 5
ust. 3 przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na listg
cztonkoéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te
izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
zapewnienie materiatow i1 urzadzen budowy niezbgdnych do wykonania i utrzymania Roboét w stopniu,
w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.
przestrzeganie przepisOw prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska oraz umozliwienie wstepu
na Teren budowy Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi
archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajagcym dofinansowanie, pracownikom organéw
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
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uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz
w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach
niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci
sasiadujacych z Terenem budowy.

podejmowanie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony $rodowiska na Terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0so6b trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektow: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania
i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujagcymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

prawidtowe usytuowanie Robot w stosunku do punktéow linii i poziomow odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego.

zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.
utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwloczne usuwanie zbgdnych
materiatéw, odpadow, $mieci, urzadzen prowizorycznych, itp.

po zakonczeniu Robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie
catlego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajagcym si¢ bezposrednio do
uzytkowania.

udzielanie Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym sprzgcie.
informowanie na zgdanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczenie wykonanych Robot przed ich zniszczeniem.

realizowanie Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robét.

niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.

wykonanie odkrywki elementow Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

zapewnienie wlasciwej koordynacji Robdt wykonywanych przez podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.

zapewnienie catodobowego dozoru Terenu budowy.

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;.

wspolpraca z wihascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

ochrona przed uszkodzeniem i kradziezag wykonanych przez siebie Robot do momentu odbioru przez
Zamawiajgcego.

zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych.

zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie
nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Roboét, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie je$li beda wymagane przepisami prawa.

poinformowanie wszelkich organéw i instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.

spetlnienie wymagan wynikajacych z dokumentow organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram l‘ZCCZOWO-ﬁHﬁHSOW!.

1

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikéow, z podaniem terminéw wykonania poszczegoélnych grup Robdt w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.
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Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajagcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupetnienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
1 Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznos$ci od faktycznego postgpu robot
oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robét.
Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowatl wstrzymaniem fakturowania.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiagzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze
Iub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wpltywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§ 10

Ubezpieczenia.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w calym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia
obejmujacych co najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4)  odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktéw; ubezpieczenie powinno obejmowac jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesci dotyczacej ubezpieczenia mienia
powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w
szczegblnosci obejmujace nastgpujace ryzyka:

a. zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen Iub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzegdnie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej Wykonawcy i podwykonawcodw obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej] Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatow powigkszonego o
warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,
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2) dla mienia istniejagcego Zamawiajagcego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
1.000.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.000 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wtasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie

przekraczajacej 5.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane

wczesniej przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego, jak réwniez dowody optacenia sktadek

ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych

w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu dowodow oplacenia kolejnej

raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej platnosci.

§11

Materialy.

1

Materialty 1 urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz Dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik rob6t zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobdéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika rob6t dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usuni¢cie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci roboét, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12

Podzlecanie Robét.

1

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czgsci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialno$ci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamodwienia i obowigzkéw wynikajacych
z Umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktdre wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

, POLSKI
tAD

11



10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

PROJEKT
Zlecanie Robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywa¢é si¢ bedzie na zasadach okre§lonych

w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w art. 647" kc.

Wykonawca o§wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czegsci zamoOwienia
zamierza powierzy¢ nastgpujacym podwykonawCom: ... ......c.o.iieiiiuitiiiiniiiiniiiiiieeeen
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru majg prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i zadania przedstawiania
dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozyé Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkow Zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zI. Kopie umow,
o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
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nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czg¢sci zaméwienia podwykonawcey.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, ktérym
powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamoéwionych robdt lub
dotrzymania termindw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umow¢ z podwykonawcg lub
dalszym podwykonaweca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje §wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opéznienie Robét.

1

2

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
opdznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstagpi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Roboét Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokél zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie Robét i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednocze$nie termin na oprdznienie
Terenu budowy z oséb, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§14

Roboty zanikajace.

1

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystgpienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.
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Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewiduja ich odbior techniczny (miedzyoperacyjny).

§ 15

QOdbiory.

1

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robodt, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanych czgsci Robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktoérych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Robét (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie catoSci wykonanych Robdt oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu robdt przewidzianych Umowa, a przed rozpocze¢ciem odbioru koncowego Robdt

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbioér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodno$ci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiarow,

zestawienie rodzaju i iloSci wykonanych Robdt i zastosowanych materialdw i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 4 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownikow (COJ i Przedszkole)

i Inspektora Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej

liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21

dni przed terminem zakonczenia Robdt okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny

powinien sklada¢ si¢ z trzech czgéci poprzedzonych strong tytulowa 1 zestawieniem zataczonych
dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajagco i umieszczonych w teczce lub

w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czes¢L:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robo6t wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbioréow czgsciowych, odbioréw
Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta rgkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwiagzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ Il
a) o$wiadczenia Kierownika budowy/rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpaddéw powstalych na budowie.

4)  Czes¢ NI
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a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, a w razie
potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robdét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich Iub robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetlien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$é
Zamawiajacego choéby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentoéw
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosSci
protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $§wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik rob6t powiadamia na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczes$nie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza osiagnigcie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakofczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robdt
budowlanych, dokumentacja projektowg oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno§¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania

pomiaréow dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiaggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.
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Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze,
przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja odbioru. Protokét sporzadzony =z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okre§lonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17

Czynnosci odbioru koncowego Roboét (przedmiotu Umowy).

1

Odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robo6t branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez Strony w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie datg odbioru koncowego.

Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obicktu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wiasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robo6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i1 badan lub
niekompletno$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagni¢cie gotowosci do odbioru i uzyskac
potwierdzenie jej osiagniccia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia Wad. Wowcezas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usunigciu Wad Wykonaweca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

b) Zamawiajgcy moze zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek op6znienia.
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Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pis$mie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru z
Zamawiajacym. Odbioru usuni¢gcia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy
udziale przedstawicieli Stron biorgcych udzial w odbiorze koficowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 41 51 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty
musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19

Rekojmia za Wady.

1

2

10

Ustala si¢, ze okres r¢ckojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu rgkojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Roboét (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za Wady wylacznie dla
elementow odebranych bez Wad i1 uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych
stwierdzono Wady, okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rgkojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ Wady we wlasnym zakresie lub przez Strong
trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawceg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode¢ powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pis$mie usuni¢cie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia Wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢gkojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawg do
zwolnienia po uplywie okresu rekojmi za Wady pozostalej czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny

catkowitej brutto okreSlonej w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. ZE (STOWNIC: .o )

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: .o.eeveverneneiecnenenenenns zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie pdézniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t].: ..cviveeersnisesssassnceses zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznos$ci od daty zawarcia
UmMOwy do .eevvvineininninennnns (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ...cieeveiinrieriiiaiiesninans zt (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu rgkojmi za Wady, z okresem wazno$ci 0d .....ccceeeeveieieinnen.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ..cceveevvniierniinceneninnns (termin
zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres r¢kojmi za Wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub

porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach

i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych

zmian, badz wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeinienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie
warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru konicowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czesé, tj.: 30 %, po

uptywie okresu rekojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegalo w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za Wady, tj. pozostalej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w peinej wysoko$ci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usuni¢ecia Wad, a po wusuniegciu Wad odpowiednio uzupehnié
zabezpieczenie okresu rgkojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21

Faktury.

1

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. | Umowy platne bedzie w 2 cze$ciach i rozliczane
bedzie na podstawie dwoch faktur VAT wystawianych przez Wykonawce, zgodnych z potwierdzonymi
przez Inspektora nadzoru Protokotami wykonania Robot zataczanymi kazdorazowo do faktur za wykonane
roboty.
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Fakturowanie odbywa¢ si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Pierwsza faktura zostanie wystawiona w 2023 r., nie pdzniej niz do dnia 30.10.2023 r.,
w wysokosci 50% kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy.
Druga faktura (faktura koncowa) zostanie wystawiona w 2024 r. w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
okreslonej w § 3 ust. | Umowy.
Wystawienie przez Wykonawce Protokolu cze$ciowego wykonania robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czgsci Robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowej
na rzecz Wykonawcy.
Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokotu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Robdt” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robot.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajgcego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowartos$¢ kosztu
usuni¢cia Wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrdécona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalo$¢, estetyke oraz wartos$¢
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.
Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji czeSci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz
o otrzymaniu przez nich zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zapfaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaplaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 10
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentow bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi
dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych

mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22

niniejszej Umowy.

Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposérednich zaptat na sume wicksza niz 5%

warto$ci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez

Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyplaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez

Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasniecie wszelkich

roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych
umow o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci

przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych

podwykonawcoéw z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i laczng ostateczna kwota ich wierzytelnosci

w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych

kwot spowoduje wygasniecie roszczen z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzymaé Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej
kwoty wierzytelno$ci podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wynikajacej z oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych

Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu

sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z ust. 21, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen

z tytulu rekojmi za Wady przystugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot

zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje

Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i1 kompletne dokumenty

rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi

Nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu

w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim

zdaniu sg nieprawidtowo sporzadzone, nickompletne Iub zawierajg btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je

Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu

dokumentéw zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
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Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajacego na postawie dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej faktury.

Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
72020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:

adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszéw — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawceg na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a
w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikow VAT. W tym przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.

W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej:
a) Zamawiajacy wyraza zgod¢ na odbieranie i wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres

PEF.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszoéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastgpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowatl wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym ptlatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP ..........
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do bialej listy podatnikow VAT. Zaplata nastapi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r.

poz. 935 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.
72020 r. poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzgdem Skarbowym jest ..............covviiiiiiinnennnnn.

§22

Kary umowne i odszkodowania.

1  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w
wysokos$ci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy,
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za zwtok¢ w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki po bezskutecznym uptywie terminu okreSlonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy,

za zwlok¢ w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy,

za zwlok¢ w usuniecciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi — w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust.
1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usuniecia Wad,

za nieprzedlozenie przez Wykonawceg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysigey ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jeSli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigey ztotych) za kazdy
taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty zwickszonego wynagrodzenia
za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 12
ust. 17 — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysoko$ci
100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zapftaty,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.zp. — W
wysokosci 100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
brakujacego wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od
terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. -
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zapftaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $§wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktoérych nie dopetniono
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przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikow
swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.
W przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od
Umowy.
Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegélnionych w
ustawie Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czg¢$ci Umowy.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.
Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach
ogo6lnych.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§23

Odpowiedzialnos¢.

1

2

3

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osob
i podmiotow, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é, a w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepisow prawa,
standardow 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wilasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materialow,
maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wtasciwych organdw nadzoru
lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotyczg wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sg Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdéb Robdt, materialow i1 urzadzen Wykonawca jest w
szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé¢ wszelkie
konieczne lub celowe §rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§24

Wykonanie Robét odmiennie niz w projekcie.

1

Wykonawca moze z wilasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Roboét objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwalos¢, warto§¢ uzytkows, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
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terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie mogg naruszaé¢ przepisOw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnoSci przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te b¢da pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow
ekologicznych korzystnych dla $srodowiska.

2 O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemng pod rygorem niewaznosci akceptacje.

3 Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy.

1 Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie
w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie Strony.

2  Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa ustawie Prawo
zamowien publicznych.

3 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z Prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie Robodt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie przesunigty o liczbg dni, ktorych Roboty
nie mogtly by¢ prowadzone.

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram wykonywania
Robot.

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od Stron Umowy zwigzanych z koniecznoscig
zmiany okresu realizacji zadania.

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robo6t lub Inspektora nadzoru.

6) zmiany dokonane podczas wykonywania Robét i nie odstgpujace w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budow¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejScia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) zmiana os6b bgdacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegodlnionych w § 5 ust. 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

10) zmiana osob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegélnionych w § 5 ust. 2 1 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udzialu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgode na takg zmiang.

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czeSci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcow w swojej ofercie.

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polagczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadioséci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progow okreSlone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

4 W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wptyng lub bgda mogly mie¢ wptyw okoliczno$ci
zwigzane z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace
w szczego6lnoscei:

1) nieobecnoéci pracownikéw lub osob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewoOdzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdzialaniem COVID-19,
naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych
z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwiazanych z i zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatdw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo§¢ wykonania
Umowy zgodnie z jej trescia.

- wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywolanej tym wirusem (COVID-19) na
nalezyte wykonanie Umowy oraz potwierdzenia okoliczno$ci, na ktoére powoluje si¢ Wykonawca, poprzez
stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

§26

Odstapienie od Umowy.

—

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
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dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy do
momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku op6znienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznoéci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawcg Robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robdt budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja
wspotfinansujaca Zadanie — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych Robdt przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokolu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robdt w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Rob6t w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktorej odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i konstrukcji, ktoérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien
odstapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru Robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia

1.

Wykonawca (oraz jego podwykonawca i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, jezeli

wykonywanie tych czynno$ci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Powyzszy obowiazek w szczegodlnosci dotyczy czynnosci:

a. pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b. realizacja robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

c. dozorowaniem placu budowy,

d. uporzadkowaniem placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych

czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 13

Umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 i

2 czynnosci.

§28

Gospodarka odpadami

1

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z obowigzujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytworca wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadéw
niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowac odpady
powstale w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

§29

Ochrona danych

POLSKI
tAD

27



PROJEKT

. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktore beda
przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywacé, nie przetwarza¢, nie wykorzy-
stywac dla celow wilasnych lub 0sob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich innych infor-
macji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan tajemnicy
wobec tych informacji lub danych ustat i sg one znane publicznie lub ich ujawnienia zazgda uprawniony or-
gan w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia, wy-
korzystania dla celow wihasnych lub 0sob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dzia-
tania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz reali-
zacja przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustepach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie w
celu realizacji niniejszej Umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej
niz w dniu nastepnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.

. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktora dokonala naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobo-
wigzania na zasadach ogolnych.

. W zwiazku z realizacja wymogdéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1 Administratorem danych osobowych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz oséb dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2 Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych — kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl
lub iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowa¢ we wszystkich spra-
wach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych.

3 Dane osobowe begda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozpo-
rzadzenia, w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia - obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa w
tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepiséw ustawy Prawo zaméwien pu-
blicznych.

4 W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane beda nast¢pujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5 Dane oséb dzialajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaty udostgpnione przez Wykonawce.

6  Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych
mowa w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

7 Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wyltgcznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepiséw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane mogg by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawart umo-
we na $wiadczenie ushug serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu.

8 Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wo-
bec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9  Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Pre-

zesa Urzgdu Ochrony Danych.
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10 Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.
Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania os6b dziatajacych pod kierownictwem lub nadzo-

rem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§30

Prawa autorskie

1

1))

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym w
szczegolnosci: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy danych,
zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy beda oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworow
0s6b trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci praw
autorskich innych osob.
Wykonawca o$wiadcza, ze bgda mu przystugiwa¢ w pelni autorskie prawa majatkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wynikow
prac, o ktorych mowa w ust. 1w pelnym zakresie, bez zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz osob
trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich innych osob.
Po przekazaniu przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do utwordw objetych Przedmiotem Umowy na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technika nieograniczonej liczby egzemplarzy utwordéw lub
ich elementow, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich nosnikach danych, wlacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;
wprowadzanie oryginatu utwordéw lub ich elementdéw oraz egzemplarzy nosnikow, na ktdrych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nos$nikdw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementdéw do obrotu droga
przeniesienia wlasno$ci egzemplarza utworu (w sposob odplatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomoca
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworow,
albo ich elementow;
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci multimedialnych, w
szczegblnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badZz wywotanych zdjec,
wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy moégl mie¢ do utwordéw dostgp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajacego
i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w tresci korespondencji i materialow
przesytanych droga elektroniczna, a takze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych
urzadzen stuzacych do przetwarzania danych - jakakolwiek technika, wlacznie
z tymczasowa (czasowg) postacig pojawiajacg si¢ np. w pamigci RAM;
wykorzystanie utworow oraz ich elementow do wykonywania nowych opracowan, w tym materialow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze wykorzystanie utwordw oraz
ich elementéw do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, plandéw itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);
tlhumaczenie utworow w catosci lub w czgéci, a w szczegolnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;
wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

4 Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utworéw na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy nosnikow,
na ktorych utwory utrwalono jest objete kwotg wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu Umowy. W
zwiagzku z powyzszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw i1 wilasnosci no$nikow nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw
autorskich do przedmiotu Umowy.
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§ 31

Postanowienia koncowe.

1. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zalaczniki stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczego6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa

zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.
4. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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