
PROJEKT

UMOWA Nr   …………../2022 
zawarta w dniu .........................……………… w Boguszowie-Gorcach

pomiędzy:
GMINĄ MIASTO BOGUSZÓW – GORCE,
Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów – Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu której działa:
Sylwia Dąbrowska – Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc
przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej – Skarbnika Miasta 
zwaną dalej  „Zamawiającym”,
a
…………………………………………
…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia
2021 r. Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawie
udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z późn.
zm.).

Dział: 926, rozdział: 92601, paragraf:  6050 Zadnie:  „Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej  
w  Boguszowie-Gorcach”.  Zadanie  dofinansowane  w  ramach  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład  –  Program
Inwestycji Strategicznych

Definicje:
W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:
Umowa – oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  

w formie  pisemnej  wraz  z  wymienionymi  w jej  treści  załącznikami  o  wykonanie  Dokumentacji
projektowej i Robót dotyczących Obiektów, wg określonego w niej zakresu rzeczowego prac i robót,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo –  Umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą
lub między dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca -  oznacza  osobę  prawną  lub  fizyczną,  z  którą  Wykonawca  zawrze  umowę  
o wykonanie  części  przedmiotu  Umowy,  w oparciu  o procedury  określone  przez  Zamawiającego
i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą.

Obiekty  – Stadion  w Boguszowie-Gorcach  przy  ul.  Kusocińskiego,  Stadion  w Boguszowie-Gorcach  przy  
ul. Olimpijskiej, Zbiornik retencyjny u podnóża góry Dzikowiec, teren przy ściance wspinaczkowej
na zboczu góry Mniszek.

Zadanie –  oznacza  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Budowa  oraz  modernizacja  infrastruktury  sportowej  
w Boguszowie-Gorcach”.

Roboty - oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót w zakresie rozbiórki
obiektów budowlanych,  robót  montażowych,  usług  budowlanych oraz  dostaw maszyn i  urządzeń
dotyczących  Obiektu,  które  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  i  przekazać  Zamawiającemu
zgodnie  z  Dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową.

Dokumentacja  projektowa –  jest  to  wymagany przepisami  zestaw opracowań  projektowych  niezbędnych  
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszonych robotach
budowlanych lub decyzji  ZRID, przeprowadzenia  postępowania  w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego  na  wyłonienie  wykonawcy  robót  budowlano  –  montażowych,  wykonania  robót
budowlano – montażowych i użytkowania obiektu, a w szczególności: projekty budowlane, projekty
wykonawcze,  przedmiary  robót  oraz  informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Projekt budowlany – opracowany na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie
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przepisów  szczególnych),  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska,  przepisami  Prawa
budowlanego,  wymaganiami Zamawiającego i  zasadami  wiedzy technicznej  dokument  stanowiący
podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.  U.  z 2020 r.  poz.  1609),  zawierający  w szczególności:  projekt
zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  opracowania  zawierające  w
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego.

Przedmiar robót – wielobranżowy przedmiar robót opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego.

Inspektor  Nadzoru – osoba  będąca  przedstawicielem  Zamawiającego  do  występowania  w  jego  imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw
i  obowiązków  wymienionych  w  przepisach  Prawa  budowlanego.  Inspektor  Nadzoru  jest
przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących
zagadnień  technicznych  tej  budowy  w  ramach  dokumentacji  projektowej,  przepisów  Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizację. 

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.
zm.).

Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Wada – wada  fizyczna,  prawna  oraz  jakakolwiek  niezgodność  wykonanych  Robót  z  wymaganiami
określonymi  przez  Zamawiającego  w  Umowie  i  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,  a  także
niekompletność  dokumentacji  lub  jakakolwiek  nieprawidłowość  w  dokumentacji  projektowej
dotycząca części merytorycznej,  która zmniejsza wartość użyteczną projektu, jak i części fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony – oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę.
Strona trzecia – oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca.
Personel – oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania

przedmiotu Umowy.
Oddanie do użytkowania – ogół czynności wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia  

o  zakończeniu  budowy  lub  złożenia  wniosku  o  udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie  wraz
z  uzyskaniem  wszystkich  wymaganych  opinii  organów  w  sprawie  zgodności  wykonania  obiektu
budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  skompletowaniem  wymaganych  dokumentów  oraz
przekazanie ich do organu.

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć,  którego skutkom nie można było zapobiec,
nawet przez dołożenie najwyższej staranności.

Teren budowy – przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram  rzeczowo-finansowy –  dokument  zawierający  opis  podziału  Robót  na  elementy,  kolejność
wykonywania  Robót,  czas  ich  trwania  i  wartość  każdego  elementu  Robót,  z  zaznaczeniem
następników i poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna –  dane utrwalone na nośniku w postaci płyty CD, pendrive lub innym nośniku danych
zaakceptowanym przez Zamawiającego.

§ 1
Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest  wykonanie  Dokumentacji  projektowej,  a  następnie  na  jej  podstawie  Robót  
w formule zaprojektuj i  wybuduj w ramach Zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa oraz modernizacja
infrastruktury sportowej  w Boguszowie-Gorcach”,  zgodnie  z  Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
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Ofertą Wykonawcy oraz wytycznymi wynikającymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego
Funduszu Polski Ład.

2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim następujących prac i robót:
1) Dokumentacja projektowa w zakresie:

a) Projektów budowlanych – po 5 egz. dla każdego Obiektu,
b) Specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  po  3  egz.  dla  każdego

Obiektu,
c) uzyskania pozwolenia na budowę/zaświadczenia o zgłoszonych robotach budowlanych – po 1 egz.

dla każdego Obiektu.
2) Modernizacja Stadionu w Boguszowie-Gorcach przy ul. Kusocińskiego w zakresie:

a) wykonanie  nowej  nawierzchni  boiska  ze  sztucznej  trawy  na  odpowiednich  warstwach
podbudowy,

b) montaż bramek,
c) wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia i odwodnienia,
d) modernizacja  budynku  socjalnego  (w  tym  termomodernizacja,  modernizacja  instalacji,

przystosowanie pomieszczeń, roboty wykończeniowe, montaż armatury, wyposażenia i osprzętu),
e) montaż tablicy wynikowej,
f) podłączenie do miejskiej sieci monitoringu,
g) montaż tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji

dofinansowującej;   
3) Modernizacja Stadionu w Boguszowie-Gorcach przy ul. Olimpijskiej w zakresie:

a) wykonanie  bieżni  poliuretanowej  4  torowej  400m  wokół  boiska  wraz  z  urządzeniami
lekkoatletycznymi,

b) wykonanie oświetlenia bieżni,
c) wymiany nawierzchni trawiastej boiska wraz z montażem bramek i piłkochwytów,
d) wykonanie systemu nawadniania obiektu w tym zbiornika retencyjnego, 
e) wykonanie utwardzonych dojść,
f) montaż tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji 

dofinansowującej;    
4) Wykonanie zbiornika retencyjnego u podnóża góry Dzikowiec w zakresie:

a) roboty ziemne i wykończeniowe,
b) montaż tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji 

dofinansowującej;   
5) Zagospodarowanie terenu przy ściance wspinaczkowej na zboczu góry Mniszek w zakresie:

a) oczyszczenie terenu,
b) wykonanie utwardzanego placu,
c) montaż obiektów małej architektury, w tym m.in. ławki, palenisko, ścieżka zdrowia,
d) montaż tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji

dofinansowującej.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zakres rzeczowo-finansowy Robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Zadanie,  o  którym mowa w ust.  1  niniejszego  paragrafu  będzie  finansowane  ze  środków Rządowego
Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

6. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilościach
podanych w ust. 2 pkt 1, a także w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdf i *dwg, część kosztowa, 
tj. przedmiary robót i kosztorysy w plikach *pdf. *ath i *xls) po dwa egzemplarze dla każdego obiektu.
Niedopuszczalne  są  rozbieżności  pomiędzy  zapisem  elektronicznym,  a  formą  pisemną  oraz  pomiędzy
poszczególnymi opracowaniami,  a  w przypadku zaistnienia  takich niezgodności  w trakcie  trwania prac
budowlano– montażowych, kosztami z tego tytułu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca  przystąpi  do  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  nieprzekraczalnym  terminie  14  dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
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2. Protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  Terenów  budowy  będzie  następowało  po  uzyskaniu  decyzji
pozwolenia na budowę/zaświadczenia o zgłoszonych robotach budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  o  którym  mowa  w  §  8  Umowy,  zaakceptowanym  przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

4. Za nieterminowe rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający
będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  Umowy,  określone  w  §  1  Umowy  
w nieprzekraczalnym terminie do 732 dni od dnia zawarcia Umowy .

6. Przez  termin  wykonania  Umowy  (lub  jej  części)  uważa  się  dzień  pisemnego  zgłoszenia  Wykonawcy
gotowości  do  odbioru  przedmiotu  Umowy  (lub  jego  części).  W  przypadku  odbioru  Robót  za  termin
wykonania uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru Robót (lub ich części)
wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgłoszonej gotowości.

§ 3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
1) cena netto ……………….. zł  (słownie …………………………………………………….),
2) należny podatek od towarów i usług VAT: stawka 23 % - ………...zł (słownie: 

……………………….),
3) razem cena brutto (z należnym podatkiem od towarów na dzień podpisania Umowy) …………… 

zł (słownie…………………………………………………………………………………..),
2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  odpowiada  zakresowi  przedstawionemu  w  załącznikach  do

Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych,
demontażowych,  wyburzeniowych,  porządkowych,  robót  pomocniczych  dla  robót  podstawowych  (np.
rusztowania),  robót  zabezpieczających,  projektu  organizacji  placu  budowy  wraz  z  jego  organizacją
i  późniejszą  likwidacją,  wszelkie  koszty  utrzymania  zaplecza  budowy,  dozorowania  budowy,  koszty
wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczeństwa  i  likwidacji  zagrożeń,  koszty  wynikające  z  konieczności  zapobieżenia  awarii,  ruchu
zastępczego,  zajęcia  pasa  drogowego,  projektu  organizacji  ruchu  zastępczego,  obsługi  geodezyjnej,
uporządkowania Terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane  z odbiorami wykonanych Robót,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy.

3. W  związku  z  faktem,  iż  realizację  Zadania  przewidziano  na  okres  powyżej  12  miesięcy,  zgodnie  
z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit.  b) Prawa zamówień publicznych, przewiduje się zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, która może nastąpić w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub  wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4.  W sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w ust.  3  pkt  1  niniejszego  paragrafu  Wykonawca  jest

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług albo
podatku  akcyzowego.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w ust.  3  pkt  2  niniejszego paragrafu  Wykonawca  jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące
uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia,  a  wpływem  zmiany  minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej  na  kalkulację  wynagrodzenia.

4



PROJEKT

Wniosek  powinien  obejmować  jedynie  dodatkowe  koszty  realizacji  Umowy,  które  Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż
nie będzie  akceptował,  kosztów wynikających  z  podwyższenia  wynagrodzeń  pracownikom Wykonawcy,
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie
przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

6. W sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w ust.  3  pkt  3  niniejszego paragrafu  Wykonawca  jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z
faktur  wystawionych  po  zmianie  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokość składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności  Wykonawca zobowiązuje się wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których
mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o
których mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu.

7. W sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w ust.  3  pkt  4  niniejszego paragrafu  Wykonawca  jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z
faktur  wystawionych  po  zmianie  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw
prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia  Wykonawcy  po  zmianie  Umowy,  w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu.

8. Zmiana  Umowy  w  zakresie  zmiany  wynagrodzenia  z  przyczyn  określonych  w  ust.  3  pkt  1,  2,  3  i  4
niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,  składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

9. Obowiązek  wykazania  wpływu  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu  na  zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

10.   Zgodnie  z  postanowieniami  art.  439  ust.  1  i  2  Prawa  zamówień  publicznych,  zmiana  wynagrodzenia
Wykonawcy  może nastąpić  w przypadku  zmiany ceny materiałów lub  kosztów związanych  z  realizacją
zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów,
jak i  ich obniżenie,  względem ceny lub kosztu przyjętych  w celu  ustalenia  wynagrodzenia  Wykonawcy
zawartego  w  ofercie.  Strony  Umowy są  uprawnione  do  wystąpienia  z  wnioskiem  o  zmianę  wysokości
wynagrodzenia, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 

1)  poziom  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów,  uprawniający  Strony  Umowy  do  żądania  zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 15%, 

2)  zmiana wynagrodzenia może następować co 12 miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania
przedmiotu Umowy, po opublikowaniu obwieszczenia, o którym mowa w pkt 3),

3)  ustalenie  zmiany  wynagrodzenia  następuje  na  podstawie  wskaźnika  cen  produkcji  budowlano-
montażowej, zawartego w opublikowanym w dzienniku urzędowym przez prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego obwieszczeniu w sprawie cen produkcji budowlano-montażowej,

4)  zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość wskaźnika, o którym mowa w pkt 3), 
5) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku o zmianę wysokości

wynagrodzenia, 
6)  zmiana  wynagrodzenia  może  nastąpić  pod  warunkiem,  że  zmiana  cen  związanych  z  realizacją

zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej Umowy. 
11.  Wykazanie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na

koszt  wykonania  zamówienia  należy  do  Strony  wnioskującej,  pod  rygorem odmowy dokonania  zmiany
umowy

12.  Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie  zastosowania
postanowień  o  zasadach  wprowadzania  zmian  wysokości  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  ust.  10
niniejszego paragrafu wynosi 30% względem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto. 

13.  Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione,  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów
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dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli  łącznie spełnione są następujące warunki:  przedmiotem
umowy są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

14.   W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  uprawniających  do  zmiany  wynagrodzenia,  Strony  nawzajem  są
względem  siebie  uprawnione  do  złożenia  pisemnego  wniosku  o  zmianę  Umowy  w  zakresie  płatności
dotyczących  okresu,  za  który  waloryzacja  ma  nastąpić.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawa takiego żądania
wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Ponadto wraz z wnioskiem należy
podać  dokładne wyliczenie  kwoty wynagrodzenia  po zmianie Umowy, w szczególności  należy  wykazać
związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  zmiany  wynagrodzenia  a  wpływem  zmiany  kosztów  realizacji
Umowy na kalkulację wynagrodzenia. Ponadto w przypadku żądania podwyższenia wynagrodzenia należy
również przedstawić dowody ich poniesienia w zwiększonej wysokości..

§ 4
Kolejność ważności dokumentów.

W przypadku wątpliwości  interpretacyjnych,  co do rodzaju prac i  zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§ 5
Koordynacja.

1. Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będą: Pan
Paweł Grabowski i Pan Jakub Stolicki.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów i koordynacji spraw związanych z realizacją Umowy będzie:
………………………………………………………………………………………...………………

3. Wykonawca ustanawia:
a) Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………….…………
b) Projektanta  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:………………………………….. 
c) Projektanta  w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  

i elektroenergetycznych:…………………………………………………………
d) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………….…………
e) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:………………………………….. 
f) Kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych:…………………………………………………………
4. Osoby wskazane w ust. 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
5. Zmiana osób, określonych w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i pod

warunkiem, że osoby te będą spełniała wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby osób określonych w ust. 3 jeżeli uzna, że nie

wykonują oni swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonują je nienależycie. Żądanie takie
musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić te osoby
zgodnie  z  żądaniem  Zamawiającego  w  terminie  wskazanym  we  wniosku  Zamawiającego.  Jeżeli
Wykonawca nie zmieni tych osób zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiającego,  Zamawiający  ustanowi  te  osoby,  a  kosztami  ich  zatrudnienia  obciąży  Wykonawcę,
dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiający  ustanowi  Inspektora  nadzoru  do  wykonania  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego
obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru działać będzie w ramach obowiązków wynikających z
Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Inspektorem nadzoru.
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§ 6
Prawa i obowiązki Zamawiającego.

1 Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy:
1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne,
2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót,
3) przerwać realizację Robót na czas określony.

2 Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
2) przekazanie  protokolarne  Wykonawcy  Terenu  budowy,  w  zakresie  wynikającym  z  posiadanych

dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy, 
3) udzielenie  pełnomocnictwa  Wykonawcy  lub  osobom  przez  niego  wskazanym  w  celu  uzyskania

zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym, 
4) zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego,  a  jeśli  będzie  to  konieczne  –  nadzoru  autorskiego,

archeologicznego,
5) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,
6) dokonanie odbioru końcowego Robót,
7) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,
8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Miasto Boguszów-Gorce za media

zużyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich
otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca.

§ 7
Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych (jeżeli będą wymagane na podstawie

przepisów szczególnych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) opracowań
danych wyjściowych takich jak np.: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia,  decyzje i pozwolenia konserwatorskie,  zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
mapy  do  celów  projektowych, badania  geotechniczne,  decyzje  na  lokalizację  zjazdów  z  dróg
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony środowiska, operaty wodno-
prawne,  operaty geologiczne,  operaty górnicze,  inwentaryzacje  zieleni,  badania gruntowe,  wypisy  
z rejestru gruntów, mapy ewidencji gruntów, warunki przyłączenia mediów, promesy gestorów sieci, 
a także inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

2) uzyskanie  uzgodnień  (w  tym  BHP,  p.poż.),  materiałów,  decyzji,  i  innych  niezbędnych  
do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  
za wyjątkiem wskazanych w obowiązkach Zamawiającego, 

3) współpraca z Zamawiającym na etapie uzyskiwania zgody właścicieli działek, które będzie obejmować
inwestycja i ewentualnie, jeżeli będą konieczne do zrealizowania zadania, także działek sąsiednich,
polegająca  na  przygotowaniu  odpowiednich  wniosków  zawierających  niezbędne  dane  na  temat
planowanej inwestycji. 

4) opracowanie  projektów  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  do
projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

5) wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z: 
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
b)  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 
z późn. zm.),

c) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

d) uzgodnieniami, warunkami przyłączeniowymi, decyzjami, i innymi materiałami, niezbędnymi  
do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

e)  rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  
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i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (t.j.  Dz.  U.  poz.  2454),
zgodnie  z  którym przedmiary  robót  i  kosztorysy  mają  nawiązywać  do  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, przy czym:

-  przedmiar  robót  powinien  zawierać  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  ze  wskazaniem  podstaw
ustalających  szczegółowy opis,  tj.  odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.
-  tabele  przedmiaru  robót  powinny zawierać  pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom
podstawowym,  ulegającym odbiorowi.  W tabelach  przedmiaru  robót  nie należy  uwzględniać
robót  tymczasowych  -  robót,  które  są  projektowane  i  wykonywane  jako  potrzebne  
do wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane  Zamawiającemu  i  są  usuwane
po wykonaniu  robót  podstawowych,  z  wyłączeniem  przypadków,  gdy  istnieją
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. Dodatkowo w każdej pozycji przedmiaru
należy  podać  numer  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
zawierającej  wymagania dla danej  pozycji  przedmiaru,  w tym opis robót tymczasowych,  nie
ulegających odbiorowi.
-  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  powinny  zawierać
wyszczególnienie  i  opis  robót  podstawowych  ulegających  odbiorowi  wraz  z  opisem
przynależnych do nich prac towarzyszących i robót tymczasowych.
-  w  przypadku  gdy  opracowana  dokumentacja  będzie  wskazywać  na  konkretne  produkty,
materiały  z  podaniem nazwy  producenta  lub  innych oznaczeń  konkretyzujących  producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczające zastosowanie produktów lub materiałów
równoważnych.  Wskazane  parametry  kluczowe  będą  wskazywały  także  standard  i  jakość
materiałów i urządzeń.

6) terminowe wykonanie prac objętych Umową.
7) uzyskanie  akceptacji  projektu  budowlanego  przez  Zamawiającego  przed  złożeniem  wniosku  

o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 
8) wykonanie  Dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  wytyczne  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład  –

Program Inwestycji Strategicznych.
9) przejęcie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie  prac  przygotowawczych  na  Terenie  budowy,  w  tym  wykonanie  ogrodzenia  Terenu
budowy,  robót  tymczasowych,  które  są  potrzebne  podczas  wykonywania  robót  podstawowych,
urządzenie i wyposażenie zaplecza budowy,

b)w  ramach  zaplecza  budowy  zapewnienie  przez  cały  czas  realizacji  Zadania  pomieszczenia
biurowego na narady,

c) doprowadzenie na Teren budowy na swój koszt niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztów ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,

d)oznaczenie  Terenu  budowy  lub  innych  miejsc,  przez  które  mają  być  prowadzone  roboty
podstawowe  lub  tymczasowe  oraz  wszelkich  innych  terenów  i  miejsc  udostępnionych  przez
Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu budowy,

e) umieszczenie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnienie  pełnego  zabezpieczenia  Terenu  budowy,  w  tym  pełnej  ochrony  osób  i  mienia,
a w szczególności opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

g)udostępnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem
kolizji  i/lub  wymianą  sieci  innych  gestorów,  dostawcom  i  wykonawcom  realizującym
dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego.

10) zapewnienie stałego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczególności osób, o których mowa w § 5
ust. 3 przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę
izbę,  z określonym w nim terminem ważności.

11) zapewnienie materiałów i urządzeń budowy niezbędnych do wykonania i utrzymania Robót w stopniu,
w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.

12) przestrzeganie  przepisów  prawa,  w  szczególności  Prawa  budowlanego,  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska oraz umożliwienie wstępu
na  Teren  budowy  Zamawiającemu,  Inspektorowi  nadzoru,  nadzorowi  autorskiemu,  nadzorowi
archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznającym dofinansowanie, pracownikom organów
państwowych,  celem  dokonywania  kontroli  i  udzielanie  im  informacji  i  pomocy  wymaganej
przepisami.
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13) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru
lub  Zamawiającego,  przy  założeniu,  że  narady  takie  powinny odbywać  się  co najmniej  jeden  raz
w  tygodniu,  w  terminach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  oraz  we  wszystkich  spotkaniach
niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania. 

14) w  trakcie  realizacji  budowy  zapewnienie  dojazdu  i  bezpiecznego  dojścia  do  nieruchomości
sąsiadujących z Terenem budowy.

15) podejmowanie  wszelkich niezbędnych działań  celem ochrony środowiska na Terenie  budowy oraz
unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych
lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

16) jeżeli to będzie konieczne - opracowanie projektów: organizacji ruchu zastępczego, zagospodarowania 
i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

17) wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  Umową,  Prawem  budowlanym,  Specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  obowiązującymi  normami  oraz  zasadami
wiedzy technicznej.

18) prawidłowe usytuowanie Robót w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających 
z Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.

19) zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeniowych w zakresie określonym w § 10 niniejszej Umowy. 
20) utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne usuwanie zbędnych

materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, itp.
21) po zakończeniu Robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie

całego  Terenu  budowy  i  jego  otoczenia  w  stanie  czystym  i  nadającym  się  bezpośrednio  do
użytkowania.

22) udzielanie Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.
23) informowanie  na  żądanie  Zamawiającego  o  sposobie  prowadzenia  jakościowych prób  i  pomiarów

materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.
24) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba

zabezpieczenie wykonanych Robót przed ich zniszczeniem.
25) realizowanie Robót w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji Robót.
26) niezwłoczne usunięcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.
27) wykonanie  odkrywki  elementów  Robót  budzących  wątpliwości  w  celu  sprawdzenia  jakości  ich

wykonania (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a także dokonanie prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).

28) zapewnienie  właściwej  koordynacji  Robót  wykonywanych  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców.

29) zapewnienie całodobowego dozoru Terenu budowy.
30) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej.
31) współpraca z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania

Terenu budowy w wodę i energię elektryczną.
32) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie Robót do momentu odbioru przez

Zamawiającego.
33) zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych. 
34) zarejestrowanie  w  imieniu  Zamawiającego  dziennika  budowy oraz  dokonanie  zgłoszeń  w organie

nadzoru  budowlanego  o  rozpoczęciu  i  zakończeniu  Robót,  a  także  uzyskanie  pozwolenia  na
użytkowanie jeśli będą wymagane przepisami prawa.

35) poinformowanie  wszelkich  organów  i  instytucji,  wymaganych  przepisami  prawa  o  prowadzeniu
i zakończeniu Robót. 

36) spełnienie wymagań wynikających z dokumentów organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

§ 8
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1 Wykonawca ma obowiązek sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem następników 
i  poprzedników,  z  podaniem terminów wykonania  poszczególnych  grup  Robót  w podziale  na  rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej  do edycji.  Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wcześniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  do  akceptacji  w  terminie  14  dni  od  dnia
podpisania niniejszej Umowy.
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2 Po  zawarciu  umowy  podwykonawczej,  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  Wykonawca
zobowiązany  będzie  do  sporządzenia  harmonogramu robót  Podwykonawcy,  stanowiącego  uzupełnienie
harmonogramu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  przedłożenia  go  do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru  
i Zamawiającemu. 

3 Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót
oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami, a także na każde żądanie Zamawiającego.  
W uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania Robót.

4 Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania.
5 Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa Robót, aby przedmiot

Umowy został  wykonany  w terminie  umownym.  Wszystkie  koszty  związane  z  podjętymi  działaniami
obciążają Wykonawcę.

§ 9
Czas pracy.

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym  wykonania  przedmiotu  Umowy,  niezbędne  jest  wydłużenie  czasu  pracy  w  dni  robocze  
lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyższa
okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

§ 10
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz utrzymywania w całym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty  przekazania  Terenu  budowy do  chwili  odbioru  końcowego,  bez  zastrzeżeń,  umów ubezpieczenia
obejmujących co najmniej:
1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami,
2) mienie  istniejące  Zamawiającego  narażone  bezpośrednio  na  szkody  w  związku  z  prowadzonymi

pracami,
3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować:
1) dedykowane  ubezpieczenie  ryzyk  budowlanych/montażowych  zgodnie  z  formułą  „od  wszystkich

ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza się równoważnie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzętu budowlanego
zawierane  niezależnie  od  realizowanych  kontraktów;  ubezpieczenie  powinno  obejmować  jako
ubezpieczonych  odpowiednio  wszystkie  podmioty  zaangażowane  w  realizację  kontraktu,  w  tym
Zamawiającego;

2) ubezpieczenia,  o  których  mowa  w ust.  1  pkt  1  do  3  w  części  dotyczącej  ubezpieczenia  mienia
powinno zostać zawarte  w zakresie  adekwatnym do przedmiotu i  rodzaju prowadzonych prac,  w
szczególności obejmujące następujące ryzyka:
a. żywiołowe  (w  tym  pożar,  uderzenie  pioruna,  eksplozję,  huragan,  powódź,  zalanie,  grad,

osunięcie się ziemi),
b. katastrofę  budowlaną,  awarię  urządzeń  lub  instalacji  ubezpieczonego  obiektu,  szkody

wyrządzone działaniem maszyn i  urządzeń na placu budowy oraz  inne  szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym, 

c. kradzież z włamaniem i rabunkiem,
d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami,
e. klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu. 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza się równorzędnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach tzw. sekcji II
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montażowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej ogólnej Wykonawcy i podwykonawców obejmujące co najmniej zakres
działalności objęty przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) dla robót kontraktowych – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 pkt 3

niniejszej  Umowy obejmującego wartość  robót  oraz  zastosowanych  materiałów powiększonego  o
wartość materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,
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2) dla  mienia  istniejącego  Zamawiającego  –  wartości  odtworzeniowej  (koszt  odbudowy)  mienia
narażonego na ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej niż
1.000.000,00 zł,

3) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt zastąpienia, włącznie 
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż:
a) 1.000 000,00 zł – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy, 
lub
b)  1.000  000,00  zł  -  dla  polisy  indywidualnej  dedykowanej  do  kontraktu,  na  jedno  i  wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzeń.

4. Dopuszcza się stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla szkód rzeczowych w wysokości nie
przekraczającej 5.000,00 zł.

5. Zakres  oraz  warunki  ubezpieczenia,  jak  też  ich  zmiana  podlegają  akceptacji  Inspektora  nadzoru  
i Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wcześniej  przez  Inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego,  jak  również  dowody  opłacenia  składek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie później niż przed
rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie budowy. W przypadku płatności  składek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłacenia kolejnej
raty danej składki na 3 dni przed upływem terminu jej płatności.

§ 11
Materiały.

1 Materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny  być  zakupione  przez
Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach  budowlanych (t.j.  Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1213),  ustawy z  dnia  13 kwietnia 2016 r.  
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz Dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2 Kierownik robót zobowiązany jest okazać Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzające,
że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  –w odniesieniu do
wyrobów budowlanych oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru
rynku  –  w  odniesieniu  do  innych  wyrobów.  Po  sprawdzeniu  i  zaakceptowaniu  przedłożonych  przez
Kierownika  robót  dokumentów  a  także  sprawdzeniu  zgodności  danego  wyrobu  z  przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakości i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego  wyrobu,  potwierdzając  to  stosownym  zapisem  na  tych  dokumentach.  W  przypadku  braku
odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do
jego wbudowania.

3 Jeżeli  Zamawiający zażąda  badań  dotyczących  określenia  jakości  robót,  które  nie  były  przewidziane
Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

4 Jeżeli  po przeprowadzeniu  tych  badań okaże  się,  że  zastosowane  materiały  bądź  wykonanie  robót  jest
niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą,
że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 12
Podzlecanie Robót.

1 Zamawiający  zastrzega  obowiązek  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  części
zamówienia na Roboty budowlane wyszczególnionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3 Powierzenie  części  zamówienia  podwykonawcy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności

kontraktowej  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zamówienia  i  obowiązków  wynikających
z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

4 Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy
pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.
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5 Zlecanie Robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych

w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 6471 kc.
6 Wykonawca oświadcza, że przy realizacji  przedmiotu niniejszej Umowy następujące części  zamówienia

zamierza powierzyć następującym podwykonawcom: …………………………………………….
7 Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji  zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim  należy  jednocześnie  przedłożyć  Inspektorowi  Nadzoru,  który
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

8 Termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9 Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

10 Zakres  i  okres odpowiedzialności  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady,  przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za Wady, nie może być mniejszy od zakresu
i krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za
Wady wynikający z niniejszej Umowy.

11 Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowiązani  są  zastrzec  postanowienie,  iż  Zamawiający  i  Inspektor  Nadzoru  mają  prawo  wglądu
w  dokumenty  finansowe  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  i  żądania  przedstawiania
dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

12 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 9, 10 i 11,
3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

13 Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.

14 Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię umowy, o której
mowa w zdaniu  poprzednim należy  jednocześnie  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru,  który dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

15 Zamawiający,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania,  zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12.
Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu,  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  uważa  się  za
akceptację umowy przez Zamawiającego.

16 Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  o którym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Kopie umów,
o których mowa w zdaniach poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi Nadzoru.

17 W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w
ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18 Przepisy ust. 7-17 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
19 W przypadku nieprzedłożenia przez  Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania  projektu umowy  

o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany,  albo
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nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Zamawiający będzie naliczał
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

20 Jeżeli  Wykonawca  będzie  chciał  powierzyć  podwykonawcy  wykonanie  części  zamówienia  na  roboty
budowlane lub usługi  w trakcie  realizacji  przedmiotu niniejszej  Umowy, wówczas  Wykonawca  będzie
zobowiązany  przedstawić  Zamawiającemu  oświadczenie  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

21 Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec danego podwykonawcy,  o  którym mowa w ust.  20,  zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

22 Przepisy ust. 20 i 21 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
23 Przepisy  ust.  7-19  stosuje  się  odpowiednio  do  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  którym

powierzenie wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
24 Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.  Może też,  w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń,  że kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub
dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

25 Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania,  aby  Wykonawca  rozwiązał  umowę  z  podwykonawcą  lub
dalszym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje  świadczenia  w  sposób niezadowalający,  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary  umownej.
Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie
tej  umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia,
potwierdzonego  przez  Inspektora  nadzoru,  robót  wykonanych  przez  tego  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy.

§ 13
Opóźnienie Robót.

1 Wykonawca  winien  uprzedzić  pisemnie  Zamawiającego  o  każdej  okoliczności  mogącej  powodować
opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2 Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien  powiadomić  pisemnie  Zamawiającego  o  przyczynach  i  skutkach  opóźnienia.  Zawiadomienie  to
powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących
konieczność  jego  sporządzenia.  Jeżeli  takie  opóźnienie  wystąpi,  obowiązkiem  Wykonawcy  jest
przyspieszenie  postępu  Robót  w  celu  ich  realizacji  zgodnie  z  przyjętym  Harmonogramem  rzeczowo-
finansowym.

3 Jeżeli,  w  stosunku  do  terminów  wskazanych  w  Harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  z  przyczyn
leżących  po  stronie  Wykonawcy  nastąpi  zwłoka  ponad  30  dni  w  wykonaniu  przedmiotu  Umowy,
Zamawiający  może przerwać  wykonywanie  Robót  przez  Wykonawcę  i  odstąpić  od Umowy lub zlecić
realizację  niewykonanych  Robót  Stronie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Koszt  ten  zostanie
potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4 W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane
roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia
przez niego od Umowy.

5 W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 15, § 16 i § 17. Z czynności odbiorowych
powstanie  protokół  zdawczo-odbiorczy,  który  określać  będzie  procentowe  wykonanie  Robót  i  na  tej
podstawie  rozlicza  się  wynagrodzenie  Wykonawcy,  wyznaczając  jednocześnie  termin  na  opróżnienie
Terenu budowy z osób,  maszyn,  urządzeń  i  tych materiałów Wykonawcy,  które Zamawiający  uzna za
zbędne.

§ 14
Roboty zanikające.

1 Kierownik budowy/robót zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających
zakryciu,  z  wyprzedzeniem  umożliwiającym  ich  sprawdzenie  i  odbiór.  Przystąpienie  do  sprawdzenia
i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robót.
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2 Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się protokolarnie, jeżeli wymagają tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3 Czynnościom określonym w ust.  l  i  2  podlegają  również  roboty,  dla  których  Specyfikacje  techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory.

1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) robót  zanikających  lub ulegających  zakryciu,  polegające  na ocenie  ilości  i  jakości  robót,  których

ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2) częściowe  –  polegające  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót  ustalonych

w  Harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  lub  dla  których  został  przewidziany  odrębny  termin
zakończenia i odbioru,

3) końcowy  Robót  (przedmiotu  Umowy)  –  polegający  na  ocenie  całości  wykonanych  Robót oraz
całkowicie  wykonanego przedmiotu Umowy, a  także ustaleniu końcowego wynagrodzenia  za jego
wykonanie,

4) przed zakończeniem okresu rękojmi za Wady.
2 Wykonawca  przeprowadza  próby  lub  sprawdzenia  przed  odbiorem  przewidzianym  w  przepisach  lub

w  Umowie.  O  terminach  ich  przeprowadzania  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  i  Inspektora
nadzoru, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń.

3 Odbiór  końcowy  będzie  połączony  z  przekazaniem  przedmiotu  Umowy  Zamawiającemu,  zgodnie
z zapisami Protokołu odbioru końcowego Robót (przedmiotu Umowy).

4 Po  zakończeniu  robót  przewidzianych  Umową,  a  przed  rozpoczęciem  odbioru  końcowego  Robót
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia
operat  kolaudacyjny  obejmujący  zbiór  wszystkich  dokumentów budowy,  stanowiący  podstawę  odbioru
i oceny zgodności wykonanych Robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych  w  toku  wykonywania  Umowy,  wyniki  przeprowadzonych  badań,  prób,  pomiarów,
zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie. 

5 Operat  kolaudacyjny  winien  zostać  sporządzony  w  języku  polskim  w  4  identycznych  egzemplarzach
papierowych  z  przeznaczeniem  po  jednym  dla  Zamawiającego,  Użytkowników  (COJ  i  Przedszkole)
i Inspektora Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach może zachodzić konieczność sporządzenia większej
liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21
dni przed terminem zakończenia Robót określonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. Operat  kolaudacyjny
powinien  składać  się  z  trzech  części  poprzedzonych  stroną  tytułową  i  zestawieniem  załączonych
dokumentów  odbiorowych,  spiętych,  ponumerowanych  narastająco  i  umieszczonych  w  teczce  lub
w segregatorze:
1) Strona  tytułowa  z  danymi:  nazwa  zadania,  adres  zadania,  inwestor,  wykonawca,  okres  realizacji

zadania.
2) Część I:

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych Robót wraz z podaniem podstawowych
parametrów technicznych,

b) dokumenty  dotyczące  przeprowadzonych  prób,  pomiarów,  odbiorów  częściowych,  odbiorów
Robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c) karta  rękojmi  za  Wady  na  wykonany  przedmiot  Umowy,  wystawiona  zgodnie  z  warunkami
rękojmi za Wady, o których mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje  konserwacji  obiektu  i  urządzeń  związanych  z  tym  obiektem,  karty  gwarancyjne,
paszporty urządzeń.

3) Część II:
a) oświadczenia Kierownika budowy/robót  (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1

pkt 2),
b) dokumentacja  budowy  (w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane  art.  3  pkt  13),  tj.  operaty

geodezyjne,  książka  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także
dziennik montażu,

c) dokumenty  dotyczące  zastosowanych  materiałów,  urządzeń,  wyrobów  (informacje,  aprobaty,
deklaracje zgodności, itp.),

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie.
4) Część III:
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a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt  budowlany  i  kopie  rysunków  wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu
budowlanego  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku wykonywania  Robót,  a  w  razie
potrzeby  także  uzupełniający  opis  oraz  projekty  wykonawcze  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robót,

b) dokumentacja  konserwatorska  opisowo-fotograficzna  z  przeprowadzonych  prac  w  przypadku
wykonywania  prac  konserwatorskich  lub  robót  budowlanych,  dla  których  wymagane  jest
sporządzenie takiej dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
6 W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających

opracowania  lub  pozyskania,  dokumenty  te  zostaną  przekazane  Zamawiającemu  niezwłocznie  na  jego
żądanie.  Zamawiający  jest  także  uprawniony  do  wprowadzenia  zmian  i  uzupełnień  do  powyższej
dokumentacji.  Wszelka dokumentacja  powstała w celu realizacji  przedmiotu Umowy stanowi własność
Zamawiającego  choćby  obowiązek  jej  wykonania  leżał  po  stronie  Wykonawcy.  Wynagrodzenie  za
sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

1 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentów
pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru  końcowego,  a  w szczególności
protokołów  technicznych,  odbiorów  międzyoperacyjnych,  niezbędnych  świadectw  kontroli  jakości,
dokumentacji  powykonawczej  ze  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót
budowlanych,  dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  oraz  wymaganych  prawem  budowlanym
oświadczeń.

2 Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń
Kierownik robót powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie
przekazuje Inspektowi Nadzoru operat  kolaudacyjny, o którym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3 W ciągu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:
1) potwierdza  zakończenie  wszystkich  Robót  będących  przedmiotem  Umowy  oraz  ich  zgodność  

z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową,
Specyfikacją  Warunków  Zamówienia,  Specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  Robót
budowlanych, dokumentacją projektową oraz Ofertą Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie Terenu budowy,
4) potwierdza  zgodność  jakości  wykonanych  Robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,
5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego oraz

dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę
jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  dokonania  końcowego  rozliczenia  wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

4 Jeżeli  Inspektor  nadzoru  nie  potwierdzi  gotowości  do  odbioru,  wówczas  obowiązany  jest  przekazać
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do
odbioru.

5 W  przypadku  wątpliwości  podczas  sprawdzeń  i  odbioru  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  wykonania
pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających. 

6 Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę
odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia
pisemnie wszystkich uczestników odbioru.
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7 Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze,
przedstawiciele  Zamawiającego  dokonają  odbioru.  Protokół  sporządzony  z  takiego  odbioru  jest
równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 17.

8 Koszty związane z uczestnictwem w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.

§17
Czynności odbioru końcowego Robót (przedmiotu Umowy).

1 Odbioru końcowego Robót (przedmiotu Umowy) dokonują przedstawiciele Zamawiającego. Wykonawca 
i  Zamawiający  mogą na swój koszt,  korzystać  z  opinii  rzeczoznawców.  Zakończenie  odbioru powinno
nastąpić w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

2 W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciele Zamawiającego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik budowy,
4) Kierownicy robót,
5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robót branżowych,
6) Przedstawiciele Użytkownika,
7) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3 Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności
odbioru.

4 Strony postanawiają,  że z  czynności  odbioru  końcowego będzie  spisany „Protokół  odbioru  końcowego
Robót” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony w
dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego. 

5 Najpóźniej  w  dniu  zakończenia  odbioru  końcowego  Inspektor  nadzoru  przekazuje  Zamawiającemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i  kompletne),  w tym operat  kolaudacyjny z  instrukcjami
obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

6 Jeżeli  instrukcje  obsługi,  konserwacji  i  serwisowania  obiektu,  instalacji  i  urządzeń  związanych  z  tym
obiektem  są  niekompletne,  to  za  szkody  powstałe  po  odbiorze  końcowym,  wynikłe  w  następstwie
niewłaściwego  użytkowania  i  konserwacji  obiektu  przez  Użytkownika,  a  spowodowanie  brakiem
właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca. 

7 Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru  z  powodu  niezakończenia  Robót  lub  nieprzeprowadzenia  wszystkich  prób  i  badań  lub
niekompletności operatu kolaudacyjnego, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki  umieszcza  się  w protokole odmowy odbioru,  z  podaniem terminu ich wykonania.  Po wykonaniu
braków  Wykonawca  jest  zobowiązany  ponownie  zgłosić  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  i  uzyskać
potwierdzenie  jej  osiągnięcia  przez  Inspektora  Nadzoru,  w  trybie  opisanym w §  16  ust.  3,  4  i  5.  Po
potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru,
który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 16 i § 17. 

8 Jeżeli w toku czynności  odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad. Wówczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia. Po
usunięciu Wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru
i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3,  4  i  5.  Po  potwierdzeniu  gotowości  do  odbioru  przez  Inspektora  nadzoru,  Zamawiający
wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 16 i § 17.

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić
od  Umowy  lub  żądać  ponownego  wykonania  przedmiotu  Umowy  zachowując  prawo  do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 22 Umowy
oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.
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9 Po usunięciu Wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  o  usunięciu  Wad oraz  do  żądania  wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunięcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piśmie usunięcie  Wad oraz  rozpisuje  ich odbiór,  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z
Zamawiającym. Odbioru usunięcia Wad dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy
udziale  przedstawicieli  Stron  biorących  udział  w  odbiorze  końcowym.  Fakt  usunięcia  Wad  zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunięcia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe    do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub  
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  .  

Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 i 5 i § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  zakończenia  odbioru  końcowego,  jest  zobowiązany  dostarczyć  komplet
dokumentów wymaganych  do  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy obiektu  budowlanego  lub  wniosku  o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty
muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Rękojmia za Wady.

1 Ustala  się,  że  okres  rękojmi  za  Wady  na  wykonany  przedmiot  Umowy  wynosić  będzie:
…………………… od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2 Bieg okresu rękojmi za Wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego Robót (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru końcowego Robót (przedmiotu Umowy) Wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia
odbioru końcowego Robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się  okres  rękojmi za Wady wyłącznie dla
elementów odebranych bez Wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których
stwierdzono Wady, okres rękojmi za Wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usunięcia Wad i uznania za należycie wykonane.

3 Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rękojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć Wady we własnym zakresie lub przez Stronę
trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za Wady.

4 O  zauważonych  Wadach  w  przedmiocie  Umowy  w  okresie  rękojmi  za  wady  Zamawiający  pisemnie
zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5 Za  szkodę  powstałą  wskutek  zaniechania  zawiadomienia  Wykonawcy  o  ujawnionych  Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6 Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za Wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

7 Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za Wady Wykonawca jest zobowiązany usunąć

w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  od  Zamawiającego,  chyba, że  z powodów
technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. 

8 Po  usunięciu  Wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  o  usunięciu  Wad oraz  do  żądania  wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunięcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na  piśmie  usunięcie  Wad  oraz  rozpisuje  ich  odbiór,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu  odbioru
z  Zamawiającym.  Odbioru  usunięcia  Wad  dokonuje  Zamawiający  przy  udziale  Inspektora  Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunięcia Wad zostanie stwierdzony  w protokole odbioru usunięcia Wad.

9 Przed upływem okresu rękojmi za Wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej  14 dni  przed  końcem okresu rękojmi za  Wady.  Odbioru dokonuje Zamawiający  przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

10 Protokół odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rękojmi za Wady bez zastrzeżeń, jest podstawą do
zwolnienia po upływie okresu rękojmi za Wady pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.

§20
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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

1 Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej  zabezpieczeniem w wysokości  5 % ceny
całkowitej  brutto  określonej  w  §  3  ust.  1  pkt  3  niniejszej  Umowy,  co  stanowi  kwotę:
……………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..).

2 Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.
3 Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ………………………. zł (słownie: ……………………………………….)
w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia
Umowy, z podziałem na:
a) 100% zabezpieczenia  tj.:  ………………………. zł (słownie:  …………………………………)

jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy,  z  okresem  ważności  od  daty  zawarcia
Umowy do ………………….. (termin zakończenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30%  zabezpieczenia  tj.:  ………………………… zł (słownie:  ……………………………….)
jako  zabezpieczenie  okresu  rękojmi  za  Wady,  z  okresem  ważności  od  …………………….
(termin  zakończenia  przedmiotu  Umowy  plus  61  dni)  do  …………………………  (termin
zakończenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rękojmi za Wady).

4 Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  zostanie  wniesione  w  postaci  gwarancji  lub
poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy bądź informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego
aneksu do Umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych
zmian,  bądź  wnieść  nowe  zabezpieczenie.  Niedopełnienie  tego  obowiązku  stanowi  rażące  naruszenie
warunków Umowy.

5 Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po
upływie  okresu  rękojmi  za  Wady.  Zwolnienie  zabezpieczenia  okresu  rękojmi  za  Wady  j.w.  zostanie
dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za Wady.

6 W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy  Wad  nadających  się  do
usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:
1) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania

Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia Wad
i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rękojmi za Wady,  tj.  pozostałej  części  30 % zabezpieczenia,  zostanie  dokonane najpóźniej
15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jeżeli  zabezpieczenie  zostało  wniesione  w  innej  formie  przewidzianej  przez  Prawo  zamówień
publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu
protokolarnego  stwierdzenia  usunięcia  Wad,  a  po  usunięciu  Wad  odpowiednio  uzupełnić
zabezpieczenie okresu rękojmi za Wady (terminy, zakres).

7 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni
je  Wykonawcy  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  Umowy rachunku  bankowego,  na  którym będą one
przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew na
konto Wykonawcy.

8 Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

9 W  przypadku  zmiany  formy  zabezpieczenia  przed  podpisaniem  Protokołu  odbioru  końcowego  Robót
(przedmiotu Umowy), z formy pieniężnej na inny rodzaj  dopuszczony Prawem zamówień publicznych,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  jednoczesnego  wniesienia  zabezpieczenia  okresu  rękojmi  za  Wady
w wysokości i na okres obowiązywania określony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy płatne będzie w 2 częściach i rozliczane
będzie na podstawie dwóch faktur  VAT wystawianych przez Wykonawcę,  zgodnych z potwierdzonymi
przez Inspektora nadzoru Protokołami wykonania Robót załączanymi każdorazowo do faktur za wykonane
roboty.
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2 Fakturowanie  odbywać  się  będzie  w  układzie  zgodnym z  zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Pierwsza  faktura  zostanie wystawiona w 2023 r.,  nie  później  niż do dnia 30.10.2023 r.,  
w wysokości 50% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

3 Druga faktura (faktura końcowa) zostanie wystawiona w 2024 r. w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty
określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

4 Wystawienie przez Wykonawcę Protokołu częściowego wykonania robót nie może być uznane jako odbiór
tej części Robót przez Zamawiającego, ma jedynie na celu umożliwienie dokonania płatności przejściowej
na rzecz Wykonawcy.

5 Końcowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odebraniu
wszystkich  Robót  objętych  niniejszą  Umową  i  podpisaniu  Protokołu  odbioru  końcowego  Robót
(przedmiotu  Umowy)  na  podstawie  potwierdzonego  przez  Inspektora  nadzoru  „Protokołu  końcowego
wykonania Robót” stanowiącego rozliczenie wykonanych Robót.

6 W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy  Wad  nadających  się  do
usunięcia,  zapłata  faktury  końcowej  zostanie,  według  wyboru  Zamawiającego,  wstrzymana  do  czasu
skutecznego usunięcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany, bądź zostanie dokonana
pod warunkiem wpłaty  na  konto  depozytowe  Zamawiającego  kwoty  stanowiącej  równowartość  kosztu
usunięcia Wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta
zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia  usunięcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany.

7 W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  Wad  nienadających  się  do  usunięcia,  które  jednak  nie
uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia będzie szacowane przez Zamawiającego
i  Inspektora  Nadzoru  indywidualnie  w każdym przypadku  z  uwagi  na  trwałość,  estetykę  oraz  wartość
użytkową wadliwie wykonanych elementów.

8 Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec Podwykonawców.
9 W  przypadku  realizacji  części  przedmiotu  niniejszej  Umowy  przez  podwykonawcę  bądź  dalszego

podwykonawcę, Zamawiający i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą
bądź dalszym podwykonawcą.

10 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  doręczenia  Zamawiającemu  do  każdej  składanej  faktury  pisemnych
oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zadania o łącznej
kwocie  ich  wierzytelności  w  związku  z  realizacją  zadania  wraz  z  terminami  wymagalności  oraz
o otrzymaniu przez nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcami i  dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu należnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

11 W przypadku  niedostarczenia  wszystkich  oświadczeń  i  dowodów  zapłaty,  o  których  mowa w  ust.  10
Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów bez prawa
żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu.

12 W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez  Wykonawcę,  podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi.

13 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

15 Przed  dokonaniem bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o której  mowa w ust.  12, Zamawiający informuje w formie pisemnej o tym fakcie  Wykonawcę,  który
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi
dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust.  12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.  W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części
przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

18 W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom,  Zamawiający  będzie  naliczał  Wykonawcy  kary  umowne,  zgodnie  z  §  22
niniejszej Umowy.

19 Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  
o których mowa w ust.  12, lub konieczność  dokonania bezpośrednich  zapłat  na sumę większą  niż 5%
wartości  Umowy określonej  w  §  3  ust.  1  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  Umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

20 Warunkiem  wypłaty  całego  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  będzie  przedstawienie  przez
Wykonawcę  do  faktury  końcowej  pisemnych  oświadczeń  wszystkich  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców biorących udział w realizacji zadania stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich
roszczeń  pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami  z  tytułu  zawartych
umów o  podwykonawstwo wraz  z  rozliczeniem wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodów zapłaty. 

21 W  sytuacji,  jeżeli  w  związku  z  ustalonymi  w  umowach  o  podwykonawstwo  terminami  płatności
przedstawienie wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 20, nie będzie możliwe,
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  pisemne  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców z rozliczeniem należnego im wynagrodzenia i łączną ostateczną kwotą ich wierzytelności
w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności  i  deklaracjami,  że zapłata wskazanych
kwot spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo.

22 W sytuacji, o której mowa w ust. 21, Zamawiający będzie mógł:
1) zatrzymać Wykonawcy z faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia do wysokości łącznej ostatecznej

kwoty  wierzytelności  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  wynikającej  z  oświadczeń,
o których mowa w ust.  21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę i  podwykonawców, bez
prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po
przedstawieniu  przez  Wykonawcę  oświadczeń  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców
o  wygaśnięciu  wszelkich  roszczeń  pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcami  i  dalszymi
podwykonawcami, albo 

2) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
w wysokości kwot wynikających z oświadczeń, o których mowa w ust. 21, albo 

3) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy wynikającą z oświadczeń, o których mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co do wysokości  należnej  zapłaty  lub podmiotu,  któremu
płatność się należy.

23 Jednocześnie  Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  zapłata  faktur  końcowych,  bądź  przekazanie  należnych
Wykonawcy kwot bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożenie do depozytu
sądowego kwot  potrzebnych  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego podwykonawcy,
zgodnie  z  ust.  21,  stanowić  będzie  ostateczne  rozliczenie  pomiędzy  Stronami  niniejszej  Umowy  oraz
wygaśnięcie wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń
z  tytułu  rękojmi  za  Wady  przysługujących  Zamawiającemu  oraz  roszczenia  Wykonawcy  o  zwrot
zabezpieczeń należytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie należny.

24 W imieniu  Zamawiającego  zasadność  wystawienia  faktury  i  potwierdzenia  kwot  do  wypłaty  dokonuje
Inspektor  Nadzoru.  Wykonawca  przekazuje  prawidłowo  sporządzone  i  kompletne  dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawców i dalszych podwykonawców Inspektorowi
Nadzoru,  który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu
w celu dokonania zapłaty Wykonawcy.  W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim
zdaniu są nieprawidłowo sporządzone,  niekompletne lub zawierają  błędy, Inspektor  Nadzoru  zwraca je
Wykonawcy  do  poprawy  z  powiadomieniem  na  piśmie  Zamawiającego.  Wykonawca  po  poprawieniu
dokumentów zobowiązany  jest  ponownie  złożyć  je  u  Inspektora  Nadzoru  w celu  weryfikacji  zgodnie
z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich.
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25 Zapłata  wynagrodzenia,  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  wskazany  przez
Wykonawcę na wystawionych fakturach, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiającego na postawie doręczenia Zamawiającemu kompletnej faktury. 

26 Faktura powinna być wystawiona i przesłana do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej
w  ramach  wysyłania  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  do  Zamawiającego,  zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno–prywatnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem:

adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszów – Gorce, Plac Odrodzenia 1,

58 – 370 Boguszów-Gorce.
27 Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

VAT, metodą podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawcę na
fakturze  rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie  podatników VAT, Zamawiający  uprawniony
będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a
w razie  braku  rachunku  Wykonawcy  ujawnionego w wykazie,  do wstrzymania  się  z  zapłatą  do czasu
wskazania  przez  Wykonawcę,  dla  potrzeb  płatności,  rachunku  bankowego  ujawnionego  w  wykazie
podatników VAT. W tym przypadku termin płatności  liczy się od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawcę. Powyższe nie stoi w sprzeczności z przepisem art. 454 k.c.

28 W przypadku wystawienia i przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej:
a) Zamawiający wyraża zgodę na odbieranie i wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów

elektronicznych  za  pośrednictwem Platformy Elektronicznego  Fakturowania,  na  podany adres
PEF.

b) Wykonawca  wyraża/nie  wyraża  zgodę  na  odbieranie  i  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych
dokumentów  za  pośrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania  –  Adres  PEF:
…………………………………………….…………… 

29 Faktura  Wykonawcy  powinna  być  adresowana  na  Gminę  Miasto  Boguszów-Gorce,  Pl.  Odrodzenia  1,
58-370 Boguszów-Gorce, NIP 886-25-72-804.

30 Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
31 Zapłata  faktury  nastąpi  po  udokumentowaniu  przez  Wykonawcę  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  umowach
o podwykonawstwo.

32 Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

33 Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia faktury końcowej w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

34 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP ...…….
35 Wykonawca  oświadcza,  że  jest  zgłoszony  do  białej  listy  podatników  VAT.  Zapłata  nastąpi

za pośrednictwem metody podzielonej płatności.
36 Zamawiający oświadcza, że nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca

2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 935 z późn. zm.).

37 Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca  2013 roku o  przeciwdziałaniu  nadmiernym opóźnieniom w transakcjach  handlowych (t.j.  Dz.U.
z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).

38 Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest …………………..…………… 

§ 22
Kary umowne i odszkodowania.

1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy,
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2) za zwłokę w rozpoczęciu Robót – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy
rozpoczęty  dzień  zwłoki  po  bezskutecznym  upływie  terminu  określonego  w  §  2  ust.  1
niniejszej Umowy,

3) za  zwłokę  w  wykonaniu  Robót  będących  przedmiotem  Umowy  –  w  wysokości  0,2  %
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy
rozpoczęty  dzień  zwłoki,  po  bezskutecznym  upływie  terminu  określonego  w  §  2  ust.  4
niniejszej Umowy,

4) za  zwłokę  w usunięciu  Wad  w przedmiocie  Umowy  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w
okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.
1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  licząc od upływu ustalonego
terminu usunięcia Wad,

5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  nieprzedłożenie  przez
Wykonawcę  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  
o  podwykonawstwo,  w  przypadku  jeśli  Zamawiający  stwierdzi  zatrudnienie  na  budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) za każdy taki przypadek,

6) za nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie
przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy:

a) jeśli  zmiana  ta  nie  dotyczy  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy
taki przypadek,

b) jeśli  zmiana  ta  dotyczy  zwiększenia  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy – w wysokości 100 % kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy 
i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia
za  okres  od  terminu  kiedy  niezapłacona  należność  stała  się  wymagalna  do  daty
naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa w § 12
ust. 17 – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek,

8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości
100  %  należnej  niezapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu
kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  –  
w wysokości 100 % kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty,

10) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wysokości
wynagrodzenia,  o  której  mowa w § 3  ust.  10 –  13,  zgodnie  z  art.  439  ust.  5  p.z.p.  –  w
wysokości 100 % należnej niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
brakującego  wynagrodzenia  wraz  z  odsetkami  z  tytułu  nieterminowej  zapłaty  za  okres  od
terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary,

11) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  z  tytułu  zmiany
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 10 – 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. -
w wysokości 100 % kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty,

12) za  nierozwiązanie  umowy  z  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  na  żądanie
Zamawiającego,  o  którym  mowa  w  §  12  ust.  25  –  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

13) za  niedopełnienie  wymogu  zatrudniania  Pracowników  świadczących  usługi  na  podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary  umowne  w  wysokości  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na
podstawie  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (obowiązujących  w  chwili
stwierdzenia  przez  Zamawiającego niedopełnienia przez  Wykonawcę wymogu zatrudniania
Pracowników świadczących  usługi  na  podstawie  umowy o  pracę  w rozumieniu  przepisów
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono
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przedmiotowego  wymogu  –  za  każdą  osobę  poniżej  liczby  wymaganych  Pracowników
świadczących  usługi  na  podstawie  umowy  o  pracę  wskazanej  przez  Zamawiającego  w
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3 W  przypadku  opóźnienia  rozpoczęcia  Robót  powyżej  30  dni  kalendarzowych  Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od
Umowy.

4 Z tytułu odstąpienia od Umowy przez  Zamawiającego,  wskutek okoliczności  wyszczególnionych w
ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części Umowy. 

5 Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  Strony  wynosi  30%
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy. 

6 Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia
odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionych  szkód,  na  zasadach
ogólnych.

7 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
8 Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy

spowodowane przypadkami Siły wyższej.

§ 23
Odpowiedzialność.

1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy  w  stosunku  do  Zamawiającego,  jak  też  spowodowane  działaniami  lub  zaniechaniami  osób
i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:
1) za odpowiednie wykonanie Robót,  wykorzystane materiały,  przyjęte technologie,  metody realizacji

inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy,
2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,
3) za  wypadki  przy  pracy  spowodowane  nieprzestrzeganiem  zaleceń  urzędowych,  przepisów  prawa,

standardów  i  norm,  jak  również  zasad  sztuki  budowlanej  i  zaleceń  Zamawiającego  i  Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych,  a w szczególności  praw
patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu budowy, materiałów,
maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru
lub  urzędów  ds.  odbioru  (m.  in.  Państwowej  Inspekcji  Pracy,  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,
Państwowej  Straży  Pożarnej,  Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  itp.),  których  pozwolenie  może  być
wymagane  do  użytkowania  obiektu  lub  zastrzeżeń  innych  osób  trzecich,  w  zakresie,  w  jakim  te
zastrzeżenia  dotyczą  wykonanych  Robót,  za  wyjątkiem  tych,  które  dotyczą  praw  do  posiadania
nieruchomości, na której realizowane są Roboty.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów i urządzeń Wykonawca jest w
szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie
konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie
podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić
wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

3 Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

§ 24
Wykonanie Robót odmiennie niż w projekcie.

1 Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych Umową
inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli zmiany te nie
wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną wykonanej inwestycji oraz na przedłużenie
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terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie  mogą  naruszać  przepisów  techniczno-budowlanych,  a  w  szczególności  przepisów  bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów
ekologicznych korzystnych dla środowiska.

2 O  zamierzonych  zmianach  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawiadomić  Zamawiającego  i  uzyskać  jego
pisemną pod rygorem nieważności akceptację.

3 Jeżeli  zamierzone  zmiany  powodują  potrzebę  zmiany  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Wykonawca  poniesie  koszty  związane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy.

1 Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  Umowy  mogą  być  dokonywane,  pod  rygorem  nieważności,  jedynie
w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie Strony.

2 Zakazuje  się  zmian  postanowień  Umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa ustawie Prawo
zamówień publicznych. 

3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie 
i przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy

czym  zmiana  spowodowana  może  być  jedynie  okolicznościami  niezależnymi  od  Wykonawcy,
a wynikającymi z warunków atmosferycznych, które zgodnie z Prawem budowlanymi technologiami
uniemożliwiają  prowadzenie  Robót,  pod  warunkiem  potwierdzenia  tego  faktu  przez  Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, których Roboty
nie mogły być prowadzone.

2) zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu  Umowy  wraz  ze  skutkami  wprowadzenia  takiej  zmiany,
w przypadku zaistnienia  kolizji  i  innych zdarzeń,  które  wpływały  na harmonogram wykonywania
Robót.

3) zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu  Umowy  wraz  ze  skutkami  wprowadzenia  takiej  zmiany,
w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od Stron Umowy związanych z koniecznością
zmiany okresu realizacji zadania.

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji  robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) zmiana dokonana na podstawie art.  20 ust. 1 pkt. 4 lit.  b ustawy Prawo budowlane – uzgodniona
możliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  projekcie,
zgłoszonych przez Kierownika budowy/robót lub Inspektora nadzoru.

6) zmiany dokonane podczas wykonywania Robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy,
wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) zmiany  wynagrodzenia  umownego  brutto  w  przypadku  zmiany  przez  ustawodawcę  przepisów
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; zmiana będzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust. 1 Umowy
z przyczyn niezależnych od niego.

10) zmiana  osób wskazanych  przez  Wykonawcę,  a  wyszczególnionych  w §  5  ust.  2  i  3  Umowy,  na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą spełniały
warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Zamawiający
wyrazi zgodę na taką zmianę.

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.
12) zmiana  albo rezygnacja  z  podwykonawcy,  jeżeli  zmiana  ta  dotyczy  podmiotu,  na  którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych ustawie Prawo zamówień publicznych w celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest
obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

13) zmiana  dotycząca  powierzenia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  Umowy  części  zamówienia
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie.

14) zmiany  dotyczące  realizacji  dodatkowych  robót  budowlanych  nieobjętych  zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana  Wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z powodów ekonomicznych  lub technicznych,  
w  szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,  usług  lub  instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości  zamówienia określonej pierwotnie  
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając  

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana  Umowy  w  przypadku  gdy  Wykonawcę,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  ma
zastąpić nowy wykonawca:

a) w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian Umowy,

b) w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy  względem  jego
podwykonawców.

17) Łączna  wartość  zmian  jest  mniejsza  niż  kwoty  progów  określone  w  przepisach  ustawy  Prawo
zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

4 W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności
związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące
w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy,
2) decyzji  wydanych  przez  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  lub  działającego  z  jego  upoważnienia
państwowego  wojewódzkiego  inspektora  sanitarnego,  w  związku  z przeciwdziałaniem  COVID-19,
nakładających  na  Wykonawcę  obowiązek  podjęcia  określonych  czynności  zapobiegawczych  lub
kontrolnych,
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19,  o  których  mowa w art.  11 ust.  1  2  ustawy z dnia 2 marca  2020 r.  o
szczególnych rozwiązaniach związanych z i zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19,
innych chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
4) wstrzymania  dostaw  produktów,  komponentów  produktu  lub  materiałów,  trudności  w dostępie  do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania
Umowy zgodnie z jej treścią.
-  wprowadzenie  zmian   wymaga  przedłożenia  przez  Wykonawcę  informacji  o  wpływie  okoliczności
związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na
należyte wykonanie Umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez
stosowne oświadczenia lub dokumenty.

§ 26
Odstąpienie od Umowy.

1 Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.
2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży
w  interesie  publicznym  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od
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dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do
momentu odstąpienia od Umowy,

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy – w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających odstąpienie od Umowy,

3) w przypadku opóźnienia realizacji  Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych – w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy,

4) wykonywania  przez  Wykonawcę  Robót  niezgodnie  z  Dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  Robót  budowlanych,  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia,  ofertą  Wykonawcy  oraz  umową  zawartą  przez  Zamawiającego  z  Instytucją
współfinansującą Zadanie – w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających odstąpienie od Umowy.

3 Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po
żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

4 W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiającemu
przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z tytułu odebranych Robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia.

5 W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenia  przy  udziale  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  protokołu  inwentaryzacji  Robót

wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie Robót zakończonych i Robót w toku,
2) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt Strony, z powodu

której odstąpiono od Umowy,
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie budowy

jest niezbędne,
4) wezwania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień

odstąpienia i robót zabezpieczających,
5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji  budowy, w tym: Dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót, 
6) przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  dla  Robót  wykonanych,  w  tym

geodezyjnej.
6 Do odbioru Robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz Robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie

przepisy o odbiorze.
7 Odstąpienie  od  Umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności  takiego

oświadczenia  
i musi zawierać uzasadnienie.

§ 27
Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia

1. Wykonawca  (oraz  jego  podwykonawca  i  dalsi  podwykonawcy)  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli
wykonywanie tych czynności  polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.  22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy czynności: 
a. pracami przygotowawczymi na placu budowy,
b. realizacją robót budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,
c. dozorowaniem placu budowy,
d. uporządkowaniem placu budowy.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  wprowadzić  w każdej,  zawieranej  umowie  o  podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

4. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec Wykonawcy  odnośnie spełniania przez  Wykonawcę  lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 i 2 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania

ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie  realizacji  zamówienia na każde  wezwanie  Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób
wykonujących wskazane w ust. 1 i 2 czynności  w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób

wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno
zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia,  wskazanie,  że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres
obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tj.  w  szczególności  bez   adresów,   Nr  PESEL
pracowników).  Imiona i  nazwisko pracownika  nie podlegają anonimizacji.  Informacje  takie jak:  data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na  podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę kopię
dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń ,
zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz.U. z 2019r.  poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  podstawie umowy
o pracę  osób wykonujących wskazane w ust.  1 i  2 powyżej czynności  Zamawiający  przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 22 ust. 2 pkt 13
Umowy.

7. Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie   umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 i
2 czynności. 

§ 28

Gospodarka odpadami

1 W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest  do postępowania z odpadami zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek
zagospodarowania powstałych podczas realizacji  przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z  obowiązującą
ustawą  z dnia  14  grudnia  2012 r.   o  odpadach  (Dz.  U.  Z  2021 r.  poz.  779  z  późn.  zm.),  przepisami
wykonawczymi do tej  ustawy i  innymi przepisami prawa,  a  także w razie potrzeby zgłosić informacje
o wytwarzanych  odpadach  do właściwego organu oraz  Zamawiającemu.  Wykonawca jest  posiadaczem
i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji  przedmiotu Umowy, w tym odpadów
niebezpiecznych.

2 Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady
powstałe  w  wyniku  realizacji  Umowy,  zobowiązani  są  do  postępowania  w  szczególności  zgodnie
z  przepisami  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach,  w  tym w zakresie  obowiązku  wpisu  do
stosownego rejestru, o którym mowa w tej ustawie, a także zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

§ 29
Ochrona danych
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1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako Rozporządzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), które będą
przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie wykorzy-
stywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych infor-
macji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy
wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony or-
gan w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, przetworzenia, wy-
korzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dzia-
łania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż reali-
zacja przedmiotu niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w
celu realizacji niniejszej Umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później
niż w dniu następnym po dniu w którym stwierdził ten fakt. 

7. W  przypadku  naruszenia  postanowień  ust.  1-6  Strona,  która  dokonała  naruszenia  zobowiązana  jest  
do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania na zasadach ogólnych. 

8. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Zamawiający, informuje, iż:
1 Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz  osób działających

pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl
lub iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich spra-
wach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  
z przetwarzaniem danych.

3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozpo-
rządzenia,  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa w
tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e – obowiązku wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych.

4 W przypadku osób działających pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5 Dane  osób  działających  pod  kierownictwem  lub  nadzorem  Wykonawcy  wyznaczone  
do wykonania przedmiotu Umowy zostały udostępnione przez Wykonawcę. 

6 Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których
mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. 10 lat.

7 Dane  osobowe mogą  zostać  udostępnione  wyłącznie  podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umo-
wę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu.

8 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wo-
bec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Pre-
zesa Urzędu Ochrony Danych.
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10 Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące Wykonawcę jest warunkiem, zawarcia  
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania osób działających pod kierownictwem lub nadzo-
rem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Prawa autorskie

1 Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym w
szczególności: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy danych,
zarejestrowane  wywiady,  opisy,  skrypty,  programy  komputerowe,  prezentacje,  multimedia,  itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy będą oryginalne bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów
osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw
autorskich innych osób.

2 Wykonawca  oświadcza,  że  będą  mu  przysługiwać  w  pełni  autorskie  prawa  majątkowe  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wyników
prac, o których mowa w ust. 1w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób
trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.

3 Po  przekazaniu  przedmiotu  Umowy,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  pkt  1  Wykonawca  przenosi  na
Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  utworów  objętych  Przedmiotem  Umowy  na
wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub
ich  elementów,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego,  w  pamięci
komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich  nośnikach  danych,  włącznie  z  czynnościami  przygotowawczymi  do  sporządzenia
egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;

2) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory
utrwalono,  do  obrotu,  bez  ograniczenia,  co  do  terytorium  oraz  liczby  nośników:  w  postaci
wprowadzania  zwielokrotnionych  egzemplarzy  utworów  lub  ich  elementów  do  obrotu  drogą
przeniesienia  własności  egzemplarza  utworu  (w  sposób  odpłatny  albo  nieodpłatny),  przez
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą
sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów,
albo ich elementów;

3) publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie,  nadawanie,  reemitowanie  oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci  multimedialnych, w
szczególności  Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć,
wykorzystanie  w  działaniach  wizualnych,  audiowizualnych  lub  multimedialnych  oraz  publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego
i  innych  stronach  internetowych  i  intranetowych  oraz  w  treści  korespondencji  i  materiałów
przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych
urządzeń  służących  do  przetwarzania  danych  -  jakąkolwiek  techniką,  włącznie  
z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;

4) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz
ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp.,
oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zależnych);

5) tłumaczenie  utworów  w  całości  lub  w  części,  a  w  szczególności  na  języki  obce  oraz  zmiana  
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;

6) wykorzystywanie  utworu  do  realizacji  zaprojektowanego  Obiektu  oraz  do  zaprojektowania  
i realizacji innych obiektów. 

4 Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników,
na których utwory utrwalono jest objęte kwotą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu Umowy. W
związku  z  powyższym Strony  ustalają,  iż  za  przeniesienie  powyższych  praw i  własności  nośników nie
przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

5 Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wyrażenia  zgody  na  wykonanie  zależnych  praw
autorskich do przedmiotu Umowy.

29



PROJEKT

§ 31
Postanowienia końcowe.

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których
zawarcie  ugody  jest  dopuszczalne  poddane  zostaną  w  pierwszej  kolejności  mediacjom  lub  innemu
polubownemu rozwiązaniu  sporu przed  Sądem Polubownym przy Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej
Polskiej,  wybranym  mediatorem  albo  osobą  prowadzącą  inne  polubowne  rozwiązanie  sporu,  a  w  dalszej
kolejności przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności  przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze.
4.Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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