PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. -

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/29/2021
zawartej w dniu .......ccccoeveienen roku, w Gdyni
pomigdzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Poéinoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysoko$¢ kapitalu zaktadowego spotki 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez.
gwanym W umowie: Zamawiajacym
a
ZsiedzZiba
KRS/wpis do ewid. dzial. OSP.....cccovrririeiiiiiie e s
wysoko$¢ kapitalu zakladowego™ ..o
* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej
NP e ———————————
reprezentowanym przez:
gwanym W umowie: Wykonawcag
0 nastgpujacej tresci:
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/29/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Dorsza, Wiejskiej i Tadeusza Kosciuszki w miejscowosci Pogorze, gm.
Kosakowo.
2. Przedmiotem umowy jest budowa:
2.1 sieci wodociggowej z rur:
2.1.1 PE-HD klasy PE100, SDR17, PN10, @ 110 o dtugos$ci okoto 385 m,
2.1.2 PE-RC typ 2, klasy PE100, SDR17, PN10 @ 11 o dlugosci okoto 93 m: wykonanie metoda bezwykopowa.
2.2 sieci kanalizacji sanitarnej z rur:
2.2.1 PVC-U, SN= 8,0 kN/m?, @200 o dlugosci okoto 140 m,
2.2.2 kamionkowych 3200 o dtugosci okoto 9 m do uktadania metoda bezwykopowa.
3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca Zatacznik nr 1.
4. Zakres rob6t obejmuje: realizacje rob6t budowlanych (roboty podstawowe i tymczasowe), dostawe materiatow i
urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaré6w odbiorowych, dokonanie zgloszenia zakonczenia robot,
a w szczegoblnosci:

4.1 realizacje przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SIWZ i ztozong ofertg (w
tym spetnieniec wymogow decyzji, uzgodnien, pozwolen zawartych w dokumentacji projektowej),

4.2. organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacj¢ terenu budowy oraz wtasciwe jego oznakowanie,

4.3. wytyczenie robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia w terenie, zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej;

4.4, dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie wybudowanych
sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

4.5, uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego od wlasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie roboét
budowlanych,

4.6. zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;,

4.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot (3 kpl. w wersji papierowej

oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej na ptycie CD).
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5. Podstawa wykonania przedmiotowych robét jest decyzja Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/8/21/K z dnia
12.01.2021 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarne;j.

§2
TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalaja, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciggu 7 miesigcy od daty przekazania
terenu budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem realizacji i
fakturowania, stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego dokonanego po
wykonaniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usunieciu ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci odbiorowych, ztozeniu dokumentacji powykonawczej wraz z
kompletem dokumentéw zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 6 oraz
dokumentu potwierdzajgcego przyjecie zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez organ nadzoru
budowlanego.

3. Strony uzgodnity......... ! etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym ............ 2 etapy wykonania robét oraz
etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zalacznikiem nr 2.

4. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastgpowacé begdzie w oparciu o protokot odbioru czgsciowego,
natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

5. W ramach realizacji umowy wyszczegolnia si¢:

a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin wykonania robot,
c) termin wykonania umowy.

6. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie p6zniej niz w ciggu 14
dni od daty zawarcia umowy.

7. Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 5 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

8. Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie robot tj.
ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.

9. Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 7 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca dopetniajac obowiazku zgloszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktérych
mowa w § 12.

10. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej), dokumentow
odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowiagcym Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy
oraz zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy.

11. Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu nastepuje po jej pisemnym
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.12.

12. Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub wiazaca si¢ ze
zmiang z ktoregokolwiek z termindéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga podpisania przez Strony aneksu
Zmieniajgcego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter ryczattowy i zgodnie z
oferta wynosi:

- netto: z1
(stownie: ................. )

- podatek VAT: zi
(stownie: ................. )

- brutto: zt

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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2.

b)
c)

d)

f)

9)
h)

p)

q)

1.

2.

3.

(stownie: ................. )

Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z wyjatkiem
przypadkow okreslonych w §5, konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych nie objetych
dokumentacja projektows.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatéw i urzadzen;
koszt sporzadzenia planu BIOZ;

koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem prowadzonych
robo6t i terenem budowy;

koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami opomiarowania
1jej zuzycia;

koszt zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z kosztami ich
opomiarowania i zuzycia;

koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwiazane z przekazaniem odpadow
uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz z kosztem wyposazenia terenu
prac w pojemniki do sktadowania odpaddéw oraz toalet¢ przenos$na;

koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i oznaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia ochrony
znajdujacego si¢ tam mienia i warunkow bezpieczenstwa;

koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektowej;

koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem oraz koszt zajecia
pasa drogowego;

koszty wymaganych ubezpieczen;

koszty wypetnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

koszt uporzadkowania terenu budowy i terenow przylegtych po przeprowadzonych pracach — w tym
odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;

koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania przedmiotu
zamoOwienia (3 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej na ptycie CD) oraz innych
dokumentow zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do zlozenia do organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktére sa niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy
kalkulacji i1 zastosowaniem S$rednich sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W przypadku koniecznosci uzycia do
ich realizacji dodatkowych materiatdw/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU -
Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany materiat/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okre§lonych w kosztorysie.
Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w sprawie
realizacji zgloszonych robot dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich
dokumentow od Wykonawcy.
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4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktoérego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe bedg wynikiem wcze$niejszych biednie wykonanych prac Wykonawcy, niezgodnych z
zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

7. Przeprowadzenie robot dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.1.

8. Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robét, uzupetnionych o
wiedze wynikajacg z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaty przewidziane do wykonania wedtug opisane;j
technologii i z konkretnych materiatow oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i
Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatlow, albo przy zastosowaniu innych
urzadzen, a koniecznos¢ ich wykonania w ten sposob wynika w szczegdlnosci z jednej z ponizszych przyczyn:

a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia nie mogg by¢ uzyte przy realizacji
inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,

b) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

C) w trakcie realizacji zamOwienia mozna zastosowac lepsze materialy budowlane badz lepsza technologi¢
wykonania robot.

9. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
réznicowy, ktory stanowié¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych, ktore nie beda wykonane
oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych. Roznica in ,,+’” lub in ,,->* tych wycen
podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys roznicowy winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych
dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.2.

10. Kosztorys réoznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

11. Przeprowadzenie robdt zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.1.

12. Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatow
rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacje zamowienia w
zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowg i opisem przedmiotu niniejszego zamdwienia oraz zapewnia
uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub lepszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;.
W przypadku materiatéw, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez rownowaznosé
Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i
technologiczne bgda takie same lub lepsze od materialow, jakie zostaty przyjete w rozwigzaniach dokumentacji
projektowej.

§5
ROBOTY ZANIECHANE
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktorychkolwiek robot objetych umowa, za ktore w niniejsze;j
umowie okreslone zostato wynagrodzenie ryczaltowe w § 3, wynikajacego z:
a) rozwigzania umowy;
b) odstapienia od umowy;
c) wykonawstwa zastepczego,

d) konieczno$ci ograniczenia zakresu realizacji robdt z innych przyczyn, nawet jezeli ograniczenie tego
zakresu wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

wynagrodzenie podlega obnizeniu na zasadach okreslonych w ust.2.

2. Sposob obliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czgsci umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku zaniechania wykonania calego elementu robot (danej pozycji) okreslonego w Kalkulacji ceny
ryczaltowej stanowigcej Zatacznik nr 3 nastapi odliczenie wartos$ci tego elementu od kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust 1,

b) w przypadku, gdy zaniechany zakres robot nie zostal wyodrebniony przez Wykonawce w pozycjach
Zatacznika nr 3, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegélowy Kosztorys winien obejmowac skalkulowane
ceny wykonania tych robdt z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych niz ogloszone przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy date
sporzadzenia kosztorysu Kosztorys rob6t zaniechanych wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg postanowien §6, a w szczegolnosci prowadzenia rozliczen na
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podstawie odpowiednich protokotow odbioru.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez
Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania rob6t. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokét, o ktorym mowa w ust. 2 i 3.
. Podstawa wystawiania czgsciowej faktury bedzie protokot czesciowego odbioru danego etapu robot, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w § 1 umowy, nastagpi w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.
. Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.
. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu robot
po przedlozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
uczestniczacemu w wykonaniu robdt objetych danym etapem i o$wiadczenia podwykonawcy o pelnym
uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane na tym etapie®.
. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty i o§wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.
. W przypadku oferty wspodlnej, rozliczenia z tytulu realizacji umowy dokonywane bgda wytacznie z liderem
Konsorcjum?®.

§7
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci na przedmiot zamowienia na poczet zabezpieczenia usunigcia wad i usterek, Zamawiajacy zatrzyma 3%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakosci. Kwota ta bedzie
potracona z nalezno$ci Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamdwienia (etapu koncowego
zamykajacego wykonanie umowy).

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowa. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w o$wiadczeniu gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i
nicodwolalne zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi, ktorym jest Zamawiajacy, kwoty do wysokosci
okreslonej powyzej na pierwsze pisemne zadanie zaptaty, zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie
wykonal wzgledem Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji jakosci, chyba
ze w czasie gwarancji jakosci zostaly zgloszone wady, ktore nie zostaty usuniete pod wpltywem tego terminu
lub zabezpieczenie zostato wykorzystane w celu zaspokojenia roszczen okreslonych w ust. 1.

§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone
osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa)

8 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow zgodnie z ofertq
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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Ubezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywaé przez caty okres realizacji
niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z zachowaniem cigglosci jej
obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej
umowy z Zamawiajgcym.

§9

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.
W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejaca w obrgbie budowy sytuacje budowlang oraz
ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotng kaucja (wynoszaca 2400,00 zl) nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy®.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody’.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.
Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona zaptaty za jego
wykonanie.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.
Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i technologii, za ceng
oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatow, maszyn i1 urzadzen, z
uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materiaty i urzadzenia beds odpowiadaé zlozonej przez niego ofercie i wymaganiom W
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajagcym dyrektywe Rady Nr 89/106/EWG;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczego6lnosci atesty, certyfikaty oraz inne §wiadectwa.
W przypadku watpliwoséci, co do jakosci uzytych wyroboéw budowlanych, Wykonawca wykona
wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan potwierdzg zlg jakosé
wyrobow (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego,
gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

¢) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek materiatowy
(ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej
10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialbw na materialy speilniajagce wymagania, w
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow (niezgodng z normami lub

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty

6 Zapis wtasciwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
7 Zapis wtasciwy w przypadku j.w.

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczgciem robodt) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadow oraz odpowiada za prawidtowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami wytworzonymi w
zwiazku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caty okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z taka czestotliwoscia, aby
nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.5 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przede
wszystkim do przekazania odpadéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (t.].
posiadajacemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow);

2.6 udostgpnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentéow ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpadoéw uprawnionym podmiotom;

2.7 uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot;
2.8 zapewnienia wymaganych badan;

2.9 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji

technicznej;

2.10ubezpieczenia pracownikdw od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow;

2.11 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.12 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbgdnej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy

hydrantowej i kaucji za jej udostepnienie’;

2.13 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robot;

2.14 przestrzegania obowiazujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowiazujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.15 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia z terenu
budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;

2.16 ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.17 przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2.18 wypetniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej;

2.19 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej;

2.20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w
imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych;

2.21 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego przejecia, az
do chwili oddania na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robot.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkow sieci wodociagowej do sieci juz istniejacych nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej oraz z Wydziatem Sieci Kanalizacyjne;.

§11
NADZOR
1. Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:

.............. - NUMET UPrawnien: ..................

b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pelniacy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp:

9 Zapis wlasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody.
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10.

11.

Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robét dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.
Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wytacznie na jego pisemny
umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktora on zmienia.
Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego zamowienia
stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.
§12
ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegatl na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu okreslonego w
Zataczniku nr 2. Odbiory czgs$ciowe beda polegaly na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robot na danym
etapie zgodnie dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czgsciowego etapow wykonania robot, okreslonych w Zataczniku
nr 2 na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciggu 3 dni roboczych
liczac od daty zgloszenia wraz z dotgczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru prowadzgcego inwestycje i zakonczy w ciagu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.
Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreslonego w Zatgczniku nr 2 oraz ewentualnych robot dodatkowych lub
zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajgcemu pisemne zgloszenie wykonania robot objgtych niniejsza
umowa.
Odbidér koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych.
Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej na
ptycie CD), dokumentow odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowiacych Zatacznik
nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
Wykonawca sktada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 6 w Kancelarii Zamawiajacego, po
uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania kompletu dokumentacji
powykonawczej.
Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W przypadku
stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupemienia dokumentow.
W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajgcy wyznacza
date czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpozniej na 5 dzien roboczy.
W przypadku braku podstaw do przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.11, odbior koficowy zostanie
zakonczony przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczgcia czynno$ci odbioru.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze istniejg wady.
W takim przypadku, Strony ustalajg termin usuni¢cia wad.
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12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku z usuwaniem wad.
Odbidr ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci
1 po usunigciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci. Protokot ostatecznego
odbioru jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnos$ci odbioru ostatecznego najp6zniej w 3 dniu roboczym
od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§13
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz zamontowane
wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu .........cc.ccevevvvennennnns 10 miesigcznej gwarancji jakosci, z

uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje calo$¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowiazany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej Wykonawce
na pismie.

Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia, na swdj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca winien niezwltocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi Wykonawcy
istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usunigcie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania zgody sadu.

§ 14
PODWYKONAWSTWO
Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ow.........
W ZAKIESIE wvvvevieieeeiesiesiieie sttt , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wyzej wskazani wymagana jest akceptacja
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywac roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz okreslony
w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1, zobowiazany jest
do ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze szczegoétowym zakresem robot,
przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam obowigzek spoczywa na podwykonawcy
zamierzajacym wykonywac roboty budowlane przy udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest
ponadto zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje podwykonawcy
przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcdow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow,
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu zlozenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych dni,

10 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
Y Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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¢) Wykonawca wykonuje umowe¢ wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo
wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu wykonywania robot,
d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pis$mie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przys$pieszenia realizacji robot,
e) wykonana czg¢$¢ robot dotknieta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego
wykonania znacznej czesci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy na
podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, wartos¢ wykonanych robot zostanie wyceniona i
rozliczona zgodnie z §5, z uwzglednieniem ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

5. Od rozwiazania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sa gwarancja jakos$ci na zasadach okreslonych w §13.

§16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osoéb reprezentujacych Wykonawce oraz danych oséb, o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bgdzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postgpowaniu,
w wyniku ktorego zostaje zawarta niniejsza umowa'?.

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okre$lonego w § 2 ust.7,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nast¢gpnego po uptywie terminu okreslonego
w § 2 ust.9,

C) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nast¢gpnego po uplywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b)
niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy.

d) zazwloke¢ w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usuniecia wad.

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 15, odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w §
3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowiazujacych
przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac¢ unieszkodliwienia odpadow zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia

odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym wyzej wymienione nieprawidlowosci miaty miejsce, w

wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien wystepowania tej nieprawidtowosci.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego

2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w takim przypadku zapisy ust. 2 zostang
skreslone.
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rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia zgdania zaptaty
kary umownej.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony srodowiska i ustawy o odpadach, ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg.

Spory mogace wyniknaé¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie dojda
do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, moga zosta¢ rozstrzygniete przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony podejma
rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego aneksu
uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstgpienie od umowy lub
jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron zobowiazana jest niezwtocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub adresu. W

przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do drugiej Strony na adres wskazany
w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki (ptyta CD):

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 — Harmonogram realizacji i fakturowania,

Zakacznik nr 3 — Kalkulacja ceny ryczaltowe;,

Zatacznik nr 4 — Wz6ér wniosku materialowego,

Zatacznik nr 5 — Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz potwierdzeniem przynaleznosci do
Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zakacznik nr 6 — Wykaz dokumentéw odbiorowych,

Zatacznik nr 7 — Klauzula informacyjna,

Zatacznik nr 8 — O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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