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Załącznik nr 5 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Nr ZP/29/2021 

zawartej w dniu  ..........................  roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 
z siedzibą: ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, 

          Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki 308.505.900,00 zł  

NIP: 586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p .......................................   .......................................................  
zwanym w umowie: Zamawiającym 
a 

z siedzibą  ...................................................................  

KRS/wpis do ewid. dział. gosp ...............................................................................  

wysokość kapitału zakładowego*  ....................................................................  

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:  ...................................................................  

reprezentowanym przez: 

p .......................................   .......................................................  
zwanym w umowie: Wykonawcą 
o następującej treści: 

§1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego według SIWZ ZP/29/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Dorsza, Wiejskiej i Tadeusza Kościuszki w miejscowości Pogórze, gm. 

Kosakowo. 

2. Przedmiotem umowy jest budowa: 

2.1 sieci wodociągowej z rur: 

2.1.1  PE-HD klasy PE100, SDR17, PN10, Ø 110 o długości około 385 m, 

2.1.2 PE-RC typ 2, klasy PE100, SDR17, PN10 Ø 11 o długości około 93 m: wykonanie metodą bezwykopową. 

2.2 sieci kanalizacji sanitarnej z rur: 

2.2.1 PVC-U, SN= 8,0 kN/m², Ø200  o długości około 140 m, 

2.2.2 kamionkowych Ø200 o długości około 9 m do układania metodą bezwykopową. 

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1. 

4. Zakres robót obejmuje: realizację robót budowlanych (roboty podstawowe i tymczasowe), dostawę materiałów i 

urządzeń, przeprowadzenie badań i  pomiarów odbiorowych, dokonanie zgłoszenia zakończenia robót, 

a w szczególności: 

4.1. realizację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zapisami SIWZ i złożoną ofertą (w 

tym spełnienie wymogów decyzji, uzgodnień, pozwoleń zawartych w dokumentacji projektowej), 

4.2. organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie, 

4.3. wytyczenie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w terenie, zgodnie z warunkami 

dokumentacji projektowej; 

4.4. dokonanie odpowiednich zgłoszeń, uzyskanie zezwoleń umożliwiających użytkowanie wybudowanych 

sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

4.5. uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi na prowadzenie robót 

budowlanych, 

4.6. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 

4.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót (3 kpl. w wersji papierowej 

oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej na płycie CD). 
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5. Podstawą wykonania przedmiotowych robót jest decyzja Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/8/21/K z dnia 

12.01.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz 

kanalizacji sanitarnej. 

 

§2  

TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciągu 7 miesięcy od daty przekazania 

terenu budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę ramowym harmonogramem realizacji i 

fakturowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Przez termin realizacji umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru końcowego dokonanego po 

wykonaniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, po usunięciu ewentualnych wad i usterek 

stwierdzonych podczas dokonywania czynności odbiorowych, złożeniu dokumentacji powykonawczej wraz z 

kompletem dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiących Załącznik nr 6 oraz 

dokumentu potwierdzającego przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez organ nadzoru 

budowlanego. 

3. Strony uzgodniły ......... 1 etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym ............ 2 etapy wykonania robót oraz 

etap końcowy zamykający wykonanie umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

4. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robót następować będzie w oparciu o protokół odbioru częściowego, 

natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

5. W ramach realizacji umowy wyszczególnia się: 

a) termin przekazania terenu budowy, 

b) termin wykonania robót, 

c) termin wykonania umowy. 

6. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż w ciągu 14 

dni od daty zawarcia umowy. 

7. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 5 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

8. Jako termin wykonania robót przyjmuje się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosi zakończenie robót tj. 

ostatniego etapu wykonania robót, określonego w Załączniku nr 2. 

9. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 7 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

Wykonawca dopełniając obowiązku zgłoszenia wykonania umowy powinien uwzględnić terminy, o których 

mowa w § 12. 

10. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej), dokumentów 

odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy 

oraz zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy. 

11. Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowiązany jest do złożenia 

zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z 

zachowaniem terminów określonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu następuje po jej pisemnym 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, bez konieczności podpisania przez Strony aneksu, z zastrzeżeniem ust.12. 

12. Zmiana harmonogramu wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych lub wiążąca się ze 

zmianą z któregokolwiek z terminów określonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga podpisania przez Strony aneksu 

zmieniającego umowę. 

§3  

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i zgodnie z 

ofertą wynosi:  

          -     netto:  ........... zł 

(słownie: ................. ) 

- podatek VAT:  ........... zł 

(słownie: ................. ) 

- brutto:  ........... zł 

                     
1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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(słownie: ................. ) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem 

przypadków określonych w §5, konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych nie objętych 

dokumentacją projektową. 

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności: 

a) pełny zakres prac wynikający z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiałów i urządzeń; 

b) koszt sporządzenia planu BIOZ; 

c) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z obszarem prowadzonych 

robót i terenem budowy; 

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami opomiarowania  

i jej zużycia; 

e) koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla celów budowy i socjalnych wraz z kosztami ich 

opomiarowania i zużycia; 

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie; 

g) koszt ewentualnych napraw uszkodzeń sieci i urządzeń infrastrukturalnych; 

h) wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty związane z przekazaniem odpadów 

uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz z kosztem wyposażenia terenu 

prac w pojemniki do składowania odpadów oraz toaletę przenośną; 

i) koszt wykonania i utrzymania oświetlenia i oznaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia ochrony 

znajdującego się tam mienia i warunków bezpieczeństwa; 

j) koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

k) koszty wszystkich przeprowadzonych badań, pomiarów i sprawdzeń wynikających z dokumentacji 

projektowej; 

l) koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem oraz koszt zajęcia 

pasa drogowego; 

m) koszty wymaganych ubezpieczeń; 

n) koszty wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w 

dokumentacji projektowej; 

o) koszt uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych po przeprowadzonych pracach – w tym 

odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montażowych sieci; 

p) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania przedmiotu 

zamówienia (3 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej na płycie CD) oraz innych 

dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do złożenia do organu nadzoru budowlanego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

q) koszt złożenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

§4  

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach 

robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych wraz z kosztorysem 

wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy 

kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłaszane przez 

SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do 

ich realizacji dodatkowych materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU - 

Wykonawca przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do negocjacji cen określonych w kosztorysie. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji lub zgłoszenia uwag dotyczących kosztorysu w sprawie 

realizacji zgłoszonych robót dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich 

dokumentów od Wykonawcy. 
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4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy i 

rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych błędnie wykonanych prac Wykonawcy, niezgodnych z 

zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

7. Przeprowadzenie robót dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie określonej w §19 ust.1. 

8. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robót, uzupełnionych o 

wiedzę wynikającą z przeprowadzonej wizji lokalnej, które zostały przewidziane do wykonania według opisanej 

technologii i z konkretnych materiałów oraz z użyciem konkretnych urządzeń, lecz za zgodą projektanta i 

Zamawiającego wykonano je w innej technologii lub z innych materiałów, albo przy zastosowaniu innych 

urządzeń, a konieczność ich wykonania w ten sposób wynika w szczególności z jednej z poniższych przyczyn: 

a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji 

inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi, 

b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana prawa budowlanego, 

c) w trakcie realizacji zamówienia można zastosować lepsze materiały budowlane bądź lepszą technologię 

wykonania robót. 

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys 

różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, które nie będą wykonane 

oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. Różnica in „+’’ lub in „-’’ tych wycen 

podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy winien być opracowany na zasadach określonych 

dla kosztorysu robót dodatkowych, które są określone w ust.2. 

10. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

11. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie określonej w §19 ust.1. 

12. Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie materiałów 

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w 

zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność 

Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i 

technologiczne będą takie same lub lepsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji 

projektowej. 

§5  

ROBOTY ZANIECHANE 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę którychkolwiek robót objętych umową, za które w niniejszej 

umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w § 3, wynikającego z: 

a) rozwiązania umowy; 

b) odstąpienia od umowy; 

c) wykonawstwa zastępczego, 

d) konieczności ograniczenia zakresu realizacji robót z innych przyczyn, nawet jeżeli ograniczenie tego 

zakresu wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

wynagrodzenie podlega obniżeniu na zasadach określonych w ust.2. 

2. Sposób obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

a) w przypadku zaniechania wykonania całego elementu robót (danej pozycji) określonego w Kalkulacji ceny 

ryczałtowej stanowiącej Załącznik nr 3 nastąpi odliczenie wartości tego elementu od kwoty wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust 1, 

b) w przypadku, gdy zaniechany zakres robót nie został wyodrębniony przez Wykonawcę w pozycjach 

Załącznika nr 3, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy Kosztorys winien obejmować skalkulowane 

ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników 

cenotwórczych nie wyższych niż ogłoszone przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę 

sporządzenia kosztorysu Kosztorys robót zaniechanych wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają postanowień §6, a w szczególności prowadzenia rozliczeń na 
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podstawie odpowiednich protokołów odbioru. 

 

 

§6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych przez 

Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu robót, zgodnie z Harmonogramem realizacji i 

fakturowania robót. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru danego etapu robót, podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 umowy, nastąpi w oparciu o fakturę, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu robót 

po przedłożeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

uczestniczącemu w wykonaniu robót objętych danym etapem i oświadczenia podwykonawcy o pełnym 

uregulowaniu należności za roboty budowlane wykonane na tym etapie3. 

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty i oświadczenia, Zamawiający wstrzyma 

wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. W przypadku oferty wspólnej, rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z liderem 

Konsorcjum4. 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

jakości na przedmiot zamówienia na poczet zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, Zamawiający zatrzyma 3% 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakości. Kwota ta będzie 

potrącona z należności Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamówienia (etapu końcowego 

zamykającego wykonanie umowy). 

2. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Zmiana 

formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. W przypadku powyższej zmiany, w oświadczeniu gwaranta winno być zawarte bezwarunkowe i 

nieodwołalne zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi, którym jest Zamawiający, kwoty do wysokości 

określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie 

wykonał względem Zamawiającego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości, chyba 

że w czasie gwarancji jakości zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte pod wpływem tego terminu 

lub zabezpieczenie zostało wykorzystane w celu zaspokojenia roszczeń określonych w ust. 1. 

 

§ 8  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone 

osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) 

                     
3 Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców zgodnie z ofertą 
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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o numerze .......................................................... w............. na kwotę .............................. zł.5 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie obowiązywać przez cały okres realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania już istniejącej, z zachowaniem ciągłości jej 

obowiązywania, z terminem ważności nie krótszym niż do końca realizacji zobowiązań wynikających z zawartej 

umowy z Zamawiającym. 

§ 9   

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w §2 ust.6. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy. 

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację budowlaną oraz 

ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy za zwrotną kaucją (wynoszącą 2400,00 zł) nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrębnej umowy6. 

5. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody7. 

6. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 

8. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona zapłaty za jego 

wykonanie. 

 

§ 10  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów8. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej i technologii, za cenę 

oraz w terminach określonych w niniejszej umowie; 

2.2 dostarczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy: materiałów, maszyn i urządzeń, z 

uwzględnieniem że: 

a) wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez niego ofercie i wymaganiom w 

dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z 16.04.2004 o 

wyrobach budowlanych, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady Nr 89/106/EWG; 

b) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do realizacji 

przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności atesty, certyfikaty oraz inne świadectwa. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, Wykonawca wykona 

wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań potwierdzą złą jakość 

wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiającego, 

gdy jakość wyrobów okaże się właściwa; 

c) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek materiałowy 

(którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 

10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy; 

d) poniesie całkowity koszt związany z wymianą materiałów na materiały spełniające wymagania, w 

przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów (niezgodną z normami lub 

                     
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
6 Zapis właściwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawę hydrantową z opomiarowaniem zużycia wody 
7 Zapis właściwy w przypadku j.w. 
8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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obowiązującymi przepisami); 

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

2.4 wyposażenia terenu budowy (przed rozpoczęciem robót) w pojemniki do zbierania i magazynowania 

odpadów oraz odpowiada za prawidłowe i zgodne z prawem postępowanie z odpadami wytworzonymi w 

związku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez cały okres jej trwania; pojemniki winny być 

oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby 

nie dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia; 

2.5 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede 

wszystkim do przekazania odpadów uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (t.j. 

posiadającemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów); 

2.6 udostępnienia do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencyjnych potwierdzających 

przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom; 

2.7 uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót; 

2.8 zapewnienia wymaganych badań; 

2.9 niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji 

technicznej; 

2.10 ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

2.11 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych 

w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

2.12 pokrycia kosztu zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy 

hydrantowej i kaucji za jej udostępnienie9; 

2.13 zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robót; 

2.14 przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z naruszenia 

powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

2.15 utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunięcia z terenu 

budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i odpadów; 

2.16 ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

2.17 przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

2.18 wypełniania wszystkich uzgodnień z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej; 

2.19 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej; 

2.20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w 

imieniu Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych; 

2.21 wyposażenia terenu budowy w toaletę przenośną. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili jego przejęcia, aż 

do chwili oddania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do momentu 

podpisania protokołu końcowego robót. 

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

6. Roboty związane z włączeniem nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej do sieci już istniejących należy 

dokonać w porozumieniu z Wydziałem Sieci Wodociągowej oraz z Wydziałem Sieci Kanalizacyjnej. 

 

§ 11 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

Inspektor nadzoru: 

 .............. - numer uprawnień: ..................  

nr tel ..........................  

b) z ramienia Wykonawcy: 

Kierownik budowy pełniący jednocześnie funkcję koordynatora ds. bhp: 

                     
9 Zapis właściwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawę hydrantową z opomiarowaniem zużycia wody. 
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 .................... - numer uprawnień: ........................  

nr tel ..........................  

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą lub jego pracownikami jakichkolwiek ustaleń 

dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. Wartość robót 

dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na jego pisemny 

umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Kwalifikacje nowego 

przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym momencie 

prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego zamówienia 

stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

§ 12  

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego będzie zakres robót zakończonych w ramach danego etapu określonego w 

Załączniku nr 2. Odbiory częściowe będą polegały na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robót na danym 

etapie zgodnie dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego etapów wykonania robót, określonych w Załączniku 

nr 2 na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w ciągu 3 dni roboczych 

licząc od daty zgłoszenia wraz z dołączeniem dokumentów odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora 

nadzoru prowadzącego inwestycję i zakończy w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia, z zastrzeżeniem 

ust. 11 niniejszego paragrafu. 

5. Po wykonaniu ostatniego etapu robót określonego w Załączniku nr 2 oraz ewentualnych robót dodatkowych lub 

zamiennych Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne zgłoszenie wykonania robót objętych niniejszą 

umową. 

6. Odbiór końcowy - dokonywany jest po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych. 

Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem 

kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej na 

płycie CD), dokumentów odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiących Załącznik 

nr 6 do niniejszej umowy oraz zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

7. Wykonawca składa zgłoszenie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 w Kancelarii Zamawiającego, po 

uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania kompletu dokumentacji 

powykonawczej. 

8. Po otrzymaniu dokumentów określonych w ust. 6 Zamawiający przystępuje do ich weryfikacji. W przypadku 

stwierdzenia braków, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. 

9. W przypadku kompletnego spełniania przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 6 Zamawiający wyznacza 

datę czynności protokolarnego odbioru końcowego najpóźniej na 5 dzień roboczy. 

10. W przypadku braku podstaw do przerwania czynności odbioru na podstawie ust.11, odbiór końcowy zostanie 

zakończony przez Zamawiającego najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że istnieją wady. 

W takim przypadku, Strony ustalają termin usunięcia wad. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedłużeniu w związku z usuwaniem wad. 

13. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu 

ostatecznego odbioru, sporządzonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania udzielonej gwarancji jakości 

i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Protokół ostatecznego 

odbioru jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z 

wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

14. W przypadku braku wad Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego najpóźniej w 3 dniu roboczym 

od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

§ 13  

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Na wykonany w całości przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiały oraz zamontowane 

wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiającemu .............................. 10 miesięcznej gwarancji jakości, z 

uwzględnieniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje całość zrealizowanego 

przedmiotu umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej Wykonawcę 

na piśmie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie 

gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. Wykonawca winien niezwłocznie przystąpić do usuwania wad po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli zgłosi Wykonawcy 

istnienie wady w okresie gwarancji. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie 

innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu. 

§ 14  

PODWYKONAWSTWO 11 

1. Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ów……… 

w zakresie  ......................................................... , z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Do udziału w robotach budowlanych podwykonawców innych niż wyżej wskazani wymagana jest akceptacja 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niż określony 

w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niż określono w ust. 1, zobowiązany jest 

do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia podwykonawstwa wraz ze szczegółowym zakresem robót, 

przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowę. Ten sam obowiązek spoczywa na podwykonawcy 

zamierzającym wykonywać roboty budowlane przy udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest 

ponadto zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo. 

4. Zamawiający, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw. 

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację podwykonawcy 

przez Zamawiającego. 

6. Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, 

Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i zaniechania. 

§ 15  

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 kolejnych dni,  

                     
10 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej treści 
11 Treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, pomimo 

wezwania na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu wykonywania robót, 

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo 

wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia realizacji robót, 

e) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga ponownego 

wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 

podstawie kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie wyceniona i 

rozliczona zgodnie z §5, z uwzględnieniem ust.4. 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego 

niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materiały oraz zamontowane wyroby 

gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach określonych w §13. 

§ 16  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz danych osób, o 

których mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami będzie Zamawiający zgodnie z 

Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, 

w wyniku którego zostaje zawarta niniejsza umowa12. 

§ 17  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust.7, 

b) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego 

w § 2 ust.9, 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, niezależnie od kary wynikającej z ust. 1 lit. b) 

niniejszego paragrafu, jeżeli dotyczy. 

d) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad. 

e) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie § 15, odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 

3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z obowiązujących 

przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować unieszkodliwienia odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia 

odpadów oraz naliczyć karę za okres, w którym wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w 

wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień występowania tej nieprawidłowości. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

                     
12 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - w takim przypadku zapisy ust. 2 zostaną 

skreślone. 
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rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia żądania zapłaty 

kary umownej. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 18  

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach, ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli Strony nie dojdą 

do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, mogą zostać rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy, Strony podejmą 

rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego aneksu 

uwzględniającego skutki wynikające z tej zmiany. 

§ 19  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie od umowy lub 

jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub adresu. W 

przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do drugiej Strony na adres wskazany 

w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki (płyta CD): 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna, 

Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji i fakturowania, 

Załącznik nr 3 – Kalkulacja ceny ryczałtowej, 

Załącznik nr 4 – Wzór wniosku materiałowego, 

Załącznik nr 5 – Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz potwierdzeniem przynależności do  

                            Izby Inżynierów Budownictwa, 

Załącznik nr 6 – Wykaz dokumentów odbiorowych, 

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna, 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 
 


