Nr postepowania: WZP.271.1.42.2023

Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ...................e.ee.o.... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. zsiedzibg w ............o e, przy ul.
wpisanym do KRS podnr..................., O kapltale zakiadowym
W WyYsOKOSCi ......................... zt, posiadajgcym NIP .
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:
1) ©..eceiiveiieeee e - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowej.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg; przy spétce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Przebudowa ul. Staszica w Zgorzelcu” - w formule
,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje opracowanie dokumentaciji
projektowej oraz na jej podstawie wykonanie robot budowlanych
majgcych na celu remont ulicy Staszica w Zgorzelcu, na odcinku
o dtugosci ok. 89,0 m, tj. od skrzyzowania z ul. Domanskiego do
ul. Konarskiego.

3. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa w ust. 1,
zostata podzielona na dwa etapy:

1) Etap | ,zaprojektuj” — w ramach ktérego nalezy opracowac
dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanych w dalszej
czesci umowy ,dokumentacjg”) na podstawie Programu
funkcjonalno- uzytkowego, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu oraz uzyskac¢ zaswiadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu, o ktorym stanowi art. 30 ust. 5aa ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) Etap Il ,wybuduj” — w ramach ktérego nalezy wykona¢ roboty
budowlane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawce w ramach Etapu | oraz sprawowac¢ nadzor
autorski, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. W ramach zamierzenia inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego rozdziatu, przewiduje sie wykonanie prac obejmujgcych
w szczegolnosci: roboty rozbiorkowe nawierzchni bitumicznej oraz
z kostki betonowej wraz z kraweznikiem granitowym, wykonanie
konstrukcji podbudowy odpowiedniej dla drogi kategorii ruchu KR2,
wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej, wykonanie ciggu
pieszego z kostki brukowej betonowej (szlachetnej) - od strony
przedszkola przy ul. Konarskiego, wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego wraz z montazem urzgdzen BRD zgodnie
z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

5. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Obszaru Srédmiesécie w Zgorzelcu, przyjetym
Uchwatg Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07 pazdziernika
2019r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Srédmiesci w Zgorzelcu.

6. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych wtasnosc¢
Gminy Miejskiej Zgorzelec o numerach ewidencyjnych: 87/2 i 70
(AM-1, Obr. VII). W przypadku konieczno$ci zajecia terenu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

niebedgcego wtasnoscig Gminy Miejskiej Zgorzelec nalezy uzyskac
zgody wtascicieli tych nieruchomosci na prowadzenie prac
projektowych i budowlanych w ramach prowadzonej inwestycji.

. Szczego6towy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat

zawarty w Programie funkcjonalno-uzytkowym, zwanym w dalszej
czesci niniejszej umowy ,PFU”, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy.

Jezeli w PFU powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane

i zadane roboty, wéwczas obowigzywa¢ bedg postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow.

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy,
przy zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie

z istniejgcym stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji
robot budowlanych.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych
wyrobdéw, materiatdbw budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi,
sprzetu etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte materiaty muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym

w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakos$ci etc.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie

z niniejszg umowg oraz PFU.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
wykonawcdw, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany

w zakresie zgodnym ze ztozonym o$wiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamdwienia
niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem jest niedopuszczalna,
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
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niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
polegajgce na wykonywaniu robét ogélnobudowlanych w zakresie
branzy drogowej, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnos$ci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegoblnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zgdania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
kréotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozy¢
wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody:

1) O$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:
a) Imie i nazwisko pracownika,
b) Date zawarcia umowy o prace,
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c) Rodzaj umowy o prace,

d) Zakres obowigzkédw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamowienia),

f) Date i czytelny podpis pracownika.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegolnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia oswiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie uméw o prace osoéb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy osSwiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce

optacanie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za

ostatni okres rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia, ktore w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw,
czy numeréw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 15
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niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 18 niniejszej umowy.

7. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 3
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 4 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do
dnia ...

2. Realizacja przedmiotu umowy bedzie odbywa¢é sie etapami, o ktérych
mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Potwierdzeniem zakonczenia realizacji etapdéw prac bedzie dzien
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru z klauzulg
,odbieram”, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 10 niniejszej umowy.

4. Termin, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
zachowany, z chwilg podpisania protokotu odbioru dotyczgcego
Etapu II.

5. Zmiana terminu realizacji niniejszej umowy moze nastgpié
w przypadkach okreslonych w § 16 niniejszej umowy.

§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej

w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: .....................0), w tym:

1) Za wykonanie Etapu I, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejsze]
umowy, w wysokosci brutto: .............. zt (stownie ztotych: .......),

2) Za wykonanie Etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
niniejszej umowy, w wysokos$ci brutto: ............. zt (stownie
ztotych: .........).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym, w rozumieniu art. 632
Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie bez wzgledu na
jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkow przewidzianych
niniejszg umowg lub ustawg Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca potwierdza niniejszym, ze uwzglednit ryzyko
wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty
wynikajgce z wymagan okreslonych w niniejszej umowie na
podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow niezbednych do
poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, niezbedne do wykonania
umowy, w tym m.in.: koszt sporzgdzenia dokumentacji, koszty
wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych, koszty
zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, urzgdzen i materiatdw niezbednych do
realizacji rob6t wraz z kosztami ich transportu, koszty przeniesienia
praw autorskich majgtkowych do dokumentacji projektowej,
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji powstajgcej
w trakcie realizacji umowy na jej potrzeby, koszt wszystkich
uzgodnien odstepstw, pozwolen oraz opracowan potrzebnych do ich
uzyskania, wszelkich dokumentow administracyjnych, koszty
petnienia nadzoru autorskiego oraz wszelkie optaty. Zadne
nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania
zakresu prac i rozwigzan projektowych, nie moze byé¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

4.Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa
odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu, nastgpi
na podstawie dwoch faktur VAT: czeSciowej i koncowej, w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ............ , wskazany
w danej fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do 30 dni, liczgc od
daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej danej
faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien § 5 niniejszej umowy.

5. Podstawg do wystawienia czesciowej faktury VAT, tj. po wykonaniu
Etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy, bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokot
odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT, tj. po wykonaniu
Etapu Il, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokot
odbioru koncowego robot budowlanych z klauzulg ,odbieram?”,

o ktérym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy.
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7.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

8. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

§ 5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za ustugi i roboty, ktdre zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow, ktéra w przypadku dot. realizacji robét
budowlanych winna byé sprawdzona i zatwierdzona pod wzgledem
wartosci przez kierownika robo6t/budowy,

2)Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi i roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane ustugi i roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata
czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi
po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych
zastrzezen dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 1.

3.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:
1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub roboty
budowlane, lub
2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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ustugi lub roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 18 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ETAPU | ,ZAPROJEKTUJ”

1. W ramach obowigzkdédw obejmujgcych opracowanie dokumentaciji,

o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci:
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1) Wykona¢ kompletng dokumentacje, zgodnie z zakresem
i wytycznymi dla prac projektowych wskazanymi w PFU,
obejmujgcg w szczegodlnosci:
a)projekt budowlany (sktadajgcy sie z projektu zagospodarowania
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu
technicznego),

b) przedmiar robot,

c) projekt tymczasowej organizacji ruchu,

d) projekt docelowej organizacji ruchu,

e)informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z),

f) wszelkie wymagane warunki, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia
I decyzje administracyjne,

g) zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia robdt budowlanych,

h) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB);

2) Pozyska¢ wszelkie niezbedne materiaty do prawidtowego
wykonania dokumentacji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wszelkich uzgodnien, decyzji i pozwolen, a takze
dokonania wszelkich zgtoszen i uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, koniecznych do wykonania dokumentacji
i realizacji inwestycji objetej przedmiotem niniejszej umowy;

3) Uzgadnia¢ dokumentacje z Zamawiajgcym na kazdym etapie
projektowania wraz z uzyskaniem ostatecznego uzgodnienia
przyjetych w nim rozwigzan do dalszych prac projektowych;

4) W przypadku wystgpienia na etapie opracowania dokumentacji
kolizji z urzgdzeniami podziemnymi/naziemnymi lub
w przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania
dodatkowych obiektow z branzy innej niz drogowa, Wykonawca
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni potencjat kadrowy, tj.
projektantéw dla poszczegdlnych dodatkowych branz oraz
uzgodnic¢ z wtascicielami lub zarzgdcami tych sieci rozwigzania
w zakresie usuniecia kolizji i do ich usuniecia.

5) Przy opracowaniu dokumentacji nalezy zaproponowac¢ rozwigzania
projektowe uwzgledniajgce dostepnosc¢ dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami, zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

6) Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa, w tym m. in.:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych,

c) ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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d)
e)

f)

g)

h)

ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

ustawg z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych,
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych droég publicznych.

7)Dokumentacja musi posiada¢ pozytywne uzgodnienia przewidziane
przepisami prawa;

8)Forma i tre$¢ opracowanych wnioskow o wydanie decyzji
administracyjnych, pozwolen, uzgodnien, opinii wraz z iloscig
wymaganych zatgcznikéw do tych wnioskéw, muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi wymaganiami uprawnionych podmiotéw lub
organow na dzien ich ztozenia oraz uzgodniona z Zamawiajgcym;

9) Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona przez osobe posiadajgcg
zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
odpowiednie uprawnienia do projektowania, aktualng przynaleznos¢
do odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r.;

10)Dokumentacje nalezy opracowac przy zastosowaniu standardowych

okreslen technicznych poprzez okreslenie dla materiatéw lub
urzadzen ich minimalnych parametréw. W dokumentacji projektowej
nalezy zastosowac¢ wyroby budowlane i materiaty dopuszczone do
obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostepne na
rynku;

11)Dokumentacja powinna okresla¢ m. in. parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych
i technologicznych, zawiera¢ rysunki i schematy umozliwiajgce
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jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych oraz
uwarunkowan wykonawczych. Dokumentacja musi uwzgledniac¢
roboty budowlane, w tym rozbiérkowe, demontazowe,
odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbedne do realizacji
inwestycji objetej przedmiotem niniejszej umowy.

12)Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji musi uwzglednié
zapisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem art. 99 - 103,
w szczegdblnosci dotyczagcym zakazu wskazywania znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia. Dokonywanie opisu
przedmiotu zamowienia ze wskazaniami, o ktorych mowa w art. 99
ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wymaga uprzedniej
konsultacji z Zamawiajgcym. Podanie w opracowaniu znakow
towarowych czy pochodzenia towaru bez uzasadnienia tego
specyfikg przedmiotu zamodwienia (robét) lub wykazania, ze nie da
sie go opisaC za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen
Zamawiajgcy uzna za wade opracowania, zgdajgc jednoczesnie
usuniecia tej wady na koszt Wykonawcy.

2. Wymagania dotyczgce dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1
niniejszego paragrafu:

1) Dokumentacje nalezy wykona¢ w jezyku polskim oraz opatrzyc¢
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

2) Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w nastepujgcych formach
i ilosciach:

a) Papierowej, w ilosciach jak nizej:
- projekt budowlany — w 4 egz.,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu — w 1 egz.,

projekt docelowej organizacji ruchu — w 1 egz.,

informacja BIOZ — w 4 egz.,

przedmiar robét — w 4 egz.,

wszelkie wymagane, a nie wymienione warunki, opinie,
uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje administracyjne — w 1
egz. (kazdy dokument),

- zasSwiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do

zgtoszenia rob6t budowlanych - w 1 egz.

- STWIORB — w 4 egz.

b) Elektronicznej w postaci plikéw komputerowych, na opisanej
ptycie CD/DVD i nosniku Pendrive, skompresowanych do
mozliwie najmniejszych rozmiaréw pojemnosciowych, w
nastepujgcych formatach:

- rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz zré6dtowym
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3)

4)

pliku programu projektowego .dwg.,

- czescC opisowa ma by¢ zapisana w powszechnie uzywanym

edytorze tekstowym w formacie *.doc oraz *.pdf,

- Specyfikacja techniczna ma by¢ zapisana w powszechnie

uzywanym edytorze tekstowym w formacie *.doc oraz *.pdf,

- przedmiary w formacie z rozszerzeniem .ath;
Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢ zgrana do jednego
pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt budowlany ma
stanowi¢ jeden plik z opisami uzgodnieniami, rysunkami,
uprawnieniami, itd., nie dopuszcza sie zapisania projektu
w katalogu jako kilka plikobw. Nazwa pliku powinna odzwierciedlac¢
temat opracowania. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢é
tozsama z wersjg papierowg. Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢
wersji elektronicznej z przekazang wersjg papierowa.
Ostateczna wersja dokumentacji ma by¢ przekazana
Zamawiajgcemu w formacie zapewniajgcym dostepnos¢ cyfrowa,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotow publicznych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé:

1) Merytoryczng - za poprawnosc¢ i prawidtowos$¢ rozwigzan oraz

stosowanie obowigzujgcych przepiséw prawa,

2)Cywilng - za btedy, niewykonanie i nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej umowy .

4. Wszelkie wyjasnienia, opinie, uzgodnienia wymagane przez
jednostki uzgadniajgce dokumentacje oraz dokumenty konieczne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
wykona i uzyska w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy.

§ 7
ODBIOR DOKUMENTACJI - ETAP |

1. Wykonawca, po opracowaniu kompletnej dokumentacji, zobowigzany
jest do jej przekazania Zamawiajgcemu.

2. Miejscem przekazania kompletnej dokumentaciji, bedzie siedziba
Zamawiajgcego, tj. Urzgd Miasta Zgorzelec, ul. Domanskiego 7,
pokdj nr 314, Ill pietro. Przekazanie dokumentacji zostanie
potwierdzone protokotem przekazania. Przekazanie dokumentacji
nie stanowi odbioru prac projektowych.
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3. Do dokumentaciji, zgtoszonej do odbioru, Wykonawca dotgczy wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenia projektanta, ze:

a) nie istniejg zadne wady dokumentacji a dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

b) zostata przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc,

c) nie narusza praw autorskich oséb trzecich, a w przypadku
wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnosc¢
odszkodowawczg z tego tytutu.

4. Zamawiajgcy, po otrzymaniu dokumentacji dokona sprawdzenia
zgodnosci przekazanej dokumentacji z umowg oraz jej kompletnos$¢
z punku widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zgtaszania Wykonawcy wykrytych wad
dokumentacji. O zauwazonych wadach Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce niezwtocznie po ich wykryciu. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ zgtoszone wady lub braki w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Jezeli dokumentacja zawieraC bedzie wady istotne ujawnione w
fazie realizacji rob6t i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie
robot, to koszty te pokryje w catosci Wykonawca.

6. Odbior dokumentacji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu i zostanie potwierdzony
obustronnie podpisanym protokotem odbioru Etapu | z klauzulg
,odbieram”. Protokdt, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
czesciowej faktury VAT, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5
niniejszej umowy.

7. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania rob6t budowlanych
tylko i wytgcznie pod warunkiem odebrania dokumentacji, zgodnie
z zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza odbiorow czesciowych dokumentacji.

9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonang dokumentacje na okres 36 miesiecy. Bieg okresu
gwarancji i rekojmi rozpocznie sie z dniem podpisania przez Strony
protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamawiajgcego w
okresie gwarancji i rekojmi wad dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego i bezptatnego ich usuniecia
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie nie
krotszy niz 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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11.W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng, o ktéorej mowa w §
15 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej umowy lub odstgpi od niniejszej
umowy. Odstgpienie od niniejszej umowy nastgpi zgodnie z
zapisami § 18 niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 8
ust. 6 niniejszej umowy.
§ 8
NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy, zapewni petnienie nadzoru autorskiego
przez uprawnionego projektanta, ktory w ramach Etapu | przedmiotu
niniejszej umowy opracowat dokumentacje projektowg.

2. Nadzor autorski bedzie sprawowany w trakcie realizacji robot
budowlanych w ramach Etapu Il, wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2
niniejszej umowy, w trybie okreslonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Projektant w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest udzieli¢
wyjasnien wszelkich watpliwosci dotyczgcych dokumentacji
i zawartych w niej rozwigzah, zgtoszonych przez Zamawiajgcego
oraz uzupetniania szczeg6téw dokumentacji, wykonanie koniecznych
opracowan, w tym zmian dokumentacji, ktorych potrzeba
sporzgdzenia wyniknie na etapie realizacji robét budowlanych (Etapu
I1) i przekazanie ich Zamawiajgcemu w formie pisemnej, w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego. Wprowadzanie zmian do
dokumentacji, w czasie wykonywania rob6t budowlanych,
Wykonawca dokumentowac bedzie przez:

— zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji
projektowej,

— rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg,
podpisem oraz informacjg, jaki element dokumentacji zastepuja,
— wpisy do dziennika robét albo protokoty lub notatki stuzbowe
podpisane przez Strony niniejszej umowy.

4. Nadzér autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajgcego
wedtug rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego. Wezwanie do
wykonania czynnos$ci nadzoru autorskiego bedzie kierowane do
Wykonawcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany
w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy.

5. Projektant zobowigzany jest do przybycia na teren budowy lub w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w terminie do 48 godzin od
momentu otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.
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6. Odstgpienie od niniejszej umowy na etapie, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu lub po dokonaniu czynnosci odbioru
dokumentaciji zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 niniejszej
umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawowania nadzoru
autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
tej dokumentacji przez innego wykonawce wytonionego przez
Zamawiajgcego.

§9
OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE ETAPU II ,WYBUDUJ”

1. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziatac¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizaciji.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w
terminie do 3 dni od liczgc daty odbioru dokumentacji wraz z
uzyskaniem niezbednego zaswiadczenia przyjecia zgtoszenia robot
niewymagajagcych pozwolenia na budowe, umozliwiajgcego realizacje
robot budowalnych.

3. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy az do
chwili jego oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru
koncowego, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie
oraz terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

4.Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:

1) Opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z § 3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,;

2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczehstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

3)Prowadzi¢ prace w sposoéb niezaktécajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow;

4)Wspoébtdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;
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5)W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy usuwac¢ zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe oraz
zapewnic¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegodlnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robo6t, dojscia do
sktadowanych materiatéw, koszty zwigzane z odbiorami robat;

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru kohcowego przedmiotu niniejszej umowy
- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediow
(w tym energii elektrycznej, wody, tgcznos$ci), niezbednych do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na kohcowy odbidr robot. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na terenie budowy, Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.

W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem 3 dni roboczych
skierowanym przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1)Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje fotograficzng
ogrodzen, budowli i budynkdéw (jezeli dotyczy), przy ktoérych
w bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty budowlane
i przekazac¢ jg Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu przekazania
terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy
i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan
przez wtascicieli za uszkodzone obiekty;

2)Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca pisemnie powiadomi Operatora Strefy Ptatnego
Parkowania, tj. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Zgorzelcu, o braku mozliwosci korzystania
z parkingdéw znajdujgcych na obszarze strefy ptatnego parkowania
przy ul. Staszica, na odcinku objetym przedmiotem niniejsze]
umowy, przez caty okres trwania rob6t budowlanych;
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3)W ramach prac rozbiérkowych, nalezy zliczyé, posegregowac
i protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu materiaty
starouzyteczne wraz z ich transportem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, znajdujgce sie na terenie miasta Zgorzelec;

4) Obowigzek scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, inspektorem
nadzoru inwestorskiego;

5)Obowigzek uczestniczenia przez kierownika robot w
organizowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
naradach i spotkaniach dot. postepu robét, ktére odbywac sie bedg
na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby);

6) Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy,
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw ppoz. i innych
obowigzujgcych przepisow prawa;

7)Koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
— w przypadku podzlecenia im czesci umowy;

8)W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robot
budowlanych nawierzchni lub innych obiektow Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawy we witasnym zakresie i na swoj
koszt;

9) Wbudowanie materiatéw i wyrobow nowych, dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie
atesty i certyfikaty. Dokumenty wymagane w tym zakresie
przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy
i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po
zrealizowaniu catego zakresu rob6t budowlanych (Etapu II)
przekazane Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami § 10 niniejsze]
umowy;

10)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktére sg
koniczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami;

11)Uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego akceptacji materiatéw przed ich wbudowaniem;

12)Ponoszenie odpowiedzialno$ci za petng kontrole robdét i jakosc¢
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, laboratorium
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow;
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13)Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatow z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymogami zawartymi w dokumentacji;

14)Prowadzenie dziennika robdt;

15)Prowadzenie dzienniczka pogodowego w sytuacji wystgpienia
warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot zgodnie z technologig.
Powyzsze jest niezbedne dla mozliwosci zmiany terminu
wykonania rob6t w przypadku wystgpienia ww. okolicznosci,
zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy;

16)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

17)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

18)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robdét, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

19)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;

20)Uzyskanie od wtasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w trybie i na zasadach okreslonych w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ostatecznego
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszonych/zakohczonych robét budowlanych. Uzyskane
zaswiadczenie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu wraz z operatem kolaudacyjnych, o ktorym mowa
w pkt 21 niniejszego ustepu;

21)Przekazanie Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach, zgodnie
z zapisami § 10 ust. 2 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego
inwestycji, sporzgdzonego zgodnie z Instrukcjg, stanowigcag
Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien
by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:
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1)Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatow budowlanych;

2)Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku
wedtug potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakosc¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczeg6towo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 10
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH - ETAP I

1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot
ulegajacych zakryciu zobowigzany jest zawiadomi¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt
gotowosci do odbioru robét ulegajgcych zakryciu w formie wpisu do
dziennika robdét oraz pisemnie za posrednictwem poczty
elektronicznej, pod rygorem nakazania przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego odkrycia tych robét przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji fotograficznej ww. robét a nastepnie
przekazania jej Zamawiajgcemu wraz z operatem kolaudacyjnym,

o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona odbioru zgtoszonych robét ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ww. robét.

2.0dbiér koncowy nastgpi po catkowitym zakohczeniu wszystkich robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiotu niniejszej umowy (Etap
I1). Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
zobowigzuje sie do przeprowadzenia prob technicznych i uzyskania
stosownych zezwolen wtasciwych organéw, ktére wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu niniejszej umowy - jezeli dotyczy. Zgtoszenie
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych
nastepuje na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego
Zamawiajgcemu. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢
operat kolaudacyjny inwestycji, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 pkt 21
niniejszej umowy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu
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kolaudacyjnego bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
koncowego robot budowlanych.

3. W terminie do 3 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce
zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego Zamawiajgcy
pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag” lub pisemnie
wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie brakow.

4. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastgpi w terminie do 7
dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku,
o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, iz roboty te
sg gotowe do odbioru, tj. sg w takim stanie, ze zgodnie
z przedmiotem Etapu Il niniejszej umowy uprawniajg Wykonawce do
zgtoszenia ich do odbioru koncowego, przy uwzglednieniu
postanowien ust. 5 niniejszego paragrafu. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni liczgc od dnia
rozpoczecia. W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg:
w imieniu Zamawiajgcego powotana przez niego Komisja odbioru
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca i kierownik robét,
a w przypadku robét budowlanych podzleconych podwykonawcy —
jego przedstawiciel.

5.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktory
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Odbior koncowy uwaza sie za dokonany w dniu
podpisania z klauzulg ,odbieram” protokotu odbioru kohcowego przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 6-8 niniejszego
paragrafu. Protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia koncowej faktury
VAT, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 niniejszej umowy oraz
stanowi¢ bedzie dzieh zakonczenia terminu realizacji niniejszej
umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy stwierdzi wady, ktore
nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady
istotne), Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy obiektywny technologicznie termin ich
usuniecia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit.
a) niniejszej umowy, a po jego uptywie powrd6ci do wykonywania
czynno$ci odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac
w tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
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Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy
dokona potrgcenia kwoty odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku
mozliwosci dokonania potrgcenia z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty zgdanej kwoty na rzecz
Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany w zgdaniu, w
okreslonym w zgdaniu terminie.

7. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy stwierdzi wady nie
nadajgce sie do usuniecia (wady istotne), odmowi odbioru
wyznaczajgc Wykonawcy obiektywny technologicznie termin na
ponowne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wykonanie umowy
po raz drugi) w zakresie dotknietym nieprawidtowosciami, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 15
ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Zaistnienie powyzszych sytuacji
nalezy opisac¢ w tresci protokotu. W przypadku niewykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie lub w przypadku nieprzystgpienia do
wykonania umowy po raz drugi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w protokole, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie w
zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy. W przypadku, o ktérym
mowa w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W sytuacji braku mozliwo$ci dokonania potrgcenia z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty zgdanej kwoty na rzecz
Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany w zgdaniu,

w okre$lonym w zgdaniu terminie.
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady nieistotne, jednakze umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, z zachowaniem uprawnien z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci. W takim przypadku w protokole zostang wpisane
wady nieistotne oraz zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci
wykonanych robét wraz ze wskazaniem obiektywnego
technologicznie terminu ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie
Zz zapisami niniejszego ustepu, w tym odmaodwi ich usuniecia lub
dokona ich usuniecia nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie Wykonawcy,
wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b) niniejszej
umowy.

9. Usuwanie wad, zgodnie z zapisami ust. 6-8 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt. Wykonawcy nie
przystuguje w szczegolnosci wynagrodzenie za prace, materiaty,
urzagdzenia i sprzet uzyte do usuwania wad.

10. Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioréw czesciowych robét
budowlanych.

§ 11
GWARANCJA | REKOJMIA - dot. Etapu I

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robot
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktéore pomniejszajg wartos¢ robdét lub czyniag
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot
umowy na okres .... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwaranciji jest
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy, ktére Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 10
niniejszej umowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
gwaranciji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w
catym okresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

.Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. O stwierdzeniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie

powiadomi¢ Wykonawce, pisemnie pocztg elektroniczng na adres
wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, tj. ...........

W przypadku zgtoszenia zawiadomienia o wystgpieniu wady przez
podmioty trzecie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtoszenia wady Wykonawcy.

.Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania

gwaranciji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢, bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory bedzie nie krotszy niz 5
dni roboczych.

.Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ pisemnie

pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie
24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jego
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt

z chwilg uptywu tego terminu.

.Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w

uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zalezno$ci od
rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade
uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych

w opisie przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentaciji.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie
wad przedmiotu umowy lub jego czesci stwierdzonych

i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwarancji
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie w
zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen
losowych, normalnego zuzycia, szkod wyniktych z winy
Zamawiajgcego lub oso6b trzecich.
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14.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub
rekojmi po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego terminu.

15. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za
wady zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,

2)Zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 12
WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych
mowa w § 10 ust. 7 i 8 lub § 11 ust. 12 niniejszej umowy:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa
zastepczego” bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;

2)Wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuniecia wad przedmiotu
umowy lub jego czesci przez inny podmiot wybrany przez
Zamawiajgcego bez wzgledu na wysokosci tych kosztéw oraz sposob
wyboru podmiotu.

§ 13
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglgdy gwarancyjne odbywac¢ sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcej
z postanowien § 11 niniejszej umowy.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz zarzgdy obiektu.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przeglgdu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
waznosci i skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowg.

5. Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego, w dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci
Wykonawcy, Zamawiajgcy prze$le jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktorym mowa
w § 11 ust. 6 niniejszej umowy.
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6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
dokona przeglgdu pogwarancyjnego. Postanowienia ust. od 2 do 5
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio. Pozytywne ustalenia
zawarte w protokole przeglgdu pogwarancyjnego w zakresie
usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i w okresie rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy,
powodujg, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 14
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,
wykonanych lub dostarczonych na podstawie niniejszej umowy,
ktore stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczen

terytorialnych i czasowych, na wszelkich polach eksploatacji

okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania
okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikag
cyfrowas;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz
okreslony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie,
wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy
maogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

2. Przeniesienia autorskich praw majgtkowych nastepuje w przypadku:
1) Dokumentacji wykonanej w ramach Etapu | niniejszej umowy —

z dniem przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu, zgodnie z
postanowieniami § 6 niniejszej umowy. W tym przypadku
przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejsze]
umowy;
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2) Dokumentacji powykonawczej (Operatu kolaudacyjnego), o ktérej
mowa w § 9 ust. 5 pkt 21 niniejszej umowy — z dniem podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego z klauzulg
,odbieram”, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy.
W takim przypadku przeniesienia autorskich praw majgtkowych
nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich:
opracowan, modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktére
powstang w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do tgczenia
ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektéw
i opracowan sporzgdzonych w ramach wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie do niewykonywania
autorskich praw osobistych do tej dokumentacji projektow
i opracowan.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im
licencji na korzystanie z dokumentaciji, projektéw i opracowan.

6. Wraz z dniem, okreslonym odpowiednio w ust. 2 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy staje sie wtasdcicielem dokumentow,
projektow i opracowan powstatych lub dostarczonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, wydane Zamawiajgcemu sg wynikiem jego twdérczosci,
sg wolne od wad prawnych a takze nie naruszajg praw osoéb
trzecich. Do korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatacji
i wprowadzania zmian do utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie jest
wymagana zgoda osdéb trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za roszczenia 0soOb trzecich zwigzane
z naruszeniem autorskich praw majgtkowych do utworéw powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy i zobowigzuje sie do
zaspokojenia wszelkich roszczen z tym zwigzanych.

8. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.
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§ 15
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy - w wysokosci 1.500,00 zt brutto;

b) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad w okresie
udzielonej gwaranciji i rekojmi, w stosunku do terminéw
okreslonych odpowiednio w § 7 ust. 10, § 10 ust. 8 oraz § 11 ust.
7 niniejszej umowy - w wysokosci 1.500,00 zt brutto;

c) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad dokumentacji
zgtoszonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg
okreslong w § 7 ust. 4 niniejszej umowy, w stosunku do terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego — w wysokosci 200,00 zt
brutto;

d) Jezeli czynnosci zastrzezone dla oséb, o ktorych mowa w § 19
niniejszej umowy bedg wykonywaty inne osoby niz wskazane
przez Wykonawce w Wykazie os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z procedurg okreslong w § 19 niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokos$ci 2.000,00 zt brutto za kazdg osobe;

e) W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje
o niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

f) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentéw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w stosunku do
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu -

w wysokosci 300,00 zt brutto.

g) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktérych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosSci
500,00 zt, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni zastosowanie
bedzie miata kara, o ktérej mowa w lit. g) niniejszego punktu;

h) Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 6.000,00 zt brutto za
kazdy taki stwierdzony przypadek;
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i)

j)

k)

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie

z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu poswiadczone;j
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio w
Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt
brutto;

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —

w wysokosci 15.000,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek;

m) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

n)

0)

p)

podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem

z nimi umowy o wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe

o podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego - w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

Za niewykonywanie obowigzkdéw wynikajgcych z petnienia
nadzoru autorskiego w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek;

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika rob6t na naradach i spotkaniach, o ktérych mowa w §
9 ust. 5 pkt 5 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci
1.000,00 zt brutto;

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci:

- 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy za odstgpienie od niniejszej umowy na etapie
realizacji dokumentacji — Etapu |,

- 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy za odstgpienie od niniejszej umowy na etapie
realizacji rob6t budowlanych — Etapu ll;
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1.

2.

g) Za naruszenie postanowienia wynikajgcego z zapisow § 1 ust. 15
niniejszej umowy — w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazde
takie naruszenie (jezeli dotyczy).

.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar

umownych z réznych tytutow, z zastrzezeniem iz kary nie mogg byc¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy
przez ktérgkolwiek ze Stron umowy.

.tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢

moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia

od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajgce

Z niniejszej umowy.

. Zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastepowaé bedzie na

podstawie noty obcigzeniowej w terminie 14 dni liczgc od dnia jej
doreczenia.

.Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych

z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

.Jesli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej

umowy mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych, wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez

Strony niniejszej umowy zobowigzah umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Strony bedg ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 16
ZMIANY UMOWY

Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowieh umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane (przesuniecie) terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej
umowy, w nizej okreslonym zakresie i przypadkach oraz zgodnie
z warunkami ich wprowadzenia opisanymi ponizej:
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1) Zmiany przepiséw prawa, co spowoduje konieczno$¢
dostosowania dokumentacji projektowej do zmian przepisow,
ktore nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia;

2) Wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich
zaniechanie wtasciwe organy: administracji panstwowej lub
samorzgdowej lub inne podmioty, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

a)Opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajagcej sie bezczynnos$ci organow administraciji lub
innych podmiotéw,

c) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

3)Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ wtadzy
publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

4)Wstrzymania wykonania umowy lub jej czeS$ci przez
Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie
powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie
okreslonym niniejszg umowa;

5)Gdy wystgpig warunki atmosferyczne utrzymujgce sie przez okres
co najmniej kolejnych 5 dni i odbiegajgce od typowych
wystepujgcych w danym miesigcu lub okre$slonych w STWiORB,
w szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne
nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), powodujgce
zaktécenia w realizacji przedmiotu umowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie robét budowlanych (wstrzymanie wykonania) lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen;

Strona 31 z 46



Nr postepowania: WZP.271.1.42.2023

6) W sytuacji zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji
warunkow terenowych, w szczegoélnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchdéw, artefaktow
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

7)W sytuaciji wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumieC wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majacym nadzwyczajny charakter, niezalezny od Stron, ktorego
Strony nie mogty przewidziec¢ przed zawarciem umowy i ktérego
nie mozna unikng¢, ani ktérego Strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych (powodzie, huragany,
trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
(wojna, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej, pandemia,
epidemia). Nie uznaje sie za site wyzszg strajku, wzrostu cen
materiatéw;

8)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktdéra to zmiana wptynie na przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu
moze obejmowaé¢ maksymalnie czas trwania robét wynikajgcych
Ze zmiany umowy W oparciu o powyzszy przepis.

3. Przedtuzenie terminu zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszej umowy
moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego
i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Jezeli wystagpi koniecznosé wykonania rob6t dodatkowych, ktére sg

niezbedne do wykonania robo6t podstawowych oraz zostaty spetnione

tacznie przestanki art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Strony uzgodnig
warunki wykonania robot dodatkowych poprzez:
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1) Sporzgdzenie protokotu okreslajgcego zakres robét dodatkowych
oraz uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci i celowos¢
zmian. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne z
udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania ww. robét oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania,

2)Opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji wraz
z niezbednymi rysunkami,

3)Sporzadzenie kosztorysu przez Wykonawce przy uzyciu
ogolnodostepnych informatoréow cenowych dla wojewdédztwa
dolnoslgskiego. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
akceptacji Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian
postanowieh zawartej umowy w zakresie dotyczgcym skrocenia
terminu realizacji niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy, gdy
zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego.

6. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy oraz § 17
niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane os6b zgodnie z zapisami § 19
niniejszej umowy.

8. Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie ust. 2, 5 -7
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

9. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu powinien
zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub mégt
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek
0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
Z przepisow ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

10. Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

11.W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.
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12. Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej
w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 17
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowac przedmiot niniejszej umowy
korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy,
z uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1).................... (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktorych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujacy zakres:

3.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1).oiiiiiiiiiiiieeeieee e (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:

1)nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2)dane kontaktowe podwykonawcow,

3)dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcoéw,

- ktorym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekazywac¢ wymagane informacje, o ktérych mowa w ust. 4,
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie
zamierza powierzyC realizacje czesci niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy bedzie zgda¢ informaciji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczagcych dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2
niniejszego paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, tzn. spetnia
okre$lone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w
postepowaniu. Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp w przypadku
niewykazania przez proponowanego innego podwykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub w sytuacji, w
ktorej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia
Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym terminie
zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czeS$ci
zamowienia lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie
z zapisami § 18 niniejszej umowy.

Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 16
niniejszej umowy.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7, przed
przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci umowy
powierzonej podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym
Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie z zapisami
Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzyc¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.
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§ 18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktorym
dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolnos¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2)Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3)Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
Z jej postanowieniami;

4)W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce obowigzkow okreslonych w § 2 niniejszej
umowy;

5)W przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona przedmiotu niniejszej umowy w terminie wynikajgcym
z zapisOéw § 3 niniejszej umowy;

6) Jezeli zwtoka w usunieciu wad dokumentacji w ramach gwarancji
przekroczy 3 dni w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgceqgo;

7)W przypadku zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji
robot budowlanych, z przyczyn lezgcych po stornie Wykonawcy,
trwajgcej 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,
jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego;

8)Jezeli zwtoka w usunieciu wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru koncowego, zgodnie z
postanowieniami § 10 ust. 6 niniejszej umowy, przekroczy 10 dni
w stosunku do terminu wskazanego w protokole na usuniecie
wad;

9) W przypadku nieprzystgpienia do wykonania umowy po raz

drugi, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 7 niniejszej umowy,
w terminie wskazanym w protokole albo w przypadku gdy zwtoka
w wykonaniu przedmiotu umowy po raz drugi przekroczy 10 dni
w stosunku do terminu wskazanego w protokole na wykonanie
umowy po raz drugi;
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10)Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
Wykonawcy terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy
przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

11)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosSci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

12)W przypadku skierowania do realizacji niniejszej umowy innych
0sOb niz wskazane w Wykazie os6b lub wskazanych w wyniku
procedury okreslonej w § 19 niniejszej umowy;

13)W przypadku koniecznos$ci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy;

14)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w §
15 niniejszej umowy;

15)W przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 17 ust. 7 niniejszej umowy;

16)W przypadku, gdy tgczna wysokos¢ kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

17)W przypadku naruszenia obowigzku wynikajgcego z zapisow § 1
ust. 15 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).
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2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 11 lit. a niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czes$ci zamowienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na
etapie realizacji dokumentacji — Etap I, z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie dokumentow potwierdzajgcych faktycznie poniesione
naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich materiatéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia
odstgpienia dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajgcego do ich przekazania, z zachowaniem uprawnien
Zamawiajgcego do autorskich praw majgtkowych, zgodnie z
zapisami § 14 niniejszej umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na
etapie realizacji dokumentacji projektowej — Etap |, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materiatow otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz
z wykonang do dnia odstgpienia dokumentacja projektowg w terminie
7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego do ich przekazania.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, o ktérych mowa w § 14
niniejszej umowy, roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji do prac,
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ktore zostaty wykonane do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
od umowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na
etapie realizacji rob6t budowlanych - Etap Il, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg w szczegolnosci nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie

obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

2) Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ sprzet budowlano-
montazowy, wycofac¢ swdj personel z terenu budowy,
uporzgdkowac teren budowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie
prawa (tytuty etc.) dotyczgce przedmiotu niniejszej umowy —
aktualne na dzien odstgpienia, przekaza¢ wszelkie rysunki i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

w tym okreslone w umowie, aktualne na dzieh odstgpienia,

3)W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy
protokdét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

4)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

5)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy

dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych.

6) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Podstawg do wyceny wykonanych robét bedzie protokét, o ktorym
mowa w pkt 3 niniejszego ustepu. Postanowienia dotyczgce
ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
stosuje sie odpowiednio.
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§ 19
OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnicC realizacje niniejszej umowy
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, osobami wyznaczonymi przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy beda:

1) Petnigcy/a obowigzki projektanta Pan/Pani ....................
posiadajgcy/a uprawnienia do projektowania w SpeCJa|nOSCI
inzynieryjnej drogowej albo inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
W ww. specjalnosci,

2)Petnigcy/a obowigzki kierownika robot Pan/Pani ...........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej albo inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci,
do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci,

- za ktorych zachowanie odpowiada na zasadach ogdlnych
Wykonawca.

3.Zmiana osoOb, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemne]j
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. oséb
w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgce;j
wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegolnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze dana osoba wskazana przez Wykonawce do podjecia
obowigzkdéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, bedzie
spetniata okre$slone w dokumentach zamdéwienia dla tej osoby
warunki udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, iz nie wykonujg
one swoich obowigzkéw wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.
Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢é do wglagdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
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niedopuszczenia tej osoby do wykonywania danej funkcji. Powyzszy
zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania zmiany
osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku oséb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane
terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy, za wyjatkiem
zdarzen losowych, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osob, o ktérych mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika robot. Zmiana osob, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik
budowy/robot byt obecny na terenie budowy w trakcie realizacji
robot.

§ 20
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamédwienia.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 11 niniejszej
umowy okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:
1) Czes¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70% - gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwréocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
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koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 10 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakos$ci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje
od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu
poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15-
dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktéry nastgpi
najpdzniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejsze]j
umowy, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpdézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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§ 21
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — Etap Il

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
obejmujacej przedmiot Etapu Il niniejszej umowy: kontraktowej
i deliktowej, na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

2.Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno
obejmowac¢ w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

2) Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikow Wykonawcy i osob trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

3) Ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym witasnosc¢
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

4) Dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie
mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd,
kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcoéw
oraz 0sOb przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku osoéb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wigcznie ze skutkiem smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia robot jakiegokolwiek rodzaju i powstatych
w dowolny sposdb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres trwania robot budowlanych, tj. az do dnia
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podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego, o ktéorym
mowa w § 10 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy,
zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 niniejszej umowy, zobligowany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewniaé¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

7.Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest
krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu
kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 23
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Zamawiajgcy wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego
i powiadomi o tym Wykonawce przy wprowadzaniu Wykonawcy na
teren budowy.

2. Zakres obowigzkdéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego
wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do
kontrolowania rozliczen budowy.

§ 24
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom
ewentualnych sporéw we wzajemnych relacjach o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej
umowy, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Whniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony moga
ztozy¢ wspodlnie lub kazda z osobna.

4. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatorow
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Goérze,
przy czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod
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mediatorow ujetych na ww. liscie wg kolejnos$ci, ktory wyrazi zgode
na prowadzenie mediacji.

5. Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoOb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 24 niniejszej umowy, rozstrzygane
bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majgce
wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznos$ci.

7. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujace
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osdb,
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
- Oswiadczenie Konsorcjum o podziale obowigzkow (jezeli
dotyczy);
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2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania
dot. podwykonawstwa;

3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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