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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogdlne






b)
c)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogodlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Rozbiérka budynku
gospodarczego, prawej oficyny usytuowanego przy ul. Lipowej 76 w todzi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01-00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ST-02-00 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZEN (kod CPV 45342000-6)

Niezaleznie od postanowied Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod

budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz
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fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbiérke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach

zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdin. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia _techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdin.
zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_ wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow

interesu wspalnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robdét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg



specyfikacjag majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz
innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktow granicznych parceli, do chwili odbioru
koicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wfasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robdét, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zados$¢uczynienia.

1.6.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.1.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkaricdw obszaru oddziatywania Budowy

w czasie wykonywania Robot
W trakcie prowadzenie Robét Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i
prowadzi¢ w godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych diwiekdéw i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace o
prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia Robét Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnic obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.6.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejgcych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.6.4. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczer'stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

2. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowac zaplecze na potrzeby

rozbiorki.

4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

5. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

5.1. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem
Robot i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy sprzetu i
materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robot)

dopuszcza sie _mozliwos¢ zastosowania wyrobu rownowazZnego o parametrach nie gorszych niz

wskazany produkt.
6. SPRZET

6.1. Ogodlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot.

12



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdéw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie
korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a
takze w normach i wytycznych.

Specyfikacje Techniczne nie s w petni wyczerpujace, gdyz nie moga obja¢ wszystkich szczegdtéw
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerr w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

8.2. Jakosc¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wihasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg
Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowg majg by¢ nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

8.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie réznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takie podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatow sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrédet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres
zabezpieczen winien spetniaé wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi
Wykonawca.

9.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;
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przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu;
8. ogtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
13. dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na rozbiorke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbiorki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robdét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot.

10.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiafow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robét.
Obmiar robot bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
1m? - metr kwadratowy,
1m3 - metr szeScienny,
1mb — metr biezacy,
1 szt. - sztuka,
1 kpl. - komplet,
1tona
Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koricowy,

odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

11.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robdét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér robdét bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

11.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze korncowym robdt. Odbioru robét dokonuje komisja.
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11.4.

Odbior koricowy Robot

Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci)

oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér koricowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)

j)
k)

pozwolenie na rozbidrke

projekt budowlany,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koicowych,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne,

ksigzka obmiarow,

atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia

wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiodrke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robét/budowy

Odbidr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéow badan i

pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym.

12. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

O NV kR WDNR

Petny zakres roboét rozbidrkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywoz odpaddw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towaréw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.
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10.

11.
12.
13.
14.

Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do
odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji administrujgcych poszczegdlnymi elementami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych
warunkach umowy

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ bedg tylko materiat pomocniczy, nie beda zas stanowity podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

13. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z pdzn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)
Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
pozni. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
249 poz. 2497)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
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18. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkéw usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
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14. WSTEP
14.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt pn. Rozbiorka budynku gospodarczego, prawej oficyny usytuowanego przy ul. Lipowej 76 w
todzi.

14.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

14.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke obiektu w catosci do poziomu -
0,30m ponizej poziomu terenu.

Rozbidrke obiektu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych etapach:
1) Woygrodzenie terenu.

2) Reczne usuniecie smieci.

3) Demontaz stolarki drzwiowej.

4) Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektu przylegajacej do budynku mieszkalnego nie
przeznaczonego do rozbidrki: konstrukcji Scian zewnetrznych, Scian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

5) Mechaniczna rozbidrka pozostatej czesci obiektu: konstrukcji Scian zewnetrznych, $cian
fundamentowych i fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

6) Ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

7) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpaddw.

8) Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej w granicy dziatki.

9) Naprawa uszkodzen w budynku przylegajgcym.

10) Zasyp powstatej niecki oraz wyréwnanie terenu przy pomocy ziemi rodzimej i uprzatniecie

terenu rozbidrki.

15. SPRZET

Prace nalezy wykonywaé¢ sposobem mechanicznym oraz recznym. Ze wzgledu na przylegajacy
budynek mieszkalny nie przeznaczony do rozbidrki prace w jego poblizu nalezy wykonywac sposobem
recznym. Do prac nalezy uzywac narzedzi recznych.
Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST, 0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
rozbiorkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia
ochrony i zachowania sgsiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy
upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej
nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
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ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbidrkowych nastepujacy sprzet:

e koparki wyburzeniowej o wysiegu min. 5 m wraz z osprzetem:

- mtot wyburzeniowy hydrauliczny oraz narzedzia reczne,
- tyzki o réznej kubaturze i przeznaczeniu,

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

e palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e narzedzia reczne, mtotki, szlifierki kagtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé przeszkolony
i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.

16. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,0gdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t”. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy
segregowac i oddzielaé te, ktére mogg byé wykorzystane jako surowce wtdérne tj. metale, gruz oraz
drewno.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnia sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku nienadajgce sie
do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do
Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbiérkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka
zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy jest wtasnoscig inwestora i ma zostac ztozony w wskazanym przez inwestora miejscu.
Zostanie sprzedany jako surowiec wtérny przez Inwestora.

Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujgcych sposobow:

przekazaé¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.)
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oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawacé
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.),

wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpadow,

podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami moga poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpaddéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

17. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania wykonania robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg. Po zakorczeniu robét
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

17.1. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki,
opracowac projekt organizacji robot rozbidérkowych i zagospodarowaé plac rozbiorki oraz zatatwic
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogdt budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto
technologiag obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozezna¢ konstrukcje
poszczegdlnych elementdw, ich potgczenia miedzy soba oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac
wtasciwy sposdb rozbidrki.

Dobdr metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Odzysk materiatéw jest
mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z
odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.
Wyposazenie pozostaje wtasnoscig Inwestora. Nalezy takze zabezpieczyé drzewa narazone na
uszkodzenie na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.

UWAGA! Rozbiérke w poblizu budynku nieprzeznaczonego do rozbidrki nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji oraz wykorczenia budynkéw nie
przeznaczonych do rozbiérki.

17.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasada rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku. Przed
przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajgc przepisdOw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
e Stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikéw,.

e Zapewnic bezpieczeristwo oséb postronnych.
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e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢

bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zostaé zniwelowany i uporzagdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

¢ Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

UWAGA! Przed przystgpieniem do rozbiorki budynku gospodarczego przylegajacy obiekt budowlany od

strony potudniowo wschodniej i potudniowo zachodniej, zaznaczony na rys. LO-01 Projektu rozbiorki

budynku gospodarczego, prawej oficyny usytuowanego przy ul. Lipowej 76 w todzi, zostanie rozebrany
przez Wtasciciela tego obiektu.

17.3. Odciecie mediow

Zgodnie z dostepng mapa zasadniczg na dziatce w poblizu wykonywania prac znajduja sie nastepujace
sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna. Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci
sieci i przytgczy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi
gestorow sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona
odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Moina tego dokonac¢ tylko i wytgcznie w obecnosci
przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajacego tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone
przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany
przez specjalistyczne ekipy posiadajagce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

17.4. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

e Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz5 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) ozmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢;

b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi;

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowaé dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony
komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 20 m. Odlegtos¢ za$s
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé¢ 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzgdzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami  witasciwych przepisbw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

17.5. Rozbiorka konstrukcji gtownej

Konstrukcje gtdwng rozbierac nalezy sukcesywnie od gory i w sposéb rownomierny wzdtuz catego
rzutu obiektu. Ramy drewniane nalezy obala¢ na poziom terenu, gdzie bedzie cieta na drobniejsze
elementy. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego
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obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu; usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ zaczynajac od
gbry obiektu, w pierwszej kolejnosci nalezy usungc¢ elementy drugorzedne, nie majgce wptywu na
statecznos¢ konstrukcji, a dopiero na koncu elementy konstrukcji nosnej.

Konstrukcje nalezy odcina¢ i kruszy¢ sukcesywnie od gory obiektu az do poziomu posadowienia.
Wszystkie elementy sktadowaé w wyznaczonym miejscu. Nastepnie przechodzi¢ sukcesywnie do
wyburzenia posadzek i fundamentéw. Gruz z rozbidérki nalezy sukcesywnie usuwac¢ do odpowiednich
pojemnikdéw-kontenerdw lub na samochody samowytadowcze i wywozi¢ na sktadowisko.

17.6. Rozbiorka posadzek i fundamentow

Po rozbiérce konstrukcji gtéwnej nalezy zerwaé posadzki, nastepnie wykopa¢ i sku¢ fundamenty. Sciany
fundamentowe nalezy odkopac, nastepnie rozebrac recznie lub mechanicznie do poziomu posadowienia.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezc.

17.7. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogoéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym
punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobdw:
— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pdin.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr
75 poz. 527 z péin.zm.),
— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,
— poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdin.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartos¢ nalezy wzigé pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbidrki.

18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow i przekaze z dokumentacjg
powykonawczg.

19. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.
Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementéw zelbetowych, murdw z cegly, gruzu, odpadow.

20. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie

zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.
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21. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié podstawy do roszczenh wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

22. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-00
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZEN

Zakonczenie robot rozbiérkowych
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23. WSTEP
23.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt pn. Rozbiorka budynku gospodarczego, prawej oficyny usytuowanego przy ul. Lipowej 76 w
todzi.

23.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

23.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci

o Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie

o Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej w granicy dziatki

o Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

o Przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego, naprawa ewentualnych szkéd w infrastrukturze
24. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

25. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa.

25.1. Zasypanie wykopow, niwelacja terenu oraz uprzqtniecie terenu.

Powstate zagtebienia w ziemi i przestrzenie nalezy zasypac ziemig rodzimg. Po zakonczeniu robot caty
teren wyréwnac warstwg ziemi rodzimej do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku wg rzednych
nawigzujgcych do istniejgcych spadkdw otaczajgcego terenu.

25.2. Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej w granicy dziatki

Po rozbidrce $ciany potudniowo wschodniej w granicy dziatki nalezy wykonac ogrodzenie z siatki

stalowej ze stupkami stalowymi (dt. 17,3m) zamykajgc otwartg przestrzeri miedzy dziatkami 88 oraz 89/1.
25.2.1. Montaz stupkow

Catos¢ ogrodzenia nalezy wykonywac¢ z elementéow systemowych. W celu wytyczenia linii prostej
przebiegu ptotu wykorzysta¢ nalezy drewniane paliki oraz sznurek — a w trakcie prac montazowych
poziomice, za pomocg ktérej wypoziomowane zostang panele podmuréwki. W celu ich potrzymania, w
trakcie prac montazowych, zastosowac nalezy drewniane wsporniki.
W trakcie prac nalezy stosowaé wszystkie zalecenia producenta ogrodzenia. Wielko$¢ paneli wyznacza
odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi stupkami panelowymi — standardowa wynosi ona 2,5 m. Stupki — w
dotach (wykopanych np. za pomocg wiertnicy glebowej o gtebokosci 50-60 cm) przeznaczonych do ich
montazu zalane powinny zosta¢ betonem. Zwrdci¢ przy tym uwage nalezy na to, by byty one pionowo
wyprofilowane.
Odchylenie wymiaréw powierzchni poziomych i pionowych oraz ich réwnolegtosci nie powinno by¢
wieksze ni¢ 5 mm na catej dtugosci. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 5 mm na catej dtugoscii 2 mm
na dtugosci 2,0 m. Odchytki od pionu i poziomu nie powinny przekracza¢ 0,3 %. Co 10-ty stupek oraz na

zmianach trasy ogrodzenia nalezy stosowac stupki ze wzmocnieniem (z podporkg).
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25.2.2. Montaz siatki
Montaz siatki powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéow wyrobu i
mocowania wyrobu do podfoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow. Montaz powinien by¢
poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podtozu: posadzce, $cianach. Nie
dopuszcza sie do montazu Srubami z uszkodzonymi tbami. Furtki i bramy, sluzy itp. montowac zgodnie z
instrukcjg producenta danego systemu.

26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawczg.

27. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg;

— 1m3dla: gruzu, odpadéw

— 1m2 dla plantowania i humusowania

28. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje pfatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktéorych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdéb btedny nie bedg mogty stanowié podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

30. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST, 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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