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zalgcznik nr 1 do SWZ
- projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr
zawarta w dniu
pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

NIP: 6492296830, REGON: 276255252

reprezentowany przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

zwanym dalej Zamawiajacym,
a

z siedzibg

NIP: , REGON:

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi tgcznie Stronami, a odrebnie Strona.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym na art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. -
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm., dalej: ,ustawa Pzp”)
0 wartosci zamoéwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 tejze
ustawy, pn.: Pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowa drogi
gminnej w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina tazy”, dot. realizacji
zadania: Pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn.
»,Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (Droga nr 4) w ramach prac poscaleniowych
w obrebie Turza gmina tazy”, realizowanego w ramach operacji pn.: ,,Scalenie gruntow
rolnych we wsi Turza, gmina tazy, Powiat Zawiercianski” w formule zaprojektuj i wybuduj
realizowanego w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020.

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg zadania pn. ,Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (Droga nr 4) w ramach prac
poscaleniowych w obrebie Turza gmina tazy”, realizowanego w ramach operacji pn.:
»Scalenie gruntéw rolnych we wsi Turza, gmina tazy, Powiat Zawiercianski”.
2. Roboty budowlane nad ktérymi kompleksowy nadzér inwestorski sprawowaé bedzie
Wykonawca obejmujg w szczegdélnosci:
- budowe istniejgcej drogi - dtugosc ok.— 250 mb;
- udroznienie badz budowe i przebudowe przepustow pod drogami;
- budowe i przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych;
- wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycja;
- przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu;
- przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu, jezeli taka koniecznosc.
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Petny opis inwestycji znajduje sie w dokumentach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego na platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/917133

Nadzor inwestorski bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
zgodnie z przepisami wynikajgcymi z art. 25 i art. 26 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyzszej starannosci
zawodowej, przy uwzglednieniu wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia
oraz tresci niniejszej umowy.

Zakres robdét budowlanych, nad ktérymi kompleksowy nadzér inwestorski sprawowaé bedzie
Wykonawca w ramach niniejszej umowy, bedzie obejmowaé prace w specjalnosci
inzynieryjno-drogowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoba skierowana do wykonania przedmiotu umowy posiada
wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci drogowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzér i obecnosé takich osob we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt bez zmiany naleznego wynagrodzenia, wynikajgcego ze
ztozonej oferty i okreslonego w § 4, ust. 1 umowy.

§ 2 Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) Peiny zakres czynnosci to jest obowigzkow i uprawnieh okreslonych odpowiednio w art. 25
i art. 26 ustawy - Prawo budowlane wraz z aktualnymi rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tejze.

2) Petnienie funkcji konsultacyjno-doradczej w pracach zwigzanych 2z odbiorem
i zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, tj. sprawdzenia
kompletnosci i zgodnosci z PFU projektu budowlanego przekazanego Zamawiajgcemu
przez Realizujgcego oraz opiniowania i ewentualnego wnioskowania o wprowadzenie
niezbednych zmian w tej dokumentacji przez projektanta;

3) Udziat w przekazywaniu Realizujgcemu placu budowy dla robét, dla ktérych plac budowy
nie zostat przekazany, zgodnie z umowg zawartg z Realizujgcym;

4) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli i sprawdzanie
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg, umowg zawartg z Realizujgcym
roboty budowlane, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej; Tres¢ zawartej umowy z Realizujgcym, zostata udostepniona
Wykonawcy.

5) Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujgcy zbednych przerw
w realizacji robot przez Realizujgcego;

6) Weryfikacja Harmonogramu finansowo-rzeczowego, sporzgdzonego przez Realizujgcego
roboty budowlane;

7) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji robot
budowlanych;

8) Systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

9) Wykonanie w trakcie trwania robét budowlanych kontroli co najmniej 1 raz w tygodniu
i odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy;

10) Sporzadzenie miesiecznych sprawozdan z przebiegu prac, zawierajgcych informacje dot.
stanu zaawansowania robot, zgodno$ci realizacji rob6t z Harmonogramem finansowo-
rzeczowym, stwierdzonych przypadkéw nieprawidtowos$ci, ujawnionych wad lub usterek,
opdznien oraz innych istotnych informacji na temat realizacji rob6t i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od daty sporzgadzenia
sprawozdania;

11) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i uzywanych materiatéw, zlecanie Realizujgcemu
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci,
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, a takze sprawdzenie czy uzyte materiaty posiadajg niezbedne
atesty, swiadectwa i certyfikaty;

12) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw i sprzetu;
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13) Wydawanie kierownikowi budowy polecen dotyczgcych: wykonywania prac, dokonywania
poprawek, ponownego wykonywania wadliwie wykonanych robdt, usuniecia
nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych rob6t budowlanych;

14)Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczgcych
projektu i zawartych w nim rozwigzan a takze w przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a realizacjg robét budowlanych;

15) Sporzadzanie wnioskéw o dokonanie niezbednych zmian lub uzupetnien w dokumentac;ji
projektowej;

16) Udzielanie Realizujgcemu informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych wykonania robot
budowlanych;

17)Przygotowanie do odbioru/-6w czesciowego/-ych/ koncowego robot, w zakresie
sprawdzenia zgodnosci, kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Realizujgcego
dokumentéw wymaganych do tych odbioréw, w tym w szczegdlnosci: wszelkich raportow,
atestow, certyfikatow dot. uzytych materiatow, dokumentéw rozliczeniowych z dostawcami
lub ewentualnymi podwykonawcami rob6ot wraz ze sprawdzeniem prawidtowosci
wykazanych przez Realizujgcego kosztow robdt budowlanych  zrealizowanych
i zgtoszonych do danego odbioru czesciowego/koncowego;

18)Udziat w czynnosciach odbiorowych w zakresie odbioru czesciowego/ kohncowego
i potwierdzanie w Protokole odbioru prawidtowosci faktycznie wykonanych i zgtoszonych do
odbioru robét budowlanych lub wnoszenie uwag dotyczacych nieprawidtowos$ci, wad lub
usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, ze wskazaniem sposobu i terminu na ich
usuniecie;

19) Prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi
udziat w realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, w tym
réowniez korespondencji z Zamawiajgcym i Realizujgcym oraz wszelkich niezbednych
dokumentéw, ze szczegdélnym uwzglednieniem prawidtowosci wpisow do dziennika
budowy, ostrzezen, uwag i wnioskéw, kierowanych do Realizujgcego, ktére mogg byé
dowodami w razie ewentualnych sporow, roszczen Realizujgcego, katastrof budowlanych,
itp., a w razie pisemnego zgdania Zamawiajgcego ich przekazania w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, nie pdzniej niz w dniu przekazania
Zamawiajgcemu potwierdzenia gotowosci nadzorowanych robdt budowlanych do odbioru
konncowego, a takze jej okazywania do wglgdu przed odbiorami czesciowymi;

20) Ujawnianie wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowo$ci i przeciwdziatanie
im. W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét z dokumentacja projektows,
uzycia niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu robdt lub prowadzenia robot
w sposéb mogacy narazi¢é Zamawiajgcego na straty, Inspektor nadzoru informuje
Kierownika budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednie decyzje,
ktére wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajgcego
i Realizujgcego roboty budowlane;

21) Opiniowanie wnioskow w sprawie zmiany sposobu wykonania robét, w tym zmiany
materiatéw, urzgdzen oraz przedstawianie wnioskow do akceptacji przez Zamawiajgcego;

22) Opracowanie, jezeli zaistnieje taka potrzeba, protokotdw koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub robot dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, oraz weryfikowanie
kosztoryséw na wykonanie robét dodatkowych lub robét zamiennych, z zastrzezeniem, ze
roboty zamienne nie mogg wplyng¢é na zmiane wysokosci naleznego Realizujgcemu
wynagrodzenia,

23) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, nie
objetych przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz nadzoru nad robotami
Zamiennymi;

24)Ustalanie zakresu ewentualnych robdt zaniechanych, oraz opracowanie protokotow
koniecznosci na roboty zaniechane i weryfikowanie kosztoryséw stanowigcych wycene
robot zaniechanych, przedktadanych przez Realizujgcego;

25)Udziat w sporzgdzeniu inwentaryzacji rob6t budowlanych wykonanych przez Realizujgcego
i rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstgpienia lub
w przypadku sporu pomiedzy Stronami umowy na wykonanie rob6t budowlanych;

26) Udziat, sprawdzanie i zatwierdzanie (lub odméwienie zatwierdzenia) inwentaryzacji robét
budowlanych wykonanych przez danego podwykonawce Realizujgcego (lub dalszego
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podwykonawce), przedstawiong przez Realizujgcego w przypadku rozwigzania lub
odstgpienia przez  podwykonawce  (dalszego  podwykonawce) od umowy
0 podwykonawstwo, lub w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy tymi Stronami takiej
umowy;

27)Wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia niezgodnie z umowg, projektem lub innymi
wiasciwymi w tym zakresie przepisami (bhp, ppoz., itp.);

28)Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, wifasciwego organu nadzoru
o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa
budowlanego, bezpieczenstwa budowy, ochrony $rodowiska oraz o razgcych
nieprawidtowosciach i uchybieniach technicznych;

29) Potwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy wystgpi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robét w zakresie
niezbednym do rozliczen Realizujgcego roboty budowlane z Zamawiajgcym;

30) Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez witasciwe organy i wspotdziatanie
z Zamawiajgcym i Realizujgcym przy realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych;

31) Egzekwowanie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego robét;

32) Opracowanie opinii dotyczgcych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajgce sie do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Realizujgcego roboty budowlane;

33) Weryfikacja inwentaryzacji obiektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej wraz z ich
akceptacjg i zatwierdzeniem;

34)Udziat w pracach komisji powotanej do dokonania przegladéw zrealizowanej inwestyciji,
w celu ustalenia ewentualnych wad i wymagania ich usuniecia w ramach uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robo6t budowlanych, nad ktérymi
sprawowany byt nadzor inwestorski petniony przez Wykonawce - na wezwanie
Zamawiajgcego;

35) Egzekwowanie od Realizujgcego roboty budowlane usuniecia wad stwierdzonych w trakcie
przegladéw, o ktorych mowa w pkt. 34 oraz uczestnictwo w czynnosciach odbioru po
usunieciu wad, aw przypadku nie usuniecia wad przez Realizujgcego opiniowania
w zakresie zlecenia przez Zamawiajgcego usuniecie tych wad przez podmiot trzeci, na
koszt Realizujgcego. W przypadku braku skutecznosci dziatan podjetych Ilub
podejmowanych przez Wykonawce w celu usunieciu wad robét budowlanych, powstatych
w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, Zamawiajgcy bedzie miat prawo obcigzenia
Wykonawcy kosztami usunigecia tych wad przez podmiot trzeci.

36) Udziat w zafatwieniu przez Realizujgcego wszelkich formalnosci i czynnosci niezbednych
do oddania obiektu do uzytkowania, w tym uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub dokonanie zawiadomienia
wilasciwego dla obiektu, organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub innym dokumentem wydanym przez
organ nadzoru budowlanego, Swiadczacym o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania
obiektu budowlanego, po wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych nadzorem
inwestorskim;

37)Zatozenie ksigzki obiektu budowlanego (zakupionej na wiasny koszt), zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego oraz
uzupetnienie w niej danych stosownie do przedmiotu umowy;

38) Zachowanie poufnosci informaciji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robét
budowlanych, powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, przez okres 60
miesiecy od daty wskazanej w § 3 ust. 2 jako termin realizacji Umowy.

§ 3 Termin wykonania
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji i odbioru robét budowlanych, bedacych
przedmiotem umowy na realizacje zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa drogi gminnej -
ul. Ogrodowa (Droga nr 4) w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina
tazy”, realizowanego w ramach operacji pn.: ,,Scalenie gruntéw rolnych we wsi
Turza, gmina tazy, Powiat Zawiercianski” w formule zaprojektuj i wybuduj
realizowanego w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane
Z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego
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Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020, nad ktérymi to robotami
Wykonawca bedzie sprawowat kompleksowy nadzér inwestorski.

Przyjmuje sie termin realizacji niniejszej umowy - od dnia wskazanego jako data
zawarcia umowy do dnia 30.11.2024r., to jest o 15 dni diuzej od terminu realizacji
umowy na roboty budowlane, nad ktérymi petniony bedzie nadzér inwestorski,
Z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
wywoluje skutek przedtuzenia niniejszej umowy o czas przediuzenia realizacji
umowy o roboty budowlane oraz nastepne 15 dni od dnia wyznaczonego jako dzien
zakonczenia realizacji robét. Przedluzenie umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu
poprzednim nie wymaga zmiany niniejszej umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
zwigkszenia wynagrodzenia okreslonego w § 4 umowy.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest nadal sprawowac¢ nadzér inwestorski do czasu faktycznego zakohczenia
przez realizujgcego roboét budowlanych i ich odbioru kohcowego oraz nie przystugujg mu
z tego tytulu Zzadne roszczenia, w szczegodlnosci roszczenia 0 zwiekszenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forme wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
stanowi wynagrodzenie ryczattowe, ktére zgodnie z ofertaq Wykonawcy wynosi: brutto
zt (stownie: ).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i czynnosci zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obstugi niniejszej umowy, w tym
wszelkie naleznosci publiczno-prawne (koszty z tytutu naleznych podatkéw lubfi
ubezpieczen), jakie sg ponoszone przez Zamawiajgcego z tytutu zawarcia niniejszej
umowy.

W przypadku Wpykonawcéw bedgcych osobami fizycznymi od kwoty wskazanej w ust. 1
Zamawiajgcy dokona stosownych potrgcen, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
0so6b fizycznych oraz przepisami z zakresu ubezpieczen spotecznych zgodnie ze ztozonym
o$wiadczeniem. W stosunku do kwoty wskazanej w ust. 1 wynagrodzenie wyptacane bezposrednio
Wykonawcy bedzie nizsze o réwnowarto$¢ wszelkich obcigzen publiczno-prawnych, jakie zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, przy uwzglednieniu indywidualnego statusu osoby bedgcej
Wykonawcg (ustalonym w oparciu o informacje podane w ztozonym przez Wykonawce
o$wiadczeniu), generuje niniejsza umowa, w tym cato$¢ kosztéw/naleznosci w zakresie skfadek na
poszczegolne ubezpieczenia spoteczne, ktore z tytutu zawarcia i realizacji umowy obcigzajg
Zamawiajgcego (ktére sg odprowadzane (ptatne) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
przez Zamawiajgcego).

§ 5 Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe, wypftacane nie czesciej jednak niz raz

W miesigcu, z zastrzezeniem, ze suma pfatnosci czesciowych (za wyjatkiem ptatnosci

koncowej) nie moze przekroczy¢ 75 % catkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.

1, a ostatnia ptatnos¢ — ptatnos¢ koncowa, stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kwotg

nalezng Wykonawcy, a kwotg juz wyptacona.

Podstawg dokonywania ptatnosci czesciowych bedzie przedtozenie faktury/rachunku

czesciowej wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 pkt 2 ppkt 10) umowy, obejmujgcymi

okres, za ktory wystawiana jest faktura/rachunek.

Podstawg dokonania pfatnosci koncowej bedzie przedtozenie faktury/rachunku koncowej

wraz dokumentami:

1) protokét odbioru korncowego nadzorowanych robét budowlanych,

2) ksigzka obiektu, uzupetniona zgodnie z aktualnymi wymaganiami,

3) protokotu odbioru ustug nadzoru inwestorskiego potwierdzajgcy prawidiowosé
wykonania przedmiotu umowy.

Naleznosci z tytutu wynagrodzenia, okre$lonego w § 4 ust. 1 pfatne bedg przez

Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze/rachunku, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury/ rachunku.

. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy wymaga, aby Rachunki lub Faktury byty wystawiane w nastepujacy sposob:
Nabywca: Powiat Zawiercianski
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
NIP: 6492296830
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie.
Brak przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg/rachunkiem wszystkich prawidtowo
sporzadzonych  dokumentow  wymaganych umowg Ilub  btednie  wystawiona
faktura/rachunek VAT powodujg, ze bieg terminu ptatnosci wynagrodzenia z tytutu danej
faktury/rachunku zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia poprawionych Ilub
brakujgcych dokumentéw. Wstrzymanie biegu terminu ptatnosci faktury oznacza, ze
Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajgcej
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. ,split payment” w oparciu o art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
0 podatku od towardow i ustug, przy czym zapisy dot. ,split payment” nie odnoszg sie do
0s0b fizycznych, ktore nie prowadzg dziatalnosci gospodarcze;.
Wykonawca winien wskazaé na fakturze wystawionej w jego imieniu rachunek
rozliczeniowy, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze VAT rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, tzw. ,biata lista”, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do momentu ujawnienia rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT lub zaptaty na rachunek bankowy
podany na fakturze VAT z jednoczesnym powiadomieniem wiasciwego naczelnika urzedu
skarbowego.

§ 6 Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp
i wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien umowy w zakresie:

1) naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian przez
ustawodawce zmian obowigzujgcych przepiséw prawa;

2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

a. wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie udato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub w czesci; w razie
wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan
umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej;

b. dziatania organéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie okreslonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.; termin
wykonania przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoéci.

3) zmiany osoby realizujgcej przedmiot umowy, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego —
przy czym osoba zastepujgca musi posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe
nie mniejsze, niz osoba skierowana przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
zamowienia na etapie wyboru oferty. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku
wystgpienia zdarzen losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych
uprawnien. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
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Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia oraz powinna zawierac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 7 Kary umowne
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 4 ust.1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za naruszenie obowigzku kontrolowania robét budowlanych z czestotliwoscig okreslong
w § 2 ust. 1 pkt9 - za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;
2) za naruszenie obowigzku sporzgdzania comiesiecznych sprawozdan, zgodnie
z zapisami § 2 ust. 1 pkt 10 - za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;
3) za wykonanie ustugi objetej umowa przez osobe inng niz wskazana przez Wykonawce
w §9ust. 1 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.
Przyjmuje sie, ze kara umowna jest wymagalna pod warunkiem poinformowania
Wykonawcy o jej naliczeniu i wezwaniu do zaptaty. Termin zaptaty wynosi 7 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty. Kara umowna bedzie naliczona na
podstawie noty obcigzeniowe;j.
taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutdw wskazanych w ust. 2 nie moze
przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy.
W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych. Tak samo,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy, w sytuacji, za ktérg nie zastrzezono kary umownej.

. W przypadku, gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,

osoby trzecie lub Zamawiajgcy poniosty szkody, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany
do partycypowania w kosztach odszkodowania w takim zakresie, w jakim do szkody sie
przyczynit.

§ 8 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujgcymi

przepisami prawa, w szczegolnosci art. 456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita

zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy

w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadal wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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§ 9 Przedstawiciele stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego skieruje:
panig/pana : posiadajgca/-ego  uprawnienia  budowlane
w specjalnosci: .
Zmiana powyzszej osoby moze nastgpi¢ wytgcznie w na zasadach okreslonych w § 6 ust. 2
pkt 3 umowy.

2. Strony postanawiajg, ze osobami uprawnionymi do kontaktéw i odpowiedzialnymi za
nadzoér nad realizacjg postanowien umowy oraz uprawnionymi do podpisania protokotow

odbioru sa:
1) przedstawiciele Zamawiajgcego:
a. - tel. ; e-mail: ,
b. - tel. ; e-mail: :
2) przedstawiciel Wykonawcy:
a - tel. ; e-mail: .

3. Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 nastepuje poprzez powiadomienie drugiej Strony
i stanowi zmiany umowy.

§ 10 Podwykonawca

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy pomocy
Podwykonawcow w zakresie wskazanym ponizej: . (zgodnie ze
ztozong ofertg)

2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowaé z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

3. W przypadku zlecenia czesci zaméwienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
do sprawowania petnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych
podwykonawcy. Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawcéw, w tym
za jakosc¢ i terminowosc¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub
zaniedbania swoich podwykonawcow i ich pracownikow, z ktérych pomocy korzysta przy
realizacji swych obowigzkéw, wynikajgcych z niniejszej umowy, jak za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania wtasne

4. Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112
ust. 2 ustawy Pzp, lub wskazywat w ofercie, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§10
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Prawa
budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,

2. Spory wynikajgce z umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadowi powszechnemu
wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy, a trzy dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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