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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
i instalacji elektrycznej wraz robotami towarzyszacym
w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

ZAMAWIAJACY

Miasto Poznan

Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami
ul. Gronowa 20

61-655 Poznanh

NIP: 2090001440, REGON: 631257822

Reprezentowany przez:

Inwestora Zastepczego

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.o.

ul. Matejki 57

60-770 Poznan

wpisany do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, Osiedle Oswiecenia 64
nr dzialek:
dz. 44/8, ark. 05, obreb 6 (Zegrze)
dz. 2/7, ark. 01, obreb 6 (Zegrze)

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
i instalacji elektrycznej wraz robotami towarzyszacym

w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest:

a.

d.
e.

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji elektrycznej, wentylaciji
mechanicznej oraz budowlanej w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej zlokalizowanym
pod adresem: Osiedle Oswiecenia 64 w Poznaniu.

. Realizacja zadania inwestycyjnego, polegajgcego na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz

realizacji prac budowlanych w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 4 zlokalizowanym
pod adresem: Osiedle Oswiecenia 64 w Poznaniu na podstawie ww. dokumentacji
projektowe;.

Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolenh, warunkow, decyzji administracyjnych
oraz realizacja przedmiotu Zamodwienia na wszystkich etapach na podstawie ww. dokumentow.
Nadzor techniczny nad realizacjg zadania inwestycyjnego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie
gwarancyjnym, rekojmi i pogwarancyjnym.

Celem prawidlowego skalkulowania nakladéw potrzebnych do wykonania zadania zaleca sie
przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiajacego.

1.1 Opis i charakterystyka obiektu:

Na dziatce nr 44/8, ark. 05 i dziatce nr 7/2, ark. 01, obreb 6 (Zegrze) zlokalizowanych pod
adresem: Osiedle Oswiecenia 64 w Poznaniu znajduje sie budynek Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 4 sktadajgcy sie z pieciu potgczonych segmentow. Obiekt o konstrukciji
zelbetowej, stropy i klatki schodowe zelbetowe, $ciany z prefabrykatow warstwowych
dodatkowo ocieplanych.

W jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym segmencie potudniowo-wschodnim znajduje sie
sala gimnastyczna zzapleczem (pom. na sprzet, szatnie, wc, prysznice itp.).
W dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym segmencie poétnocno-zachodnim znajdujg sie
sale dydaktyczne, pracownia chemiczna 2z zapleczem oraz klatka schodowa.
W dwukondygnacyjnym podpiwniczonym segmencie wschodnim znajdujg sie sale
dydaktyczne, sale komputerowe, swietlica, pom. dla personelu medycznego, pom. do zaje¢
indywidualnych oraz wc. W nowym, dwukondygnacyjnym segmencie potnocnym znajduje sie
hol gtéwny, poczekalnia, biblioteka, sale dydaktyczne oraz wspélna z segmentem wschodnim
klatka schodowa. W dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym segmencie centralnym znajduje
sie hol umozliwiajgcy komunikacje pomiedzy segmentami, pom. dla nauczycieli, pom. dla
dyrekcji, ksiegowosci i sekretariatu szkoty, sala spotkan, swietlica oraz wc.

Zespot potaczonych segmentow posiada cztery wejscia. Wejscie wschodnie do segmentu
potudniowo-zachodniego od strony placu zabaw, wejscie do segmentu pétnocno-zachodniego
od strony wschodniej, jedno wspdlne wejscie potudniowe z placu zabaw do segmentu
wschodniego i centralnego oraz gtéwne, potnocne wejscie do segmentu pétnocnego. Dostep
do piwnicy mozliwy jest poprzez wewnetrzne klatki schodowe. Dojazd do budynku umozliwia
droga wewnetrzna prowadzgca od bramy wjazdowej od strony pétnocnej do wejscia giéwnego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
i instalacji elektrycznej wraz robotami towarzyszacym
w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

Caty teren szkoty jest ogrodzony. Wiekszos¢ niezbudowanej czesci dziatek stanowig tereny
zielone oraz place zabaw. Od strony poétnocnej znajduje sie nieostoniete miejsce na
gromadzenie odpaddw oraz miejsce na rowery.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku mieszkalno-uzytkowego

kubatura [m3]: 11 980,00
powierzchnia zabudowy [m2]: 1 526,51
powierzchnia uzytkowa [m2]: 2727,70
powierzchnia netto budynku [m2]: 2727,70
powierzchnia obudowy budynku [m2]: 3 386,78

Dane podstawowe budynkéw:
adres budynku: Poznan, Osiedle Oswiecenia 64
rok budowy: nieznany (ok.1980-2018)
funkcja budynku — uzytkowa
rodzaj zabudowy — wolnostojgca, segmentowa
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1+3
liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowo podpiwniczony)
dach: ptaski, zelbet kryty papa
uktad konstrukcyjny - mieszany
rodzaj murow — prefabrykaty
rodzaj stropéw — zelbetowe
rodzaj schodoéw — zelbetowe
instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, teletechniczna
ogrzewanie: indywidualne kotty gazowe, elektryczne.

Dane ewidencyjne dziatek:

—nr i nazwa obrebu: 6, Zegrze
—nr dziatek, nr ark. mapy ewid: 44/8 ark. 05, 2/7 ark. 01
—pole powierzchni dziatek: 742 m2, 2987 m2

dane o wtascicielu dziatki: Miasto Poznanh

2.0 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ sporzagdzona w nastepujgcym zakresie:

1. projekt techniczny — 4 egzemplarzy w wersji papierowe;j,

2. plan BIOZ - 4 egzemplarze w wersji papierowe;j,

3. pozostate opracowania niezbedne do realizacji rob6t — 4 egzemplarze w wersji papie-
rowej, w tym przedmiar i Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kosztorysu szcze-
gbtowego w oparciu o nakfady rzeczowe.

4. cato$¢ Dokumentacji okreslonej w pkt. 1-4 powyzej, w ogdlnodostepnej wersji elektro-
nicznej (doc. pdf. xIs. jpg.), umozliwiajgcej zapis na ptycie CD.
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
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2.2 Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem jej zgod-
nosci z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe po-
siadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjal-
nosci.

2.3 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ogodlnie obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz obowigzujgcymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegolnosci z:

¢ Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pézniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609.

o Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 471).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. Z 2018 r., poz. 2019 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. Z 2020 r.,
poz. 1608),

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze
zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

o Obowigzujgce na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.

o Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,

e Zasady wiedzy techniczno-budowlanej,

e Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajgce ze specyfiki
inwestycji,

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepiséw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnos¢.

2.4 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegélnosci do:
e stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci  realizacji
z projektem,
e uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych ~w  stosunku
do przewidzianych ~w  projekcie, zgtoszonych przez  kierownika  budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢é w roboczych
konsultacjach z Zamawiajgcym wcelu akceptacji proponowanych przez jednostke
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projektowg rozwigzan technicznych i standardow co najmniej raz na 1 tydzien (chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej), zakonczone notatkg stuzbowg z ustalen.

2.6 Wykonawca niezwilocznie po opracowaniu materiatdbw przygotowawczych, przekaze
je Zamawiajgcemu, celem ich oméwienia i akceptacji rozwigzan

2.7 Wykonawca skoordynuje sporzgadzang dokumentacje projektowg z innymi projektami
prowadzonymi rownolegle w obszarze inwestycji.

2.8 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii
wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji.

2.9 Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia i poprawienia dokumentacji wg zalecen
Zamawiajgcego.

2.10 Dokumentacja powinna by¢é wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna by¢é opatrzona klauzulg
o0 kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.11 Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

2.12 Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajgcemu
materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
zamowienia.

2.13 W zakresie dokumentacji nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonania robot,
oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposob czytelny.

2.14 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdét, doboru
materiatéw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z art. 29 i 30
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn.
zmianami). Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowaé w dokumentaciji
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia materiatdbw chyba, Ze nie mozna opisac
przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazenie ,lub rownowazny” ze wskazaniem parametréw, witasciwosci, ktére
spetni¢ mogg  inne produkty lub materiaty.

2.15 Wykonawca musi wykonaé¢ projekt w konsultacji z uzytkownikiem tj.SSP4 oraz uzyskaé
zatwierdzenie projektu przez Zamawiajgcego
3.0 Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robét:

3.1 W dokumentacji projektowej powinny znalezé sie zapisy naktadajgce na wykonawce
modernizacji obiektu obowigzek znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robét
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

3.2 W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca robét budowlanych bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
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z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zamawiajgcy wymaga szczegolnej starannosci przy wykonywaniu z uwzglednieniem faktu,
iz budynek jest uzytkowany.

Zorganizowania terenu prac, w tym oznakowanie miejsca prowadzenia prac, zabezpieczenie
sprzetu, mebli i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania montazu w tym
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac oraz dbanie o stan techniczny i prawi-
dtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Zagwarantowania statej obecnos$ci osoby zapewniajgcej nadzor techniczny nad realizowa-
nym przedmiotem Umowy, nadzér nad personelem w zakresie porzgdku i dyscypliny pracy.
Koordynowanie  prac  realizowanych  przez  Podwykonawcow, jesli  zostang
z Podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umo-
wy.

wykonawca robét bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk;

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

3.3 Wykonawce robét budowlanych uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w czasie

budowy.

Usuniecie odpadow, ich wykorzystanie Ilub unieszkodliwienie sg obowigzkiem

wykonawcy robodt. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu
optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

3.4 Po przeprowadzeniu rozbiérek wykonawca rob6t ma obowigzek:

zgromadzenia powstajgcych odpadow w sposoéb selektywny,
zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy. Wytwérca
odpaddéw (wykonawca prac budowlanych) bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktdrego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym.

4.0 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1 Wykonanie robét budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych nalezy w szczegdlnosci:
¢ Wykonawca cato$¢ robdt budowlano-instalacyjnych bedzie prowadzit i zakonczy w

trakcie letniej przerwy wakacyjne;j.

e terminowe wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjg

0 pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.

e sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
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e sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy oraz harmonogramu robot
i uzgodnienie go z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac,

e organizowanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy z Zamawiajgcym
zakonczonych notatkg stuzbowg z ustalen co najmniej raz na tydzien (chyba,
ze Zamawiajgcy postanowi inaczej) w biurze budowy Wykonawcy,

e wykonanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatéw wtasnych oraz
przy uzyciu wtasnych maszyn i urzadzen (materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co
do jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania w budownictwie —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na zgdanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca
jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, aprobate techniczng lub inny
dokument normalizacyjny),

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego,

e wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i ppoz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

e zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujgcej samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie,

e zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkoéw i Swiadczen dla swoich pracownikéw,

e utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

4.2 Dokumenty budowy

Do istotnych dokumentéw sporzgdzanych podczas realizacji Umowy zalicza sie m.in.:
dokumenty wchodzgce w sktad Umowy,

protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy),
sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,

wnioski materiatowe,

protokoty odbioru robét,

korespondencja dotyczgca budowy.

4.3 Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorow Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwarancji.

o QOdbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w przypadku robot zanikajgcych sg konieczne do wykonania robét
podstawowych, majg jednak charakter tymczasowy i po wykonaniu robot podstawowych sg
demontowane lub w przypadku robét ulegajacych zakryciu ich efekty pozostajg w obiekcie,
lecz po wykonaniu kolejnych robét przestajg by¢ widoczne,
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- odbidr robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot,

- odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

- jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy robot.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

O catkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru koncowego Inspektorzy Nadzoru
beda bezzwtocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawce.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i ilosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

Dokumenty do odbioru kohcowego robét, dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru konicowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty,

o ile Umowa nie stanowi inaczej:

- projekt techniczny wraz z rysunkami z naniesionymi zmianami jesli wystgpity

- ustalenia technologiczne,

- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw

- niezbedne protokoty,

- 0 ile bedzie konieczny, dokument zezwalajgcy na przystgpienie do uzytkowania obiektu,

zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy — Prawo budowlane

Catos¢ dokumentacji ma by¢ zeskanowana w plikach w formacie pdf. i nagrana na na ptyte
CD dotgczong do wersji papierowej dokumentacji powykonawcze;.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeszkoli wskazanych pracownikéw SSP4
w zakresie obstugi systemu.

str. 9



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
i instalacji elektrycznej wraz robotami towarzyszacym
w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu.

5.0 W ramach zamoéwienia wymagane jest opracowanie dokumentacji i wykonawstwo robot
w zakresie:

A. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb dokumentac;ji stanu istniejgcego,

B. Rozpoznaniem wstepnego zakresu prac,

C1. Sporzadzenie dokumentac;ji dla potrzeb instalacji elektrycznej o$wietlenia LED, zasilania
urzadzen centrali wentylacyjnej oraz montazu sufitu typu OWA w 5 salach lekcyjnych,

C2. Sporzadzenie dokumentacji dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej

D. Sporzadzenie Harmonogramu realizacji prac.

E. Wszystkie prace remontowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektowym przedtozonym
do akceptacji Zamawiajgcemu,

F. Przed przystgpieniem do prac przedtozy¢ zamawiajgcemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne i dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

G. Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac przystgpi¢ do prac
modernizacyjnych tj.:

5.1 Montaz sufitu podwieszanego typu OWA :

Gtéwne wytyczne:

a) opracowanie i uzgodnienie z zamawiajgcym projektu sufitu podwieszanego dla poszczegdlnych
sal lekcyjnych,

b) montaz konstrukcji nosnej T24 z profili z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9016 (biaty),
z profilami nosnymi w rozstawie co 600mm, podwieszonych na systemowych zawiesiach, mocowane
do stropu przy pomocy stalowych kotkéw wbijanych lub wkrecanych co max. 1200mm. Wyrdb
wykonany zgodnie z Normg PN-EN 13964 posiadajgcy znak CE,

¢) montaz sufitu podwieszonego systemowego ,kolor RAL 9016 (biaty),

d) montaz ptyt systemowych w module 600x600mm z prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkow
organicznych, faktura mikro-porowata. Grubos¢ od 17 mm Klasa czystosci ISO6 wg EN ISO 14 644-
1 1998; Ptyta zabezpieczona od tytu welonem szklanym, z malowanymi krawedziami bocznymi. Piyta
o petnej stabilno$ci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej, posiadajgca mozliwo$¢
czyszczenia na mokro. Wspétczynnik pochtaniania dzwieku aW=0,6 — 36 dB, Klasyfikacja ogniowa
zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro A2-s1,d0;

e) prace budowlane zwigzane z przywréceniem struktury tynkéw i malatury scian do stanu

pierwotnego przed przystgpieniem do robot.

5.2 Montaz instalacji elektrycznej wraz z zainstalowaniem nowego oswietlenia LED:

a) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji elektrycznej,

b) opracowanie projektu oswietlenia dla 5 klas lekcyjnych o powierzchni ok. 42 m2 kazda (w tym
obliczenia odpowiedniego strumienia i barwy swiatta),

c) demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w raz z oprawami o$wietleniowymi,

c) zaprojektowanie i montaz nowej instalacji zasilajgcej poszczegdine obwody o$wietleniowe,

d) wytyczenie trasy prowadzenia nowych przewodéw elektrycznych; montaz podtynkowy,

e) montaz lamp LED ( 600x600mm) i mocowanie w suficie typu OWA-zgodnie z projektem
i obliczeniami,

f) prace budowlane zwigzane z przywroceniem struktury tynkéw i malatury scian do stanu
pierwotnego,

g) modernizacja istniejgcych rozdzielnic pietrowych- montaz dodatkowych niezbednych aparatow
modutowych elektrycznych -zgodnie z zatwierdzonym projektem,
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h) podtgczenie odbiorow do rozdzielnicy z zapewnieniem réwnomiernosci obcigzenia
poszczegolnych faz,

i) wykonanie pomiarow odbiorczych,

j) uruchomienie instalac;ji,

k) dokumentacja powykonawcza

5.3 Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i nowego zasilania oraz automatyki dla projektowanej
centrali wentylacyjne;j :

a) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla wybranych przestrzeni w szkole wraz z odtwo-
rzeniem powierzchni do stanu z porownywalnego z przylegtymi. Zostanie zamontowana centrala
wentylacyjna wraz z kanatami obstugujgcymi starg czesé budynku. Zakfada sie, ze kanaty wentyla-
cyjne zostang poprowadzone w miejscu istniejgcych kanatéw wentylacyjnych murowanych . W tym
celu zaktada sie rozbiorke istniejgcych kanatéw, wykucie przestrzeni pomiedzy kanatami w obrebie
stropu oraz zamontowanie kanatéw stalowych i wykonanie zabudéw ostaniajgcych.

b) Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej z automatykg, zamontowaniem
czerpni i wyrzutni oraz wszelkimi urzgdzeniami, robotami zwigzanymi z uruchomieniem systemu.

¢) Montaz konstrukcji podpér do montazu centrali wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zaktada
sie umiejscowienie centrali na dachu budynku.

d) Wykonanie zasilania elektrycznego centrali wentylacyjnej, automatyki i urzagdzen wraz z umiesz-
czeniem sterowania w pomieszczeniu recepcji, w tym:

o Woykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji elektrycznej,

e opracowanie i uzgodnienie z zamawiajgcym projektu nowego zasilania energetycznego dla
projektowanej centrali wentylacyjnej, sktadajgcej sie z urzgdzehh o maksymalnej mocy ok.
30kW,

e wytyczenie tras nowych linii WLZ dla poszczegdlnych obwodéw,

e d) montaz WLZ-podtynkowo, w przestrzeniach sufitbw podwieszanych w korytach
metalowych systemowych,

e ¢e) montaz szczelnych przepustéw na dach,

o f) montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajgcej centrale wentylacyjng zgodnie z projektem,

e g) podiagczenie odbioréow do rozdzielnicy z zapewnieniem rownomiernosci obcigzenia
poszczegolnych faz,

e g) modernizacja istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej- rozbudowa o dodatkowe niezbedne aparaty
elektryczne,

¢ h) wykonanie pomiaréw odbiorczych,

e i) uruchomienie instalacji,

e j) oznakowanie i wyposazenie rozdzielnicy,

¢ |) dokumentacja powykonawcza.

e) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z naprawg powierzchni w miejscach prowadzenia insta-
lacji do stanu poréwnywalnego z przylegtymi. Wykonawca uzgodni rodzaj wykonczenia (np. farb)
z Uzytkownikiem tj. SSP4.

f) Wykonanie zabudowy pionéw instalacji wentylaciji.

g) Przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen instalacji (np. szczelnos¢, akustyka).

h) Uruchomienie i uzyskanie zaktadanych parametrow pracy.

i) Przeszkolenie wskazanych pracownikéw SSP 4 w zakresie obstugi instalaciji.
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6.0. Dodatkowe wytyczne

a) Podczas realizacji zadan modernizacyjnych nalezy $cisle wspoétpracowa¢ z kierownictwem
placéwki by do minimum zredukowa¢ ucigzliwos¢ prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu.
Zamawiajacy nie przewiduje wytgczenia z eksploatacji istniejgcej rozdzielni gtéwne.

b) Wszelkie wytgczenia z zasilania poszczegdlnych obwodéw muszg byé uzgodnione i potwierdzone
u Dyrekcji Szkoty oraz u Inspektora Nadzoru.

c) W przypadku koniecznosci wylgczenia zasilania sieciowego nalezy zagwarantowac zasilanie
z agregatu prgdotwérczego o odpowiedniej mocy.

Instalacje wykonac zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54.

d) Roboty budowlane, obejmujgce umiejscowienie i prowadzenia elementéw instalacji nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci po opracowaniu ekspertyzy technicznej
w zakresie oceny elementéw konstrukcji z zachowaniem zaleceh zawartych w ww. ekspertyzie.
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nie narusza¢ ani nie obcigza¢ elementéw
konstrukcji czesci istniejgcej oraz istniejgcej infrastruktury i wyposazenia szkoty.

UWAGI KONCOWE

- Koniecznos$¢ ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykonaé w porozumieniu
z zakladem energetycznym zgodnie z obowigzujgcymi w Enea Operator procedurami.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzgdzeniami i normami,
a zwlaszcza:
Przepisami Budowy Urzgdzenh Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano Montazowych ,lInstalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym
i standardami Enea Operator sp. z 0. 0.;
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