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|. OPIS TECHNOLOGII - PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiotem zamowienia jest remont odcinka drogi transportu rolniczego Wola Debinska Sahara
na wykonaniu nawierzehni tluczniowej warstwa dolna 25 cm i warstwa gorna 15cm oraz
nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 6 cm

Projektowany remontu obejmuje odcinek drogi od  km 0+000 do km 0+745

QOgolny zakres robot :

- 41700 m°
- 3090.00m’
~ 3 181.50m’

e Korytowanie roboty ziemne

e  Wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej gr 6 cm
o  Wykonanie podbudowy z tlucznia fr.40/80 gr 25 ¢m
*  Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego —tlucznia £r.012.3/31.5 gr 15 cm -3 181,50 m*

e WyKkonanie remontu przepustu O3 15 ze sciankami czolowymi na wlocie i wylocie -166.50mb

Szczegolowy zakres robot okresla kosztorys ofertowy - przedmiar robot, projekt budowlany.
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Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1 Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoéinych dla
poszczegdlnych wymagarn technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach odbudowy drogi po powodzi :

1.2. Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1:3:1s

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

NAWIERZCHNIE:
nawierzchnie z ttucznia kamiennego

INNE ROBOTY:
oczyszczenie rowu
pobocza

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

146.

14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcy i
Projektantem .

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontroli nad
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju | pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drog i
skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgiji
nawierzchni.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.



1.4.11. Nawierzchnia
a) warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

b) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

1.4.12. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.13. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;).

14.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

1.4.16. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar robot) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zacje, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii projektowe].

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
W zaleznoséci od ztozonosci zadania Dokumentacja Projektowa moze zawierac
nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1. opis techniczny
2. czesc rysunkowa
3. czesc¢ kosztorysowa
4. specyfikacje techniczne

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoniczenia | odbioru ostatecznego
Robat.

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow |
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inwestora.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



1.5.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw | wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. -

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosc do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robat,
zgodnie z zasadami  okreslonymi w  Dokumentacii Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektoraw terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byC
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtaéciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie ze
wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie  z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowe;
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badan materiatow
oraz Robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Budowy bedzie mie zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie Z wymaganiami
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadii
Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Budowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania  kontroli, pobierania  probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc materiatéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Budowy moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

 aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. '

W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia, wstrzymania Robét, z podaniem powodu, ,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych | ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie
. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty materiatowe

(3)
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej z Inspektorem Budowy. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny
byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Budowy.

(4) Pozostate dokumenty budowy
(5)
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencijg na budowie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg .
instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi  punktami  skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
llosci. ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkow Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom:
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Budowy.

Gotowoé¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakosé i ilosé Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny Robot
8.4.

Odbiér ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.
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8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

wh =

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami .
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen labor. , zgodnie z ST i ew.

PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

zSTiew. PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robét".
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