IR.271.3.12.2023 Zatacznik nr 3A do SWzZ

Projektowane postanowienia umowy

zawartaw dniu ............ 2023 r. pomiedzy Gming Warka PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
NIP 797-20-16-015, REGON 670223400 reprezentowang przez:

Pana Dariusza Gizk e - Burmistrza Warki

zwanego dalej ,Zamawiaj gcym"”

zwanym dalej ,Wykonawc g"
reprezentowanym przez:

Na podstawie oferty z dnia ....... zlozonej w toku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2 przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu ................ Zzostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

81.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. : ,Zaprojektowanie
i wykonanie termomodernizacji budynku Szkoty Podsta wowej we Wrociszewie gm. Warka”

zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkéw zamoOwienia i ofercie z przetargu
nieograniczonego z dnia ................. 2023r.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej , obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

§2.
Terminy :
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania niniejszej umowy.
2.Przeditozenie inwentaryzaciji i koncepcji opracowanej do uzgodnienia przez
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od podpisania niniejszej umowy.
3. Termin wykonania kompletnego projektu technicznego wykonawczego we wszystkich
niezbednych branzach wraz ze wszystkimi obowigzujgcymi uzgodnieniami w terminie 2
m-cy od dnia podpisania umowy.
4. Termin wykonywania rob6t budowlanych rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przejecia terenu
budowy przez Kierownika Budowy.
5.Termin zakonczenia catego zakresu przedmiotu umowy, ustala sie na 4 m-cy od dnia
podpisania umowy i nie pézniej jak 15.12.2023 r.
6. Poszczegolne etapy realizacji przedstawia harmonogram robét
(rzeczowo-finansowo-terminowy) sporzadzony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego . Stanowi on zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

83.

1. Zamawiajacy przy finansowaniu zadania przewiduje, ze bedzie korzystat ze srodkow
zewnetrznych tj. : ze srodkéw w ramach programu Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub innego zrodta zewnetrznego.

2. Zamawiajagcy powiadomi pisemnie Wykonawce o uzyskaniu zapewnienia zrédet finansowania
przedmiotu umowy. Rozliczenie za realizacje zakresu umowy bedzie mozliwe po powyzszym
pisemnym zawiadomieniu. W przypadku wniosku do WFOS i GW niezbedne bedzie
wyodrebnienie przez Wykonawce w harmonogramie robét stanowigcym zatlgcznik nr 1 do
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umowy kosztow niekwalifikowanych do dofinansowania, np. kosztéw wyktadzin podtogowych,
kosztow remontu kominéw, kosztéw dokumentacji projektowych, itp.

§4.

Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pominiete w projekcie, a pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajgce na czas wykonania zamowienia nie majg wptywu
na termin wykonania zamowienia, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania bez dodatkowej
zaptaty. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

§5.

Obowi azki Zamawiaj gcego

a) w zakresie projektu Zamawiaj gcy zobowi azuje sie do :

1. dokonania uzgodnien w celu dopracowania koncepcji we wszystkich branzach, dokonywanie
uzgodnieh z Wykonawcg na kazdym etapie projektowania przedmiotu umowy we wszystkich
branzach w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych, materiatowych, wizualnych

i kosztowych.

2. akceptaciji lub przedtozenia uwag do koncepcji i akceptacji projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia otrzymania projektow.

b) w zakresie budowy;

1. przekazania terenu budowy protokotem wprowadzenia na budowe

2. przekazania dziennika budowy,

3. dokonania odbioréw robét przy udziale Wykonawcy

4. zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego

Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca zobowi gzuje sie do:

a) w zakresie projektu:

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢
1. materialy przygotowawcze, w sktad ktérych wchodzg :

- pozyskanie wkasnym staraniem i na swoj koszt kopii mapy zasadniczej oraz mapy do celow
projektowych w razie koniecznosci.

— opracowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z zalgcznikami
graficznymi w razie koniecznosci.

— opracowanie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia wraz z zatgcznikami w razie koniecznosci.

— inwentaryzacja stanu istniejgcego

- koncepcja.

— dokonania szczegotowe] wizji lokalnej przez projektanta w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy. W terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu wstepne zatozenia projektowe oraz
planowany zakres robot, ktére powinny uwzgledniaé wytyczne przekazane przez
zamawiajgcego.

— robocze konsultacje z zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawce
rozwigzan technicznych i materialowych,

— opracowanie audytu ex-post

2. projekt wykonawczy:
- wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w
imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, przygotowanie materiatdw do zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych (w razie koniecznosci), uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku gdy jest to konieczne). Dokumentacja projektowa
bedzie uznana za wykonang zgodnie z zaméwieniem po przekazaniu zamawiajgcemu
dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych, jej
sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie przez zamawiajgcego oraz po doreczeniu
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10.
11.

12.
13.
14.

NP
N

Zamawiajgcemu prawomocnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (w razie
koniecznosci). Projekt wykonawczy nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawg Prawo budowlane,
- zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie,
inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji, Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie czesci robo6t na podstawie zaswiadczenia dla rob6t nie wymagajgcych
pozwolenie na budowe. W takiej sytuacji wykonawca ma obowigzek poinformowania
zamawiajgcego o zakresie robot planowanych do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe,
ilos¢ wymaganych egzemplarzy do przekazania zamawiajgcemu :
a. materiaty przygotowawcze - 2 egz. wersja papierowa,
- inwentaryzacja
- koncepcja
b. projekt wykonawczy— po 6 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )
c. materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych (w razie koniecznosci) — po
6 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )
d. projekt kolorystyki elewaciji - 2 egz. wersja papierowa + elektroniczna

e. projekt instalacji fotowoltaicznej z uzgodnieniem ppoz lub pozwoleniem - 2 egz. wersja
papierowa + elektroniczna,

f. projekt budowlany (w razie koniecznosci) — po 6 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )

g. inne opracowania niezbedne do realizacji rob6t — 2 egz. wersja papierowa + elektroniczna,

h. STWIOR po 2 egzemplarze papierowe i w wersji elektronicznej PDF,

I

Audyt ex-post — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna (PDF)

przystgpienie do rob6t budowlanych moze nastgpi¢ po ocenie przez zamawiajgcego
kompletnosci i poprawnosci wykonania dokumentacji projektowej,

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci)

m.in. p.poz

zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajac wymagania ustawy Prawo budowlane (. Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 ze zm.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 , poz. 1065 ze zm.), innych ustaw i rozporzadzen oraz wytycznych dotyczgcych
projektowania, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

w razie wystgpienia istotnych rozbiezno$ci podczas przysziej realizacji Inwestycji, projektant
zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawo budowlane (. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) zobowigzuje
sie poprawi¢ wszystkie bledy oraz wykonac¢ zamienne rysunki, a w uzasadnionym przypadku
zobowigzany jest sprawowac¢ nadzér autorski na zgdanie inwestora bez dodatkowej zaptaty.
dokonania uzgodnienia projektu z Zamawiajgcym i uwzglednienia wszelkiej weryfikacji
przedstawionych przez Zamawiajgcego rozwigzan w dokumentacji wykonawczej,

kontaktu z Zamawiajgcym na etapie projektowania i przyjmowania rozwigzan
funkcjonalnych i wykonczeniowych pomieszczeh co najmniej 2 razy w miesigcu i w miare
potrzeby,

przygotowanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z materiatami do
niniejszego zgtoszenia w razie koniecznosci,

przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
w razie koniecznosci,

ponoszenia odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie prac
projektowych objetych niniejszg umowa,

w zakresie budowy:
wykonania w oparciu o zatwierdzony i uzgodniony projekt wykonawczy,
wykonanie pozostatych robot zgodnie z dokumentacjg i zgtoszeniem zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami, Polskim Prawem
Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,
protokolarnego przejecia terenu budowy i przygotowania go do realizaciji,
zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz moggce wykazac sie przynaleznoscig do odpowiednich izb,
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

rozpoczecia robét po uzyskaniu dziennika budowy i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na
budowe badz zgtoszenia robot
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci ha terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie koniecznosci.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.
geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie oraz obstugi geodezyjnej zadania na koszt wiasny, w tym
szkice tyczenia i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (co najmniej 5 egz + wersja na CD-Tiff) (w
razie potrzeby),
prowadzenia rob6t po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznychi zabezpieczeniu
ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych.
Zabezpieczenie nalezy wykonaé¢ na wtasny koszt i wlkasnym staraniem zgodnie z przepisami
BHP.
wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni¢ wszelkie media na cele budowy oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych: energii, zuzycia wody, wywozu $Smieci
i odprowadzenia sciekéw oraz innych mediow podczas realizacji budowy poprzez biezace
regulowanie naleznosci,
zaopatrywanie sie w materiaty dobrej jakosci, spetniajgce wymagania PN,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa
oraz dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych,
w przypadku uszkodzenia znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci lub urzgdzen
Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wtasny koszt i doprowadzi
do stanu poprzedniego,
wykonania robot nie objetych umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa
lub zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wplywu na termin wykonania
okreslony w 8 2.5, za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zgda¢ dodatkowego
wynagrodzenia,
usuwania na biezagco z placu budowy gruzu, zbednych materiatdw, urzadzen i przedmiotow
mogacych stwarzaé przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub zyciu os6b mogacych sie znajdowacé w
poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robét,
ponoszenia odpowiedzialnosci za jakos¢ dostarczanych materiatdw i ewentualne szkody
powstate w wyniku zainstalowania wadliwych materiatéw lub urzadzen,
pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci (bgdz
kradziezy urzgdzen, materiatow) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,
zapewnienia w czasie wykonywania robot na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepiséw BHP,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg wlasnym staraniem, uzywajgc urzgdzen i
materialdbw wtasnych oraz pozostajgcych do dyspozyciji,
utrzymywania statego kontaktu i zgtaszania Inspektorowi Nadzoru zamiaru wykonania robot
podlegajgcych zakryciu oraz robdét zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robét a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego
na wtasny koszt,
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennika budowy,
zaswiadczen whasciwych jednostek i organéw, w tym dok. potwierdzajgce odbior przytgczy
przez dysponentow mediow, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, certyfikatow,
atestbw lub aprobat technicznych na wmontowane materiaty [ urzadzenia,
instrukgciji uzytkowania [ konserwacji urzgdzen, dokumentacji budowlanej
powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jesli dotyczy), protokotu kominiarskiego,
protokotéw z badan i sprawdzen, instrukcji konserwaciji i obstugi urzgdzen,
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego lub organdow
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych
dokumentow,
wykonania dokumentaciji budowlanej powykonawczej po 2 egzemplarze oraz
inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej w pieciu egzemplarzach na koszt wlasny,
+CD(tiffy — Wykonawca dostarcza w terminie do 60 dni od dnia odbioru kohcowego (jesli
dotyczy).
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23.

24,

25.
. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy,
27.

28.

29.

3L

33.

36.

37.

przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
wykonywanych instalacji na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,
zapewnienia statego dozoru budowy,

natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego 0 nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie,

przekazania niezwtocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw co do
ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne Ilub innych badz tez
przedstawiajgcych wartosc¢, odkrytych na terenie budowy,

przeprowadzenia pierwszego uruchomienia zamontowanych urzgdzen na swoj koszt,
uporzadkowania terenu robét w terminie nie pdOzniejszym niz termin odbioru koncowego
wykonywanych robot,

przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

. Zzgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru kohcowego oraz uczestniczenia w czynnosciach

odbiorowych tj. odbiorze koncowym, przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi
za wady ha wezwanie Zamawiajgcego,

ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie projektu i robét
objetych niniejszg umowsa,

. przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi

urzgdzen oraz przekazania protokotdw ze szkolen, do dokumentéw odbiorowych,

. po zakonhczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wiasnym staraniem i na whlasny koszt wykaz

zrealizowanych praz ( rozliczenie rzeczowe — m2 , mb, szt, ). Powyzsze materialy dotgczy do
materiatow odbiorowych . Wykaz winien by¢ podpisany przez uprawnionego geodete (jesli
dotyczy), kierownika budowy i inspektora nadzoru.

przedstawienia Zamawiajgcemu kazdorazowo wprowadzanych zmian do umowy
Konsorcjum celem uzyskania akceptacji. Wszelkie zmiany w umowie Konsorcjum bez
uzyskania przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego beda uznane za niewazne (w
przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum firm).

Wspotpracowania podczas wykonania rob6t z innymi Wykonawcami realizujgcymi inne
zadania na danym terenie.

§6.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie

jest regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.)

2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapisem w SWZ, Wykonawca wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej
w 8 10 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia, gwarancji bankowych, itp.),
CO stanowi Kwote: oo zt.

(SHOWNIE: et Zlotych)

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ustawy Pzp moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1

ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy

pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajgcy
wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowala przyrzeczenie
bezwarunkowej, niezwtocznej i na pierwsze zgdanie zaptaty sumy pienieznej do kwoty
wynikajgcej ze zobowigzania umownego.

6) Zamawiajgcy Zzgda, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktbrym mowa w pkt. 5 posiadato

termin waznosci co najmniej o jeden miesigc diuzszy od terminu realizacji przedmiotu
umowy.



7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedituzenia odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia o ktorym

mowa w punkcie 7) lub nie ziozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin
wykonania umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia na poczet
wymienionego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote,
faktury.

9) Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy wszelkich naleznos$ci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegolnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 70% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajgcy

zwréci Wykonawcey w terminie 30 dni od dnia zakonczenia robét i uznania ich przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia
okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Kwota ta zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

12) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

14) Wyptata, o ktérej mowa w ust. 13, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

87.

Gwarancje i rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy.

1. Na wykonany przedmiot umowy............ (min 60) miesiecznej gwarancji i rekojmi wg oferty
Wykonawcy. Okres gwarancji i rekojmi  na wykonany przedmiot umowy liczony bedzie od daty
koncowego, bezusterkowego odbioru robot.

2. Gwarancja i rekojmia na dokumentacje projektowg, bedzie obejmowata co najmniej okres
zwigzany z realizacjg zadania.

2.1. Jezeli Zamawiajacy nie rozpocznie realizacji budowy to gwarancja i rekojmia uptywa po
okresie 36 miesiecy od dnia wykonania dokumentacji i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

4. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamoOwienia wad ukrytych Zamawiajgcy przesle
Wykonawcy reklamacije, na ktérg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pisSmie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w uméwionym terminie
oznacza zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy
dla danego elementu.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli przedmiot zamowienia lub jego czes$¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz
wystgpig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania rekojmi Zamawiajacy moze zazadac
od Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
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1.
2.

wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonaé
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

88.

Wykonawca nie ma prawa powierzy¢ wykonania dzieta w catosci lub czesci innemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie przy zachowaniu co najmniej takich samych
lub lepszych parametréw jakie prezentowat dotychczasowy  podwykonawca tzn.
doswiadczenie, mozliwosci finansowe, personalne i sprzetowe.

8§9.

Kary umowne
Strony ustanowig odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

1.
a)

b)

f)

g9)

h)

)

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robo6t w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia
robét a faktycznym dniem zakohczenia robat,
za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad,
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ziotych za kazdg nieprzediozonag
kopie Umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.
za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokos$ci 5 % ceny
ofertowej brutto,
za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,
w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,
za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu umow zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwioki.
za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej, czynnosci okreslone w
816 ustep 1- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
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n)

2.
a)

b)

rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;
za nieprzedstawienie dokumentow stuzgcych kontroli zatrudnienia, a okreslonych w niniejszej
umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien braku dokumentéw.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
za zwloke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —
publikowane w organie rzgdowym ,Dziennik Ustaw”.
Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zapfaty. W razie zwioki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

8§10.

Wynagrodzenie
1.

© o

Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w 8 1. i 8 5 obowigzki Wykonawcy litera
a) i b) niniejszej umowy Wykonawca otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce
z oferty przetargowej z dnia ........... 2023r.

w wysokosci:
................................ zt brutto
(stownie: ... ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek
VAT w wysokosci  ....... %.
Netto: .......covvvveennn b
W tym:
- dokumentacja projektowa ........ zt brutto

Pozostate ptatnosci wg harmonogramu robét (rzeczowo-finansowo-terminowy) dostarczonego
przez Wykonawce zgodnie z 82 ust. 6 i 83 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

opracowaniem projektu wykonawczego, realizacje rob6t objetych dokumentacjg projektowa,
PFU w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych miec
wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT.

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie za

wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i wystawionych
przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robot, z
zastrzezeniem 810 ust.10 niniejszej umowy.

. Protokot czesciowego odbioru robét sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy(robét) na

podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego ( zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy) z zastrzezeniem 810
ust.10 niniejszej umowy.

. Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowg wystawiong na podstawie
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protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10%
wartosci zamowienia.

10. Faktury za wykonane roboty przewidziane do finansowania ze $rodkéw z WFOSIGW lub innych
zrodet zewnetrznych beda mogty by¢ wystawione po pisemnym zawiadomieniu, o ktérym mowa
w 83 niniejszej umowy.

§11.

1. Zamawiajgcy dokona pfatnosci za wykonane zadanie na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru i
przedstawieniu faktury.

2. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy:

a) jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotoéw prowadzonym od
1 wrzes$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
0 podatku od towardw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych powyzej,

opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku

mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub

innych roszczen z tytutlu dokonania nieterminowej ptatnosci.

812.

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robaot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot, w tym odbior dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na budowe przedmiotu umowy (jesli konieczne) lub zgtoszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych (jesli konieczne) i odbior dokumentacji projektowej
wykonawczej .

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr kohcowy,

4) Odbiér pogwarancyjny.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem
8§18 ustep 36.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, faxem,
e-mailem lub bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, nie pozniej niz na 7 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,



2) dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje budowlang powykonawczg, opisang i
skompletowang odrebnie dla kazdej branzy - dwa egzemplarze oddzielnie dla kazdej szkoty.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w pieciu egzemplarzach + CD (tiff) w terminie do
60 dni od odbioru w razie koniecznosci wykonania,
na odbidér 1 egzemplarz niezatwierdzony,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, protokoly ze szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi urzadzen , protokoty kominiarskie.

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robo6t) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostate dokumenty w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

7) dokumenty do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzupetniong ksigzke
obiektu budowlanego (jesli dotyczy),

8) dowdd zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. Zadate wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmaowié
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§13.

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calos¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploataciji wskazanych w ustepie 2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnosé wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.
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2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzysta¢ z niej w
calosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu u Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi),

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

3. Postanowienia ustep 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skfad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych

tg dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ustepie 2 moze

nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petnhg odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe, o ktdrych mowa w ustepie 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

814.
Czescig umowy jest:
1. Specyfikacja warunkéw zamowienia
2. Oferta przetargowa z dnia .............. 2023 .
815.

Zmiana umowy

I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. W zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:
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1.1 Strony zobowigzujg sie dokonac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w 8§ 10 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 1.2 — 1.12, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
1.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 1.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
1.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
1.4 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylgcznie czesé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
1.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci  wynagrodzeh Pracownikbw $wiadczacych prace do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych prace, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
Zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
1.6 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczgcym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczacych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
1.7 W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
1.8 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
swiadczgcych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczgcych prace, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
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Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt
1.9 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana
ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym
mowa w ust. 1.8 pkt 2.
1.10 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.7, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
1.11 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1.7.
W takim przypadku przepisy ust. 1.8 — 1.10 oraz 1.12 stosuje sie odpowiednio.
1.12 Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t, w nastepujgcych sytuacjach:
2.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

2.2 Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

2.3 Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamodwieh dodatkowych, ktore wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.4 Gdy mozliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organdéw
administracji, w szczego6lnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

2.4.1 Przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

2.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

2.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

2.4.4 Koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwanh oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

2.4.5 Koniecznos¢ dokonania uzgodnien konserwatorskich dokumentacji: materiatéw do zgtoszenia
zamiaru prowadzenia robo6t budowlanych polegajgcych na dociepleniu budynku o wysokosci
powyzej 12 m. i nie wyzszego niz 25 m.

2.5 Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.6 Gdy nastgpi koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
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dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentaciji
projektowej;

2.7 Gdy wystagpia kleski zywiotowe np. pozar, powodz, trgba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalnos¢ majgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkdw wptywajace na mozliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonawce;

2.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegoblnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajgcych wstrzymania rob6t. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile
konieczne bylo wstrzymanie robo6t ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie bgdz usuniecie
urzgdzen, instalacji lub obiektéw albo tez zmiane sposobu wykonania umowy z uwagi na
wystgpienie takich urzadzen, instalacji lub obiektéw;

2.9 Dziatlaniem o0s06b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdére to dziatlania nie sa
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron

2.10 W przypadku braku mozliwosci dochowania terminéw ze wzgledu na konieczno$¢ dochowania
rezimu proceséw technologicznych lub wstrzymanie zatwierdzenia dokumentacji technicznej —
projektowej. Powyzsze nalezy odnotowaé w dzienniku budowy bgdz w protokole koniecznosci
2.11 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robo6t ze
wzgledu na okolicznosci wymienione w ustepie 2 oraz w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
okolicznosci, o ktérych mowa w ustepach nastepnych.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

3.1 Koniecznos¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogag skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bitednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

3.7 Dziatania o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sag
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

3.8 Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana sposobu platnosci:

4.1 Zmiana harmonogramu pfatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez

Zamawiajgcego.
6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie os6b) moze
nastgpic w sytuaciji, gdy osoba  wskazana w ofercie przestanie by¢é

pracownikiem/wspoétpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych umow lub
tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
obowigzany wskaza¢ nowg osobe spelniajgcg wymagania SWZ, co nastepuje w pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujgcym wykazanie spetniania warunkéw SWZ przez nowo
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wskazywang osobe. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury
nowej osoby, uzasadniajgc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia
petnych informacji dot. nowej osoby uznaje sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoOwien publicznych w
szczegolnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osob) na
inng legitymujgcyg sie wymaganymi w SWZ uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca
w wyniku potgczenia podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjgtkdw przewidzianych umowa, zmiany tre$ci umowy wymagajg pod rygorem
niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;j.

9. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg
poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ.

§16.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
oraz posiadang wiedzg fachowg. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca
zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
siedmiu dni od daty zgtoszenia.

8§17.

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o0 prace o0séb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci wchodzgce w zakres robo6t budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:

1) prace ogélnobudowlane, w tym:
a) prace montazowe — izolacyjne
b) prace tynkarskie
c) montazowe — stolarka okienna i drzwiowa
d) prace ciesielskie
e) prace dekarskie
f) prace montazowe instalacji sanitarnych
g) prace montazowe instalacji elektrycznych
h) prace remontowe ogdéinobudowlane — malarskie itp.
i ) prace porzadkowe

2. Okres zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajacy z przediozonego przez Wykonawce Harmonogramu.
W przypadku zmiany termindw wynikajgcych z Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostosowania postanowieh umow o prace do tych zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych przekazaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste pracownikédw zaangazowanych w realizacje
Przedmiotu Umowy i dokonywa¢ statej jej aktualizacji, a takze zapewnic¢ identyfikacje swoich
pracownikéw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem Robét do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy 0 prace Zamawiajgcy zastrzega sobie
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prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizacji

Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrdécenie sie do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie powyzszego obowigzku, w szczegdllnosci
przedstawienie poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem:

a) kopii umow o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska,;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrdcenie sie do Wykonawcy o zlozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych oswiadczen lub dokumentéw lub ich uzupeienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wiasne stuzby lub Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Obowigzki opisane w ustepach poprzedzajgcych, jak réwniez odpowiadajgce im uprawnienia

Zamawiajgcego dotyczg rowniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i

Podwykonawca zobowigzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z

Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, 0s6b na

podstawie umowy o prace.

§18.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ................. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .............. (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze ................ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat sie skladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .................. (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegotowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty swiadczenia stanowi zatgcznik Nr....... do
Umowy.

. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujgcych robot stanowigcych przedmiot umowy:
Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
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9.

zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

11

12

13.

a. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c. wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
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14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
Zza zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust 10, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.
niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust 13,
gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywatl sie w postepowaniu o0
udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,
gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robat,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.
.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezehn do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przeditozenia w przypadkach okreslonych w ustepie 20.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatlem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa

0 podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ustepach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone

w ust. 24, stosuje sie zasady okreslone w ustepach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwitocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej

z os6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcag i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian,

0 ktérych mowa w ust. 29 nie poOzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakornczenia robot.

Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly.
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34. Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag,

zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,

sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

. wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien Umowy

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcéw i dokonanie cesji praw i
obowigzkow z tej umowy na Zamawiajgcego w terminie 14 dni od rozpoczecia robét bedacych
przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku i stwierdzenia
niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien termindbw zaptaty za roboty powierzone
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajgcy uprawniony jest do natozenia na
Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawcg i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawiajg, ze zaptata kar umownych nastepowaC bedzie z kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowigcej nalezyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka sie w tej czesci swojego wynagrodzenia
umownego i oswiadcza, ze niniejsze postanowienie majgce na celu ochrone wynagrodzenia
dla podwykonawcdéw, zgodne jest z zamiarem i wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robét przez Zamawiajgcego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

cooTp

819.

Odst gpienie od umowy

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez ponoszenia kar umownych:

1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

1.2 zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.3 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.4 Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.5 Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i przerwa ta
trwa dluzej niz 28 dni.

1.6 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone

aktem oskarzenia

1.7 Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznosci za wykonane prace podwykonawcom

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

3.1 W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczego6towy protokot inwentaryzaciji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj

koszt.
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4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

4.1 dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia.
§20.

Naleznosci wynikajgce z tresci niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§21.

Zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcow prawnych Wykonawcy.
§22.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawa zamoOwien publicznych, Prawa budowlanego i K. C.

§23.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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