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1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z
szacunkowym zestawieniem kosztdw, dla inwestycji pn. ,Rozbudowa oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Oleszyce gmina Oleszyce”.

2 PODSTAWY OPRACOWANIA

v

v
v
v

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679
z dnia 2022.08.10),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 tekst jednolity
z dnia 2023.08.01)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 tekst
jednolity z dnia 2023.04.12)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54
tekst jednolity z dnia 2024.01.16)

Opracowanie — ,Koncepcja modernizacji i rozbudowy gminnej oczyszczalni
Sciekdw Gmina Oleszyce " sporzadzony przez WITKOWITZ ENVI a.s. Ruska
1142/30, 703 00 Ostrava-Vitkovice, Czech Repubilic,

materiaty archiwalne (Gmina Oleszyce),

katalogi i cenniki producentéw materiatéw i urzadzen,

ogolnodostepne informacje internetowe.

3 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy gminnej
oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci 2x400m3/d w miejscowosci Oleszyce gm.
Oleszyce do wielkosci 1 200m3/d i planowanej docelowej réwnowaznej liczbie
mieszkancow (RLM) 9 000.
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Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego, budowe,
uruchomienie (rozruch) oczyszczalni wraz z calg infrastrukturg przy zatozeniu
etapowania catosci prac budowlanych.

3.2 Zakres prac projektowych.

W ramach zadania rozbudowy planuje sie nastepujacy zakres projektu

v

projekt przebudowy istniejgcego reaktora HYDROVIT SI 450 ktdry nalezy
zmodyfikowa¢ do postaci podwdjnego zbiornika z blachy szkliwionej, ktory
bedzie petnit funkcje osadnika wstepnego oraz zbiornika do tlenowej stabilizacji
osadow Sciekowych (Srednica zewnetrznego zbiornika 14,57m natomiast
srodkowego 6,86m),

drugi istniejgcy reaktor HYDROVIT SI 450 pozostawiamy w obecnym stanie z
mozliwoscig pdzniejszej przebudowy na reaktor podwojnego zbiornika z blachy
szkliwionej, ktory bedzie petnit funkcje osadnika wstepnego oraz zbiornika do
tlenowej stabilizacji osadéw S$ciekowych np. typu HYDROWIT P 400,

projekt budowy dwoch reaktorow w postaci podwojnego zbiornika z blachy
szkliwionej, ktory bedzie petnit funkcje osadnika wstepnego oraz zbiornika do
tlenowej stabilizacji osadoéw Sciekowych np. typu HYDROVIT P 400 ($rednica
zewnetrznego zbiornika 14,57m natomiast Srodkowego 6,86m) ,

projekt budowy pompowni $ciekow wraz z komorg kraty tasmowej
automatycznej zapewniajgcej wstepne oczyszczenie mechaniczne Sciekdw.
projekt remontu kapitalnego istniejgcej pompowni ktéra bedzie stanowita
rezerwowg pompownie,

projekt rozbudowy stacji dmuchaw zapewniajacych powietrze dla
rozbudowywanych obiektéw oczyszczalni Sciekow,

projekt instalacji przerdbki osaddw Sciekowych — prasa $rubowa i granulator
osadéw Sciekowych na etapie projektu budowlanego sposob obrdébki osadéw
ulegnie doszczegdtowieniu — zmiany nie wptyng na koszty projektowa jak
rowniez nie zwiekszg prac budowalnych dla zakresu przewidzianego w ponizszej
specyfikacji,

projekt rozbudowy budynku techniczno-socjalnego poprzez budowe
pomieszczen granulatora osadu oraz wiaty na granulowany osad (proponowana
wielkos$¢ rozbudowy w konstrukcji szkieletowej dla pomieszczenia granulatora
osadéw zabudowa ptytami warstwowymi minimalne wymiary szeroko$¢ zgodna
z szerokoscig budynku natomiast dtugos¢ minimum 2x5m dostosowana do
potrzeb zabudowanego granulatora oraz potrzeb kontenera na osad),

projekt przebudowy instalacji elektrycznych i automatyki poprzez dostosowanie
do potrzeb nowych obiektéw oczyszczalni niezalezna praca poszczegdinych
Ciggow oczyszczania,
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v zaprojektowanie nowego agregatu pradotwdrczego — agregat stacjonarny
wersja wyciszona zabudowana w wiacie zadaszonej (wiate nalezy
zaprojektowac),

v' projekt przebudowy instalacji wewnetrznych miedzy obiektowych — instalacja

sprezonego powietrza rurociggi Sciekdw surowych i osadow Sciekowych

instalacje elektryczne i AKPiA itp.,

projekt drdg i placow wewnetrznych do potrzeb przebudowywanej oczyszczalni,

projekt nowego ogrodzenia oczyszczalni i pompowni Sciekdw,

projekt zasadzen nowej zieleni izolacyjnej,

projekt niezbedne remonty budynku — dostosowanie pomieszczen do potrzeb

montazu dodatkowych dmuchaw, dostosowanie pomieszczen do nowej szafy

sterowniczej itp.,

v dostawe niezbednego wyposazenia BHP dla obstugi oczyszczalni Sciekdw (szelki
+ linka bezpieczenstwa, miernik gazu, tréjndg z wyciggarka, wentylator
WycCiggowy gazow z pompowni).

ASRANIENRN

Dla powyzszego zakresu Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego
zamoOwienia kompletng dokumentacje projektowg w formie i zakresie zgodnym z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), w tym:

a. wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia
10.08.2022r), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami,
zawierajgcej miedzy innymi:

v komplet niezbednych decyzji w tym: decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, w tym wymaganych operatéw, ekspertyz, dokumentacji
hydrogeologicznej itp.,

v komplet uzgodnien,

v dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow,

v informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe
w zakresie objetym niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
z uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia prac w etapach. W razie potrzeby
Dokumentacja powinna zawiera¢ minimum 2 egz. projektdow drogowych, ewentualnej
wycinki drzew i krzewdw i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbednymi

uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowe. Przed wystgpieniem
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o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
koordynatorowi prac projektowych i Zamawiajgcemu do przegladu dodatkowe 2
egzemplarze w jezyku polskim Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyzej jednostki
odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi
egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiajgcego.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkdéw zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do zatwierdzenia
koordynatorowi prac projektowych wszystkie elementy projektéw technicznych,
rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczeg6tami dotyczacymi budowy i ukonczenia
przedmiotowego zamdwienia - w dwdch (2) egzemplarzach podobnie jak w przypadku
projektu budowlanego. Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu
przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodnosci z warunkami kontraktu.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

Uwaga: Przy projektowaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koszty
inwestycji, ekonomie i pdzniejszg eksploatacje.

b. Projekt techniczny sporzadzony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 10.08.2022r.) i powinien
zawierad.

o Czesc opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej:

v’ rozwigzania konstrukcyjne,

v w zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia
obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego
i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej,

w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

podstawowe parametry technologiczne,

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

v' rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

w szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

o elektroenergetycznych,

AN NI NI
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o ochrony przeciwpozarowej;
v/ sposOb powigzania projektowanych sieci z istniejgcymi  sieciami
(wodociggowsq i kanalizacyjng),
v dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu,

e Czesc¢ rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej:
v’ projekt zagospodarowania terenu wraz z przedstawieniem rozwigzan
materiatowych i wysoko$ciowym,
v' profile podtuzne projektowanych sieci,
detale rozwigzan w punktach charakterystycznych,
v' rysunki szczegotowe.

<\

Uwaga: Zamawiajacy oczekuje aby na etapie uszczegodtawiania projektow
dobor materiatow i urzadzen byt kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajacym.
Jest to o tyle istothe, ze juz wbudowane i zainstalowane przez
Zamawiajacego na istniejacych obiektach materialy, nie zawsze
odpowiadaja minimalnym i powszechnie obowigzujacym standardom.

c. Dokumentacje geotechniczng opracowang w takim  zakresie
szczegdtowosci, aby mozna byto uzyskac:

v doktadng informacje o warunkach gruntowo - wodnych,

v'doktadne rozeznanie jakosci gruntdw do zasypania wykopu,

d. Operat wodno-prawny - Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia
wykona na wilasny koszt i wiasnym staraniem operat wodnoprawny ktdry
bedzie podstawg do uzyskania decyzji wodnoprawnej. Wykonawca otrzyma
stosowne upowaznienie do ziozenia wniosku 0 uzyskanie decyzji
wodnoprawnej.

e. Niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkow -
jezeli zajdzie taka potrzeba

f. Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

h. dokumentacja dendrologiczna - jezeli zajdzie taka potrzeba - okreslajaca
iloS¢ zieleni do wycinki, przesadzenia lub zabezpieczenia, pozwolenie na
wycinke zieleni oraz projektu nasadzen rekompensacyjnych. Opracowanie
powinno obejmowac roslinnos¢ kolidujgcg z projektowanymi obiektami oraz
drzewa i krzewy wystepujgce w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie
montazowo-roboczym niezbednym dla wykonania prac, a takze zabezpieczenia
roslinnosci, ktéra musi pozostac.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje do uzyskania przez
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Zamawiajgcego pozwolenia na wycinke zieleni kolidujgcej, przygotuje projekt
nasadzen rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztow w formie
kosztorysu. Skutki wynikajgce z decyzji nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
przez Wykonawce przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (optaty, koszty
nasadzen, przygotowania terenu itp.).

Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi, niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
budowlanego, technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, z okreslonym terminem waznosci oséb wykonujgcych projekt
oraz o0sOb sprawdzajgcych projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia
projektu

Komplet oryginaldow wszystkich uzyskanych uzgodnien powinny
stanowi¢ jeden dokument, zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zatgczania
pojedynczych stron

Spis dokumentacji, ktory nalezy wykona¢ w formie pisemnej i elektronicznej
Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu
przedmiotu zamdwienia.

W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w
wersji papierowej, zatgczniki réwniez powinny by¢é ponumerowane i nazwane
jak w wersji papierowe;j.

Uwaga. W przypadku plikow w wersji elektronicznej w szczegdlnosci map,
po otwarciu danego dokumentu gtdownego, pliki powigzane mialy tak
zdefiniowane $ciezki dostepu by podczytywaly sie automatycznie i aby
Zamawiajacy nie musiat podgrywac ich recznie.

g.
r.

Zalgczane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowic jeden dokument
Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna by¢ umieszczona po

zaakceptowaniu dokumentacji przez Zamawiajgcego.

3.3 Dodatkowy zakres prac.

a.
b.

Petnienie statego nadzoru autorskiego,
Opracowanie Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajgcego w szczegdlnosci:

v cze$¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osdb odpowiedzialnych za kontrole jakosci poszczegdlnych branz
robdt,

e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

v czes$¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e metode magazynowania materiatow,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementow Robdt,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
c. Opracowanie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego robot

objetych umowg. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét
budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego (zwanego réowniez ,,HRF"),

d. Petnienie statej i petnej obstugi geodezyjnej,

e. Dostawe i montaz urzadzen, rurociggdw wraz z armaturg i niezbednego
wyposazenia, bez ktérego nie mozliwe bedzie poprawne funkcjonowanie sieci
kanalizacji sanitarnej,

f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy préb, badan oraz
przygotowanie dokumentdéw zwigzanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do
uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

g. Opracowanie i przedtozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektdw, z usytuowaniem
wysokosciowym i lokalizacjag wspdtrzednych punktéw charakterystycznych.
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Dokumentacja winna by¢ przygotowana zgodnie z zapisami PFU

h. Sporzadzanie i przedktadanie wszelkich dokumentéw wskazanych w PFU
niezbednych do prawidtowego prowadzenia prac projektowych i robdt, np.
raporty, opinie itp.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in.
decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wymaga sie
uzgodnienia projektu budowlanego przez koordynatora prac projektowych.
Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej w 5 egz. jak i w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcemu szczegdétowego Harmonogramu Realizacji Kontraktu
(HRK). Harmonogram winien by¢ sporzadzony w podziale na co najmniej dwa (2)
etapy - etap projektowy i wykonawczy przy czym etap wykonawczy musi zostaé
podzielony na dwa etapy. Przy planowaniu robdt nalezy przyjac zasade, ze Wykonawca
prowadzi roboty w taki sposdb, ze po wykonaniu danego odcinka, wykonane rurociggi
mozna wpig¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - odcinki sieci muszg stanowic
samodzielny, dziatajacy obiekt.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) bedzie na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Wykonawca nie ma prawa powotywac sie na HRF, ktéry nie zostat
pisemnie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiajgcego.
Zmiana HRF w zakresie kolejnosci wykonywania prac projektowych czy robot
budowlanych, kwot miesiecznych ptatnosci, nie skutkuje zmiang umowy.

4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1 Dane ogdine.

Obszar pofozony jest na krancach wojewddztwa podkarpackiego i
administracyjnie wchodzi w sktad powiatu lubaczowskiego. Wedtug klasyfikacji
fizjograficznej J. Kondrackiego — gmina Oleszyce lezy w megaregionie Karpat
Zachodnich z Podkarpaciem, w granicach prowincji — Kotlina Sandomierska, a
szczegbtowo — W mezoregionie — w potnocnej czesci Ptaskowyzu Tarnogrodzkiego.
Ptaskowyz Tarnogrodzki ograniczony jest od Pdtnocy doling Tanwi, od zachodu
Doling Dolnego Sanu, od potudnia doling rzeki Szkto od wschodu za$ krawedzig
Roztocza. Plaskowyz zbudowany jest z itdw miocenskich na ktorych zalegaja gliny i
piaski czwartorzedowe.
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Region ma charakter rolniczy, jednakze na pdtnoc od doliny Lubaczéwki, miedzy
Sieniawg a Lubaczowem wystepuje dos¢ rozlegly kompleks wielogatunkowych,
mieszanych laséw.

Jak podano wyzej omawiany teren znajduje sie w obrebie Kotliny Sandomierskiej,
a szczegbtowo na Garbie Tarnogrodzkim - potnocnej czesci Plaskowyzu
Tarnogrodzkiego, wznoszgcego sie do wysokosci 271m.n.p.m. Na terenie gminy
wyrdznia sie nastepujgce jednostki morfologiczne:

nieckowate, miejscami stabo wyksztatcone doliny rzek, najwieksze wystepujg

wzdtuz Lubaczdwki i Przerwy. Miejscami zbocza dolin przechodzg w skarpy,

Wysoczyzne Plaskowyzu Tarnogrodzkiego — o spadkach przecietnie do 8%

wznoszacg sie do 36 m nad poziom wody w rzece Lubaczéwce,

Wydmy znajdujg sie przewaznie wzdtuz doliny rzeki Lubaczéwka oraz na skraju

wysoczyzn w potnocno-zachodniej czesci gminy. Wydmy majg ksztatt paraboliczny i

wznoszg sie do 12 m nad poziom terenu. Spadki wynoszg do 12% a miejscami sg

wieksze.

Obszar gminy w uproszczeniu hipsometryczny przedstawia sie jako paraboliczny pas
wzniesien wyznaczony przez wsie Futory - 245,7 m.n.p.m, Stare Sioto -
243 m.n.p.m, Zalesie — 238 m.n.p.m., Sucha Wola — 230 m.n.p.m. Wnetrze tej
paraboli zajmuje dolina rzeki Przerwy z miastem Oleszyce i wsig Borochow
208,69 m.n.p.m..

Dolina Przerwy taczy sie juz poza obszarem gminy Oleszyce z doling rzeki
Lubaczéwki, ktdra w granicy gminy ma wysokos¢ 192,4+-202,7 m.n.p.m.

Geologia i geomorfologia

Obszar gminy Oleszyce posiada dos¢ jednolitg budowe geologiczng. Podtoze budujg
miocenskie ity krakowieckie zalegajace na gteboko$¢ 8,0 do 42,0m ponizej
powierzchni terenu. Najptycej wystepujg one na obszarze wysoczyzn na gtebokosci
od 8+13 m i przykryte sg pakietem utworéw czwartorzedowych reprezentowanych
przez osady wodno-lodowcowe, rzeczne i piaski eolityczne.

Plejstocenskie osady wodno-lodowcowe wystepuja na catym obszarze i
bezposrednio przykrywajg trzeciorzedowe ity krakowieckie. Migzszo$¢ osadow
czwartorzedowych jest najwieksza w rejonie dolin kopalnych, natomiast najmniejsza
na wzniesieniach wysoczyzn. Migzszo$¢ ta waha sie od 8-42m. Reprezentowane sg
one przez réznoziarniste piaski (piaski pylaste i gliniaste, drobne Srednie i grube) z
wktadkami pospotek lub zwiru.

Zwiry nieregularne wystepujg bezposrednio na itach krakowieckich o migzszosci od
1+3m. Zwiry wystepuja w strefie przykrawedziowej wysoczyzn z terasg rzeczna.

Na wysoczyznie piaski sg przykryte pakietem gruntéw spoistych, reprezentowanych
przez pyly piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny z wktadkami piaskow.
Stwierdzono ich migzszo$¢ od 1,5+16,0 m. Przewazajg one w potnocnej czesci
gminy.
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Holocenskie osady rzeczne wystepujg wzdtuz dolin rzek na najnizej potozonych
terenach. Wystepujg tutaj miejscami namuty organiczne, a takze torfy na piaskach
0 migzszosci do 5m.

Na terenie wydm wystepujg piaski eoliczne o migzszosci do 12m.

Istniejgca technologia oczyszczania

W chwili obecnej Scieki doptywajg kolektorem zbiorczym do pompowni $ciekéw

skad pompowane sg dwiema pompami zatapialnymi na sitopiaskownik znajdujgcy

sie w budynku zlokalizowanym pomiedzy dwoma istniejgcymi tréjzbiornikami. Po

mechanicznym  podczyszczeniu  Sciekdw na  sitopiaskowniki  réwnomiernie

rozprowadzone sg one do trdjzbiornikdow gdzie sg one poddawane oczyszczaniu na

poszczegdlnych pierscieniach trdjzbiornika:

e pierscien zewnetrzny — petnigcy role zbiornik osadu

e pierscien srodkowy — czes¢ biologiczna — nitryfikacja i denitryfikacja

e pierscien wewnetrzny — osadnik wtdrny z korytem przelewowym $ciekow
oczyszczonych

Scieki po przejsciu procesu oczyszczania odprowadzane sg kolektorem Sciekdw

oczyszczonych do odbiornika Sciekdw oczyszczonych.

Osady powstate w trakcie oczyszczania Sciekdw:

e piasek i skratki zatrzymane na sitopiaskowniku — gromadzone w kontenerze
higienizowane wapnem i przekazywane do dalszej obrobki,

e osady Sciekowe sprasowane na prasie taSmowej przekazywane specjalistycznej
firmie do dalszej obrdbki,

Bilans sciekow Wskaznik Jednostka | Ilosc
$redni dobowy Qgd m3/d 850
Charakterystyczne maksymalny dobowy Qmaxd m3/d 1190
przeptywy Sciekow . m3/h 89,25
maksymalny godzinowy Qmax
I/s 24,79

4.2 Potozenie geograficzne i administracyjne.

Gmina Oleszyce, w ktorej planowana jest przedmiotowa inwestycja, lezy w
wojewodztwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim.

Oczyszczalnia Sciekdw jest potozona w miejscowosci Oleszyce, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 889/1, 885/59; obreb Miasto Oleszyce, gmina Oleszyce
miasto.
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Oczyszczane Scieki sg odprowadzane do rzeki Przerwy ktdra stanowi doptyw
Lubaczdéwki.

4.3 Obecny stan zagospodarowania terenu oczyszczalni w m. Oleszyce

Na terenie istniejgcej oczyszczalni w tej chwili istnieje nastepujgca zabudowa:
e budynek techniczno-socjalny,
e 2 x tréjzbiornik oczyszczania $ciekdw HYDROVIT SI 400,
¢ budynek sitopiaskownika,
e pompownia $ciekow.

5 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE
5.1 Ogolne wymagania.

Planowana oczyszczalnia Sciekow ma by¢ oczyszczalnia mechaniczno—biologiczng

technologicznie powigzana z oczyszczalnia obecnie pracujacs.

Oczyszczalnia musi spetnia¢ w wymagania okre$lone nastepujgcymi Ustawami i

Rozporzadzeniami:

v Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16),

v' Ustawg Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia 2023.08.01),

v' Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw
(Dz.U.2023.537 z dnia 2023.03.21),

v' Ustawg o Odpadach (Dz.U.2023.1587 z dnia 2023.08.10),

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub
do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
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roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia
2019.07.15).

Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w sposdb gwarantujgcy ochrone
przed hatasem. Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie
obowigzujgcych przepisbw bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej
pracownikow i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych
czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.

Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzen o niskim
poziomie emisji hatasu, a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji,
ttumikéw i oston dzwiekochtonnych.

Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r, w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112 z dnia 2014.01.22).

W ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekdw w Oleszyce nalezy:

v' jeden istniejgcy reaktor HYDROVIT SI 450 nalezy zmodyfikowa¢ do postaci
podwadjnego zbiornika z blachy szkliwionej, ktéry bedzie petnit funkcje osadnika
wstepnego oraz zbiornika do tlenowej stabilizacji osadoéw Sciekowych ($rednica
zewnetrznego zbiornika 14,57m natomiast Srodkowego 6,86m),

v' drugi istniejgcy reaktor HYDROVIT SI 450 pozostawiamy w obecnym stanie z
mozliwoscig pdzniejszej przebudowy na reaktor w postaci podwdjnego zbiornika
z blachy szkliwionej, ktdry bedzie petnit funkcje osadnika wstepnego oraz
zbiornika do tlenowej stabilizacji osaddw Sciekowych np. typu HYDROWIT P
400 (Srednica zewnetrznego zbiornika 14,57m natomiast srodkowego 6,86m),

v' budowe dwdch reaktorow w postaci podwdjnego zbiornika z blachy szkliwionej,
ktory bedzie petnit funkcje osadnika wstepnego oraz zbiornika do tlenowej
stabilizacji osaddéw Sciekowych np. typu HYDROVIT P 400 (Srednica
zewnetrznego zbiornika 14,57m natomiast Srodkowego 6,86m),,

v obok istniejacej pompowni $ciekow nalezy wybudowa nowg pompownie
Sciekdw zapewniajgcej przettoczenie catosci Sciekdw na zbiorniki oczyszczania
przed pompownig nalezy przewidziec montaz w osobnej komorze kraty
taSmowej automatycznej zapewniajgcej wstepne oczyszczenie mechaniczne
Sciekdw. Dodatkowo przewiduje sie remont kapitalny istniejgcej pompowni
ktore bedzie stanowita rezerwowg pompownie. Dla zapewnienia prawidtowej
pracy na rurociggach zastosowa¢ odpowiednig armature,

v" Rozbudowe stacji dmuchaw zapewniajgcych powietrze dla rozbudowywanych
obiektdw oczyszczalni Sciekdw,

v' montaz instalacji granulatora osadéw Sciekowych,

v rozbudowe budynku techniczno-socjalnego poprzez budowe pomieszczen
granulatora osadu oraz wiaty na granulowany osad (proponowana wielkosc¢
rozbudowy w konstrukcji szkieletowej dla pomieszczenia granulatora osadéw
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zabudowa piytami warstwowymi minimalne wymiary szeroko$¢ zgodna z
szerokoscig budynku natomiast dtugo$¢ minimum 2x5m dostosowana do
potrzeb zabudowanego granulatora oraz potrzeb kontenera na osad),

v’ przebudowe instalacji elektrycznych i automatyki poprzez dostosowanie do
potrzeb nowych obiektow oczyszczalni,

v zaprojektowanie nowego agregatu pradotwdrczego — agregat stacjonarny
wersja wyciszona zabudowana w wiacie zadaszonej (wiate nalezy
zaprojektowac),

v' przebudowg instalacji wewnetrznych miedzy obiektowych - instalacja
sprezonego powietrza rurociggi Sciekdw surowych i osadow Sciekowych
instalacje elektryczne i AKPIA itp.,

v' dostosowanie drég i placow wewnetrznych do potrzeb przebudowywanej
oczyszczalni,

v wykonanie nowego ogrodzenia oczyszczalni i pompowni Sciekow,

v w razie potrzeb dokonanie zasadzen nowej zieleni izolacyjnej,

v niezbedne remonty budynku — dostosowanie pomieszczen do potrzeb montazu
dodatkowych dmuchaw, dostosowanie pomieszczen do nowej szafy
sterowniczej itp.,

v dostawe niezbednego wyposazenia BHP dla obstugi oczyszczalni Sciekdw (szelki
+ linka bezpieczenstwa, miernik gazu, tréjndg z wyciggarka, wentylator
wycCiggowy gazow z pompowni)..

Oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji

proceséw technologicznych wraz z ich wizualizacjg i archiwizacjg oraz modutem

zdalnej teletransmisiji.

Oczyszczalnia musi spetnia¢ wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr. 2000/54, aneks V i

VI — Ochrona pracownikdw przed ryzykiem zagrozen biologicznych.

Projekt budowy oczyszczalni $ciekdw powinien zapewni¢ mozliwosc
etapowania inwestycji w oparciu o mozliwosci finansowe Zamawiajacego.
Proponowane etapy budowy zostang podane w dalszej czesci opracowania.

5.2 Docelowe parametry oczyszczalni.

Na podstawie danych o istniejgcym naptywu S$ciekdéw, planowanej rozbudowie
odprowadzajgcych Scieki do projektowanej oczyszczalni sporzadzono bilans Sciekéw
dla stanu perspektywicznego.

Oczyszczalnia jest projektowana na nastepne parametry Sciekdw doptywajacych do
oczyszczalni:

Bilans sciekéw Wskaznik Jednostka | 9 000 RLM

Charakterystyczne Sredni dobowy Qgrq m3/d 1200
przeptywy maksymalny dobowy Qmaxd m3/d 1620
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$ciekow maksymalny godzinowy Qmax m3h 135
Przyjete tadunki i BZTs kg/d 540

stezenia ChzT kg/d 1080
zanieczyszczen Zawiesina ogolna Z, kg/d 495
do wymiarowania Azot ogdlny No kg/d 117

urzadzen Fosfor ogdlny P, kg/d 23

Wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych - Przy
dotrzymaniu obcigzenia podanego powyzej, zagwarantowana jest nastepujgca

zawartosS¢ zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych na odptywie (warto$¢ srednia):

V_Vskazmk . Stezenie Jednostka
zanieczyszczen
BZTs 25 mg/l
ChzT 120 mg/l
Zawiesina ogolna Z, 30 mg/l

*konieczno$¢ usuwania fosforu przez koagulacje chemicznag

Wskazniki zanieczyszczen wymagane wg. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 2019 r.
(Dz.U.2019.1311 z dnia 15.07.2019r.).

5.3 Opis technologii oczyszczania

Przebudowa i intensyfikacja oczyszczalni Sciekdw bedzie polega gtownie na
przebudowie istniejgcych reaktoréw typu HYDROVIT SI na nowe typy HYDROWIT P
i bedzie sie wigza¢ z zwiekszeniem wydajnosci oczyszczalni Sciekdw do
1200m3/dobe.

Istniejgcy reaktor numer 1 HYDROVIT SI 450 zostanie zmodyfikowany do postaci
podwdjnego zbiornika z blachy szkliwionej, ktéry bedzie petnit funkcje osadnika
wstepnego oraz zbiornika do tlenowej stabilizacji osaddw Sciekowych. Istniejgcy
reaktor numer 2 HYDROVIT SI 450 pozostanie w obecnym stanie z mozliwoscig
pOzniejszej przebudowy na reaktor typu HYDROWIT P 400.

Ponadto na terenie oczyszczalni wybudowane zostang dwa nowe reaktory typu
HYDROWIT P 400. Konstrukcja nowego typu reaktora jest wykonywana jako dwu
zbiornik biologiczny wykonany z blachy szkliwionej.

Scieki naptywaja do oczyszczalni $ciekéw przez nowo wybudowany obiekt do
czyszczenia mechanicznego, kraty tasmowej i nowej przepompowni gtdéwnej.
Przepompownia zostanie wyposazona w pare pomp zatapialnych, ktére beda
pracowa¢ w trybie 1 + 1R i ttoczg Scieki do zblokowanego urzadzenia do
mechanicznego oczyszczania $ciekow typu sitopiaskownik. Sitopiaskownik zapewnia
wstepne zatrzymanie drobnych czesci statych (skratek) i piasku, co ma na celu
zagwarantowanie bezawaryjnej pracy dalszych elementéw technologicznych
oczyszczalni. Nastepnie Scieki z sitopiaskownika wptywajg do nowo wybudowanego
osadnika wstepnego, w ktdrym drobne zanieczyszczenia mechaniczne osadzajg sie
w postaci tzw. osadu pierwotnego. Osad pierwotny jest regularnie usuwany ze
zbiornika za pomocg pompy Srubowej i pompowany do zbiornika stabilizacji osadu.
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Osiadanie pierwotne zapewni o0gdlne zmniejszenie obcigzenia reaktoréw
oczyszczania biologicznego, a tym samym zmniejszenie ich kosztéow eksploatacji.
Scieki przeptywaja z osadnika wstepnego przez komore rozdziatu, ktéra
rownomiernie grawitacyjne rozdzieli Scieki na trzy reaktory biologiczne (2 nowe + 1
stary).

Reaktory nowe:
Scieki wptywajg do reaktora typu HYDROWIT P najpierw do komory denitryfikacji.

Tutaj Scieki s mieszane z osadem czynnym w warunkach beztlenowych. Nastepnie
Scieki wptywajg do czesci nitryfikacyjnej, gdzie nastepuje intensywne
napowietrzenie. Zmiana warunkéw tlenowych i beztlenowych prowadzi do
zmniejszenia zawartosci azotu w Sciekach. Z komory nitryfikacyjnej Scieki wptywaija
do wewnetrznego zbiornika reaktora, ktdry petni role zbiornika wtornego. W
osadniku wtornym odbywa sie grawitacyjna separacja oczyszczonych Sciekow i
osaddéw czynnych. Powstaly osad jest czeSciowo odprowadzany z powrotem na
poczatek biologicznego procesu denitryfikacji, a czeSciowo do zbiornika stabilizacji
osadu. Oczyszczone Scieki przeptywajq przez przelew pitowy do koryta
przelewowego osadnika, a nastepnie sptywajg do odbiornika. W nowej technologii
HYDROWIT P cze$¢ oczyszczonych Sciekdw moze zostaé wykorzystana jako woda
technologiczna do oczyszczenia urzadzenia przerobki osadu — prasy taSmowe;j.
Powstaty osad nadmierny gromadzony jest w zbiorniku do stabilizacji osadu, gdzie
jest intensywnie napowietrzany. Dzieki ustabilizowaniu osadu w procesach
tlenowych dochodzi do udoskonalenia stabilizacji i odwadniania osadu.

Ze zbiornika stabilizacji osadu, osad przepompowuje sie do zbiornika zageszczania
grawitacyjnego. Podczas stabilizacji osadu na powierzchni tworzy sie tzw. woda nad
osadowa, ktérg mozna regularnie pobieral ze zbiornika za pomocg przelewu
teleskopowego. Pobierajgc wode nad osadowg, stabilizowany osad jest zageszczany
grawitacyjnie. Ustabilizowany zageszczony osad nalezy nastepnie przepompowac do
nowego uktadu przerdbki - mechanicznego odwadniania osadu na sitowej prasie
Srubowej.

5.4 Zasilanie (instalacja robocza pradu energetycznego)

Zasilanie instalacji elektrycznej czesci technologicznej zapewniono zostanie z szafy
rozdzielczej RM z ostong IP40/IP20, znajdujagcej sie w rozdzielni lub w
pomieszczeniu operatora. W skfad dostawy czesci technologicznej nie wchodzi
rowniez kompensacyjna szafa rozdzielcza RC z regulatorem automatycznym mocy
biernej.

W 1 polu szafy rozdzielczej znajduje sie bezpiecznik gtéwny z cewka wypychajaca,
ochraniacze przeciwprzepieciowe, elementy zabezpieczajgce i sygnalizacyjne oraz
uniwersalny przyrzad pomiarowy na drzwiach. W kolejnych polach rozdzielczych
ulokowano fajki stycznikowe dla napeddw technologicznych oraz ukfad sterowania
w postaci automatu programowalnego. Do szafy rozdzielczej podigczono takze

wszystkie czujniki technologiczne i wyprowadzono z niej wyjscia dla wtérnych szaf
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rozdzielczych MT niektorych zespotdw maszynowych, ktdére dostarczano wraz z
takimi szafami (kraty, zestawy dozujgce, urzadzenia odwadniajace,...).

Napedy wymagajagce regulacje obrotéw eksploatowano w potaczeniu z
przetwornikiem czestotliwosci (falownikiem) znajdujgcym sie poza szafg rozdzielczg
RM1.

Prace automatyczng napeddéw w relacjach wzajemnych na podstawie wartosci
namierzonych przez czujniki technologiczne zapewnia ukfad sterowania znajdujgcy
sie w szafie rozdzielczej RM (badZz w oddzielnej szafie RB1) przy wspotpracy z
automatykami lokalnymi szaf rozdzielczych MT.

Do celéw sterowania lokalnego technologia przy zabiegach serwisowych
zainstalowano przy kazdym napedzie skrzynke sterowania lokalnego z ostong
IP65/IP20. Sterowanie lokalne mozna wybraC przetgcznikiem LOKALNY —0 —
ZDALNY. Po wyborze trybu Ilokalnego mozna sterowaC napedem
jednokierunkowym przyciskami START, STOP. Praca sygnalizowana jest optycznie
na skrzynce. Napedami zwrotnymi (zawor, klapa) mozna sterowac przetgcznikiem
Otwérz — 0 - Zamknij. Zamkniecie (otwarcie) armatury sitownikowej do pozyciji
koncowej sygnalizuje $wiatto na skrzynce. Sterowanie lokalne odbywa sie poza
uktadem sterowania.

W trybie pracy zwykiej oczyszczalnia funkcjonuje automatycznie, bez zabiegdw
obstugi i zdolna jest do uruchomienia automatycznego réwniez po wznowieniu
zasilania po uprzednim przerwaniu dostawy energii elektrycznej.

W przypadku braku zasilania system zapewnia uruchomienie agregatu
pradotwdrczego.

Do podtgczenia napeddw i czujnikdw zastosowaC kable z izolacjg i Zzytami
miedzianymi, ktére uktadac nalezy w nierdzewnych korytach kablowych, czes$¢ kabli
prowadzi w ziemi w rurach ochronnych. Kable dla czujnikéw technologicznych sg
ekranowane.

Zasadnicze parametry techniczne
System napieciowy zasilania i silnikow: 3 NPE, 50Hz, 400V / TN-C-S
System napieciowy sterowania : 1 NPE, 50Hz, 230V / TN-S
2 PE, = 24VDC / TN-S (PELV)

Ochrona przeciwporazeniowa:
Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotykowym czesci czynnych: Izolacja i
ostona.
Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotykowym cze$ci nieczynnych:
Odfaczenie automatyczne od zasilania.
W obiektach, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
(pomieszczenia szczegdlnie zagrozone) uzupetniono ochrone podstawowg o
dodatkowe pofgczenia wyréwnawcze badz zasilanie urzadzen poprzez ochraniacze
roznicowopragdowe z pragdem réznicowym 30 mA.
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5.5 Sterowanie i Automatyka (AKPIA)

Nalezy zaprojektowac technologie ktéra bedzie monitorowana i sterowana na
podstawie rozlicznych pomiardow temperatury, poziomdéw, pH, przeptywodw,
ciSnienia, pozycji itp. obrabianych Sciekdw i osadu mierzonych w poszczegdinych
projektowanych obiektéw technologicznych z ciggtosci na nastepne autonomiczne
urzgdzenie wiacznie istniejgcych obiektdw oczyszczalni.
W pomieszczeniu sterowni nalezy zainstalowac¢ komputer (PC) z oprogramowaniem
wizualizacyjnym dla monitorowania i sterowania proceséw technologicznych.
Na schematach pokazywanych na monitorze PC bedg wyswietlane lub zmierzone
wartosci z urzadzen i czujnikdw, ktére sg formg binarnych lub analogowych
sygnatow do rozdzielni z systemem sterujgcym. Z programu wizualizacyjnego moze
obstuga przeprowadza¢ takze nastawianie wymaganych trybow ruchu
automatycznego i/lub przeprowadza reczne zdalne sterowanie poszczegdinych
maszyn i urzadzen.
Z programu wizualizacyjnego bedzie mozna przeprowadza¢ wydruk protokotow
bilansujgcych, graféw zmierzonych wartosci lub wypiséw stanéw minionych.
Sterowanie technologii bedzie przeprowadzane w trybie potautomatycznym, ktory w
warunkach normalnych nie wymaga ingerencji manualnej. Miedzy gtéwne czynnosci
operatora nalezy przeprowadzanie kontroli i dozoru.
Obstuga powinna mie¢ do dyspozycji nastepujgce ekrany:
ekran z widokiem catej technologii,
ekrany nastawienia parametrow dla sterowania technologii,
ekrany poszczegdlnych czesci technologicznych oczyszczalni,
ekran trendéw mierzonych lub odczytywanych wartosci,
ekran z tabelkami danych uzyskanych z czytnikéw ilosci,
ekran z tabelkg godzin ruchu poszczegdlnych napedéw,
ekran pokazujgcy historie minionych zdarzen,
ekran ze spisem awarii, z mozliwoscig pokazania ich historii,
ekran z podpowiedziami do wizualizacji,
ekran dla zalogowania obstugi na dwu poziomach:

v’ operator — umozliwia sterowanie zdalne technologii z PC,

v’ technolog — nastawienie serwisowe elementéw technologii (teksty,

alarmy),

v ekran z podpowiedziami do wizualizacji.

AV N N NN Y N

Wzajemne podigczenie komputera obstugi i systemu sterujgcego bedzie
zrealizowane za pomocag toru transmisyjnego Ethernet.

Dojscie zdalne dla osdb uprawnionych do programu wizualizacyjnego bedzie
umozliwione za posrednictwem potgczenia internetowego.

System sterujgcy bedzie przygotowany takze dla komunikacji cyfrowej z systemem
sterowania oczyszczalni.

Podczas pracy zwykiej bedzie pracowac technologia bedzie pracowa¢ wedtug
wybranego programu bez koniecznosci ingerencji obstugi i bedzie w stanie
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automatycznie rozpocza¢ prace po ponownym wigczeniu zasilania w razie zaniku
napiecia w sieci.

Wybrane zgtoszenia awaryjne, wigcznie z informacjami o zaniku napiecia bedzie
wysytac¢ system sterujgcy w postaci wiadomosci tekstowych ,SMS” na wybrane
numery telefondw komdrkowych uzytkownika.

5.6 System ochrony powierzchni

Powierzchnie zbiornikdw i przegréod wykonane z stalowych blach z powtokg
szkliwiong lub ze stali nierdzewnej. System rozprowadzania powietrza wykonany ze
stali nierdzewnej, elementy do aeracji wykonane sg z plastiku powlekanego guma.
Czesci nieemaliowane wyposazenia wewnetrznego zanurzone w $ciekach wykonane
ze stali nierdzewnej, z tworzywa sztucznego lub epoksydowego (kompozytow).
Czesci wystawione na dziatalno$¢ warunkéw atmosferycznych cynkowane ogniowo
(konstrukcje mostkdw i schoddw), balustrady i ruszty z tworzywa epoksydowego
(kompozytéw). Wszystkie elementy wraz z ochrong powierzchni wykonane w
zakfadzie produkcyjnym nie dopuszcza sie wykonywania powiok ochronnych w
warunkach budowy. Zastosowany system ochrony powierzchni gwarantujgcy
trwato$¢ co najmniej 30 lat.

5.7 Opis techniczny obiektow

ZBIORNIKI OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Stalowy trojzbiornik zmontowany z blach obustronnie emaliowanych, dno betonowe
wodoszczelne. Dostawa trdjzbiornika razem z pomostem, zakotwiczeniem, schodami,
kompletnym wyposazeniem wewnetrznym. Wyposazony jest w o$wietlenie, uziemienie
i fapki do umocowania izolacji cieplne;j:
v" Armatura i orurowanie wewnatrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej lub z
tworzywa sztucznego
v Wejscie na trojzbiornik schodami tamanymi. O$wietlenie dwoma lampami.
v' Mostki z podtogg z kraty rusztowej i barierkami umozliwiajgce dostep do
systemu napowietrzania, napedu zgarniaczy osadnika wtérnego, mieszadet i
pomp. Kraty rusztowe i barierki wykonane z tworzywa sztucznego.

Stalowe zbiorniki skrecane szkliwione - opis techniczny:

v plaszcz zbiornika z segmentowych stalowych blach z powioka szkliwiong
(materiat blach jest ze specjalnego materiatu, odpowiedniego do emaliowania
grubosci blach 3+6mm. Plaszcze zbiornikdw sg wykonane z blach o dtugosci
2692,8mm miedzy potgczeniami blach na obwodnicy zbiornika i dtugosci 1430
mm miedzy pofaczeniami blach na wysokosci zbiornika,

v faczenie poszczegdlnych blach (segmentéw) oraz pierScieni specjalnych Srub
M12 z trzonem i glowica soczewkowg powlekang tworzywem sztucznym.
Materiat érub z nakretkami jest klasy 8.8 wg PN-EN ISO 898-1:2013 Sruby,
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nakretki i podktadki ocynkowano ogniowo i uszczelniane jest elastycznym
silikonowym kitem (wg PN-EN ISO 11600:2004),

v’ ptaszcz zbiornika powinien by¢ zamocowany do ptyty fundamentowej Srubami
HAS M16 z nakretkami klasy 5.8 wg PN-EN ISO 898-1:2013 i uszczelnione
poliuretanowym kitem,

v' wzmocnienie (pierScienie) wykona¢ ze stalowych katownikdw ze stali
konstrukcyjnej jakosci S235JR i S355J0 wg PN-EN 10025-2:2007. Wszelkie
elementy wzmacniajgce poddano obrébce ocynkowaniem ogniowym (S 235 JR
wg PN-EN 10025-1:2005).

Wiasciwosci powtoki szkliwionej:

v' Emalia jest szkiem o specyficznym skfadzie chemicznym, ktére jest
przygotowane tak, aby wiasciwosci chemiczne i fizyczne umozliwity jego
wtopienie do metalu, w wyniku czego powstaje jednolita powtoka ochronna. Jej
nanoszenie przebiega w specjalnym piecu w temperaturze ponad 850°C.
Grubos$¢ powtoki oznaczana wg PN-EN 1025-1:2005 $rednia 450pm nie mniejsza
niz 300pm z kazdej strony

v' S twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-EN ISO 1522:2001 nie mniej niz 0,7

KOMORA ZRZUTU SCIEKOW I SPUSTU OSADU

Komora wykonana jako betonowy obiekt podziemny, os$wietlona, z mozliwoscig
dostepu z zewnatrz, Do komory doprowadzone sg wszystkie rurociggi umieszczone w
betonowym fundamencie trdjzbiornika oraz rurocigg Sciekdw oczyszczonych. Kazdy
rurocigg odprowadzajacy osad z komory osadu jest wyposazony w zasuwy nhozowe z
napedem elektrycznym i przytaczony do kolektora. Rurociggi spustowe do oprdzniania
wszystkich trzech zbiornikdw sg wyposazone w zasuwy nozowe obstugiwane recznie i
podtaczone do kolektora. Rurocigg S$ciekdw oczyszczonych jest wyposazony w
elektromagnetyczny miernik przeptywu.

Wyposazenie komory:

v pompa osadu (ttoczaca osady do nowego zbiornika osadu obok reaktora) w
wykonaniu blokowym, do ttoczenia osadu, z korpusem spiralnym do montazu
suchego poziomego lub pionowego, z oprzyrzadowaniem — 1szt,

v" kolektor do odprowadzania osadu — ze stali nierdzewnej,

v’ zasuwy nozowe reczne Dnl150 i zasuwy nozowe z napedem sitownikowym
Dn150,

v/ rurociggi i armatury wewnetrzne - ze stali nierdzewnej lub z tworzywa
sztucznego.

IZOLACIA CIEPLNA
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Wetna mineralna o grubosci 10 cm, powierzchnia wedtug wielkosci trdjzbiornika,
ocynkowana konstrukcja noéna izolacji. Sciany zbiornika obudowane sa blacha
trapezowg (gr. do 0,7mm), powlekana w kolorze RAL (kolor do uzgodnienia).

GRANULATOR OSADU

Technologia odwadniania osadu zostanie dopetniona o0 granulator osadu
wykorzystujgcy wapno palone. Odwodniony osad z prasy podawany jest do
granulatora przeno$nikiem $limakowym. Tutaj osad jest mieszany z wapnem i jest w
skutek podwyzszenia temperatur zostaje higienicznie zabezpieczony. Z granulatora
osad transportowany jest przenosnikiem tasmowym do przygotowanego kontenera.
Przetworzony w ten sposdb osad moze by¢ wykorzystany jako produkt dla rolnictwa

W skiad stacji granulaciji i higienizacji musza wchodzic:
v granulator osadu z wapnem;

precyzyjny dozownik wapna;

silos (zasobnik wapna) z przenosnikiem;
przenosnik taSmowy granulatu;

uktad sterowania;

ANRNENRN

Dane techniczne granulatora:
wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 304L;

wydajnos¢ uzytkowa: do 2 m3/h osadu surowego;

ciezar usypowy produktu: < 1 kg/I;

zatadunek: poprzez otwdr wlotowy 400x250mm;

roztadunek: poprzez otwor wylotowy 250x250mm;

inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej czesci reaktora;

naped: silnik 3,0 kW z przekfadnig walcowo-stozkowa,

odprowadzenie oparéw grawitacyjne z przepustnicg regulacyjng DN150;
czujnik temperatury typu PT100;

krancéwka bezkontaktowa kodowana magnetycznie.

<
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Dane techniczne dozownika:

pojemno$¢ zasobnika substratu 200I;

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 304L;

uktad kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 — 90 [Hz];
elektrowibrator x 2;

mieszadto poziomu wapna 0,18kW;

sonda poziomu wapna 3 stany;

dozownik wapna poprzez falownik z napedem 0,55[kW] z przektadnia
Slimakowa.

<

AN N NI N N
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Dane techniczne przenosnika wapna:

v

AN N N N N

AN NI
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wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 304L;
wielkos¢ slimaka: 168 [mm];

dtugos¢ koryta: 6500 [mm];

naped: silnik 0,75 [kW] z przektadnig Slimakowa;
elektrowibrator;

wlot: DN400 PN10;

wylot: @200 [mm].

Dane techniczne silosu:

wykonanie materiatowe: stal weglowa z powtoka antykorozyjng;

pojemnosc: 30 [m3];

czujnik poziomu min wapna;

zasuwa nozowa DN400 z kotem recznym obustronnie szczelna, korpus: zeliwo,
ndz stal kwasoodporna 304, PN10, montaz: miedzykotnierzowy, uszczelnienie
NBR, trzpien nie wznoszacy.

Dane techniczne przenosnika tasmowego:
dtugos¢ przenosnika ~7500 [mm] w osiach bebndw;
dtugos¢ catkowita ~7800 [mm];

kat maksymalny pracy: ok.24°;

szerokos¢ tasmy: 400 [mm];

gestos¢ nasypowa surowca: 1 [t/m3];

temperatura surowca: do 100°C;

wydajnos¢ 4 [m3/h];

moc napedu: 0,75 [kW];

wykonanie stal kwasoodporna AISI 304;

taSma progowa gumowa, rozstaw progéw 400 [mm].

Uklad zasilania energia elektryczng i sterowania

System sterowania zespotem urzadzen oparty jest na sterowniku PLC i wyposazony
jest w ekran dotykowy wyswietlajgcy wszystkie informacje zwigzane z praca
granulatora, zasobnika wapna z dozownikiem i ewentualnie urzadzen towarzyszacych
(silos wapna, przenosnik wapna, przenosnik osadu, prasa) oraz wystepujgcymi
podczas pracy stanami awaryjnymi.

Sterowanie procesem powinno by¢ realizowane poprzez ciggty pomiar temperatury
procesu z ptynng regulacjg ilosci dozowanego wapna w stosunku do ilosci osadu
mierzonej za pomocg przeptywomierza.

v
v

Uktad granulaciji i higienizacji osadu winien gwarantowac
bezpylowe napetnianie silosu wapna i zasobnika posredniego,

produkcje granulatu o jednorodnej strukturze granulek,
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v’ catkowitg higienizacje osadu i uzyskanie stabilnego produktu o zawartosci
suchej masy >60%,

v/ sterowanie pracg urzadzen za pomocg pomiaru temperatury procesu on-line i
ptynnej regulacji dawki wapna z dozownika, tak by uzyska¢ minimalng dawke
wapna dla uzyskania produktu o wyzej wymienionych parametrach.

Przenosniki slimakowe
Przeno$nik bezwatowy wykonany ze stali nierdzewnej - Srednica Slimaka 200mm
podajacy osad z zasuwg elektryczng 0,3 kW

Celem potwierdzenia wiedzy i doswiadczenia dostawca instalacji do granulacji musi
przedtozy¢ minimum 5 referencje z ostatnich 5 lat ze zrealizowat zadanie polegajace
na dostawie, montazu, uruchomieniu instalacji do granulacji osadu na komunalnej
oczyszczalnie Sciekdw, a Uzytkownik w oparciu o zamontowang instalacje wytworzyt
produkt, ktdry uzyskat certyfikacje jako polepszacz do gleby. Jest to warunek

konieczny do potwierdzenia Zze rozwigzanie nie jest

instalacjg prototypowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy ktéry nie
przedtozy w/w referencji.

LISTA URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO ZAMONTOWANIA NA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W OLESZYCACH W RAMACH ROZBUDOWY

Nr Ilos¢ Nazwa materialu Parametry
1 1kpl. |Krata tasmowa automatycznie Qmax =45 1/s
zgarniana Przeswit: 6 mm
Naped bebna: 400 V, 50 Hz, P = 0,75 kW, IP55
Naped zgarniaka: 400V, 50Hz, P = 1,1 kW,
IP55
2 2kpl. |Pompa w przepompowni glownej: Q=451/s,H=10m,
- w tym jednostka monitorujgca, czujnik 400 V, 50 Hz, 9 kW, 18 A
przesigkania, czujnik temperatury, 218 kg + 50 kg kolano
kolano kotwiace, drazki prowadzace kotnierz DN150
2X6 m, uchwyty itp.
- 1+1R
3 1kpl. |Naped zgarniacza w osadniku 0,55 kw, 400 V, 50 Hz
wstepnym IP55, 144 kg
4 1kpl. |Komora rozdzialu na bioreaktory tworzywo,
zasuwy nozowe regulowane
5 1kpl. |Pompa $rubowa do odprowadzania Q = 2m?¥h, réznica cisnien 0,15 bar,
osadu wstepnego 1,5kw, 400 V,
ssanie DN65, wylot DN65
6 1kpl. |Przepustnica odcinajacy 0,2 kW
miedzykolnierzowe DN150, PN10 z
napedem
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7 2 kpl. | Mieszadlo denitryfikacji: 1,5kW, 400V, 50 Hz, 3,8 A
- w tym jednostka monitorujgca, 17,5 kg, AISI 316
czujnik przesigkania, czujnik
temperatury, drazki, uchwyty itp.

8 3 kpl. |Naped zgarniacza w osadniku 0,55 kw,400 V, 50 Hz
wtérnym IP55, 144 kg

9 3 kpl. |Pompa recyrkulacji osadu: Qmax = 6,25 I/s
- w tym jednostka monitorujaca, czujnik H=25m
przesigkania, czujnik temperatury, 400V,50Hz, P=15kW, 4,4 A
kolano kotwiace, drazki prowadzace kotnierz DN65
2x6m, uchwyty itp.

10 3kpl. |Pompa recyrkulacji wewnetrznej: Qmax =6,251/s
- w tym jednostka monitorujaca, czujnik H=25m
przesigkania, czujnik temperatury, 400V,50Hz, P=15kW, 4,4 A
kolano kotwiace, drazki prowadzace kotnierz DN65
2x6m, uchwyty itp.

11 3kpl. |Zasuwa nozowa DN150, PN10 z 0,2 kW
napedem

12 3 kpl. |Pompa odprowadzenia osadu Qmax = 6,25 I/s
nadmiernego: H=5m
- w tym jednostka monitorujgca, czujnik 400V,50 Hz, P=1,4 kW, 3,7 A
przesigkania, czujnik temperatury, kolnierz ssawny DN100,

- umieszczenie w komorze armatury kotierz tloczny DN8O
- (1szt dla 1 bioreaktora)

13 4 kpl. | Dmuchawy bioreaktoréw Q =191+500 m¥h
- 4 zainstalowane, 4+1R p = 500 mbar
- wymiang wszystkich dmuchaw na P =15 kW, 400 V, 50 Hz
potrzeby nowych i starych reaktoréw

14 2 kpl. | System napowietrzania bioreaktoréw
- 7 rusztu napowietrzania
- 7 X 6 szt. Membrany MAGNUM 2000
EPDM kotwienie na profil nierdzewny
80x40

15 2 kpl. | Dmuchawy stabilizacji osadu Q =191+500 m%h
- 2 zainstalowane, 1+1R p = 500 mbar

P =15 kW, 400 V, 50 Hz

16 1 kpl. System napowietrzania zbiornika

osadu

- 7 rusztow napowietrzania

- 7x6 szt. Membrany MAGNUM

2000 EPDM kotwienie na profil

nierdzewny 80x40
17 1kpl. |Hydroforownia ATS 400 V, 50 Hz, P = 3kW, IP55
18 1kpl. |Prasa$rubowa pojemno$¢ 120 kg/h osadu

400V, 50 Hz, P =19 kW
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5.8 ETAPOWANIE INWESTYCJI

Ze wzgledu na finansowanie Inwestor przewiduje etapowanie inwestycji.
Proponowane etapy:

ETAP |

wykonanie projektu budowlanego dla catosci zadania,

budowa nowej pompowni Sciekdw wraz z komora kraty,

remont istniejgcej pompowni z przeznaczeniem na pompownie rezerwowg
(awaryjna),

budowa reaktora oczyszczania Sciekdw reaktorow w postaci podwdjnego
zbiornika z blachy szkliwionej, ktory bedzie petnit funkcje osadnika wstepnego
oraz zbiornika do tlenowej stabilizacji osaddéw Sciekowych np. HYDROVIT P 400
0 przepustowosci Qsr.d.=400m3/d (Srednica zewnetrznego zbiornika 14,57m
natomiast Srodkowego 6,86m),

przebudowa istniejgcego trdjzbiornika na reaktor HYDROVIT P 400
(dwuzbiornik) o przepustowosci Qs.d.=400m3/d wraz z przebudowg komory
zasuw i spustu osaddw (Srednica zewnetrznego zbiornika 14,57m natomiast
Srodkowego 6,86m),

rozbudowa stacji dmuchaw poprzez dostosowanie istniejgcych pomieszczen
budynku techniczno-socjalnego,

rozbudowe budynku techniczno-socjalnego dla potrzeb wiaty osadow i
granulatora osadow wraz z dostosowaniem przeno$nikdw osadu dla nowej
wielkosci budynku (proponowana wielkoS¢ rozbudowy w konstrukcji szkieletowej
dla pomieszczenia granulatora osaddéw zabudowa ptytami warstwowymi
minimalne wymiary szeroko$¢ zgodna z szerokoscig budynku natomiast dtugosé
minimum 2x5m dostosowana do potrzeb zabudowanego granulatora oraz
potrzeb kontenera na osad),

rozbudowe i przebudowe instalacji miedzyobiektowych,

rozbudowe i przebudowe instalacji elektrycznej i AKPIA,

dostawe agregatu pradotworczego agregat stacjonarny wersja wyciszona
zabudowana w wiacie zadaszonej (wiate nalezy zaprojektowac),

przebudowe placow wewnetrznych,

wykonanie nowego ogrodzenia oczyszczalni dla wielkosci docelowej,

dostawe niezbednego wyposazenia BHP dla obstugi oczyszczalni Sciekdw (szelki
+ linka bezpieczenstwa, miernik gazu, tréjndg z wyciggarka, wentylator do
przewietrzania przepompowni),

rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekdw po przebudowie.

ETAP I

budowa reaktora oczyszczania $ciekdw w postaci podwojnego zbiornika z blachy
szkliwionej, ktory bedzie petnit funkcje osadnika wstepnego oraz zbiornika do
tlenowej stabilizacji osadéw Sciekowych np. HYDROVIT P 400 o przepustowosci
Qsr.a.=400m3/d ($rednica zewnetrznego zbiornika 14,57m natomiast srodkowego
6,86m),
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montaz sitopiaskownika dla nowej linii oczyszczania,
rozbudowa stacji dmuchaw,

rozbudowe instalacji miedzyobiektowych,

rozbudowe instalacji elektrycznej i AKPIA,

przebudowe placow wewnetrznych,

rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekdw po przebudowie.

ETAP I

przebudowe istniejgcego trojzbiornika na reaktor HYDROVIT P 400
(dwuzbiornik) o przepustowosci Qsr.d.=400m3/d wraz z przebudowa komory
zasuw i spustu osaddw,

rozbudowe instalacji miedzyobiektowych,

rozbudowe instalacji przetwarzania osadéw - instalacja granulatora osadow,
rozbudowe instalacji elektrycznej i AKPIA,

przebudowe placow wewnetrznych,

rozruch technologiczny oczyszczalni Sciekdw po przebudowie.

W kazdym etapie rozbudowy nalezy przewidzie¢ ewentualne nasadzenia zieleni
izolacyjnej uzupetnienia trawnikow itp.

UWAGA:
Prace budowlane objete niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym
ograniczaja sie do Etapu 1.l

6 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujgce istotne zagadnienia:

v

v
v

warunki lokalne, w tym warunki gruntowo-wodne i konieczno$¢ zachowania
ciggtosci pracy istniejgcej oczyszczalni,

elastycznos¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci i jakosci Sciekow;
funkcjonalnos$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen
i aparatury,

bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

ochrone $rodowiska, w tym:

o konieczno$¢ spetnienia wymagan okresSlonych w art. 143 Ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia
2024.01.16),

o konieczno$¢ minimalizacji wptywow na S$rodowisko wystepujgcych w
czasie realizacji robot i eksploatacji oczyszczalni do wielkosSci
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dopuszczalnych, okreslonych obowigzujgcymi w Polsce przepisami, a w
odniesieniu do ucigzliwosci emisji odoréw, dodatkowo nalezy uwzglednic¢
warunek: emisja odorow powodowana eksploatacjg linii
technologicznych, obiektdw, urzadzen nie moze powodowaé odczuwalnej
ucigzliwosci poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych
wymagana jest zgodnoS¢ z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
stanowisk pracy).

Urzadzenia zastosowane w procesie technologicznym muszg spetniaé najnowsze
wymagania dotyczgce wprowadzania Sciekow do wadd i gruntu, ochrony Srodowiska w
zakresie hatasu i odoréw, tak w trakcie realizacji jak i eksploataciji.

6.2 Zamiennosc¢

Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu i
marki, a takze winny by¢ dobrane w sposob ograniczajgcy do minimum ilos¢
wymaganych czesci zamiennych.

W szczegdlnosci dotyczy to takich elementdw jak: silniki, przektadnie, sitowniki,
falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujgce,
tasmy, krazniki, przekazniki i inne.

6.3 Instrukcje obstugi i konserwacji

6.3.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktdre
beda obejmowac:

a) Czesc rysunkowg obejmujgca

v
v
v
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schematy procesu i instalacji

kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi
elementami oraz z ciezarem urzadzenia

opis wszystkich komponentéw/ jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci
zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemdw
certyfikaty (certyfikaty materiatdéw, certyfikaty préb etc.)

obliczenia (wytrzymatosc¢, osiggi etc.)

schemat potgczen elektrycznych;

specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem,

b) Czes¢ instalacyjng obejmujaca opis

v
v
v

wymagan dotyczacych instalacji
wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
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c) Czes¢ obstugowg obejmujacyg opis
v' obstugi
v konserwadji
v' naprawy
d) Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania
Zmawiajgcego.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wers;ji
wymienionych dokumentéw, gdyby zaszla tego konieczno$¢ podczas instalacji lub
rozruchu urzadzen.

6.3.2 Instrukcja obstugi i konserwacji

Z chwilg ukonczenia robdt Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do przegladu Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim),
dotyczaca catosci robot.
Po Przejeciu Robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i
uzupetniong tam gdzie bedzie to konieczne.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwacji, w
jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.
Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreSlenia, ktdrych moze zazadaC Inspektor
Nadzoru po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robdt oraz w trakcie préb,
winny by¢ ujete w wyzej wymienionej Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron
uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie
Ceny zawartej w Umowie. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w
szczegodlnosci:

v wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada, instalacja i
kazdy z jej elementéw sktadowych,
opis trybu dziatania wszystkich systemow,
schemat technologiczny instalacji,
plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robdt,
rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,
petng i wyczerpujacg instrukcje obstugi instalacji,
instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyfgczania instalaciji,
specyfikacje  wszystkich statych i zmiennych nastaw  wyposazenia,
zweryfikowanych podczas préb koncowych,
procedury przestawien sezonowych,
procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
procedury lokalizowania awarii,
wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

o hazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

AN N N N N N
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model, typ, numer katalogowy,
podstawowe parametry techniczne,
lokalizacje,
unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,
wykaz narzedzi i smardw,
wykaz czesci zamiennych,
zalecenia  dotyczace  czestotliwosci i procedur  konserwagiji
profilaktycznych, jakie majg zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej
sprawnej eksploatacji instalacji,
harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
liste zalecanych smardw i ich rownowaznikdéw,
liste normalnych pozycji zuzywalnych,
liste zalecanych czeSci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
koncowego uzytkownika obejmujgcg czesSci ulegajgce zuzyciu i
zniszczeniu oraz te, ktdre mogg powodowac koniecznos¢ przedtuzonego
oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich
wymiany,

o 0godlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i

sterownikdw programowalnych,

o schematy powykonawcze wszystkich pofaczen elektrycznych i AKPIA

v" Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania  oprogramowania
narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA
wraz z licencjg dla Uzytkownika.

v’ certyfikaty préby dla silnikdw, pomp, naczyn i zbiornikdw ciSnieniowych,
urzadzen podnoszacych, zaréwno dotyczacych robdt, jak i préb na placu
budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementdw, dla ktdrych jest to
wymagane,

v’ wyznaczone doswiadczalnie wydajnosci pomp.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w
segregatorach w oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio
zatytutowany na okfadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda skiadane i
gromadzone w oktadkach w taki sposdb by mozliwe bylto ich roztozenie.

Ewentualne instrukcje tymczasowe powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje
ostateczne z tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna
sfinalizowa¢ do «czasu préb koncowych i wykonania testow parametréw
eksploatacyjnych.

o O 0O O O O O

o O O O

6.4 Bezpieczeristwo

Wszystkie zamkniecia i wtazy nalezy zaprojektowac i wykonac sposdb uniemozliwiajgcy
samoczynne otwarcie (np. pod wptywem wstrzagséw lub wibracji).
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Nalezy zachowac wystarczajgco swobodng wysokos$¢ ponad platformami i pomostami
komunikacyjnymi. W przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek
kontrolnych nalezy je zaopatrzy¢ w blokady elektryczne lub wytaczniki drzwiowe, ktdre
po otwarciu powodujg awaryjne wytgczenie maszyn. Nie dopuszcza sie wigczenia
blokad drzwiczek kontrolnych w ogdlny system wylgcznikdw awaryjnych linii
technologicznych.

6.5 tatwosc utrzymania i konserwacji

Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazyé, o ile wymagaja
tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty
konserwacyjne.

Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowaé z
uwzglednieniem zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych,
konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych powierzchni do sktadowania czesci
zamiennych, lub zdemontowanych oston, ciggdw komunikacyjnych dla Srodkdéw
transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych
urzadzen dzwigowych (np. wciggarek).

Wszystkie czesSci zuzywajgce sie nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajgcy dogodny
dostep oraz tatwos¢ wymiany. Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub
urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki, ktore wymagajg regularnej
obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestéw.

Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢é w barierki ochronne
spetniajgce wymogi przepisow BHP.

6.6 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw
prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez kontrole zgodnosci wykonania
robot z trescig projektow dokonywane przez projektantdw — autoréow. Kontrole takie
odbywac sie bedg na kazdym etapie robot.

Kazda kontrola projektantow - autoréw udokumentowana zostanie wpisem do
Dziennika Budowy o stanie realizacji robdt. Weryfikacje dokumentacji powykonawczej
w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robdt. Weryfikacja zostanie
potwierdzona poprzez osSwiadczenie projektantdbw — autoréw, zatgczone do
dokumentacji powykonawczej.

6.7 Szkolenie obstugi oczyszczalni

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego
personeluy, tj. stuzb eksploatacyjnych zamawiajgcego, aby instalacja mogta by¢ w petni
eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu, w trakcie rozruch

technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia i instruktaz beda
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prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowal zaznajomienie z
aspektami eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Rozruchu
oczyszczalni i bedzie przygotowywat personel koncowego uzytkownika do przejecia
oczyszczalni w eksploatacje.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie
i zaznajamianie roznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rézne w
zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych.

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu
dalsze szkolenie 0s6b mu podlegtych. Personel Wykonawcy i personel Zamawiajgcego
bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania préb i dokonywania
nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urzadzen mechanicznych,
elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 2
tygodni funkcjonowania zakfadu (po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by sprawdzi¢
procedury i pomagac personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu
personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym
zasady organizacji planu szkolen oraz do okreSlenia umiejetnosci jakie winien posiadac
personel przystepujacy do szkolenia.

6.8 Gwarancje

Okres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36 miesiecy natomiast na zamontowane
urzadzenia zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta lecz nie krocej niz 24
miesigce liczac od dnia dokonania odbioru koficowego catego obiektu,

Gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamdwienia, w tym
w szczegolnosci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia, wyposazenie i osprzet w
zakresie wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne
(gwarantowane przez Wykonawce) koszty eksploatacyjne oczyszczalni.

Gwarancjg nie bedg objete czesci zuzywajace sie i materiaty eksploatacyjne.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktérym znajduje sie istniejgca oczyszczalnia jest wtasnoscig Zamawiajgcego.
Wykonawca korzysta¢ bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od
dysponenta sieci.

Woda dla celéw budowy bedzie przez Wykonawce zapewniona we wiasnym zakresie.
Zamawiajagcy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego
zabudowania zdjat warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do pézniejszego urzadzenia
zieleni.
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Miejsce wywozu odpaddw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopow budowlanych
Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie. Cato$¢ kosztéw z tym zwigzanych
bedzie po stronie Wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwigzanych z inwestycjg nalezy
zabezpieczyc.

Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukfadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych a po zakonczeniu
budowy ich zdemontowanie.

7.2 Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robot budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego obiektu do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do uksztattowania catego terenu zgodnie z
projektem oraz uporzadkowania terendéw przylegtych do stanu pierwotnego.
Zniszczong w trakcie budowy zielen nalezy odtworzy¢ poprzez nowe nasadzenia.

7.3 Przewody technologiczne miedzy obiektowe
7.3.1 Kanalizacja grawitacyjna

v rury kanalizacyjne z PVC o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (
EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze Scianki
rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej 8kN/m?,

v’ studzienki kanalizacyjne rewizyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z
kregow betonowych @1000mm, tgczonych na uszczelki gumowe syntetyczne,
sktadajgce sie z takich elementdw jak: kregi betonowe, elementy przejSciowe,
ptyty nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pierscienie dystansowe pod
zwienczenie studni i wiazy Zzeliwne klasy C-125 wg. PN EN 124. Gtebokosc¢
osadzenia wtazu w korpusie min. 50mm,

v kregi betonowe wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086,

v uszczelki wykonane wg PN 85/C-94153.02., odporne w zakresie temperatur od
—30°C do +80°CipHod 5do 9,

v’ przejScia przez Sciane studni za pomocg systemowych tulei ochronnych, -
konstrukcja studzienek powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

o klasa betonu B45,
o mrozoodporno$¢ F-50,
o nasigkliwos¢ max 4 %,

v’ pozostate studzienki kanalizacyjne o $rednicy Dn425+600mm z tworzywa

sztucznego z wiazem zeliwnym.
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7.3.2 Przewody ci$nieniowe

v" rury PE PN 6, SDR 17 do kanalizacji ci$nieniowej,
v' montaz potaczen za pomocg muf elektrooporowych,
v tasma lokalizacyjna z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski.

7.3.3 Przewody powietrza

v’ rury stalowe kwasoodporne OH18N9,

v potaczenia rur kotnierzowe,

v Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podkfadki ze stali nierdzewnej klasy A-

2/70,

v nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,

v’ tasma termokurczliwa na potgczeniach kotnierzowych,
Wykonawstwo w/w instalacji musi by¢ zgodne z odpowiednimi normami, a w
przypadku rurociggéw z tworzyw, z instrukcjami producentéw.

7.3.4 Sieci i instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciggta dostawe energii elektrycznej o
wilasciwych parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez
oswietlenia.

Instalacje powinny gwarantowal bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajac
ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami  tgczeniowymi i
atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzadzen
elektrycznych.

Trasy ufozenia przewoddw winny przebiega¢ w liniach prostych, prostopadtych lub
rownolegtych do linii zabudowy lub ciggdw komunikacyjnych oraz krawedzi Scian i
stropow.

Wszystkie ztgcza nalezy zaprojektowac w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi, a
w celu poprawy skutecznosSci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy
wykorzystac dostepne uziomy naturalne.

Urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje nalezy rozmiesci¢ tak,
aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie.

Jako awaryjne zrdédto zasilania nalezy przewidzie¢ agregat pradotworczy, zasilajgcy
niezbedne urzadzenia do pracy oczyszczalni.

Teren oczyszczalni nalezy os$wietlic przez oprawy os$wietleniowe, osadzone na
wysiegnikach. IloS¢ i rozmieszczenie stupdw osSwietleniowych musi spetnia¢ normy
dotyczace oswietlenia tego typu obiektow.

Na terenie oczyszczalni nalezy wykonac sie¢ kablowg NN, ktdra bedzie obejmowata
kable zasilajgce poszczegdlne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i
pomiarowe.
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7.4 Drogi, place i chodniki

Zakres drdg serwisowych i chodnikéw zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ dostosowana do ciezkiego sprzetu typu WUKO o
nacisku do 40T.

Spadki podtuzne i poprzeczne drég powinny umozliwi¢ naturalny sptyw powierzchniowy
wadd deszczowych na tereny zieleni.

7.5 Wymagania dotyczgce urzadzen

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg
by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty
krajowe i gwarancje producentdw oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podijecie
dziatann w ciggu 24 godzin od zgtoszenia awarii.

7.6 Stany awaryjne

Kontrola procesoéw i stanéw awaryjnych.

Systemy kontroli i automatycznego sterowania, muszg realizowac proces oczyszczania
Sciekdw bez ingerencji obstugi. Systemy kontroli muszg zapewni¢ ciggty pomiar i
rejestracje ilosci sciekow surowych i oczyszczonych. Dmuchawy, mieszadta i pompy
muszg posiadac system sygnalizacji stanéw awaryjnych.

Wybrane stany awaryjne, muszg by¢ w czasie pracy nocnej sygnalizowane dyzurnemu
obstugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym.

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru.

8 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
8.1 Czesc ogolna

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete niezwlocznie
po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zapewni zawarcie
umdw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w
zakresie: - organizacji robdt budowlanych,

v’ zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osdb trzecich,

v’ zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
zustawg Prawo Budowlane, oraz ogdélnymi Warunkami PFU jak rowniez
postanowieniami Umowy.

ANER NI NN
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt
zgodnie z Umowag, oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze
wykorzystywac ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

8.2 Zakres robot budowlanych

Zakres robdét budowlanych obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy
oczyszczalni Sciekdw w Oleszycach gmina Oleszyce.

8.3 Roboty towarzyszgce i roboty tymczasowe

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje : zmiany organizacji ruchu
drogowego, drogi tymczasowe do budowanych obiektow, pomosty, zabezpieczenia
wykopdw, odwodnienie robocze, szalunki, ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajgcy
zalicza obstuge geodezyjng, inwentaryzacje powykonawczg, nadzory obce oraz
wykonanie tablic informacyjnych.

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.
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8.4 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robét
budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreSlonym w umowie.

8.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp.
lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Opfaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposoéb powodujgcy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wymaga sie, aby Wykonawca na ciggach komunikacyjnych uktadat pomosty robocze
lub stosowat metody wykonania pozwalajgce na przepuszczenie ruchu.

8.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

8.7 Warunki BHP i ppoz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

str. 39



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skitadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

8.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru (Inwestora), spetniajgce
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku.

Biura beda znajdowal sie na, lub w sasiedztwie placu budowy, zgodnie
z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas
trwania budowy i rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robdt opfatami.

8.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do
oczyszczalni, na czas trwania budowy.

Zwigzane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazddw, przejazddéw,
ustawienia tymczasowego oznakowania i oswietlenia itp., oraz optaty za ew. zajecie
pasa drogowego nalezg do Wykonawcy.

8.10 Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub
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gabarytowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

8.11 Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikdw majatkowych i materiatdw przez caty czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe Srodki
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wiaczony w cene umownag.

9 MATERIALY I URZADZENIA
9.1 Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwosciach  uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo  zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust.1.
Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiatow
z konkretnego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédfa majg taka
akceptacje.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie zgodne
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru, nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowal urzadzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne. Kazde
urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowg z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).

9.2 Pozyskanie materiatow miejscowych

Wszystkie materiaty pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie bedg wykorzystane do robodt lub ztozone na state w miejscu i w sposdb
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).
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Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopdéw na placu
budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru iwykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego Ilub
ksztattowaniu terenu. Wykonawca nie bedzie prowadzit Zadnych wykopdw w obrebie
placu budowy poza wyszczegolnionymi w Kontrakcie lub zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru (Inwestora).

9.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, urzadzen, ktdre w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci,
to zazada on od Wykonawcy uzyskania materiatdw, urzadzen z innego,
zatwierdzonego zrédfa. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatdw, urzadzen.
Materiaty, urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw,
urzadzen do innych robdt, to winien on dokonaé stosowanej zmiany kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie materiaty, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty.

Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogg by¢ zatrzymane,
przedmiot robot rozebrany i usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

9.4 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni witasciwe skfadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub wuzgodnione 2z Inspektorem Nadzoru.
Skfadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora
Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.

Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatdw, elementéw budowlanych
i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru (Inwestora).

9.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

9.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot zaréwno
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w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci oraz w projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, programie
funkcjonalno-uzytkowym i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowag. W przypadku realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny koszt dodatkowego sprzetu,
o ile Inspektor Nadzoru (Inwestor) uzna to za konieczne.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, lub utraci swoje wtasciwosci w trakcie wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wiasny koszt.

9.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

W przypadku realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia na wtasny koszt dodatkowych Srodkéw transportu,
o ile Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

10 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
10.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za

jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
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z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, Planem Zabezpieczenia Jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang poprawione , jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru( Inwestora) bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10.2 Podstawowe zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreSlonych
w umowie), zrealizowania i ukonczenia robdt okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy
na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane
w umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatdw, jakie bedg wymagane,
aby ta cze$¢ byfa zgodna z umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ziom, odpady
i niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu
do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych
w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

10.3 Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

10.4 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwoScig zapewniajgcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umowy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci bedg okreslone
w umowie. W przypadku, gdy nie zostang tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru (Inwestor)
bedzie  przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i
robot ponosi Wykonawca.

10.5 Program zapewnienia jakosci — PZJ

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
(Inwestorowi) do zatwierdzenia szczegdty swojego systemu zapewnienia jakosci, w
postaci Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Umowa, PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

v/ organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

v' plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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v wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

v system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

v wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli;

v' laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

v' sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

v’ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v' sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot.

10.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich
wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru (Inwestor), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosS¢ materiatdow i robdt z
wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacjg projektowg na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z umowg i dokumentacjg projektowa.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierani
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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10.7 Atesty jakosci materiatow

Inspektor nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

v posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998r. Dz.U.99/98),

v’ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

11 DOKUMENTY BUDOWY

11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

11.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na okreslenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w umowie.

11.3 Dokumenty kontroli jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione

na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru (Inwestora).
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11.4 Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

1) Pozwolenie na budowe.

2) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe.

3) Projekt Wykonawczy.

4) Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umowg,
Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

5) Protokoty przekazania terenu budowy.

6) Operaty geodezyjne.

7) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8) Harmonogram robot.

9) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy zatgcznikami.

10) Protokoty z préb i inspekciji.

11) Dokumenty zapewnienia jakosci.

12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze.

13) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

14) Protokoty Przekazania Robot.

15) protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

11.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy musi spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone
wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

12 OBMIAR ROBOT
12.1 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wynikajacg z odbioréw
robot.

12.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m] . JezZeli szczegdtowe warunki techniczne wykonania i
odbioru nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w
[m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch
znakow po przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

12.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdét.

13 ODBIOR ROBOT
13.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od okreSlonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

3) odbiorowi czeSciowemu robdt zgtoszonych jako podstawa Przejsciowego

Swiadectwa Ptatnosci,

4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

13.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

O gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru zgodnie z
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wymogami odpowiedniej  Subklauzuli Warunkdw Umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie:
v’ dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢, ilos¢
i zgodnoS¢ wykonanych robdt z Umowa, takich jak: raporty z préb i badan,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety
0 zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robot,
v’ przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i préb.
Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w Inspekcji.
W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robdt:
v' zgodno$¢ wykonanych robédt z dokumentacjg projektowa,
v' rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
v' technologie wykonania robét,
v’ parametry techniczne wykonanych robét.

13.3 Odbior czesciowy robot zgtoszonych jako podstawa Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, Wykonawca zgtosi do
Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, ktorych Pfatnos¢ ma dotyczyc.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystgpienia
o Przejs$ciowe Swiadectwo Platnosci wytacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da
wynik pozytywny.

Protokét odbioru robdt Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych
odbiorow.

13.4 Odbior ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
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odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikdw oddziatywania na
Srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2) dokumentacje rozruchowa,

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikdw oddziatywania na $rodowisko

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.
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13.5 Odbior pogwarancyjny po upfywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji, ocenie wynikdw badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni Sciekdw na
Srodowisko i zgodnosci parametrow pracy oczyszczalni z okreSlonymi w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot koncowy”.

14 PRZEPISY ZWIAZANE

v

Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia

2023.04.12),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023.1605
t.j. z dnia 2023.08.14),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z
dnia 2021.07.05),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024.275 t.j.
z dnia 2024.02.28),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2023.1622 t.j. z
dnia 2023.08.16),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z
dnia 2024.01.16),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia
2024.03.06).

Rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. - w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j
z dnia 2003.09.29),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 t.j z dnia 2003.03.19),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 t.j z dnia 2003.07.10),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),
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v

v

v

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873 z dnia 2023.05.09),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45 z dnia
2023.01.09).

Inne dokumenty i instrukcje:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II,

I1I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

15 CZESC INFORMACYINA

15.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje przedmiotowej
inwestycji.

15.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

15.3 Rownowaznosc¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Ilub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania
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niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyZzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

15.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywdw i inne aktdw prawnych.
W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

Dyrektywy Unii Europejskiej

v' Dyrektywa Rady z dnia 4 maja 1976r. w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektdre substancje niebezpieczne odprowadzane do
Srodowiska wodnego Wspodlnoty

v Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekdw komunalnych

v Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan
jakosci wod powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,

v Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan
jakosci wod powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej.

Ustawy i Rozporzadzenia
v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2007.86.579 z dnia 2007.05.16),

v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z
dnia 2024.01.16),

v’ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.1587 t.j. z dnia
2023.08.10),

v' Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),
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v Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. - w
sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j
z dnia 2003.09.29),

v' Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U.2005.263.2202 z dnia 2005.12.30),

v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822 z dnia 2023.04.28).

16 PLATNOSCI

Ptatnosci za Wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej
kwoty ryczattowej.
Ceny Wszystkich pozycji Robdt powinny zosta¢ podane w PLN.
Podatek VAT, optaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w
naleznej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, optat i
naleznosci celnych oraz innych podatkdw, oraz zgodnie z miedzynarodowymi
umowami dotyczacymi realizacji Funduszu Spdjnosci.
Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowa¢ sformutowania dotyczace
poszczegolnych pozycji w Wykazach Cen , Wykonawca winien mie¢ petng
Swiadomos¢, ze kwoty, ktore wprowadzit do Wykazéw Cen, dotyczg Robot
zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest
w pehi swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy
tez sugerowanych, objetych kazdg czeScig zawartej Umowy i ze stosownie do nich
wycenit wszystkie pozycje. W zwigzku z powyzszym podane kwoty muszg obejmowac
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne
do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji cato$ci Robét
zgodnie z Umowa.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w
Wykazach Cen muszg odzwierciedla¢ witasciwy zwigzek z kosztem wykonywania
Robot opisanych w Kontrakcie.
Wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdine i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie
wymienione osobno), odnoszace sie do zawartej Umowy jako catosci, nalezy
rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty
dotyczace okreSlonych czesci Umowy nalezy rozciggng¢ na te pozycje, ktérych te
czesci dotyczg. Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng faczng za wykonanie
umowy i powinna obejmowac:

v wykonanie projektéow i raportdw wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi

opfatami administracyjnymi,
v wykonanie zakresu prac, prob, préb koncowych i szkolen,
v’ zakupienie materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i
przeprowadzenia niezbednych préb, prob koncowych i prob eksploatacyjnych,
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v zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukgji
bhp i ppoz,

v’ oplacenie badan niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy (np.
badania przeksztatconego osadu) wykonanych przez niezalezne Instytucje,

v zakup sprzetu bhp i ppoz,

v/ opracowanie instrukcji obstugi i eksploataciji,

v wykonanie badan instalacji elektrycznych i kablowych,

v' rézne optaty administracyjne zwigzane z trybem przekazywania obiektu do
eksploatacji i uzytkowania,

v’ zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania

prob i prob koncowych,

v/ zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport,
opfaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia
technicznego i koszty ogodlne, ubezpieczenia, nadzdr, zysk i naleznosci ogdine.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajagc zakres projektdw, robdt i celu ich
wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne
do wypetnienia zadania objetego tg umowa.

Platnosci zostang okreSlone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo,
postepu Robot.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z harmonogramem i warunkami zawartej
Umowy.
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