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PROGRAM FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWY 
 

 

Nazwa zamówienia: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: 

 

„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

MIASTA I GMINY OLESZYCE 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W MIEJSCOWOŚCI OLESZYCE” 

 

 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Dla robót podstawowych: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Dla robót towarzyszących: 

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto i Gmina Oleszyce 
ul. Rynek 1 
37-630 Oleszyce 

 

 

 

Opracowano: kwiecień 2024roku 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z 

szacunkowym zestawieniem kosztów, dla inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Oleszyce gmina Oleszyce”. 

2 PODSTAWY OPRACOWANIA 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 

z dnia 2022.08.10), 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29), 

✓ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 tekst jednolity 

z dnia 2023.08.01) 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 tekst 

jednolity z dnia 2023.04.12) 

✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2024.54 

tekst jednolity z dnia 2024.01.16) 

✓ Opracowanie – „Koncepcja modernizacji i rozbudowy gminnej oczyszczalni 

ścieków Gmina Oleszyce ” sporządzony przez WITKOWITZ ENVI a.s. Ruska 

1142/30, 703 00 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic, 

✓ materiały archiwalne (Gmina Oleszyce),  

✓ katalogi i cenniki producentów materiałów i urządzeń, 

✓ ogólnodostępne informacje internetowe. 

3 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1 Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy gminnej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości 2x400m3/d w miejscowości Oleszyce gm. 

Oleszyce do wielkości 1 200m3/d i planowanej docelowej równoważnej liczbie 

mieszkańców (RLM) 9 000. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego, budowę, 

uruchomienie (rozruch) oczyszczalni wraz z całą infrastrukturą przy założeniu 

etapowania całości prac budowlanych. 

3.2 Zakres prac projektowych.  

W ramach zadania rozbudowy planuje się następujący zakres projektu  

✓ projekt przebudowy istniejącego reaktora HYDROVIT SI 450 który należy 

zmodyfikować do postaci podwójnego zbiornika z blachy szkliwionej, który 

będzie pełnił funkcję osadnika wstępnego oraz zbiornika do tlenowej stabilizacji 

osadów ściekowych (średnica zewnętrznego zbiornika 14,57m natomiast 

środkowego 6,86m), 

✓ drugi istniejący reaktor HYDROVIT SI 450 pozostawiamy w obecnym stanie z 

możliwością późniejszej przebudowy na reaktor podwójnego zbiornika z blachy 

szkliwionej, który będzie pełnił funkcję osadnika wstępnego oraz zbiornika do 

tlenowej stabilizacji osadów ściekowych np. typu HYDROWIT P 400, 

✓ projekt budowy dwóch reaktorów w postaci podwójnego zbiornika z blachy 

szkliwionej, który będzie pełnił funkcję osadnika wstępnego oraz zbiornika do 

tlenowej stabilizacji osadów ściekowych np. typu HYDROVIT P 400 (średnica 

zewnętrznego zbiornika 14,57m natomiast środkowego 6,86m) , 

✓ projekt budowy pompowni ścieków wraz z komorą kraty taśmowej 

automatycznej zapewniającej wstępne oczyszczenie mechaniczne ścieków. 

✓ projekt remontu kapitalnego istniejącej pompowni która będzie stanowiła 

rezerwową pompownię, 

✓ projekt rozbudowy stacji dmuchaw zapewniających powietrze dla 

rozbudowywanych obiektów oczyszczalni ścieków, 

✓ projekt instalacji przeróbki osadów ściekowych – prasa śrubowa i granulator 

osadów ściekowych na etapie projektu budowlanego sposób obróbki osadów 

ulegnie doszczegółowieniu – zmiany nie wpłyną na koszty projektowa jak 

również nie zwiększą prac budowalnych dla zakresu przewidzianego w poniższej 

specyfikacji, 

✓ projekt rozbudowy budynku techniczno-socjalnego poprzez budowę 

pomieszczeń granulatora osadu oraz wiaty na granulowany osad (proponowana 

wielkość rozbudowy w konstrukcji szkieletowej dla pomieszczenia granulatora 

osadów zabudowa płytami warstwowymi minimalne wymiary szerokość zgodna 

z szerokością budynku natomiast długość minimum 2x5m dostosowana do 

potrzeb zabudowanego granulatora oraz potrzeb kontenera na osad), 

✓ projekt przebudowy instalacji elektrycznych i automatyki poprzez dostosowanie 

do potrzeb nowych obiektów oczyszczalni niezależna praca poszczególnych 

ciągów oczyszczania, 
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✓ zaprojektowanie nowego agregatu prądotwórczego – agregat stacjonarny 

wersja wyciszona zabudowana w wiacie zadaszonej (wiatę należy 

zaprojektować), 

✓ projekt przebudowy instalacji wewnętrznych między obiektowych – instalacja 

sprężonego powietrza rurociągi ścieków surowych i osadów ściekowych 

instalacje elektryczne i AKPiA itp., 

✓ projekt dróg i placów wewnętrznych do potrzeb przebudowywanej oczyszczalni, 

✓ projekt nowego ogrodzenia oczyszczalni i pompowni ścieków, 

✓ projekt zasadzeń nowej zieleni izolacyjnej, 

✓ projekt niezbędne remonty budynku – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb 

montażu dodatkowych dmuchaw, dostosowanie pomieszczeń do nowej szafy 

sterowniczej itp., 

✓ dostawę niezbędnego wyposażenia BHP dla obsługi oczyszczalni ścieków (szelki 

+ linka bezpieczeństwa, miernik gazu, trójnóg z wyciągarką, wentylator 

wyciągowy gazów z pompowni). 

 

Dla powyższego zakresu Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego 

zamówienia kompletną dokumentację projektową w formie i zakresie zgodnym z 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), w tym: 

a. wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia 

10.08.2022r), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 

zawierającej między innymi: 

✓ komplet niezbędnych decyzji w tym: decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinii, 

uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 

instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji 

hydrogeologicznej itp., 

✓ komplet uzgodnień, 

✓ dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów, 

✓ informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę 

w zakresie objętym niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

z uwzględnieniem możliwości prowadzenia prac w etapach. W razie potrzeby 

Dokumentacja powinna zawierać minimum 2 egz. projektów drogowych, ewentualnej 

wycinki drzew i krzewów i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem 



str. 8  

  

o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

koordynatorowi prac projektowych i Zamawiającemu do przeglądu dodatkowe 2 

egzemplarze w języku polskim Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, 

harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyżej jednostki 

odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi 

egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

koordynatorowi prac projektowych wszystkie elementy projektów technicznych, 

rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia 

przedmiotowego zamówienia - w dwóch (2) egzemplarzach podobnie jak w przypadku 

projektu budowlanego. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu 

przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodności z warunkami kontraktu. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 

ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Uwaga: Przy projektowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na koszty 

inwestycji, ekonomię i późniejszą eksploatacje. 

 

b. Projekt techniczny sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 10.08.2022r.) i powinien 

zawierać. 

 

• Część opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej: 

✓ rozwiązania konstrukcyjne, 

✓ w zależności od potrzeb – geotechniczne warunki i sposób posadowienia 

obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego 

i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami 

eksploatacji górniczej, 

✓ w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską 

✓ rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, 

✓ podstawowe parametry technologiczne, 

✓ rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 

terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania 

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

✓ rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 

o elektroenergetycznych, 
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o ochrony przeciwpożarowej; 

✓ sposób powiązania projektowanych sieci z istniejącymi sieciami 

(wodociągową i kanalizacyjną), 

✓ dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu 

projektu, 

 

• Część rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej: 

✓ projekt zagospodarowania terenu wraz z przedstawieniem rozwiązań 

materiałowych i wysokościowym, 

✓ profile podłużne projektowanych sieci, 

✓ detale rozwiązań w punktach charakterystycznych, 

✓ rysunki szczegółowe. 

 

 

Uwaga: Zamawiający oczekuje aby na etapie uszczegóławiania projektów 

dobór materiałów i urządzeń był każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. 

Jest to o tyle istotne, że już wbudowane i zainstalowane przez 

Zamawiającego na istniejących obiektach materiały, nie zawsze 

odpowiadają minimalnym i powszechnie obowiązującym standardom. 

 

c. Dokumentację geotechniczną opracowaną w takim zakresie 

szczegółowości, aby można było uzyskać: 

✓ dokładną informację o warunkach gruntowo - wodnych, 

✓ dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu, 

d. Operat wodno-prawny - Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia 

wykona na własny koszt i własnym staraniem operat wodnoprawny który 

będzie podstawą do uzyskania decyzji wodnoprawnej. Wykonawca otrzyma 

stosowne upoważnienie do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji 

wodnoprawnej. 

e. Niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków - 

jeżeli zajdzie taka potrzeba 

f. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

g. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

h. dokumentacja dendrologiczna - jeżeli zajdzie taka potrzeba - określającą 

ilość zieleni do wycinki, przesadzenia lub zabezpieczenia, pozwolenie na 

wycinkę zieleni oraz projektu nasadzeń rekompensacyjnych. Opracowanie 

powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami oraz 

drzewa i krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie 

montażowo-roboczym niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia 

roślinności, która musi pozostać. 

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez 
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Zamawiającego pozwolenia na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt 

nasadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztów w formie 

kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu 

przez Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty 

nasadzeń, przygotowania terenu itp.). 

i. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem 

budowlanym i przepisami wykonawczymi, niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę 

j. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

budowlanego, technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

k. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

l. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, z określonym terminem ważności osób wykonujących projekt 

oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia 

projektu 

m. Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień powinny 

stanowić jeden dokument, zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania 

pojedynczych stron 

n. Spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej 

o. Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu 

przedmiotu zamówienia. 

p. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w 

wersji papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane 

jak w wersji papierowej. 

 

Uwaga. W przypadku plików w wersji elektronicznej w szczególności map, 

po otwarciu danego dokumentu głównego, pliki powiązane miały tak 

zdefiniowane ścieżki dostępu by podczytywały się automatycznie i aby 

Zamawiający nie musiał podgrywać ich ręcznie. 

 

q. Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument 

r. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna być umieszczona po 

zaakceptowaniu dokumentacji przez Zamawiającego. 

3.3 Dodatkowy zakres prac. 

a. Pełnienie stałego nadzoru autorskiego, 

b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości zawierającego w szczególności: 

✓ część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

✓ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• metodę magazynowania materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót 

objętych umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót 

budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego (zwanego również „HRF”), 

d. Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej, 

e. Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego 

wyposażenia, bez którego nie możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prób, badań oraz 

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do 

użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

g. Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem 

wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych. 
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Dokumentacja winna być przygotowana zgodnie z zapisami PFU 

h. Sporządzanie i przedkładanie wszelkich dokumentów wskazanych w PFU 

niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac projektowych i robót, np. 

raporty, opinie itp. 

 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 

wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. 

decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się 

uzgodnienia projektu budowlanego przez koordynatora prac projektowych. 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 5 egz. jak i w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. 

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonywania i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu Realizacji Kontraktu 

(HRK). Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) 

etapy - etap projektowy i wykonawczy przy czym etap wykonawczy musi zostać 

podzielony na dwa etapy. Przy planowaniu robót należy przyjąć zasadę, że Wykonawca 

prowadzi roboty w taki sposób, że po wykonaniu danego odcinka, wykonane rurociągi 

można wpiąć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - odcinki sieci muszą stanowić 

samodzielny, działający obiekt. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) będzie na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został 

pisemnie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiającego. 

Zmiana HRF w zakresie kolejności wykonywania prac projektowych czy robót 

budowlanych, kwot miesięcznych płatności, nie skutkuje zmianą umowy. 

4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

4.1 Dane ogólne.  

Obszar położony jest na krańcach województwa podkarpackiego i 

administracyjnie wchodzi w skład powiatu lubaczowskiego. Według klasyfikacji 

fizjograficznej J. Kondrackiego – gmina Oleszyce leży w megaregionie Karpat 

Zachodnich z Podkarpaciem, w granicach prowincji – Kotlina Sandomierska, a 

szczegółowo – w mezoregionie – w północnej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. 

Płaskowyż Tarnogrodzki ograniczony jest od Północy doliną Tanwi, od zachodu 

Doliną Dolnego Sanu, od południa doliną rzeki Szkło od wschodu zaś krawędzią 

Roztocza. Płaskowyż zbudowany jest z iłów mioceńskich na których zalegają gliny i 

piaski czwartorzędowe. 
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Region ma charakter rolniczy, jednakże na północ od doliny Lubaczówki, między 

Sieniawą a Lubaczowem występuje dość rozległy kompleks wielogatunkowych, 

mieszanych lasów. 

 

Jak podano wyżej omawiany teren znajduje się w obrębie Kotliny Sandomierskiej, 

a szczegółowo na Garbie Tarnogrodzkim – północnej części Płaskowyżu 

Tarnogrodzkiego, wznoszącego się do wysokości 271m.n.p.m. Na terenie gminy 

wyróżnia się następujące jednostki morfologiczne: 

➢ nieckowate, miejscami słabo wykształcone doliny rzek, największe występują 

wzdłuż Lubaczówki i Przerwy. Miejscami zbocza dolin przechodzą w skarpy, 

➢ Wysoczyznę Płaskowyżu Tarnogrodzkiego – o spadkach przeciętnie do 8% 

wznoszącą się do 36 m nad poziom wody w rzece Lubaczówce, 

➢ Wydmy znajdują się przeważnie wzdłuż doliny rzeki Lubaczówka oraz na skraju 

wysoczyzn w północno-zachodniej części gminy. Wydmy mają kształt paraboliczny i 

wznoszą się do 12 m nad poziom terenu. Spadki wynoszą do 12% a miejscami są 

większe. 

Obszar gminy w uproszczeniu hipsometryczny przedstawia się jako paraboliczny pas 

wzniesień wyznaczony przez wsie Futory - 245,7 m.n.p.m, Stare Sioło – 

243 m.n.p.m, Zalesie – 238 m.n.p.m., Sucha Wola – 230 m.n.p.m. Wnętrze tej 

paraboli zajmuje dolina rzeki Przerwy z miastem Oleszyce i wsią Borochów 

208,69 m.n.p.m.. 

Dolina Przerwy łączy się już poza obszarem gminy Oleszyce z doliną rzeki 

Lubaczówki, która w granicy gminy ma wysokość 192,4÷202,7 m.n.p.m. 

Geologia i geomorfologia 

Obszar gminy Oleszyce posiada dość jednolitą budowę geologiczną. Podłoże budują 

mioceńskie iły krakowieckie zalegające na głębokość 8,0 do 42,0m poniżej 

powierzchni terenu. Najpłycej występują one na obszarze wysoczyzn na głębokości 

od 8÷13 m i przykryte są pakietem utworów czwartorzędowych reprezentowanych 

przez osady wodno-lodowcowe, rzeczne i piaski eolityczne. 

Plejstoceńskie osady wodno-lodowcowe występują na całym obszarze i 

bezpośrednio przykrywają trzeciorzędowe iły krakowieckie. Miąższość osadów 

czwartorzędowych jest największa w rejonie dolin kopalnych, natomiast najmniejsza 

na wzniesieniach wysoczyzn. Miąższość ta waha się od 8-42m. Reprezentowane są 

one przez różnoziarniste piaski (piaski pylaste i gliniaste, drobne średnie i grube) z 

wkładkami pospółek lub żwiru. 

Żwiry nieregularne występują bezpośrednio na iłach krakowieckich o miąższości od 

1÷3m. Żwiry występują w strefie przykrawędziowej wysoczyzn z terasą rzeczną. 

Na wysoczyźnie piaski są przykryte pakietem gruntów spoistych, reprezentowanych 

przez pyły piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny z wkładkami piasków. 

Stwierdzono ich miąższość od 1,5÷16,0 m. Przeważają one w północnej części 

gminy. 
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Holoceńskie osady rzeczne występują wzdłuż dolin rzek na najniżej położonych 

terenach. Występują tutaj miejscami namuły organiczne, a także torfy na piaskach 

o miąższości do 5m. 

Na terenie wydm występują piaski eoliczne o miąższości do 12m. 

 

Istniejąca technologia oczyszczania 

W chwili obecnej ścieki dopływają kolektorem zbiorczym do pompowni ścieków 

skąd pompowane są dwiema pompami zatapialnymi na sitopiaskownik znajdujący 

się w budynku zlokalizowanym pomiędzy dwoma istniejącymi trójzbiornikami. Po 

mechanicznym podczyszczeniu ścieków na sitopiaskowniki równomiernie 

rozprowadzone są one do trójzbiorników gdzie są one poddawane oczyszczaniu na 

poszczególnych pierścieniach trójzbiornika: 

• pierścień zewnętrzny – pełniący rolę zbiornik osadu 

• pierścień środkowy – cześć biologiczna – nitryfikacja i denitryfikacja 

• pierścień wewnętrzny – osadnik wtórny z korytem przelewowym ścieków 

oczyszczonych 

ścieki po przejściu procesu oczyszczania odprowadzane są kolektorem ścieków 

oczyszczonych do odbiornika ścieków oczyszczonych. 

 

Osady powstałe w trakcie oczyszczania ścieków: 

• piasek i skratki zatrzymane na sitopiaskowniku – gromadzone w kontenerze 

higienizowane wapnem i przekazywane do dalszej obróbki, 

• osady ściekowe sprasowane na prasie taśmowej przekazywane specjalistycznej 

firmie do dalszej obróbki, 

 

Bilans ścieków Wskaźnik Jednostka Ilość 

Charakterystyczne 

przepływy ścieków 

średni dobowy Qśrd m3/d 850 

maksymalny dobowy Qmaxd m3/d 1 190 

maksymalny godzinowy Qmax 
m3/h 89,25 

l/s 24,79 

4.2 Położenie geograficzne i administracyjne.  

Gmina Oleszyce, w której planowana jest przedmiotowa inwestycja, leży w 

województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. 

 

Oczyszczalnia ścieków jest położona w miejscowości Oleszyce, na działkach o 

numerach ewidencyjnych 889/1, 885/59; obręb Miasto Oleszyce, gmina Oleszyce 

miasto. 
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Oczyszczane ścieki są odprowadzane do rzeki Przerwy która stanowi dopływ 

Lubaczówki. 

4.3 Obecny stan zagospodarowania terenu oczyszczalni w m. Oleszyce 

Na terenie istniejącej oczyszczalni w tej chwili istnieje następująca zabudowa: 

• budynek techniczno-socjalny, 

• 2 x trójzbiornik oczyszczania ścieków HYDROVIT SI 400, 

• budynek sitopiaskownika, 

• pompownia ścieków. 

5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

5.1 Ogólne wymagania.  

Planowana oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią mechaniczno–biologiczną 

technologicznie powiązana z oczyszczalnia obecnie pracującą. 

Oczyszczalnia musi spełniać w wymagania określone następującymi Ustawami i 

Rozporządzeniami:  

✓ Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16), 

✓ Ustawą Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia 2023.08.01), 

✓ Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U.2023.537 z dnia 2023.03.21), 

✓ Ustawą o Odpadach (Dz.U.2023.1587 z dnia 2023.08.10), 

✓ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
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roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 

2019.07.15). 

 

Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę 

przed hałasem. Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie 

obowiązujących przepisów bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej 

pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych 

czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.  

Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim 

poziomie emisji hałasu, a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, 

tłumików i osłon dźwiękochłonnych.  

Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r, w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 z dnia 2014.01.22). 

 

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Oleszyce należy: 

✓ jeden istniejący reaktor HYDROVIT SI 450 należy zmodyfikować do postaci 

podwójnego zbiornika z blachy szkliwionej, który będzie pełnił funkcję osadnika 

wstępnego oraz zbiornika do tlenowej stabilizacji osadów ściekowych (średnica 

zewnętrznego zbiornika 14,57m natomiast środkowego 6,86m), 

✓ drugi istniejący reaktor HYDROVIT SI 450 pozostawiamy w obecnym stanie z 

możliwością późniejszej przebudowy na reaktor w postaci podwójnego zbiornika 

z blachy szkliwionej, który będzie pełnił funkcję osadnika wstępnego oraz 

zbiornika do tlenowej stabilizacji osadów ściekowych np. typu HYDROWIT P 

400 (średnica zewnętrznego zbiornika 14,57m natomiast środkowego 6,86m), 

✓ budowę dwóch reaktorów w postaci podwójnego zbiornika z blachy szkliwionej, 

który będzie pełnił funkcję osadnika wstępnego oraz zbiornika do tlenowej 

stabilizacji osadów ściekowych np. typu HYDROVIT P 400 (średnica 

zewnętrznego zbiornika 14,57m natomiast środkowego 6,86m),, 

✓ obok istniejącej pompowni ścieków należy wybudować nową pompownię 

ścieków zapewniającej przetłoczenie całości ścieków na zbiorniki oczyszczania 

przed pompownią należy przewidzieć montaż w osobnej komorze kraty 

taśmowej automatycznej zapewniającej wstępne oczyszczenie mechaniczne 

ścieków. Dodatkowo przewiduje się remont kapitalny istniejącej pompowni 

które będzie stanowiła rezerwową pompownię. Dla zapewnienia prawidłowej 

pracy na rurociągach zastosować odpowiednią armaturę, 

✓ Rozbudowę stacji dmuchaw zapewniających powietrze dla rozbudowywanych 

obiektów oczyszczalni ścieków, 

✓ montaż instalacji granulatora osadów ściekowych, 

✓ rozbudowę budynku techniczno-socjalnego poprzez budowę pomieszczeń 

granulatora osadu oraz wiaty na granulowany osad (proponowana wielkość 

rozbudowy w konstrukcji szkieletowej dla pomieszczenia granulatora osadów 



str. 17  

  

zabudowa płytami warstwowymi minimalne wymiary szerokość zgodna z 

szerokością budynku natomiast długość minimum 2x5m dostosowana do 

potrzeb zabudowanego granulatora oraz potrzeb kontenera na osad), 

✓ przebudowę instalacji elektrycznych i automatyki poprzez dostosowanie do 

potrzeb nowych obiektów oczyszczalni, 

✓ zaprojektowanie nowego agregatu prądotwórczego – agregat stacjonarny 

wersja wyciszona zabudowana w wiacie zadaszonej (wiatę należy 

zaprojektować), 

✓ przebudową instalacji wewnętrznych między obiektowych – instalacja 

sprężonego powietrza rurociągi ścieków surowych i osadów ściekowych 

instalacje elektryczne i AKPiA itp., 

✓ dostosowanie dróg i placów wewnętrznych do potrzeb przebudowywanej 

oczyszczalni, 

✓ wykonanie nowego ogrodzenia oczyszczalni i pompowni ścieków, 

✓ w razie potrzeb dokonanie zasadzeń nowej zieleni izolacyjnej, 

✓ niezbędne remonty budynku – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb montażu 

dodatkowych dmuchaw, dostosowanie pomieszczeń do nowej szafy 

sterowniczej itp., 

✓ dostawę niezbędnego wyposażenia BHP dla obsługi oczyszczalni ścieków (szelki 

+ linka bezpieczeństwa, miernik gazu, trójnóg z wyciągarką, wentylator 

wyciągowy gazów z pompowni).. 

Oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji 

procesów technologicznych wraz z ich wizualizacją i archiwizacją oraz modułem 

zdalnej teletransmisji.  

Oczyszczalnia musi spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr. 2000/54, aneks V i 

VI – Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych. 

 

Projekt budowy oczyszczalni ścieków powinien zapewnić możliwość 

etapowania inwestycji w oparciu o możliwości finansowe Zamawiającego. 

Proponowane etapy budowy zostaną podane w dalszej części opracowania. 

5.2 Docelowe parametry oczyszczalni.  

Na podstawie danych o istniejącym napływu ścieków, planowanej rozbudowie 

odprowadzających ścieki do projektowanej oczyszczalni sporządzono bilans ścieków 

dla stanu perspektywicznego. 

 

Oczyszczalnia jest projektowana na następne parametry ścieków dopływających do 

oczyszczalni: 

Bilans ścieków Wskaźnik Jednostka 9 000 RLM 

Charakterystyczne 

przepływy 

średni dobowy Qśrd m3/d 1 200 

maksymalny dobowy Qmaxd m3/d 1 620 
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ścieków maksymalny godzinowy Qmax m3/h 135 

Przyjęte ładunki i 

stężenia 

zanieczyszczeń 

do wymiarowania 

urządzeń 

BZT5 kg/d 540 

ChZT kg/d 1 080 

Zawiesina ogólna Zo kg/d 495 

Azot ogólny No kg/d 117 

Fosfor ogólny Po kg/d 23 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych - Przy 

dotrzymaniu obciążenia podanego powyżej, zagwarantowana jest następująca 

zawartość zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na odpływie (wartość średnia): 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Stężenie Jednostka 

BZT5 25 mg/l 

ChZT 120 mg/l 

Zawiesina ogólna Zo 30 mg/l 

*konieczność usuwania fosforu przez koagulację chemiczną 

 

Wskaźniki zanieczyszczeń wymagane wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2019 r. 

(Dz.U.2019.1311 z dnia 15.07.2019r.). 

5.3 Opis technologii oczyszczania 

Przebudowa i intensyfikacja oczyszczalni ścieków będzie polega głównie na 

przebudowie istniejących reaktorów typu HYDROVIT SI na nowe typy HYDROWIT P 

i będzie się wiązać  z zwiększeniem wydajności oczyszczalni ścieków do 

1200m3/dobę.  

Istniejący reaktor numer 1 HYDROVIT SI 450 zostanie zmodyfikowany do postaci 

podwójnego zbiornika z blachy szkliwionej, który będzie pełnił funkcję osadnika 

wstępnego oraz zbiornika do tlenowej stabilizacji osadów ściekowych. Istniejący 

reaktor numer 2 HYDROVIT SI 450 pozostanie w obecnym stanie z możliwością 

późniejszej przebudowy na reaktor typu HYDROWIT P 400.  

Ponadto na terenie oczyszczalni wybudowane zostaną dwa nowe reaktory typu 

HYDROWIT P 400. Konstrukcja nowego typu reaktora jest wykonywana jako dwu 

zbiornik biologiczny wykonany z blachy szkliwionej. 

Ścieki napływają do oczyszczalni ścieków przez nowo wybudowany obiekt do 

czyszczenia mechanicznego, kraty taśmowej i nowej przepompowni głównej. 

Przepompownia zostanie wyposażona w parę pomp zatapialnych, które będą 

pracować w trybie 1 + 1R i tłoczą ścieki do zblokowanego urządzenia do 

mechanicznego oczyszczania ścieków typu sitopiaskownik. Sitopiaskownik zapewnia 

wstępne zatrzymanie drobnych części stałych (skratek) i piasku, co ma na celu 

zagwarantowanie bezawaryjnej pracy dalszych elementów technologicznych 

oczyszczalni. Następnie ścieki z sitopiaskownika wpływają do nowo wybudowanego 

osadnika wstępnego, w którym drobne zanieczyszczenia mechaniczne osadzają się 

w postaci tzw. osadu pierwotnego. Osad pierwotny jest regularnie usuwany ze 

zbiornika za pomocą pompy śrubowej i pompowany do zbiornika stabilizacji osadu. 
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Osiadanie pierwotne zapewni ogólne zmniejszenie obciążenia reaktorów 

oczyszczania biologicznego, a tym samym zmniejszenie ich kosztów eksploatacji. 

Ścieki przepływają z osadnika wstępnego przez komorę rozdziału, która 

równomiernie grawitacyjne rozdzieli ścieki na trzy reaktory biologiczne (2 nowe + 1 

stary). 

 

Reaktory nowe: 

Ścieki wpływają do reaktora typu HYDROWIT P najpierw do komory denitryfikacji. 

Tutaj ścieki są mieszane z osadem czynnym w warunkach beztlenowych. Następnie 

ścieki wpływają do części nitryfikacyjnej, gdzie następuje intensywne 

napowietrzenie. Zmiana warunków tlenowych i beztlenowych prowadzi do 

zmniejszenia zawartości azotu w ściekach. Z komory nitryfikacyjnej ścieki wpływają 

do wewnętrznego zbiornika reaktora, który pełni rolę zbiornika wtórnego. W 

osadniku wtórnym odbywa się grawitacyjna separacja oczyszczonych ścieków i 

osadów czynnych. Powstały osad jest częściowo odprowadzany z powrotem na 

początek biologicznego procesu denitryfikacji, a częściowo do zbiornika stabilizacji 

osadu. Oczyszczone ścieki przepływają przez przelew piłowy do koryta 

przelewowego osadnika, a następnie spływają do odbiornika. W nowej technologii 

HYDROWIT P część oczyszczonych ścieków może zostać wykorzystana jako woda 

technologiczna do oczyszczenia urządzenia przeróbki osadu – prasy taśmowej.  

Powstały osad nadmierny gromadzony jest w zbiorniku do stabilizacji osadu, gdzie 

jest intensywnie napowietrzany. Dzięki ustabilizowaniu osadu w procesach 

tlenowych dochodzi do udoskonalenia stabilizacji i odwadniania osadu.  

Ze zbiornika stabilizacji osadu, osad przepompowuje się do zbiornika zagęszczania 

grawitacyjnego. Podczas stabilizacji osadu na powierzchni tworzy się tzw. woda nad 

osadowa, którą można regularnie pobierać ze zbiornika za pomocą przelewu 

teleskopowego. Pobierając wodę nad osadową, stabilizowany osad jest zagęszczany 

grawitacyjnie. Ustabilizowany zagęszczony osad należy następnie przepompować do 

nowego układu przeróbki - mechanicznego odwadniania osadu na sitowej prasie 

śrubowej. 

5.4 Zasilanie (instalacja robocza prądu energetycznego) 

Zasilanie instalacji elektrycznej części technologicznej zapewniono zostanie z szafy 

rozdzielczej RM z osłoną IP40/IP20, znajdującej się w rozdzielni lub w 

pomieszczeniu operatora. W skład dostawy części technologicznej nie wchodzi 

również kompensacyjna szafa rozdzielcza RC z regulatorem automatycznym mocy 

biernej. 

W 1 polu szafy rozdzielczej znajduje się bezpiecznik główny z cewką wypychającą, 

ochraniacze przeciwprzepięciowe, elementy zabezpieczające i sygnalizacyjne oraz 

uniwersalny przyrząd pomiarowy na drzwiach. W kolejnych polach rozdzielczych 

ulokowano fajki stycznikowe dla napędów technologicznych oraz układ sterowania 

w postaci automatu programowalnego. Do szafy rozdzielczej podłączono także 

wszystkie czujniki technologiczne i wyprowadzono z niej wyjścia dla wtórnych szaf 
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rozdzielczych MT niektórych zespołów maszynowych, które dostarczano wraz z 

takimi szafami (kraty, zestawy dozujące, urządzenia odwadniające,…). 

Napędy wymagające regulację obrotów eksploatowano w połączeniu z 

przetwornikiem częstotliwości (falownikiem) znajdującym się poza szafą rozdzielczą 

RM1. 

Pracę automatyczną napędów w relacjach wzajemnych na podstawie wartości 

namierzonych przez czujniki technologiczne zapewnia układ sterowania znajdujący 

się w szafie rozdzielczej RM (bądź w oddzielnej szafie RB1) przy współpracy z 

automatykami lokalnymi szaf rozdzielczych MT. 

Do celów sterowania lokalnego technologią przy zabiegach serwisowych 

zainstalowano przy każdym napędzie skrzynkę sterowania lokalnego z osłoną 

IP65/IP20. Sterowanie lokalne można wybrać przełącznikiem LOKALNY – 0 –

 ZDALNY. Po wyborze trybu lokalnego można sterować napędem 

jednokierunkowym przyciskami START, STOP. Praca sygnalizowana jest optycznie 

na skrzynce. Napędami zwrotnymi (zawór, klapa) można sterować przełącznikiem 

Otwórz – 0 - Zamknij. Zamknięcie (otwarcie) armatury siłownikowej do pozycji 

końcowej sygnalizuje światło na skrzynce. Sterowanie lokalne odbywa się poza 

układem sterowania. 

W trybie pracy zwykłej oczyszczalnia funkcjonuje automatycznie, bez zabiegów 

obsługi i zdolna jest do uruchomienia automatycznego również po wznowieniu 

zasilania po uprzednim przerwaniu dostawy energii elektrycznej. 

W przypadku braku zasilania system zapewnia uruchomienie agregatu 

prądotwórczego.  

Do podłączenia napędów i czujników zastosować kable z izolacją i żyłami 

miedzianymi, które układać należy w nierdzewnych korytach kablowych, część kabli 

prowadzi w ziemi w rurach ochronnych. Kable dla czujników technologicznych są 

ekranowane. 

 

Zasadnicze parametry techniczne 

System napięciowy zasilania i silników: 3 NPE, 50Hz, 400V / TN-C-S 

System napięciowy sterowania :  1 NPE, 50Hz, 230V / TN-S  

      2 PE, = 24VDC / TN-S (PELV) 

Ochrona przeciwporażeniowa: 

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym części czynnych: Izolacja i 

osłona. 

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym części nieczynnych: 

Odłączenie automatyczne od zasilania. 

W obiektach, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 

(pomieszczenia szczególnie zagrożone) uzupełniono ochronę podstawową o 

dodatkowe połączenia wyrównawcze bądź zasilanie urządzeń poprzez ochraniacze 

różnicowoprądowe z prądem różnicowym 30 mA. 
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5.5 Sterowanie i Automatyka (AKPiA) 

Należy zaprojektować technologię która będzie monitorowana i sterowana na 

podstawie rozlicznych pomiarów temperatury, poziomów, pH, przepływów, 

ciśnienia, pozycji itp. obrabianych ścieków i osadu mierzonych w poszczególnych 

projektowanych obiektów technologicznych z ciągłości na następne autonomiczne 

urządzenie włącznie istniejących obiektów oczyszczalni. 

W pomieszczeniu sterowni należy zainstalować komputer (PC) z oprogramowaniem 

wizualizacyjnym dla monitorowania i sterowania procesów technologicznych. 

Na schematach pokazywanych na monitorze PC będą wyświetlane lub zmierzone 

wartości z urządzeń i czujników, które są formą binarnych lub analogowych 

sygnałów do rozdzielni z systemem sterującym. Z programu wizualizacyjnego może 

obsługa przeprowadzać także nastawianie wymaganych trybów ruchu 

automatycznego i/lub przeprowadza ręczne zdalne sterowanie poszczególnych 

maszyn i urządzeń.  

Z programu wizualizacyjnego będzie można przeprowadzać wydruk protokołów 

bilansujących, grafów zmierzonych wartości lub wypisów stanów minionych. 

Sterowanie technologii będzie przeprowadzane w trybie półautomatycznym, który w 

warunkach normalnych nie wymaga ingerencji manualnej. Między główne czynności 

operatora należy przeprowadzanie kontroli i dozoru. 

Obsługa powinna mieć do dyspozycji następujące ekrany: 

✓ ekran z widokiem całej technologii, 
✓ ekrany nastawienia parametrów dla sterowania technologii, 
✓ ekrany poszczególnych części technologicznych oczyszczalni, 
✓ ekran trendów mierzonych lub odczytywanych wartości, 
✓ ekran z tabelkami danych uzyskanych z czytników ilości, 
✓ ekran z tabelką godzin ruchu poszczególnych napędów, 
✓ ekran pokazujący historię minionych zdarzeń, 
✓ ekran ze spisem awarii, z możliwością pokazania ich historii, 
✓ ekran z podpowiedziami do wizualizacji, 
✓ ekran dla zalogowania obsługi na dwu poziomach:  

✓ operator – umożliwia sterowanie zdalne technologii z PC, 
✓ technolog – nastawienie serwisowe elementów technologii (teksty, 

alarmy), 
✓ ekran z podpowiedziami do wizualizacji. 

 

Wzajemne podłączenie komputera obsługi i systemu sterującego będzie 

zrealizowane za pomocą toru transmisyjnego Ethernet. 

Dojście zdalne dla osób uprawnionych do programu wizualizacyjnego będzie 

umożliwione za pośrednictwem połączenia internetowego. 

System sterujący będzie przygotowany także dla komunikacji cyfrowej z systemem 

sterowania oczyszczalni. 

Podczas pracy zwykłej będzie pracować technologia będzie pracować według 

wybranego programu bez konieczności ingerencji obsługi i będzie w stanie 
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automatycznie rozpocząć pracę po ponownym włączeniu zasilania w razie zaniku 

napięcia w sieci. 

Wybrane zgłoszenia awaryjne, włącznie z informacjami o zaniku napięcia będzie 

wysyłać system sterujący w postaci wiadomości tekstowych „SMS” na wybrane 

numery telefonów komórkowych użytkownika. 

5.6 System ochrony powierzchni 

Powierzchnie zbiorników i przegród wykonane z stalowych blach z powłoką 

szkliwioną lub ze stali nierdzewnej. System rozprowadzania powietrza wykonany ze 

stali nierdzewnej, elementy do aeracji wykonane są z plastiku powlekanego gumą. 

Części nieemaliowane wyposażenia wewnętrznego zanurzone w ściekach wykonane 

ze stali nierdzewnej, z tworzywa sztucznego lub epoksydowego (kompozytów). 

Części wystawione na działalność warunków atmosferycznych cynkowane ogniowo 

(konstrukcje mostków i schodów), balustrady i ruszty z tworzywa epoksydowego 

(kompozytów). Wszystkie elementy wraz z ochroną powierzchni wykonane w 

zakładzie produkcyjnym nie dopuszcza się wykonywania powłok ochronnych w 

warunkach budowy. Zastosowany system ochrony powierzchni gwarantujący 

trwałość co najmniej 30 lat. 

5.7 Opis techniczny obiektów 

ZBIORNIKI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Stalowy trójzbiornik zmontowany z blach obustronnie emaliowanych, dno betonowe 

wodoszczelne. Dostawa trójzbiornika razem z pomostem, zakotwiczeniem, schodami, 

kompletnym wyposażeniem wewnętrznym. Wyposażony jest w oświetlenie, uziemienie 

i łapki do umocowania izolacji cieplnej: 

✓ Armatura i orurowanie wewnątrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej lub z 

tworzywa sztucznego 

✓ Wejście na trójzbiornik schodami łamanymi. Oświetlenie dwoma lampami. 

✓ Mostki z podłogą z kraty rusztowej i barierkami umożliwiające dostęp do 

systemu napowietrzania, napędu zgarniaczy osadnika wtórnego, mieszadeł i 

pomp. Kraty rusztowe i barierki wykonane z tworzywa sztucznego. 

 

Stalowe zbiorniki skręcane szkliwione - opis techniczny: 

✓ płaszcz zbiornika z segmentowych stalowych blach z powłoką szkliwioną 

(materiał blach jest ze specjalnego materiału, odpowiedniego do emaliowania 

grubości blach 3÷6mm. Płaszcze zbiorników są wykonane z blach o długości 

2692,8mm między połączeniami blach na obwodnicy zbiornika i długości 1430 

mm między połączeniami blach na wysokości zbiornika, 

✓ łączenie poszczególnych blach (segmentów) oraz pierścieni specjalnych śrub 

M12 z trzonem i głowicą soczewkową powlekaną tworzywem sztucznym. 

Materiał śrub z nakrętkami jest klasy 8.8 wg PN-EN ISO 898-1:2013 Śruby, 
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nakrętki i podkładki ocynkowano ogniowo i uszczelniane jest elastycznym 

silikonowym kitem (wg PN-EN ISO 11600:2004), 

✓ płaszcz zbiornika powinien być zamocowany do płyty fundamentowej śrubami 

HAS M16 z nakrętkami klasy 5.8 wg PN-EN ISO 898-1:2013 i uszczelnione 

poliuretanowym kitem, 

✓ wzmocnienie (pierścienie) wykonać ze stalowych kątowników ze stali 

konstrukcyjnej jakości S235JR i S355JO wg PN-EN 10025-2:2007. Wszelkie 

elementy wzmacniające poddano obróbce ocynkowaniem ogniowym (S 235 JR 

wg PN-EN 10025-1:2005). 

 

 

Właściwości powłoki szkliwionej: 

✓ Emalia jest szkłem o specyficznym składzie chemicznym, które jest 

przygotowane tak, aby właściwości chemiczne i fizyczne umożliwiły jego 

wtopienie do metalu, w wyniku czego powstaje jednolita powłoka ochronna. Jej 

nanoszenie przebiega w specjalnym piecu w temperaturze ponad 850°C. 

Grubość powłoki oznaczana wg PN-EN 1025-1:2005 średnia 450pm nie mniejsza 

niż 300pm z każdej strony 

✓ S twardość względna oznaczana wg PN-EN ISO 1522:2001 nie mniej niż 0,7 

 

KOMORA ZRZUTU ŚCIEKÓW I SPUSTU OSADU 

Komora wykonana jako betonowy obiekt podziemny, oświetlona, z możliwością 

dostępu z zewnątrz, Do komory doprowadzone są wszystkie rurociągi umieszczone w 

betonowym fundamencie trójzbiornika oraz rurociąg ścieków oczyszczonych. Każdy 

rurociąg odprowadzający osad z komory osadu jest wyposażony w zasuwy nożowe z 

napędem elektrycznym i przyłączony do kolektora. Rurociągi spustowe do opróżniania 

wszystkich trzech zbiorników są wyposażone w zasuwy nożowe obsługiwane ręcznie i 

podłączone do kolektora. Rurociąg ścieków oczyszczonych jest wyposażony w 

elektromagnetyczny miernik przepływu. 

 

Wyposażenie komory: 

✓ pompa osadu (tłocząca osady do nowego zbiornika osadu obok reaktora) w 

wykonaniu blokowym, do tłoczenia osadu, z korpusem spiralnym do montażu 

suchego poziomego lub pionowego, z oprzyrządowaniem – 1szt, 

✓ kolektor do odprowadzania osadu – ze stali nierdzewnej, 

✓ zasuwy nożowe ręczne Dn150 i zasuwy nożowe z napędem siłownikowym 

Dn150, 

✓ rurociągi i armatury wewnętrzne - ze stali nierdzewnej lub z tworzywa 

sztucznego. 

 

IZOLACJA CIEPLNA 
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Wełna mineralna o grubości 10 cm, powierzchnia według wielkości trójzbiornika, 

ocynkowana konstrukcja nośna izolacji. Ściany zbiornika obudowane są blachą 

trapezową (gr. do 0,7mm), powlekana w kolorze RAL (kolor do uzgodnienia). 

 

GRANULATOR OSADU 

Technologia odwadniania osadu zostanie dopełniona o granulator osadu 

wykorzystujący wapno palone. Odwodniony osad z prasy podawany jest do 

granulatora przenośnikiem ślimakowym. Tutaj osad jest mieszany z wapnem i jest w 

skutek podwyższenia temperatur zostaje higienicznie zabezpieczony. Z granulatora 

osad transportowany jest przenośnikiem taśmowym do przygotowanego kontenera. 

Przetworzony w ten sposób osad może być wykorzystany jako produkt dla rolnictwa 

 

W skład stacji granulacji i higienizacji muszą wchodzić: 

✓ granulator osadu z wapnem; 

✓ precyzyjny dozownik wapna; 

✓ silos (zasobnik wapna) z przenośnikiem; 

✓ przenośnik taśmowy granulatu; 

✓ układ sterowania; 

 

Dane techniczne granulatora: 

✓ wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

✓ wydajność użytkowa: do 2 m3/h osadu surowego; 

✓ ciężar usypowy produktu: < 1 kg/l; 

✓ załadunek: poprzez otwór wlotowy 400x250mm; 

✓ rozładunek: poprzez otwór wylotowy 250x250mm; 

✓ inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej części reaktora; 

✓ napęd: silnik 3,0 kW z przekładnią walcowo-stożkową,  

✓ odprowadzenie oparów grawitacyjne z przepustnicą regulacyjną DN150; 

✓ czujnik temperatury typu PT100;  

✓ krańcówka bezkontaktowa kodowana magnetycznie. 

 

Dane techniczne dozownika: 

✓ pojemność zasobnika substratu 200l; 

✓ wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

✓ układ kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 – 90 [Hz]; 

✓ elektrowibrator x 2; 

✓ mieszadło poziomu wapna 0,18kW; 

✓ sonda poziomu wapna 3 stany; 

✓ dozownik wapna poprzez falownik z napędem 0,55[kW] z przekładnią 

ślimakową.  
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Dane techniczne przenośnika wapna: 

✓ wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

✓ wielkość ślimaka: 168 [mm]; 

✓ długość koryta: 6500 [mm]; 

✓ napęd: silnik 0,75 [kW] z przekładnią ślimakową; 

✓ elektrowibrator; 

✓ wlot: DN400 PN10; 

✓ wylot: Ø200 [mm]. 

 

Dane techniczne silosu: 

✓ wykonanie materiałowe: stal węglowa z powłoką antykorozyjną; 

✓ pojemność: 30 [m3]; 

✓ czujnik poziomu min wapna;  

✓ zasuwa nożowa DN400 z kołem ręcznym obustronnie szczelna, korpus: żeliwo, 

nóż stal kwasoodporna 304, PN10, montaż: międzykołnierzowy, uszczelnienie 

NBR, trzpień nie wznoszący. 

 

Dane techniczne przenośnika taśmowego: 

✓ długość przenośnika ~7500 [mm] w osiach bębnów; 

✓ długość całkowita ~7800 [mm]; 

✓ kąt maksymalny pracy: ok.24°; 

✓ szerokość taśmy: 400 [mm]; 

✓ gęstość nasypowa surowca: 1 [t/m3]; 

✓ temperatura surowca: do 100°C; 

✓ wydajność 4 [m3/h]; 

✓ moc napędu: 0,75 [kW]; 

✓ wykonanie stal kwasoodporna AISI 304; 

✓ taśma progowa gumowa, rozstaw progów 400 [mm]. 

 

Układ zasilania energią elektryczną i sterowania 

System sterowania zespołem urządzeń oparty jest na sterowniku PLC i wyposażony 

jest w ekran dotykowy wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą 

granulatora, zasobnika wapna z dozownikiem i ewentualnie urządzeń towarzyszących 

(silos wapna, przenośnik wapna, przenośnik osadu, prasa) oraz występującymi 

podczas pracy stanami awaryjnymi. 

Sterowanie procesem powinno być realizowane poprzez ciągły pomiar temperatury 

procesu z płynną regulacją ilości dozowanego wapna w stosunku do ilości osadu 

mierzonej za pomocą przepływomierza. 

 

Układ granulacji i higienizacji osadu winien gwarantować 

✓ bezpyłowe napełnianie silosu wapna i zasobnika pośredniego, 

✓ produkcję granulatu o jednorodnej strukturze granulek, 
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✓ całkowitą higienizację osadu i uzyskanie stabilnego produktu o zawartości 

suchej masy >60%, 

✓ sterowanie pracą urządzeń za pomocą pomiaru temperatury procesu on-line i 

płynnej regulacji dawki wapna z dozownika, tak by uzyskać minimalną dawkę 

wapna dla uzyskania produktu o wyżej wymienionych parametrach. 

 

Przenośniki ślimakowe 

Przenośnik bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej - średnica ślimaka 200mm 

podający osad z zasuwą elektryczną 0,3 kW 

 

Celem potwierdzenia wiedzy i doświadczenia dostawca instalacji do granulacji musi 

przedłożyć minimum 5 referencje z ostatnich 5 lat że zrealizował zadanie polegające 

na dostawie, montażu, uruchomieniu instalacji do granulacji osadu na komunalnej 

oczyszczalnie ścieków, a Użytkownik w oparciu o zamontowaną instalację wytworzył 

produkt, który uzyskał certyfikację jako polepszacz do gleby. Jest to warunek 

konieczny do potwierdzenia że rozwiązanie nie jest instalacją prototypową. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy który nie 

przedłoży w/w referencji. 

 

LISTA URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO ZAMONTOWANIA NA OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W OLESZYCACH W RAMACH ROZBUDOWY 

Nr Ilość Nazwa materiału Parametry 

1 1 kpl. Krata taśmową automatycznie 

zgarniana 

Qmax = 45 l/s 

Prześwit: 6 mm 

Napęd bębna: 400 V, 50 Hz, P = 0,75 kW, IP55 

Napęd zgarniaka: 400V, 50Hz, P = 1,1 kW, 

IP55 

2 2 kpl. Pompa w przepompowni głównej: 

- w tym jednostka monitorująca, czujnik 

przesiąkania, czujnik temperatury, 

kolano kotwiące, drążki prowadzące 

2x6 m, uchwyty itp. 

- 1+1R 

Q = 45 l/s, H = 10 m, 

400 V, 50 Hz, 9 kW, 18 A 

218 kg + 50 kg kolano 

kołnierz DN150 

3 1 kpl. Napęd zgarniacza w osadniku 

wstępnym  

0,55 kW, 400 V, 50 Hz 

IP55, 144 kg 

4 1 kpl. Komora rozdziału na bioreaktory tworzywo, 

zasuwy nożowe regulowane 

5 1 kpl. Pompa śrubowa do odprowadzania 

osadu wstępnego 

Q = 2m3/h, różnica ciśnień 0,15 bar, 

1,5 kW, 400 V, 

ssanie DN65, wylot DN65 

6 1 kpl. Przepustnica odcinający 

międzykołnierzowe DN150, PN10 z 

napędem 

0,2 kW 
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7 2 kpl. Mieszadło denitryfikacji: 

- w tym jednostka monitorująca, 

czujnik przesiąkania, czujnik 

temperatury, drążki, uchwyty itp. 

1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3,8 A 

17,5 kg, AISI 316 

8 3 kpl. Napęd zgarniacza w osadniku 

wtórnym 

0,55 kW,400 V, 50 Hz 

IP55, 144 kg 

9 3 kpl. Pompa recyrkulacji osadu: 

- w tym jednostka monitorująca, czujnik 

przesiąkania, czujnik temperatury, 

kolano kotwiące, drążki prowadzące 

2x6m, uchwyty itp. 

Qmax = 6,25 l/s 

H = 2,5 m 

400 V, 50 Hz, P = 1,5 kW, 4,4 A 

kołnierz DN65 

10 3 kpl. Pompa recyrkulacji wewnętrznej: 

- w tym jednostka monitorująca, czujnik 

przesiąkania, czujnik temperatury, 

kolano kotwiące, drążki prowadzące 

2x6m, uchwyty itp. 

Qmax = 6,25 l/s 

H =2,5 m 

400 V, 50 Hz, P = 1,5 kW, 4,4 A 

kołnierz DN65 

11 3 kpl. Zasuwa nożowa DN150, PN10 z 

napędem  

0,2 kW 

12 3 kpl. Pompa odprowadzenia osadu 

nadmiernego: 

- w tym jednostka monitorująca, czujnik 

przesiąkania, czujnik temperatury, 

- umieszczenie w komorze armatury 

- ( 1szt dla 1 bioreaktora) 

Qmax = 6,25 l/s 

H = 5 m 

400 V, 50 Hz, P = 1,4 kW, 3,7 A 

kołnierz ssawny DN100, 

kołnierz tłoczny DN80 

13 4 kpl. Dmuchawy bioreaktorów 

- 4 zainstalowane, 4+1R 

- wymianę wszystkich dmuchaw na 

potrzeby nowych i starych reaktorów 

Q = 191÷500 m3/h 

p = 500 mbar 

P = 15 kW, 400 V, 50 Hz 

14 2 kpl. System napowietrzania bioreaktorów 

- 7 rusztu napowietrzania 

- 7 x 6 szt. Membrany MAGNUM 2000 

EPDM kotwienie na profil nierdzewny 

80x40 

 

15 2 kpl. Dmuchawy stabilizacji osadu 

- 2 zainstalowane, 1+1R 

Q = 191÷500 m3/h 

p = 500 mbar 

P = 15 kW, 400 V, 50 Hz 

16 1 kpl. System napowietrzania zbiornika 

osadu 

- 7 rusztów napowietrzania 

- 7x6 szt. Membrany MAGNUM 

2000 EPDM kotwienie na profil 

nierdzewny 80x40 

 

17 1 kpl. Hydroforownia ATS 400 V, 50 Hz, P = 3kW, IP55 

18 1 kpl. Prasa śrubowa pojemność 120 kg/h osadu 

400 V, 50 Hz, P = 1,9 kW 
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5.8 ETAPOWANIE INWESTYCJI 

Ze względu na finansowanie Inwestor przewiduje etapowanie inwestycji. 

Proponowane etapy: 
 

ETAP I 

• wykonanie projektu budowlanego dla całości zadania, 

• budowa nowej pompowni ścieków wraz z komora kraty, 

• remont istniejącej pompowni z przeznaczeniem na pompownię rezerwową 

(awaryjną), 

• budowa reaktora oczyszczania ścieków reaktorów w postaci podwójnego 

zbiornika z blachy szkliwionej, który będzie pełnił funkcję osadnika wstępnego 

oraz zbiornika do tlenowej stabilizacji osadów ściekowych np. HYDROVIT P 400 

o przepustowości Qśr.d.=400m3/d (średnica zewnętrznego zbiornika 14,57m 

natomiast środkowego 6,86m), 

• przebudowa istniejącego trójzbiornika na reaktor HYDROVIT P 400 

(dwuzbiornik) o przepustowości Qśr.d.=400m3/d wraz z przebudową komory 

zasuw i spustu osadów (średnica zewnętrznego zbiornika 14,57m natomiast 

środkowego 6,86m), 

• rozbudowa stacji dmuchaw poprzez dostosowanie istniejących pomieszczeń 

budynku techniczno-socjalnego, 

• rozbudowę budynku techniczno-socjalnego dla potrzeb wiaty osadów i 

granulatora osadów wraz z dostosowaniem przenośników osadu dla nowej 

wielkości budynku (proponowana wielkość rozbudowy w konstrukcji szkieletowej 

dla pomieszczenia granulatora osadów zabudowa płytami warstwowymi 

minimalne wymiary szerokość zgodna z szerokością budynku natomiast długość 

minimum 2x5m dostosowana do potrzeb zabudowanego granulatora oraz 

potrzeb kontenera na osad), 

• rozbudowę i przebudowę instalacji międzyobiektowych, 

• rozbudowę i przebudowę instalacji elektrycznej i AKPiA, 

• dostawę agregatu prądotwórczego agregat stacjonarny wersja wyciszona 

zabudowana w wiacie zadaszonej (wiatę należy zaprojektować), 

• przebudowę placów wewnętrznych, 

• wykonanie nowego ogrodzenia oczyszczalni dla wielkości docelowej, 

• dostawę niezbędnego wyposażenia BHP dla obsługi oczyszczalni ścieków (szelki 

+ linka bezpieczeństwa, miernik gazu, trójnóg z wyciągarką, wentylator do 

przewietrzania przepompowni), 

• rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków po przebudowie. 
 

ETAP II 

• budowa reaktora oczyszczania ścieków w postaci podwójnego zbiornika z blachy 

szkliwionej, który będzie pełnił funkcję osadnika wstępnego oraz zbiornika do 

tlenowej stabilizacji osadów ściekowych np. HYDROVIT P 400 o przepustowości 

Qśr.d.=400m3/d (średnica zewnętrznego zbiornika 14,57m natomiast środkowego 

6,86m), 
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• montaż sitopiaskownika dla nowej linii oczyszczania, 

• rozbudowa stacji dmuchaw, 

• rozbudowę instalacji międzyobiektowych, 

• rozbudowę instalacji elektrycznej i AKPiA, 

• przebudowę placów wewnętrznych, 

• rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków po przebudowie. 
 

ETAP III 

• przebudowę istniejącego trójzbiornika na reaktor HYDROVIT P 400 

(dwuzbiornik) o przepustowości Qśr.d.=400m3/d wraz z przebudową komory 

zasuw i spustu osadów, 

• rozbudowę instalacji międzyobiektowych, 

• rozbudowę instalacji przetwarzania osadów - instalacja granulatora osadów, 

• rozbudowę instalacji elektrycznej i AKPiA, 

• przebudowę placów wewnętrznych, 

• rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków po przebudowie. 

 

 

W każdym etapie rozbudowy należy przewidzieć ewentualne nasadzenia zieleni 

izolacyjnej uzupełnienia trawników itp. 

 

UWAGA: 

Prace budowlane objęte niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym 

ograniczają się do Etapu I.l 

 

6 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

6.1 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:  

✓ warunki lokalne, w tym warunki gruntowo-wodne i konieczność zachowania 

ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni,  

✓ elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków;  

✓ funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń 

i aparatury,  

✓ bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,  

✓ ochronę środowiska, w tym:  

o konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143 Ustawy z dnia 

27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 

2024.01.16),  

o konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w 

czasie realizacji robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości 
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dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, a w 

odniesieniu do uciążliwości emisji odorów, dodatkowo należy uwzględnić 

warunek: emisja odorów powodowana eksploatacją linii 

technologicznych, obiektów, urządzeń nie może powodować odczuwalnej 

uciążliwości poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych 

wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

stanowisk pracy).  

 

Urządzenia zastosowane w procesie technologicznym muszą spełniać najnowsze 

wymagania dotyczące wprowadzania ścieków do wód i gruntu, ochrony środowiska w 

zakresie hałasu i odorów, tak w trakcie realizacji jak i eksploatacji.  

6.2 Zamienność 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i 

marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość 

wymaganych części zamiennych. 

W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, 

falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, 

taśmy, krążniki, przekaźniki i inne.  

6.3 Instrukcje obsługi i konserwacji 

6.3.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 

będą obejmować:  

 

a) Część rysunkową obejmującą  

✓ schematy procesu i instalacji  

✓ kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału  

✓ rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia  

✓ opis wszystkich komponentów/ jednostek Urządzeń/systemów i ich części  

✓ założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów  

✓ certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)  

✓ obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)  

✓ schemat połączeń elektrycznych;  

✓ specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,  

b) Część instalacyjną obejmującą opis  

✓ wymagań dotyczących instalacji  

✓ wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania  

✓ zalecenia dotyczące magazynowania i montażu  
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c) Część obsługową obejmującą opis  

✓ obsługi  

✓ konserwacji  

✓ naprawy  

d) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 

Zmawiającego.  

 

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 

wymienionych dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub 

rozruchu urządzeń. 

6.3.2 Instrukcja obsługi i konserwacji 

Z chwilą ukończenia robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

(Inwestora) do przeglądu Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim), 

dotyczącą całości robót. 

Po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru 

(Inwestora) do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i 

uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, w 

języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.  

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektor 

Nadzoru po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, 

winny być ujęte w wyżej wymienionej Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron 

uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie 

Ceny zawartej w Umowie. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w 

szczególności:  

✓ wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada, instalacja i 

każdy z jej elementów składowych, 

✓ opis trybu działania wszystkich systemów, 

✓ schemat technologiczny instalacji, 

✓ plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

✓ rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

✓ pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

✓ instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania instalacji, 

✓ specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 

zweryfikowanych podczas prób końcowych,  

✓ procedury przestawień sezonowych, 

✓ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

✓ procedury lokalizowania awarii, 

✓ wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

o nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 
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o model, typ, numer katalogowy, 

o podstawowe parametry techniczne, 

o lokalizację, 

o unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

o wykaz narzędzi i smarów, 

o wykaz części zamiennych, 

o zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji 

profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej 

sprawnej eksploatacji instalacji, 

o harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

o listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

o listę normalnych pozycji zużywalnych, 

o listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i 

zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego 

oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich 

wymiany,  

o ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i 

sterowników programowalnych, 

o schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i AKPiA  

✓ Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania 

narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA 

wraz z licencją dla Użytkownika. 

✓ certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, 

urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu 

budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 

wymagane,  

✓ wyznaczone doświadczalnie wydajności pomp. 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w 

segregatorach w oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio 

zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i 

gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie.  

Ewentualne instrukcje tymczasowe powinny być tego samego formatu, co instrukcje 

ostateczne z tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można 

sfinalizować do czasu prób końcowych i wykonania testów parametrów 

eksploatacyjnych. 

6.4 Bezpieczeństwo 

Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować i wykonać sposób uniemożliwiający 

samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). 
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Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami i pomostami 

komunikacyjnymi. W przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek 

kontrolnych należy je zaopatrzyć w blokady elektryczne lub wyłączniki drzwiowe, które 

po otwarciu powodują awaryjne wyłączenie maszyn. Nie dopuszcza się włączenia 

blokad drzwiczek kontrolnych w ogólny system wyłączników awaryjnych linii 

technologicznych. 

6.5 Łatwość utrzymania i konserwacji 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają 

tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty 

konserwacyjne.  

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z 

uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 

konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części 

zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków 

transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych 

urządzeń dźwigowych (np. wciągarek).  

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny 

dostęp oraz łatwość wymiany. Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub 

urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej 

obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów.  

Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne 

spełniające wymogi przepisów BHP.  

6.6 Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów 

prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez kontrole zgodności wykonania 

robót z treścią projektów dokonywane przez projektantów – autorów. Kontrole takie 

odbywać się będą na każdym etapie robót. 

Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do 

Dziennika Budowy o stanie realizacji robót. Weryfikację dokumentacji powykonawczej 

w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie 

potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

6.7 Szkolenie obsługi oczyszczalni 

Wykonawca uwzględni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego 

personelu, tj. służb eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w pełni 

eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu, w trakcie rozruch 

technologicznego oraz eksploatacji wstępnej. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą 
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prowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z 

aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z 

konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.  

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Rozruchu 

oczyszczalni i będzie przygotowywał personel końcowego użytkownika do przejęcia 

oczyszczalni w eksploatację.  

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie 

i zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w 

zakresie umiejętności eksploatacyjnych.  

 Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu 

dalsze szkolenie osób mu podległych. Personel Wykonawcy i personel Zamawiającego 

będzie obecny podczas końcowej instalacji, przeprowadzania prób i dokonywania 

nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urządzeń mechanicznych, 

elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie pierwszych 2 

tygodni funkcjonowania zakładu (po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia) by sprawdzić 

procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu 

personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym 

zasady organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać 

personel przystępujący do szkolenia. 

6.8 Gwarancje 

Okres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36 miesięcy natomiast na zamontowane 

urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta lecz nie krócej niż 24 

miesiące licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu,  

Gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym 

w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w 

zakresie wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne 

(gwarantowane przez Wykonawcę) koszty eksploatacyjne oczyszczalni. 

Gwarancją nie będą objęte części zużywające się i materiały eksploatacyjne. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1 Przygotowanie terenu budowy 

Teren, na którym znajduje się istniejąca oczyszczalnia jest własnością Zamawiającego. 

Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od 

dysponenta sieci. 

Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona we własnym zakresie. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego 

zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia 

zieleni.  
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Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych 

Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych 

będzie po stronie Wykonawcy. 

Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z inwestycją należy 

zabezpieczyć. 

Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 

komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac 

rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych a po zakończeniu 

budowy ich zdemontowanie. 

7.2 Zagospodarowanie terenu 

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ukształtowania całego terenu zgodnie z 

projektem oraz uporządkowania terenów przyległych do stanu pierwotnego. 

Zniszczoną w trakcie budowy zieleń należy odtworzyć poprzez nowe nasadzenia. 

7.3 Przewody technologiczne między obiektowe 

7.3.1 Kanalizacja grawitacyjna 

✓ rury kanalizacyjne z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową ( 

EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze ścianki 

rur i kształtek, o sztywności obwodowej 8kN/m2, 

✓ studzienki kanalizacyjne rewizyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z 

kręgów betonowych Ø1000mm, łączonych na uszczelki gumowe syntetyczne, 

składające się z takich elementów jak: kręgi betonowe, elementy przejściowe, 

płyty nastudzienne, zwężki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i 

przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pierścienie dystansowe pod 

zwieńczenie studni i włazy żeliwne klasy C-125 wg. PN EN 124. Głębokość 

osadzenia włazu w korpusie min. 50mm, 

✓ kręgi betonowe wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086,  

✓ uszczelki wykonane wg PN 85/C-94153.02., odporne w zakresie temperatur od 

– 30°C do +80ºC i pH od 5 do 9, 

✓ przejścia przez ścianę studni za pomocą systemowych tulei ochronnych, - 

konstrukcja studzienek powinna spełniać następujące wymagania: 

o klasa betonu B45,  

o mrozoodporność F-50, 

o nasiąkliwość max 4 %, 

✓ pozostałe studzienki kanalizacyjne o średnicy Dn425÷600mm z tworzywa 

sztucznego z włazem żeliwnym. 
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7.3.2 Przewody ciśnieniowe 

✓ rury PE PN 6, SDR 17 do kanalizacji ciśnieniowej, 

✓ montaż połączeń za pomocą muf elektrooporowych, 

✓ taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski. 

7.3.3 Przewody powietrza 

✓ rury stalowe kwasoodporne OH18N9, 

✓ połączenia rur kołnierzowe,  

✓ śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-

2/70,  

✓ nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,  

✓ taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych,  

Wykonawstwo w/w instalacji musi być zgodne z odpowiednimi normami, a w 

przypadku rurociągów z tworzyw, z instrukcjami producentów. 

7.3.4 Sieci i instalacje elektryczne 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o 

właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też 

oświetlenia.  

Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając 

ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i 

atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń 

elektrycznych.  

Trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych, prostopadłych lub 

równoległych do linii zabudowy lub ciągów komunikacyjnych oraz krawędzi ścian i 

stropów.  

Wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, a 

w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy 

wykorzystać dostępne uziomy naturalne.  

Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje należy rozmieścić tak, 

aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.  

Jako awaryjne źródło zasilania należy przewidzieć agregat prądotwórczy, zasilający 

niezbędne urządzenia do pracy oczyszczalni.  

Teren oczyszczalni należy oświetlić przez oprawy oświetleniowe, osadzone na 

wysięgnikach. Ilość i rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi spełniać normy 

dotyczące oświetlenia tego typu obiektów.  

Na terenie oczyszczalni należy wykonać sieć kablową NN, która będzie obejmowała 

kable zasilające poszczególne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i 

pomiarowe.  
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7.4 Drogi, place i chodniki 

Zakres dróg serwisowych i chodników zgodnie z wymaganiami technologicznymi.  

Konstrukcja nawierzchni powinna być dostosowana do ciężkiego sprzętu typu WUKO o 

nacisku do 40T. 

Spadki podłużne i poprzeczne dróg powinny umożliwić naturalny spływ powierzchniowy 

wód deszczowych na tereny zieleni. 

7.5 Wymagania dotyczące urządzeń 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą 

być dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie atesty 

krajowe i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie 

działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. 

7.6 Stany awaryjne 

Kontrola procesów i stanów awaryjnych.  

Systemy kontroli i automatycznego sterowania, muszą realizować proces oczyszczania 

ścieków bez ingerencji obsługi. Systemy kontroli muszą zapewnić ciągły pomiar i 

rejestrację ilości ścieków surowych i oczyszczonych. Dmuchawy, mieszadła i pompy 

muszą posiadać system sygnalizacji stanów awaryjnych. 

Wybrane stany awaryjne, muszą być w czasie pracy nocnej sygnalizowane dyżurnemu 

obsługi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. 

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

8 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

8.1 Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 

po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewni zawarcie 

umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w 

zakresie: - organizacji robót budowlanych,  

✓ zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

✓ ochrony środowiska,  

✓ warunków bezpieczeństwa pracy,  

✓ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

✓ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

✓ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane, oraz ogólnymi Warunkami PFU jak również 

postanowieniami Umowy.  
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może 

wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

8.2 Zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy 

oczyszczalni ścieków w Oleszycach gmina Oleszyce. 

8.3 Roboty towarzyszące i roboty tymczasowe 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje : zmiany organizacji ruchu 

drogowego, drogi tymczasowe do budowanych obiektów, pomosty, zabezpieczenia 

wykopów, odwodnienie robocze, szalunki, ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający 

zalicza obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, nadzory obce oraz 

wykonanie tablic informacyjnych. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca. 
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8.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie.  

8.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. 

lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach komunikacyjnych układał pomosty robocze 

lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu.  

8.6 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

8.7 Warunki BHP i ppoż. na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

8.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez 

siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru (Inwestora), spełniające 

wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku.  

Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie placu budowy, zgodnie 

z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 

trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 

korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania robót opłatami.  

8.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 

i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do 

oczyszczalni, na czas trwania budowy.  

Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, 

ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia itp., oraz opłaty za ew. zajęcie 

pasa drogowego należą do Wykonawcy.  

8.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub 
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gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

8.11 Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 

wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

9 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

9.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust.1. 

Ustawy Prawo Budowlane.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiałów 

z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką 

akceptację.  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie zgodne 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru, nowe i nieużywane.  

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde 

urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia 

tabliczkę znamionową z materiału nierdzewnego (np. aluminium). 

9.2 Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w Umowie będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). 
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Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu 

budowy będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub 

kształtowaniu terenu. Wykonawca nie będzie prowadził Żadnych wykopów w obrębie 

placu budowy poza wyszczególnionymi w Kontrakcie lub zatwierdzonymi przez 

Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

9.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, 

to zażąda on od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, 

zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 

dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń. 

Materiały, urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów, 

urządzeń do innych robót, to winien on dokonać stosowanej zmiany kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. 

Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogą być zatrzymane, 

przedmiot robót rozebrany i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

9.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora 

Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.  

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych 

i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

9.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

9.6 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno 
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w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie 

funkcjonalno-użytkowym i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu, 

o ile Inspektor Nadzoru (Inwestor) uzna to za konieczne.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru, lub utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, 

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego sprzętu na własny koszt. 

9.7 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków transportu, 

o ile Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

10 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

10.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
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z zatwierdzoną dokumentacją projektową, Planem Zabezpieczenia Jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

(Inwestora). Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione , jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru( Inwestora) będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

10.2 Podstawowe zobowiązania Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych 

w umowie), zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy 

na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane 

w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz 

będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz 

takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, 

aby ta część była zgodna z umową.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał 

w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.  

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady 

i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu 

do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych 

w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, 

poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

10.3 Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca.  

10.4 Kontrola jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami umowy.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone 

w umowie. W przypadku, gdy nie zostaną tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor Nadzoru (Inwestor) będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru (Inwestor) 

będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

10.5 Program zapewnienia jakości – PZJ  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

(Inwestorowi) do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w 

postaci Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Umową, PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

✓ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

✓ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

✓ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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✓ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

✓ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

✓ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

✓ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;  

✓ laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań),  

✓ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

✓ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  

✓ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

✓ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 

10.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Dla umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru (Inwestor), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją projektową na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru (Inwestor) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierani 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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10.7 Atesty jakości materiałów 

Inspektor nadzoru (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które: 

✓ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. Dz.U.99/98),  

✓ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

11 DOKUMENTY BUDOWY 

11.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

11.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w umowie. 

11.3 Dokumenty kontroli jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde Życzenie Inspektora Nadzoru (Inwestora). 
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11.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się:  

1) Pozwolenie na budowę.  

2) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.  

3) Projekt Wykonawczy. 

4) Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umową, 

Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia,  Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.).  

5) Protokoły przekazania terenu budowy.  

6) Operaty geodezyjne. 

7) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

8) Harmonogram robót.  

9) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki Umowy załącznikami.  

10) Protokoły z prób i inspekcji.  

11) Dokumenty zapewnienia jakości.  

12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze.  

13) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.  

14) Protokoły Przekazania Robót. 

15) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

11.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą 

przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 

wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to 

zostanie przez niego zalecone.  

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu 

archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 

Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

12 OBMIAR ROBÓT  

12.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów 

robót.  

12.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m] . Jeżeli szczegółowe warunki techniczne wykonania i 

odbioru nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w 

[m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch 

znaków po przecinku.  

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

13 ODBIÓR ROBÓT 

13.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

3) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego 

Świadectwa Płatności, 

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

13.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru zgodnie z 
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wymogami odpowiedniej Subklauzuli Warunków Umowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie: 

✓ dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość 

i zgodność wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób i badań, 

atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety 

o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania robót, 

✓ przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób. 

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji.  

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 

eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

✓ zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

✓ rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

✓ technologię wykonania robót, 

✓ parametry techniczne wykonanych robót. 

13.3 Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego 

Świadectwa Płatności  

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca zgłosi do 

Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć.  

Roboty zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawę do wystąpienia 

o Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da 

wynik pozytywny.  

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 

poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 

odbiorów. 

13.4 Odbiór ostateczny (końcowy).  

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
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odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na 

środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania 

robót z dokumentacją projektową i umową. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

2) dokumentację rozruchową, 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 

czynników oddziaływania na środowisko  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
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13.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na 

środowisko i zgodności parametrów pracy oczyszczalni z określonymi w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie „Odbiór ostateczny robót końcowy”. 

14 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawy: 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 

2023.04.12), 

✓ Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 

t.j. z dnia 2023.08.14), 

✓ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z 

dnia 2021.07.05), 

✓ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2024.275 t.j. 

z dnia 2024.02.28), 

✓ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz.U.2023.1622 t.j. z 

dnia 2023.08.16), 

✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z 

dnia 2024.01.16), 

✓ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 

2024.03.06). 

 

Rozporządzenia: 

✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j 

z dnia 2003.09.29), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401 t.j z dnia 2003.03.19), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 t.j z dnia 2003.07.10), 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 
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✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 

sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873 z dnia 2023.05.09), 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45 z dnia 

2023.01.09). 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r, 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.  

15 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

15.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do 

dysponowania nieruchomością  

Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej 

inwestycji.  

15.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

15.3 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania 
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niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co 

najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

15.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego.  

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i inne aktów prawnych. 

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

 

Dyrektywy Unii Europejskiej  

✓ Dyrektywa Rady z dnia 4 maja 1976r. w sprawie zanieczyszczenia 

spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 

środowiska wodnego Wspólnoty 

✓ Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych  

✓ Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań 

jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,  

✓ Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań 

jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej. 

 

Ustawy i Rozporządzenia  

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), 

✓ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2007.86.579 z dnia 2007.05.16), 

✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z 

dnia 2024.01.16), 

✓ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.1587 t.j. z dnia 

2023.08.10), 

✓ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe z dnia 12 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15), 
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✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j 

z dnia 2003.09.29), 

✓ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 z dnia 2005.12.30), 

✓ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 z dnia 2023.04.28). 

16 PŁATNOŚCI 

Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej 

kwoty ryczałtowej.  

Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.  

Podatek VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w 

należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i 

należności celnych oraz innych podatków, oraz zgodnie z międzynarodowymi 

umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności.  

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące 

poszczególnych pozycji w Wykazach Cen , Wykonawca winien mieć pełną 

świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót 

zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest 

w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy 

też sugerowanych, objętych każdą częścią zawartej Umowy i że stosownie do nich 

wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować 

wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne 

do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót 

zgodnie z Umową.  

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w 

Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania 

Robót opisanych w Kontrakcie.  

Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie 

wymienione osobno), odnoszące się do zawartej Umowy jako całości, należy 

rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty 

dotyczące określonych części Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te 

części dotyczą. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie 

umowy i powinna obejmować:  

✓ wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi 

opłatami administracyjnymi, 

✓ wykonanie zakresu prac, prób, prób końcowych i szkoleń, 

✓ zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i 

przeprowadzenia niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
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✓ zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji 

bhp i ppoż, 

✓ opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy (np. 

badania przekształconego osadu) wykonanych przez niezależne Instytucje,  

✓ zakup sprzętu bhp i ppoż, 

✓ opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 

✓ wykonanie badań instalacji elektrycznych i kablowych, 

✓ różne opłaty administracyjne związane z trybem przekazywania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania, 

✓ zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania 

prób i prób końcowych, 

✓ zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, 

opłaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia 

technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne.  

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich 

wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne 

do wypełnienia zadania objętego tą umową. 

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, 

postępu Robót.  

Płatności będą dokonywane zgodnie z harmonogramem i warunkami zawartej 

Umowy.  


