
 

U M O W A  N R  

zawarta w dniu ……………. roku w Nowym S

Miastem Nowy Sącz - adres: 33-

491893167 

reprezentowanym przez: 

Pana Ludomira HANDZLA – Prezydenta Miasta Nowego S

przy kontrasygnacie: 

Pani Renaty SERUGA-TOKARZ

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

NIP: ………………………..,  

REGON: …………………,  

reprezentowanym przez: 

………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwani dalej łącznie „Stronami”, a osobno „

 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiaj
w myśl przepisów na podstawie art. 39 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843
następującej treści. 
 

 przedmiot umowy 

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiaj

robót  niezbędnych do oddania przewidzianego umow

Zagospodarowanie leśnej ś

Lasek Falkowski w Nowym S

Zapomnianyzakątek historii i przyrody”

przedmiotu zamówienia przewidzianym w 

nieograniczonego, zwanych dalej „

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejsz

określają ponadto w szczególno

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetargowa, w tym dokumentacja projektowa 

pytaniami i odpowiedziami sformułowanymi w toku post

publicznego dla realizacji I

2) Oferta Wykonawcy wraz z zał

umowy. 

3. Wykonawca zlecone roboty budowlane

się wykonać je zgodnie z dokumentacj

wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kieruj

 

Załącznik nr 2 do specyfikacji 

 

U M O W A  N R  … … … .  P R O J E K T  

zawarta w dniu ……………. roku w Nowym Sączu pomiędzy: 

-300 Nowy Sącz, Rynek 1, NIP: 734 350 70 21

Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

TOKARZ – Skarbnika Miasta Nowego Sącza 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………., 

, a osobno „Stroną”. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą pzp”, Strony

§ 1 

Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje si

dnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazw

nej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewn

Lasek Falkowski w Nowym Sączu, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ 

tek historii i przyrody”(zwanego dalej: „inwestycją

przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, zwanych dalej „przedmiotem umowy”. 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejsz

 ponadto w szczególności następujące dokumenty: 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ

w tym dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 

pytaniami i odpowiedziami sformułowanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

realizacji Inwestycji, 

wraz z załącznikami (dalej: „oferta”), stanowią

zlecone roboty budowlane przyjmuje do realizacji bez zastrze

zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, zasadami 

sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kieruj

1

Załącznik nr 2 do specyfikacji BZP.271.14.2020 

70 21, REGON: 

……………………………………………………………………………………………………………………

cego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

”, Strony zawierają umowę o 

cy zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

dania inwestycyjnego pod nazwą 

ki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewnętrznej – 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ 

inwestycją”) zgodnie z opisem 

powaniu prowadzonym w trybie przetargu 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejszą umową 

SIWZ”) – dokumentacja 

cznik nr 1do umowy wraz z 

powania o udzielenie zamówienia 

”), stanowiącazałącznik nr 2do 

przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje 

, przepisami prawa budowlanego, zasadami 

sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą 



 

gospodarności, a także przestrzegaj

techniczno-budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz normami 

obowiązującymi w tym zakresie.

4. Przedmiot umowy opisany jest nast

Zamówień Publicznych CPV: 

1. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny przedmiotu umowy i sporz

o dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SIWZ,

dokumentację projektową, opis przedmiotu zamówienia, wizj

oferta jest zupełna i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, które Wykonawca zobowi

jest ponieść. Wykonawca oś

projektową, dokonał jej analizy i sprawdzenia oraz 

wystarczająca do zrealizowania w cało

2. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalno

realizuje pracebędące przedmiotem umowy oraz posiada wymagane do

uprawnienia, potencjał organizacyjny i zaplecze sprz

należytą realizację przedmiotu 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie (bez franszyzy redukcyjnej):

1) od odpowiedzialności cywilnej

ubezpieczenia nie niższa ni

2) ubezpieczenie wszystkich ryzyk inwestycji

brutto określonemu w § 10 

4. Wykonawca zobowiązuje się

czas trwania niniejszej umowy a

Wykonawca zobowiązany jest przedstawia

wraz z kopiami dowodów opłaty składek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej.

5. Zmiana warunków ubezpieczenia Wykonawcy mo

pisemną zgodą Zamawiającego lub na skutek zmian wprowadzonych przez T

Ubezpieczeniowe, z którym Wykonawca zawarł umow

6. W sytuacji, gdy zmiana warunków ubezpieczenia, o której mowa w ust. 

ubezpieczeniową, Wykonawca zobowi

ubezpieczenia do poziomu odpowiadaj

niniejszej umowy. 

7. Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopi

załącznik nr 4 do umowy. 

8. W przypadku uchybienia przez Wykonawc

zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku 

koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy 

odpowiednio wynagrodzenie przysługuj

Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo wyra

9. Ponadto, Wykonawca oświadcza, 

restrukturyzacyjne, upadłościowe, nie został zło

otwarta względem niego likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie istniej

wszczęcia wobec niego takich post

 

 dokumentacja  

 

e przestrzegając przepisów prawa, a w szczególno

budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz normami 

cymi w tym zakresie. 

Przedmiot umowy opisany jest następującymi symbolami według Wspólnego Słownika 

 Publicznych CPV: 45000000-7. 

§ 2 

ż dokonał wyceny przedmiotu umowy i sporzą

powania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SIWZ,

opis przedmiotu zamówienia, wizję lokalną, a nadto o

erta jest zupełna i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, które Wykonawca zobowi

. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacj

, dokonał jej analizy i sprawdzenia oraz że dokumentacja projektowa

do zrealizowania w całości robót objętych niniejszą umową

ż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie 

ce przedmiotem umowy oraz posiada wymagane do

cjał organizacyjny i zaplecze sprzętowo-kadrowe zapewniaj

 przedmiotu umowy przy zachowaniu wysokich standardów jako

ż posiada ubezpieczenie (bez franszyzy redukcyjnej):

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

ższa niż wynagrodzenie brutto określone w § 10 ust. 2 umowy,

ubezpieczenie wszystkich ryzyk inwestycji – suma ubezpieczenia równa wynagrodzeniu 

lonemu w § 10 ust. 2 umowy. 

zuje się utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 

czas trwania niniejszej umowy aż do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji, w szczególno

zany jest przedstawiać Zamawiającemu kopie pol

wraz z kopiami dowodów opłaty składek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej.

Zmiana warunków ubezpieczenia Wykonawcy może być dokonana wyłącznie za wcze

 Zamawiającego lub na skutek zmian wprowadzonych przez T

Ubezpieczeniowe, z którym Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia.  

W sytuacji, gdy zmiana warunków ubezpieczenia, o której mowa w ust. 

, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzy

poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania 

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopią dowodów opłaty składek stanowi 

W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi z ust. 4 i 6 Zamawiaj

zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku 

koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy 

odpowiednio wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 

Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę. 

świadcza, że nie toczy się względem niego post

ściowe, nie został złożony wniosek o ich wszcz

niego likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie istniej

cia wobec niego takich postępowań. 

§ 3 

2

c przepisów prawa, a w szczególności w zakresie 

budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz normami 

cymi symbolami według Wspólnego Słownika 

 dokonał wyceny przedmiotu umowy i sporządził ofertę w oparciu  

powania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SIWZ, 

ą, a nadto oświadcza, iż 

erta jest zupełna i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, które Wykonawca zobowiązany 

 szczegółowo z dokumentacją 

e dokumentacja projektowa jest 

 umową.  

ci gospodarczej profesjonalnie 

ce przedmiotem umowy oraz posiada wymagane doświadczeniei 

kadrowe zapewniające terminową i 

umowy przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. 

 posiada ubezpieczenie (bez franszyzy redukcyjnej): 

ści gospodarczej – suma 

lone w § 10 ust. 2 umowy, 

suma ubezpieczenia równa wynagrodzeniu 

 ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, przez cały 

kojmi i gwarancji, w szczególności 

cemu kopie polis ubezpieczeniowych 

wraz z kopiami dowodów opłaty składek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej. 

 dokonana wyłącznie za wcześniejszą 

cego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo 

 

W sytuacji, gdy zmiana warunków ubezpieczenia, o której mowa w ust. 5, pogorszy ochronę 

zany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres 

cemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania 

 dowodów opłaty składek stanowi 

Zamawiający ma prawo do 

zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku 

koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy 

zacji umowy – na co 

dem niego postępowanie 

ony wniosek o ich wszczęcie i nie została 

niego likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie istnieją podstawy do 



 

1. Wykonawca opracuje dokumentacj

zaopatrzonych w spis treści tomach, w 

wejdą między innymi: 

1) oświadczenie kierownika budowy,

2) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

3) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbud

materiały, 

4) protokoły badań i prób, 

5) dokumentacja fotograficzna,

6) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

zaakceptowanymi przez nadzó

terminy realizacji  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 

2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawc

umowy. 

 

nadzór 

1. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru 

poinformuje Wykonawcę o powołaniu

2. Inspektor nadzoru działa w imieniu i na r

określonego przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach umocowa

nadanych im umową z Zamawiaj

3. Wykonawca ustanawiakierownika budowy w osobie 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

…………..) oraz doświadczenie wskazane w ofercie Wykonawcy,

4. Zmiana przez Wykonawcę, w trakcie realizacji umowy, osób uczestnicz

przedmiotu umowy jest dopuszczalna 

5. Zmiana kadry określona w ust. 

Zamawiającego osoby zastępuj

6. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 

Zamawiającemu nie później ni

Wymóg zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu

dokonania zmiany wynikłej z okoliczno

7. Zaakceptowaną przez Zamawiaj

wpisem do dziennika budowy.

 

 obowiązki i uprawnienia Zamawiaj

1. Zamawiający zobowiązuje się

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

zasadach określonych w niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowi

2. Do obowiązków Zamawiającego nale

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokołem zdawczo

wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, a tak

zapewnienie ich aktualizacji,

 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i 

ści tomach, w 3 egzemplarzach (w tym 1 oryginał)

wiadczenie kierownika budowy, 

aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

ci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbud

 

dokumentacja fotograficzna, 

komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru. 

§ 4 

mowy zostanie wykonany w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku

cie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w dniu 

§ 5 

cy zapewni pełnienie nadzoru przez inspektora nadzoru

o powołaniu tego inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w granicach umocowania 

lonego przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach umocowa

 z Zamawiającym. 

Wykonawca ustanawiakierownika budowy w osobie ……… – posiadaj

kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………

wiadczenie wskazane w ofercie Wykonawcy, 

ę, w trakcie realizacji umowy, osób uczestnicz

dopuszczalna na podstawie § 24. 

lona w ust. 4wymaga uzasadnienia na piśmie oraz zaakceptowania przez 

zastępującej. 

zmiany, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest przedstawi

niej niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do pełnienia funkcji. 

Wymóg zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyc

dokonania zmiany wynikłej z okoliczności nagłych i nieprzewidzianych. 

 przez Zamawiającego zmianę osoby kierownika budowy nale

wpisem do dziennika budowy. 

zki i uprawnienia Zamawiającego 

§ 6 

zuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wła

zanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

lonych w niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowi

ącego należy w szczególności: 

przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokołem zdawczo

wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, a także w przypadku potrzeby

aktualizacji, 

3

 w oprawionych, opisanych i 

(w tym 1 oryginał), w skład której 

aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

ci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane 

komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

2020 roku. 

ąpi w dniu podpisania 

przez inspektora nadzoru inwestorskiegooraz 

cego w granicach umocowania 

lonego przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach umocowań 

posiadającego uprawnienia 

………(nr ewidencyjny 

, w trakcie realizacji umowy, osób uczestniczących w realizacji 

mie oraz zaakceptowania przez 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

 na 7 dni przed planowanym skierowaniem do pełnienia funkcji. 

pierwszym, nie dotyczy konieczności 

 osoby kierownika budowy należy potwierdzić 

 wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 

zanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

lonych w niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących. 

przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym 

że w przypadku potrzeby - 



 

2) przekazanie Wykonawcy dzie

wymagane), oraz projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót w odpowiednich bran

3) współdziałanie z Wykonawc

umowy oraz jego rozliczenia,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) udział w naradach koordynacyjnych,

6) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robót,

7) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polece

którym Wykonawca powinien si

zakres przedmiotu umowy lub postanowie

4. Zamawiający oraz upoważnione przez niego p

realizację przedmiotu umowy przez Wykonawc

zakłócała prowadzonych prac budowlanych. W szczególno

żądania usunięcia przez Wykonawc

wskazanym przez Zamawiają

5. Zamawiający ma prawo żąda

która w ocenie Zamawiającego wykonuje prace niezgodnie z niniejsz

wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagra

się na terenie budowy. 

 

obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgl

obowiązującymi przepisami prawa i do bezzwłocznego informowania na pi

Zamawiającego i inspektora nadzoru o ka

robót zgodnie z dokumentacj

prawem budowlanym, Wykonawca po

powstać z tego tytułu na zasadach okre

(Wykonawca nie ma jednak obowi

celu wykrycia wad dokumentacji projektowej),

2) informowania Zamawiają

dodatkowych i zamiennych w terminie 

wykonania, 

3) informowania inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikaj

4) dostawy niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy wyposa

jego instalacją i uruchomieniem. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawi

technologii, wyrobów oraz sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, je

mogą one w istotny sposób wpłyn

3. Wykonawca zobowiązuje się

i koordynacji robót prowadzonych przez podwykonawców i inne podmioty, tak aby roboty 

przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz do wykonywania wszystkich obowi

 

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i ewentualnie dzienników monta

wymagane), oraz projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót w odpowiednich branżach; 

współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonani

umowy oraz jego rozliczenia, 

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

udział w naradach koordynacyjnych, 

zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robót, 

zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie 

cy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polece

którym Wykonawca powinien się niezwłocznie podporządkować, o ile nie wykraczaj

zakres przedmiotu umowy lub postanowień umowy. 

żnione przez niego podmioty mogą w każdym czasie kontrolowa

 przedmiotu umowy przez Wykonawcę, dokładając przy tym stara

zakłócała prowadzonych prac budowlanych. W szczególności Zamawiają

cia przez Wykonawcę wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

żądać, aby Wykonawca usunął z terenu budowy jak

ącego wykonuje prace niezgodnie z niniejszą

nych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób znajduj

§ 7 

zany jest do: 

sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem jej zgodno

rzepisami prawa i do bezzwłocznego informowania na pi

inspektora nadzoru o każdej takiej niezgodności

robót zgodnie z dokumentacją projektową, a niezgodnie między innymi z obowi

prawem budowlanym, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody jakie mog

 z tego tytułu na zasadach określonych w art. 651 

(Wykonawca nie ma jednak obowiązku dokonywania własnych szczegółowych oblicze

celu wykrycia wad dokumentacji projektowej), 

owania Zamawiającego lub inspektora nadzoru o konieczno

i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno

informowania inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 

cych zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;  

dnego dla wykonania przedmiotu umowy wyposaż

 i uruchomieniem.  

ązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian 

technologii, wyrobów oraz sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, je

 one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji przedmiotu umowy.

zuje się do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpi

i koordynacji robót prowadzonych przez podwykonawców i inne podmioty, tak aby roboty 

ń i przestojów oraz do wykonywania wszystkich obowi

4

nnika budowy i ewentualnie dzienników montażu (jeśli 

wymagane), oraz projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych 

 w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie 

cy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych poleceń, 

, o ile nie wykraczają poza 

żdym czasie kontrolować 

c przy tym starań, by kontrola nie 

ci Zamawiający jest uprawniony do 

lkich stwierdzonych przez siebie wad we 

ł z terenu budowy jakąkolwiek osobę, 

cego wykonuje prace niezgodnie z niniejszą umową, nie posiada 

ństwu osób znajdujących 

dem jej zgodności z aktualnie 

rzepisami prawa i do bezzwłocznego informowania na piśmie 

ści; w razie wykonania 

dzy innymi z obowiązującym 

ść za szkody jakie mogą 

lonych w art. 651 kodeksu cywilnego 

zku dokonywania własnych szczegółowych obliczeń w 

inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

informowania inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 

dnego dla wykonania przedmiotu umowy wyposażenia i sprzętu wraz z 

cemu ewentualne propozycje zmian 

technologii, wyrobów oraz sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli 

enie kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

 do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia  

i koordynacji robót prowadzonych przez podwykonawców i inne podmioty, tak aby roboty 

 i przestojów oraz do wykonywania wszystkich obowiązków 



 

przewidzianych w umowie, SIWZ oraz obowi

podwykonawców i dalszych podwykonawców realizuj

4. W czasie usuwania przez Wykonawc

protokołu ostatecznego odbioru po usuni

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za

przy okazji tych prac. 

5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiaj

zamontowanych systemów i urz

6. Wykonawca oświadcza, że opracował i przedstawił Zamawiaj

niniejszej umowy) szczegółowy kosztorys (sposób wyliczenia wynagrodzenia zawarteg

ofercie) z podziałem prac oddzielnie 

edytowalnej (na przykład w formacie: ath, kst lub xml) 

7. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazuj

realizacji robót z uwzględnieniem specyfikacji robót.

8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiaj

Wykonawcę, podwykonawcę

pracowników wykonujących czynno

realizacja robót budowlanych 

ogólnobudowlanych,z wyłączeniem czyn

funkcji w budownictwie polegaj

budowlanymi,jeżeli wykonywanie tych czynno

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 

roku - poz. 1040, z późn. zm.).

9. Wykonawca zobowiązuje się

pracowników Wykonawcy i 

przedmiotem niniejszej umowy. 

których w ust. 8 (minimum: nazwisko i imi

10. Wykaz, o którym mowa w ust. 

żądanie inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela 

naliczenia kar umownych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się

zmianach personalnych poprzez aktualizacj

wprowadzenia zmiany. 

12. Wykonawca zobowiązuje się

na każde żądanie Zamawiają

personelem skierowanym do realizacji zamówienia (po

przez Wykonawcę lub podwykonawc

13. Wykaz pracowników, poświadczona za

podwykonawcę kopia umów o prac

zanonimizowane w sposób zapewniaj

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europ

2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych wzwi

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, s. 1) (tzw. „RODO”

natomiast imię i nazwisko pracownika nie podlega

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac

zidentyfikowania. 

 

przewidzianych w umowie, SIWZ oraz obowiązujących przepisach dotycz

wców i dalszych podwykonawców realizujących Inwestycję. 

W czasie usuwania przez Wykonawcę wad w ramach rękojmi i gwarancji a

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad Wykonawca ponosi 

 na zasadach ogólnych za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawc

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych systemów i urządzeń. 

że opracował i przedstawił Zamawiającemu (przed podpisa

niniejszej umowy) szczegółowy kosztorys (sposób wyliczenia wynagrodzenia zawarteg

ofercie) z podziałem prac oddzielnie – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

edytowalnej (na przykład w formacie: ath, kst lub xml) - stanowiący załącznik 

ązek prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazuj

dnieniem specyfikacji robót. 

ci art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

awcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o prac

cych czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i 

realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych

ączeniem czynności polegających na wykonywaniu samodzielnych 

funkcji w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub innymi robotami 

eli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 

n. zm.). 

się na każde wezwanie Zamawiającego do 

pracowników Wykonawcy i podwykonawcy wykonujących roboty budowlane b

przedmiotem niniejszej umowy. Tabelaryczny (podpisany przez Wykonawc

8 (minimum: nazwisko i imię), winien się znajdować na stałe na

Wykaz, o którym mowa w ust. 9, winien być okazywany przez kierownika budowy na ka

danie inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiają

się do niezwłocznego poinformowania Zamawiaj

zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpó

się do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu i udost

ającego dokumentów potwierdzających podstaw

personelem skierowanym do realizacji zamówienia (poświadczone za zgodno

 lub podwykonawcę kopie umów o pracę, ewidencja czasu pracy).

świadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawc

 kopia umów o pracę oraz ewidencja czasu pracy pracowników powinny zosta

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowychi w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, s. 1) (tzw. „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników

nazwisko pracownika nie podlegająanonimizacji, a informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny by

5

cych przepisach dotyczących 

kojmi i gwarancji aż do podpisania 

ciu wszystkich wad Wykonawca ponosi 

wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę 

cego w zakresie obsługi 

cemu (przed podpisaniem 

niniejszej umowy) szczegółowy kosztorys (sposób wyliczenia wynagrodzenia zawartego w 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

ącznik nr 3do umowy. 

zek prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej przebieg 

cy wymaga zatrudnienia przez 

na podstawie umowy o pracę 

ci w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i 

rednie wykonywanie robót budowlanych prac 

cych na wykonywaniu samodzielnych 

ą lub innymi robotami 

ci polega na wykonywaniu pracy w sposób 

kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 

do przedłożenia wykazu 

cych roboty budowlane będące 

Tabelaryczny (podpisany przez Wykonawcę) wykaz osób, o 

 na stałe na terenie budowy. 

 okazywany przez kierownika budowy na każde 

amawiającego, pod rygorem 

ormowania Zamawiającego o wszelkich 

 wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu 

 do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu i udostępniania 

cych podstawę dysponowania 

wiadczone za zgodność z oryginałem 

, ewidencja czasu pracy). 

 z oryginałem przez Wykonawcę lub 

 oraz ewidencja czasu pracy pracowników powinny zostać 

 danych osobowych pracowników, zgodnie z 

ejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

zku z przetwarzaniem danych osobowychi w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

ci bez adresów, nr PESEL pracowników, 

nformacje takie jak: data 

 i wymiar etatu powinny być możliwe do 



 

14. W przypadku uzasadnionych w

lub podwykonawcę, Zamawiaj

Państwową Inspekcję Pracy. 

15. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonuj

podstawie umowy o pracę

naliczaniem kar umownych.  

16. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lubdalszego 

podwykonawcy) będą oznakowani trwałymi 

identyfikatorów Zamawiający naliczy kary umowne.

 

 

 przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialno

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca od dnia przeję

terenem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacj

3. Wykonawca zobowiązuje si

i zainstalować oraz utrzymywa

zakresie, dozorców, wszelkie inne 

na terenie budowy.  

4. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac b

budowy na własny koszt w tym zabezpieczenia dostawy mediów oraz ponoszenia kosztów tych 

mediów, wykona na własny koszt liczniki, w tym w szczególno

1) doprowadzenie wody i odprowadzenie 

2) zasilanie energią elektryczn

3) łączność telefoniczną, 

4) inne niezbędne elementy zaplecza i usługi z tym zwi

5. W czasie realizacji robót Wykonawca b

przeszkód komunikacyjnych oraz b

i zbędne materiały, odpady i 

urządzenia prowizoryczne. Wykonawca przyjmuje na siebie obowi

i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustaw

(tj. Dz.U. z 2019 roku - poz. 701 z pó

odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do 

Zamawiającego. 

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci l

bądź innych urządzeń w toku realizacji 

poprzedniego obciąża Wykonawc

umowy.W przypadku, gdy stanie si

Zamawiającego. 

7. Wykonawca umożliwi wstęp na plac budowy upowa

bez ograniczeń oraz udostę

niniejszej umowy, umożliwi wst

budowlanego, do którego nale

budowlanego obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udost

informacje wymagane tą ustaw

 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc

, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

 Pracy.  

zku zatrudniania pracowników wykonujących roboty bud

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, b

 

Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lubdalszego 

 oznakowani trwałymi identyfikatorami. W przypadku braku w/w 

ący naliczy kary umowne. 

przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

§ 8 

e Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 

dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił wszelkie koszty zwi

terenem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

zuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczy

z utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczaj

, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, oraz do ochrony mienia 

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie t

budowy na własny koszt w tym zabezpieczenia dostawy mediów oraz ponoszenia kosztów tych 

mediów, wykona na własny koszt liczniki, w tym w szczególności: 

doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, 

 elektryczną, 

dne elementy zaplecza i usługi z tym związane. 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urz

dne materiały, odpady i śmieci, w tym także odpady budowlane, oraz niepotrzebne 

dzenia prowizoryczne. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów 

i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpada

poz. 701 z późn. zm.), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji 

odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich cz

 w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 

a Wykonawcę w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 lit. c) 

umowy.W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego naprawa nast

ęp na plac budowy upoważnionym pracownikom Zamawiaj

 oraz udostępni im żądanych przez nich informacji zwią

żliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa 

ącymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udost

 ustawą. 

6

ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

 o przeprowadzenie kontroli przez 

cych roboty budowlane na 

 w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie skutkowało 

Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lubdalszego 

przypadku braku w/w 

e Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 5 dni od dnia 

dzie ponosił wszelkie koszty związane z 

 i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

 teren budowy, dostarczyć 

dzenia zabezpieczające w niezbędnym 

dne do ochrony robót, oraz do ochrony mienia 

dzie odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu 

budowy na własny koszt w tym zabezpieczenia dostawy mediów oraz ponoszenia kosztów tych 

dzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 

dzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze  

e odpady budowlane, oraz niepotrzebne 

ązki wytwórcy odpadów  

dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

ci prowadzenie kart ewidencji 

odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do 

ub linii przewodów, ich części 

naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 

ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 lit. c) 

o naprawa następuje na koszt 

nionym pracownikom Zamawiającego – 

danych przez nich informacji związanych z realizacją 

udowy pracownikom organów nadzoru 

lonych przepisami prawa 

cymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udostępni im dane i 



 

 

 dostawa materiałów 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykona

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiada

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre

budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 

2019 roku - poz. 266, z późn. zm.), wymaganiom SIWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotycz

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie

laboratoryjnych, deklaracje wła

4. Na każde żądanie Zamawiaj

okazać  

w stosunku do wskazanych materiałów lub ka

bezpieczeństwa, deklarację zgodno

techniczną. 

5. Na każde żądanie Zamawiaj

okazać  

w stosunku do wskazanych materiałów lub ka

(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzaj

materiału). 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrz

do zbadania na żądanie Zamawiaj

na terenie budowy a także do sprawdzenia ci

7. Badania, o których mowa w ust. 6, b

8. Jeżeli Zamawiający zażąda bada

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzi

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia bada

zastosowane materiały bądź

dodatkowych obciążają Wyko

wykonanie robót są zgodne z umow

10. Wykonawca zobowiązany jest stosowa

oraz posiadać dla nich wymagane 

11. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwi

należy rozumieć, iż zagwarantuj

na budowę i opisem przedmiotu zam

technicznych nie gorszych od zało

funkcję, jakiej mają służyć, by

urządzeń dawał zamierzony (zaproje

i zakresu robót budowlanych.

12. Wykonawca, który powołuje si

jest zobowiązany wykazać, ż

spełniają wymagania okreś

proponowanego rozwiązania równowa

minimum analizę: 

 

§ 9 

zuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

dzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jako

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre

oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 

źn. zm.), wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji.

zany jest co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym

w przeznaczonych do robót przedstawić Zamawiaj

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego ź

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne oraz próbki materiałów.

danie Zamawiającego lub inspektora nadzoruWykonawca zobowi

w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 

cję zgodności lub certyfikat zgodności z Polską

danie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowi

w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) dowody zakupu materia

(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzające zakup i iloś

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

danie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałó

że do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, itd.

Badania, o których mowa w ust. 6, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

żąda badań, które nie były przewidziane niniejsz

zany jest przeprowadzić takie badania. 

eli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 8, oka

ądź wykonanie robót jest niezgodne z Umow

 Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą

 zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiaj

zany jest stosować przez siebie dostarczone materiały nowe, w gatunku I 

 dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty

dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych.Pod poję

 zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem 

 i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Założone urzą

ż ć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół 

 dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływa

i zakresu robót budowlanych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiaj

ć, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

 wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena moż

zania równoważnego powinna zawierać dla ka
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 przedmiot umowy z materiałów własnych. 

ć, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawo 

oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 

oraz dokumentacji. 

przed zaplanowanym wykorzystaniem 

ć Zamawiającemu do 

ce proponowanego źródła wytwarzania, 

 odpowiednie świadectwa badań 

oraz próbki materiałów. 

inspektora nadzoruWykonawca zobowiązany jest 

ci (partii) certyfikat na znak 

ci z Polską Normą lub aprobatą 

inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 

ci (partii) dowody zakupu materiału 

ce zakup i ilości użytego danego 

dowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

ci robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 

ytych materiałów, itd. 

ę na własny koszt. 

, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 

, o których mowa w ust. 8, okaże się, że 

 wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań 

żą, że materiały bądź 

 Zamawiającego. 

 przez siebie dostarczone materiały nowe, w gatunku I 

wiadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty. 

Pod pojęciem równoważności 

 zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem 

ą uzyskanie parametrów 

one urządzenia winny spełniać 

dzeniami tak aby zespół 

 wpływać na zmianę rodzaju 

ne opisanymi przez Zamawiającego, 

e proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

cego. Ocena możliwości zastosowania 

 dla każdego urządzenia 



 

1) parametrów technologicznych proponowanych rozwi

2) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwi

pozostałymi zaprojektowanymi rozwi

3) gabarytów, kształtów i rozwi

równoważnych  

w stosunku do zaprojektowanych gab

4) rozwiązań materiałowych,

5) zużycia energii przez poszczególne oferowane rozwi

wyższe niż założone w dokumentacji projektowej,

6) innych informacji potwierdzaj

równoważnych. 

13. Wykonawca dobierając inne materiały lub urz

zaproponowanych w dokumentacji projektowej jest odpowiedzialny za jako

materiałów, urządzeń, instalacji itp., za monta

rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach 

zawartych w pozwoleniu na budow

14. Wszystkie zmiany w dokumentacji projektowej wykraczaj

projektant kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Zmiany istotne wymagaj

projektu, pozwoleń oraz stosownych uzgodnie

projektu oraz stosownej adnotacji o kwalifikacji zmian

zastosowanych materiałów oraz rozwi

uwagi na ciągły rozwój rynku bran

zmiany w przepisach budowlanych, nale

ofertowego oraz realizacji robót budowlanych wszystkie zastosowane rozwi

pytania wyjaśniać z autorem projektu oraz Zamawiaj

formie opisowej, rysunkowej, przedm

15. Koszty związane z wykazaniem równowa

 

 wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązuj

w trybie przetargu ofertą Wykonawcy 

wysokość nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie.

2. Strony ustalają, iż z tytułu terminowej i prawidłowej realizacji całego przedmiotu umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodze

a) netto – ………. PLN (słownie: ……………),

b) podatek VAT (stawka 23%) 

c) brutto – ………… PLN 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje całkowite wynagrodzenie nale

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Inwestycji, nie ujęte w dokumentacji projektowej

to jest robociznę wraz z kosztami towarzysz

materiałów, urządzeń, koszty wszelkich dostaw i usług, wyposa

przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie obowi

w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty zwi

pośrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwole

zaistnieje taka konieczność

 

parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,

 parametrów technologicznych proponowanych rozwiąza

pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,  

gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwi

w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,

 materiałowych, 

ycia energii przez poszczególne oferowane rozwiązania równowa

one w dokumentacji projektowej, 

innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych roz

c inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równowa

zaproponowanych w dokumentacji projektowej jest odpowiedzialny za jako

, instalacji itp., za montaż i uruchomienie, za prawidłowe funkcjonowanie 

 technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach 

zawartych w pozwoleniu na budowę oraz ich zgodność z dokumentacją projektow

okumentacji projektowej wykraczające poza zakres o

projektant kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Zmiany istotne wymagaj

 oraz stosownych uzgodnień, zmiany nieistotne wymagaj

projektu oraz stosownej adnotacji o kwalifikacji zmiany jako nieistotna. Wszelkie zmiany 

zastosowanych materiałów oraz rozwiązańprojektowych wymagają zgody autorów projektu. Z 

gły rozwój rynku branży budowlanej, nowych rozwiązaniach technologicznych oraz 

zmiany w przepisach budowlanych, należy każdorazowo na etapie sporz

ofertowego oraz realizacji robót budowlanych wszystkie zastosowane rozwi

 z autorem projektu oraz Zamawiającym. Wyjaśnienia nale

formie opisowej, rysunkowej, przedmiarów i kosztorysów. 

zane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca.

nagrodzenie za przedmiot umowy  

§ 10 

ązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybran

ą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu, którego 

 nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie.

 z tytułu terminowej i prawidłowej realizacji całego przedmiotu umowy 

cy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 

(słownie: ……………), 

(stawka 23%) – ………….PLN (słownie: …………..), 

 (słownie: ……………..). 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje całkowite wynagrodzenie nale

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym jego koszty zwi

te w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania niniejszej umowy, 

 wraz z kosztami towarzyszącymi, pracę sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; 

ty wszelkich dostaw i usług, wyposażenia, załadunek, rozładunek, 

przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie obowi

w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót, koszty 

szty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwoleń na wejście lub zaj

ść, ewentualne koszty zajęcia chodnika lub pasa drogowego, 
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 równoważnych, 

 parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z 

 konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań 

ń itp., 

zania równoważne, aby nie było 

 proponowanych rozwiązań 

ązania równoważne do 

zaproponowanych w dokumentacji projektowej jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych 

a prawidłowe funkcjonowanie 

 technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach 

ą projektową. 

ce poza zakres określony w ust. 11 

projektant kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Zmiany istotne wymagają zmian w zakresie 

, zmiany nieistotne wymagają zmian w zakresie 

y jako nieistotna. Wszelkie zmiany 

 zgody autorów projektu. Z 

zaniach technologicznych oraz 

dorazowo na etapie sporządzania kosztorysu 

ofertowego oraz realizacji robót budowlanych wszystkie zastosowane rozwiązania i powstałe 

nienia należy sporządzić w 

 ponosi Wykonawca. 

 wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną 

dzie wynagrodzenie w formie ryczałtu, którego 

 nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie. 

 z tytułu terminowej i prawidłowej realizacji całego przedmiotu umowy 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje całkowite wynagrodzenie należne 

umowy, w tym jego koszty związane z realizacją 

dne do wykonania niniejszej umowy, 

tu, zakup wszelkich wyrobów; 

enia, załadunek, rozładunek, 

przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie obowiązujące 

zane z wykonywaniem robót, koszty 

cie lub zajęcie terenu, jeśli 

cia chodnika lub pasa drogowego, 



 

koordynacja pracy podwykonawców, koszty obsługi geodezyjnej 

i geologicznej, podatek VAT, u

zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, 

energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezb

wymaganych podczas odbioru ko

budowlano-montażowych do stanu sprzed rozpocz

niezbędnych rusztowań, koszty rozruchu je

powykonawczej, koszty instrukcji, instrukta

wymaganych przez obowią

technicznych, uzyskanie pozwole

ekspertyz, koszty usunięcia ewentualnych 

linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie r

związane z prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu oraz 

wymienione z nazwy koszty i wydatki zwi

należytego wykonania. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, w cało

okoliczności zaistniałe w zwią

materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe b

lub szczegółowo wymienione b

celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mog

przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczno

przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 mo

niniejszej umowy 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urz

pod numerem NIP: 734-350-

8. Fakturę: należy wystawić na płatnika  

- nabywca: Miasto Nowy S

- odbiorca: Urząd Miasta Nowego S

9. Na potrzeby rozliczenia Wykonawca wyodr

mowa ust. 1, odpowiadającą kosztom dostawy i monta

10. Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje si

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczn

11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesj

uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to 

także wierzytelności podwykonawców realizuj

 

zasady rozliczeń finansowych  

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany i rozlicz

wystawioną po zakończeniu odbioru

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w 

ust. 5 niniejszego paragrafu. 

 

koordynacja pracy podwykonawców, koszty obsługi geodezyjnej 

i geologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porz

zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, 

energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbę

wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót 

owych do stanu sprzed rozpoczęcia robót, koszty ewentualnego wykonania 

, koszty rozruchu jeżeli takie wystąpią, koszty wykonania dokumentacji 

zty instrukcji, instruktażu i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich 

wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, prób testów, bada

technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, aprobat technicznych, 

cia ewentualnych wad w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub 

linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie rękoj

prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu oraz 

z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją niniejszej umowy niezb

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 

ci zaistniałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich 

materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź

lub szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo s

czenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać

enia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem 

lone w ust. 2 może ulec zmianie jedynie w przypadkach okre

cy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urz

-70-21 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

na płatnika   

: Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz - NIP: 734

d Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Wykonawca wyodrębni w fakturze część wynagrodzenia, o którym 

ącą kosztom dostawy i montażu tablicy pamiątkowej.

Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje się, że przez fakturę

ę elektroniczną. 

a zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to 

odwykonawców realizujących przedmiot umowy. 

 

§ 11 

e przedmiot umowy realizowany i rozliczony bę

czeniu odbioru.  

 wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót, oryginały o

alszych Podwykonawców oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w 
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koordynacja pracy podwykonawców, koszty obsługi geodezyjnej  

bezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 

zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, 

energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii 

cowego robót, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót 

cia robót, koszty ewentualnego wykonania 

, koszty wykonania dokumentacji 

u i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich 

ce przepisy i normy, prób testów, badań, odbiorów 

, opinii, certyfikatów, aprobat technicznych, 

w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub 

linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie niekorzystnych 

ękojmi i gwarancji, koszty 

prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu oraz wszystkie inne, nie 

 niniejszej umowy niezbędne do jej 

ie ryzyko i nieprzewidziane 

zku z wykonywaniem Przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich 

ądź inne, czy to odrębnie 

e, czy nie, które albo są nieodzownew 

 stać nieodzowne w celu 

ści przed wykonaniem 

e ulec zmianie jedynie w przypadkach określonych w 

cy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia. 

e jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

NIP: 734-350-70-21, 

ącz. 

 wynagrodzenia, o którym 

ątkowej. 

e przez fakturę rozumie się również 

cych z niniejszej umowy bez 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to 

ny będzie fakturą końcową 

odbioru robót, oryginały oświadczeń 

alszych Podwykonawców oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w 



 

3. Należności Wykonawcy płacone

wskazane w fakturze. 

4. Strony ustalają, termin wystawienia faktury ko

podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru.

5. W przypadku powierzenia wykonania cz

Podwykonawcom wraz z

Podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowi

z udziału Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy w realizacji ro

Obowiązkiem Wykonawcy jest doł

pisemnego oświadczenia o braku Podwykonawców b

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o rozliczeniu, co najmniej o tre

w załączniku nr 7do umowy.

6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od d

zgodnej z ust. 1-5. 

7. W przypadku nierozliczenia si

za wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiaj

końcowego, Zamawiający potr

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

im wypłacone po przedłożeniu przez nich stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpo

zapłaty Zamawiający umoż

zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma Zamawiaj

 

przedmioty odbioru 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru ko

objętych niniejszą umową. 

2. Jako zrealizowanie całości robót obj

prac i robót składających się

prawem czynności wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do u

przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiaj

3. Strony ustalają, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy b

odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegaj

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór pogwarancyjny, 

4) odbiór ostateczny. 

4. Odbioru robót zanikających i ulegaj

Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy,z uwzgl

poinformował inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegaj

robót zanikających, to zobowi

zbadania robót, następnie przywróci

5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru ko

1) odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiaj

przedmiotu po sprawdzeniu jego nale

 

ci Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

, termin wystawienia faktury końcowej do 7 dni od d

podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru. 

W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom lub 

Podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawcaprzedstawi pisemny 

Podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wynagrodzenia 

alszym Podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowi

z udziału Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy w realizacji ro

zkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiaj

wiadczenia o braku Podwykonawców bądź pisemnych o

Dalszych Podwykonawców o rozliczeniu, co najmniej o tre

do umowy. 

wynosi 30 dni od dnia złożenia kompletnej i prawidłowej faktury 

W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

za wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru 

ący potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwot

nego Podwykonawcom lubdalszym Podwykonawcom, które mo

żeniu przez nich stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpo

cy umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotycz

ci zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

czenia Wykonawcy pisma Zamawiającego. 

§ 12 

e przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest cało

ści robót objętych niniejszą umową rozumie się

cych się na przedmiot umowy, dopełnienie wszelkich przewidzianych 

ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do u

przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 

 w trakcie realizacji niniejszej umowy będą przeprowadzane nast

ących i ulegających zakryciu, 

 

cych i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na wniosek 

w postaci wpisu w dzienniku budowy,z uwzględnieniem, iż

poinformował inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub terminie 

cych, to zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezb

pnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

ące zasady dokonania odbioru końcowego: 

odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
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cego przelewem na konto Wykonawcy 

cowej do 7 dni od dnia sprawdzenia i 

ci robót Podwykonawcom lub dalszym 

i pisemny ostateczny wykaz 

Podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wynagrodzenia 

alszym Podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających 

z udziału Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy w realizacji robót objętych fakturą. 

faktury przedkładanej Zamawiającemu 

 pisemnych oświadczeń 

Dalszych Podwykonawców o rozliczeniu, co najmniej o treści wskazanej 

enia kompletnej i prawidłowej faktury 

alszymi Podwykonawcami 

cego protokołem odbioru 

nego Wykonawcy kwotę 

alszym Podwykonawcom, które może zostać 

eniu przez nich stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej 

liwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

lub dalszego Podwykonawcy w terminie 7 

cowego przez Zamawiającego jest całość robót 

się wykonanie wszelkich 

 na przedmiot umowy, dopełnienie wszelkich przewidzianych 

ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania i 

 przeprowadzane następujące 

pektor nadzoru na wniosek 

iż jeżeli Wykonawca nie 

cych zakryciu lub terminie 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

cemu ustalonego w umowie 



 

2) odbioru końcowego dokonuje si

składających się na przedmiot umowy na podstawie o

oraz dokonaniu wszelkich

przez inspektora nadzoru 

stwierdzonych przez inspektora nadzoru,

3) Wykonawca przed odbiorem ko

techniczne zgodnie z ustaw

4) Wykonawca zgłasza Zamawiaj

adresem Zamawiającego (z okre

5) warunkiem zgłoszenia przez Wykonawc

potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, 

pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególno

a) protokołów badań i sprawdze

protokołów techniczn

ulegających zanikowi i

organów, w tym niezb

b) powykonawczego projektu budowlanego z nani

z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta, 

c) oświadczenia kierownika budowy zgodne z ustaw

d) dokumentacja urzą

urządzeń, maszyn, aparatury, wyposa

e) innych dokumentów wymaganych obowi

6) w ciągu 5 dni roboczych od daty dor

Zamawiający dokonuje potwierdzenia jego zasadno

warunków przewidzianych niniejsz

odbiorowych nie dalej niż

czym powiadamia Wykonawc

7) czas trwania czynności odbioru nie mo

rozpoczęcia czynności odbioru

8) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiaj

to Zamawiaj

w obecności Wykonawcy

Zamawiającemu przedmiotu umowy do eksploatacji 

9) podpisanie protokołu odbioru ko

wykonania wszelkich ewentualn

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniuj

wszelkich wad, jakie zostan

10) Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania ko

odbioru zostanie stwierdzone:

a) że przedmiot nie osi

nieprzeprowadzenia wszystkich prób,

b) wystąpienie wad– 

może dokonać odb

usunięcia wad. 

11) po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynno

4 – 10. 

 

cowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

 na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy 

dokonaniu wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa, potwierdzonych 

przez inspektora nadzoru - potwierdzenie takie następuje po usuni

stwierdzonych przez inspektora nadzoru, 

Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

techniczne zgodnie z ustawą prawo budowlane, 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod 

cego (z określeniem daty) zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru,

warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest zako

otwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególno

protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

protokołów technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót 

cych zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń wła

organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji rozruchowej,

powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby 

cym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta, 

wiadczenia kierownika budowy zgodne z ustawą prawo budowlane,

urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi gwarancji producentów 

, maszyn, aparatury, wyposażenia itp., 

innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami. 

gu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru ko

cy dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzgl

przewidzianych niniejszą umową i ustala datę rozpocz

odbiorowych nie dalej niż 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowo

czym powiadamia Wykonawcę pisemnie, 

ści odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni, licz

ści odbioru, 

cowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, 

nionych przedstawicieli Zamawiającego i ewentualnego użytkownika, je

to Zamawiający, oraz 

ci Wykonawcy; odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem 

cemu przedmiotu umowy do eksploatacji – całkowicie zako

odpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowi

wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez 

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące, a tak

wszelkich wad, jakie zostaną stwierdzone w protokole; 

cy uprawniony jest do odmowy dokonania końcowego, jeż

odbioru zostanie stwierdzone: 

e przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezako

nieprzeprowadzenia wszystkich prób, 

 jednakże w przypadku ich nieistotnego charakteru Zamawiaj

 odbioruz uwagami wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin 

ciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynno
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czeniu wszystkich robót 

wiadczenia kierownika budowy 

i prawa, potwierdzonych 

puje po usunięciu wszystkich wad 

cowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

cemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod 

czenie robót i zgłoszenie do odbioru, 

ci do odbioru jest zakończenie i 

otwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

 oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

ń technicznych, robót 

ń właściwych jednostek i 

ci, dokumentacji rozruchowej, 

esionymi zmianami (w razie potrzeby 

cym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta,  

 prawo budowlane, 

wraz z kartami gwarancyjnymi gwarancji producentów 

 

ści do odbioru końcowego, 

ci, uwzględniając spełnienie 

ę rozpoczęcia czynności 

czenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o 

 14 dni, licząc od daty 

cowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, 

żytkownika, jeżeli nie jest 

cy, oraz  

ączony z przekazaniem 

całkowicie zakończonej Inwestycji. 

cowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań do 

cych, wymaganych przez 

ące, a także do usunięcia 

cowego, jeżeli w toku czynności 

ci do odbioru z powodu niezakończenia robót lub 

charakteru Zamawiający 

śnie Wykonawcy termin 

ciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności określone w pkt 



 

12) jeżeli w czasie czynności odbioru zostan

ale umożliwiające uż

Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obni

proporcjonalnie do obniż

odbioru z zachowaniem rę

13) w przypadku gdy wady uniemo

przeznaczeniem Zamawiaj

koszt Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania 

Zamawiający rozwiąże umow

zleci wykonanie wadliwego przedmiotu odbioru lub jego cz

na koszt dotychczasowego Wykonawcy

14) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiaj

usunięciu wad i w takim wypadku mo

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Odbiór pogwarancyjny – jest dokonywany przez Zamawiaj

Wykonawcy w formie protokola

rękojmi - ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawc

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jako

6. Odbiór ostateczny – jest dokonywany przez Zamawiaj

i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usuni

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jako

 

przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Strony ustalają, że dla bieżącej 

ich numer telefonu kontaktowego oraz adres e

wykonywania umowy wymaga ka

formy pisemnej. 

2. Zastrzega się, że osoby, o których mowa w ust. 1, 

podejmowania decyzji powoduj

wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmian

3. Strony przyjmują, że osoby, o który

metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezb

wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

umowy. 

 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem należytego wykonania umowy Strony ustalaj

Zamawiającego w wysokości 

kwotę ………….. PLN (słownie: …………….).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu 

nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie w kwocie okre

w dniu podpisania umowy, w formie:

1) …………………………………….

 

ści odbioru zostaną ujawnione wady nie nadają

ce użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

cy dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy 

proporcjonalnie do obniżonej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu 

odbioru z zachowaniem rękojmi za ten element; 

w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na 

koszt Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania 

ąże umowę ze skutkiem natychmiastowym bądź

zleci wykonanie wadliwego przedmiotu odbioru lub jego części innemu wykonawcy, lecz 

na koszt dotychczasowego Wykonawcy; 

ązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspek

ciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem u

Wykonawcy w formie protokolarnej nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu gwarancji i 

ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowi

kojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

jest dokonywany przez Zamawiającego przy 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunię

ękojmi i gwarancji jakości. 

przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 13 

 

żącej współpracy wskażą pisemnie swoich przedstawicieli, podaj

ich numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Zmiana przedstawiciela Strony w toku 

wykonywania umowy wymaga każdorazowego poinformowania drugiej Strony z zachowaniem 

, o których mowa w ust. 1, nie posiadaj

podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków niniejszej umowy, w szczególno

kszenie lub zmianę zakresu przedmiotu umowy. 

, o których mowa w ust.  1, są uprawnione do uzgadniania form i 

metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezb

cych z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

ego wykonania umowy  

§ 14 

ytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie na rzecz 

ści 5 % wynagrodzenia całkowitego podanej w ofercie

(słownie: …………….). 

y pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

ytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie w kwocie określonej w ust. 1 powyżej wniesione zostało przez Wykonawc

w dniu podpisania umowy, w formie: 

……………………………………., 
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 ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, 

ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

c wynagrodzenie Wykonawcy 

ytkowej i estetycznej przedmiotu 

ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

da wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na 

koszt Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania – 

ądź odstąpi od umowy i 

ci innemu wykonawcy, lecz 

cego (inspektora nadzoru) o 

 wyznaczenia terminu na odbiór 

cego z udziałem użytkownika oraz 

 60 dni przed upływem okresu gwarancji i 

 zobowiązań wynikających z 

cego przy udziale użytkownika 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 

 pisemnie swoich przedstawicieli, podając 

mail. Zmiana przedstawiciela Strony w toku 

dorazowego poinformowania drugiej Strony z zachowaniem 

nie posiadają upoważnienia do 

 warunków niniejszej umowy, w szczególności 

 uprawnione do uzgadniania form i 

metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 

cych z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

 zabezpieczenie na rzecz 

wynagrodzenia całkowitego podanej w ofercie, co stanowi 

cego z tytułu niewykonania lub 

ej wniesione zostało przez Wykonawcę  



 

2) ……………………………………

4. Komplet dokumentów potwierdzaj

załącznik nr 8do umowy. 

5. Jeżeli nie zajdzie konieczność

Zamawiający dokona zwolnienia zabezpieczenia według ni

1) 70 % zabezpieczenia gwarantuj

zwolnione w ciągu 30 dni od dnia podpisania ko

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione nie pó

rękojmi za wady przedmiotu umowy.

6. Zabezpieczenie poza przypadkami wyra

w szczególności na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszcze

w okresie rękojmi w związku z niewywi

w okresie rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowi

w tym okresie usunie Zamawiaj

cel kwotę zabezpieczenia nale

zabezpieczenia. 

8. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowi

czas obowiązywania zabezpieczenia nale

przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ci

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nale

pieniężna, bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja lub por

najmniej do daty odbioru koń

10. Treść gwarancji ubezpieczeniowej b

należytego wykonania umowy wymaga wcze

11. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 dni przed upływem wa

ustanowić nowe zabezpieczenie nale

% kwoty zabezpieczenia podanej

pierwotne zabezpieczenie obejmuje równie

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo

należytego wykonania umowy na jedn

że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ci

bez zmniejszenia jego wysoko

13. Wykonawca zobowiązuje się

określonej w art. 150 ust. 7 ustawy pzp, nie pó

terminu dotychczasowego zabezpieczenia wnie

 

 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiaj

umowy, istniejące w dniu odbioru i powstałe w okresie trwania okresu r

z ofertą Wykonawcy, to jest 

końcowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych 

(końcowego) w przypadku odst

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj

w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach okre

umowie. 

 

……………………………………, 

Komplet dokumentów potwierdzających wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia stanowi 

eli nie zajdzie konieczność wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 

cy dokona zwolnienia zabezpieczenia według niżej określonych zasad:

70 % zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zostanie 

gu 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru,

30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

jmi za wady przedmiotu umowy. 

Zabezpieczenie poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w umowie mo

ci na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszcze

ązku z niewywiązaniem się Wykonawcy z obowi

eli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe 

w tym okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystuj

 zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odsetki narosłe od kwoty tego 

enia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowi

zywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak aby obejmowało tak

u realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej ni

na, bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja lub poręczenie, jej wa

ru końcowego plus 30 dni. 

 gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej mogącej stanowi

ytego wykonania umowy wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiaj

ązany w terminie do 30 dni przed upływem waż

 nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rę

% kwoty zabezpieczenia podanej w ust. 1 w formie przewidzianej ustaw

pierwotne zabezpieczenie obejmuje również okres rękojmi za wady. 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

ytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, zgodnie z ustawą

e zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągło

bez zmniejszenia jego wysokości. 

zuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji 

lonej w art. 150 ust. 7 ustawy pzp, nie później niż w terminie 30 dni przed upływem 

terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż

ękojmi za wady  

§15 

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

ce w dniu odbioru i powstałe w okresie trwania okresu r

Wykonawcy, to jest przez ………. lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licz

cowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych 

cowego) w przypadku odstąpienia od umowy. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i niniejszej 
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ę zabezpieczenia stanowi 

 wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 

lonych zasad: 

 wykonanie robót zostanie 

cowego protokołu odbioru, 

 w 15 dniu po upływie okresu 

nie wymienionymi w umowie może służyć  

ci na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego 

bowiązków określonych 

kojmi to wady robót powstałe  

pstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten 

ykonania umowy i odsetki narosłe od kwoty tego 

enia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 

ytego wykonania umowy tak aby obejmowało także 

ci zabezpieczenia. 

ytego wykonania umowy w formie innej niż 

czenie, jej ważność obowiązuje co 

cej stanowić zabezpieczenie 

niejszej akceptacji Zamawiającego. 

zany w terminie do 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia 

ytego wykonania umowy z tytułu rękojmi w wysokości 30 

ust. 1 w formie przewidzianej ustawą pzp, chyba że 

 zmiany formy zabezpieczenia 

 lub kilka form, zgodnie z ustawą pzp, pod warunkiem, 

e zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

enia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji 

 w terminie 30 dni przed upływem 

sionego w innej formie niż w pieniądzu. 

kojmi za wady fizyczne przedmiotu 

ce w dniu odbioru i powstałe w okresie trwania okresu rękojmi, zgodnie 

 Wykonawcy) licząc od daty 

cowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych 

ękojmi za wady fizyczne 

lonych w kodeksie cywilnym i niniejszej 



 

3. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie, po zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie. O dacie 

i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiaj

na piśmie na 5 dni przed dokonaniem ogl

4. Wykonawca nie może odmówi

kosztów. 

5. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminie 14 dni do dniawyznaczonego przez 

Zamawiającego i określonego w protokole, Zamawiaj

zastępczego usunięcia wad w osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwi

ceną. W tym przypadku koszty usuwania wad b

wynagrodzenia Wykonawcy, o którymmowa w § 10 ust. 2, a nast

będącej zabezpieczeniem nale

6. W związku z upływem okresu r

niż 60 dni przed upływem okresu trwania r

stwierdzonych w czasie tego odbioru.

7. Zamawiający uprawniony jest do wykonania uprawnie

uprawnień wynikających z gwarancji.

8. Ustala się jednoznacznie, ż

stwierdzone zostaną wady, których koszt usuni

wykonania, wykorzystanie nowej gwarancji prz

jako zaliczka na poczet roszcze

dochodzenia roszczeń wykraczaj

9. Bieg okresu gwarancji i rę

przedłużeniu o okres naprawy w/w 

potwierdzenia jej usunięcia przez u

10. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji w celu stwierdzenie nale

Wykonawcę zobowiązań wynikaj

zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy odbiór gwarancyjny.

 
 odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Wykonawca udziela, zgodnie ze zło

i bezpłatnej gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty. 

2. Na użyte materiały, Wykonawca udziela (lub przenosi na Zamawiaj

producenta nie krótszą jednak ni

zakończenia czynności odbioru ko

robót przerwanych (końcowego) w przypadku odst

Wykonawca zobowi

w dacie odbioru końcowego, ako zał

ujęte nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszej umowy).

3. Zamawiający ma prawo dochodzi

uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj

wady fizyczne w okresie ustalonym w 

umowie. 

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dok

1) na każde żądanie Zamawiaj

2) na 60 dni przed zakończeniem okresu r

 

Istnienie wad stwierdza się protokolarnie, po zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie. O dacie 

cych na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawc

mie na 5 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią si

e odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość

cia ujawnionych wad w terminie 14 dni do dniawyznaczonego przez 

ślonego w protokole, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 

cia wad w osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwi

rzypadku koszty usuwania wad będą w pierwszej kolejno

wynagrodzenia Wykonawcy, o którymmowa w § 10 ust. 2, a następniez zatrzymanej kwoty 

cej zabezpieczeniem należytego wykonania niniejszej umowy.  

zku z upływem okresu rękojmi - Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie pó

dni przed upływem okresu trwania rękojmi oraz protokolarny termin na usuni

stwierdzonych w czasie tego odbioru. 

cy uprawniony jest do wykonania uprawnień wynikający z rę

cych z gwarancji. 

 jednoznacznie, że w przypadku gdy po przekazaniu inwestycji Zamawiaj

, których koszt usunięcia przewyższy sumę

wykonania, wykorzystanie nowej gwarancji przez Zamawiającego traktowane b

jako zaliczka na poczet roszczeń Zamawiającego w związku z czym Zamawiaj

 wykraczających ponad sumę gwarancji dobrego wykonania.

Bieg okresu gwarancji i rękojmi na tę część obiektu, w której stwierdzono 

eniu o okres naprawy w/w wady (liczony od momentu zgłoszenia 

cia przez użytkownika obiektu). 

ękojmi i gwarancji w celu stwierdzenie należytego wykonania 

ń wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany 

ącego przy udziale Wykonawcy odbiór gwarancyjny.

 z tytułu gwarancji 

§ 16 

Wykonawca udziela, zgodnie ze złożoną ofertą na okres ………..- letniej)

i bezpłatnej gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty.  

yte materiały, Wykonawca udziela (lub przenosi na Zamawiaj

 jednak niż 24 (dwadzieścia cztery) miesią

ci odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru 

cowego) w przypadku odstąpienia od umowy. Dokument gwarancyjny 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczy

cowego, ako załącznik do protokołu odbioru końcowego (zapisy w nim 

 sprzeczne z zapisami niniejszej umowy). 

cy ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezale

cych z gwarancji. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i r

wady fizyczne w okresie ustalonym w ust. 2 na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i tej 

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywać będzie przeglądów gwarancyjnych:

danie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj

ńczeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jako
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 protokolarnie, po zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie. O dacie  

cy zawiadamia Wykonawcę 

e Strony umówią się inaczej. 

du na wysokość związanych z tym 

cia ujawnionych wad w terminie 14 dni do dniawyznaczonego przez 

cy jest uprawniony do zlecenia 

cia wad w osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez związania jakąkolwiek 

 w pierwszej kolejności pokrywane z 

ępniez zatrzymanej kwoty 

cy wyznacza ostateczny odbiór nie później 

kojmi oraz protokolarny termin na usunięcie wad 

cy z rękojmi niezależnie od 

e w przypadku gdy po przekazaniu inwestycji Zamawiającemu 

szy sumę gwarancji dobrego 

cego traktowane będzie jedynie 

zku z czym Zamawiający ma prawo 

 gwarancji dobrego wykonania. 

w której stwierdzono wadę ulega 

(liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu 

żytego wykonania przez 

kojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany 

cego przy udziale Wykonawcy odbiór gwarancyjny. 

letniej), bezwarunkowej  

 

yte materiały, Wykonawca udziela (lub przenosi na Zamawiającego) gwarancję 

cia cztery) miesiące - licząc od daty 

cowego przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru 

pienia od umowy. Dokument gwarancyjny 

y jest dostarczyć  

ńcowego (zapisy w nim 

kojmi za wady, niezależnie od 

 z tytułu gwarancji i rękojmi za 

lonych w kodeksie cywilnym i tej 

ądów gwarancyjnych: 

cego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, 

kojmi za wady i gwarancji jakości, 



 

3) dokonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonych i zamontowany

urządzeń  

w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego

i zamontowanego urz

Wykonawcę nie zwalnia go z udzielonej gwarancji

6. O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidłowo

zdrowiu, życiu lub mieniu, wymagaj

lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiaj

poprzez nadanie faxu lub drog

7. W ciągu 3 dni, licząc od daty dor

zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiaj

który to termin winien zostać uzgodniony z przedstawicielem Zamawiaj

może być dłuższy niż 10  dni liczą

że Wykonawca wystąpi pisemnie o przedłu

termin dłuższy. 

8. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowi

uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego cz

naruszające zasady ochrony i bezpiecze

niezwłocznie. 

9. W przypadku zawiadomienia o awarii powoduj

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przyst

usunięcia w terminie nie dłu

powyższej awarii, chyba ż

należycie to uzasadniając wzgl

dłuższy. 

10. Dodatkowo w przypadku awarii stanowi

powstaniem szkody majątkowej Zamawiaj

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę

11. Roboty związane z usunięciem 

Zamawiającego bądź użytkownika obiektu tak

i zakończenie prac naprawczych winno by

zawiadomienie o zakończeniu prac naprawczych winno by

przez Wykonawcę niezwłocznie

wady, niezgodności z umową

protokolarnie. 

12. Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 7 i ust. 9 dokona na swój koszt usuni

wszelkich wadczy awarii które ujawni

poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robót 

umową, niezależnie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych prac.

zobowiązany jest do naprawienia lub usuni

lub wad. 

13. W przypadku niewykonania przez Wykonawc

paragrafu, Zamawiający w zast

obciążenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytułu kosztami oraz kar

wykonawstwo, na co Wykonawca wyra

 

dów gwarancyjnych dostarczonych i zamontowany

ękojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego

i zamontowanego urządzenia; niewykonanie przeglądów gwarancyjnych przez 

 nie zwalnia go z udzielonej gwarancji lub rękojmi. 

nieniu awarii (wada lub inna nieprawidłowość mająca charakter gwałtowny lub zagra

yciu lub mieniu, wymagająca podjęcia natychmiastowych działa

lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego zawiadamia Wykonawc

poprzez nadanie faxu lub drogą mailową. 

c od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, Wykonawca jest 

 pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiającego o terminie usuni

ć uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego, jakkolwiek termin ten nie 

 10  dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyż

pi pisemnie o przedłużenie ww. terminu a Zamawiający wyrazi

szego Wykonawca zobowiązuje się, że wady utrudniaj

ytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo te

ce zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawc

W przypadku zawiadomienia o awarii powodujących zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, 

zany jest niezwłocznie przystąpić do działań zapobiegawczych i jej 

cia w terminie nie dłuższym niż 2 dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o 

szej awarii, chyba że Wykonawca wystąpi pisemnie o przedłu

ąc względami technicznymi i Zamawiający wyrazi zgod

Dodatkowo w przypadku awarii stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub gro

ątkowej Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usuni

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na 

a zgodę. 

ęciem wad lub awarii będą wykonywane w zale

ytkownika obiektu także po godzinach pracy Wykonawcy. Rozpocz

czenie prac naprawczych winno być stwierdzone przez Wykonawc

czeniu prac naprawczych winno być dostarczone do Zamawiaj

 niezwłocznie, lecz nie później niż do 2 po wykonaniu naprawy (usuni

ci z umową lub awarii). Usunięcie awarii lub wady winno by

Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 7 i ust. 9 dokona na swój koszt usuni

wszelkich wadczy awarii które ujawnią się w trakcie trwania okresu gwarancji i r

poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robót wykonanych niezgodnie z niniejsz

nie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych prac.

zany jest do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących nast

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikają

cy w zastępstwie Wykonawcy ma prawo do usunię

enia Wykonawcy poniesionymi z tego tytułu kosztami oraz karą umown

wykonawstwo, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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dów gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę 

kojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego 

dów gwarancyjnych przez 

ca charakter gwałtowny lub zagrażający 

cia natychmiastowych działań zapobiegawczych) 

cego zawiadamia Wykonawcę na piśmie lub 

czenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, Wykonawca jest 

cego o terminie usunięcia wady, 

cego, jakkolwiek termin ten nie 

c od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba 

cy wyrazi pisemną zgodę na 

e wady utrudniające lub 

ci zgodnie z jego przeznaczeniem albo też 

ęte przez Wykonawcę 

życia, zdrowia lub mienia, 

ń zapobiegawczych i jej 

c od daty zawiadomienia Wykonawcy o 

pi pisemnie o przedłużenie w/w terminu 

cy wyrazi zgodę na termin 

ycia, zdrowia lub grożących 

dzie miał prawo do zlecenia usunięcia awarii 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na 

w zależności od potrzeb 

e po godzinach pracy Wykonawcy. Rozpoczęcie 

 stwierdzone przez Wykonawcę pisemnie. Pisemne 

 dostarczone do Zamawiającego 

 do 2 po wykonaniu naprawy (usunięciu 

winno być stwierdzone 

Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 7 i ust. 9 dokona na swój koszt usunięcia 

 w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, a także 

wykonanych niezgodnie z niniejszą 

nie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych prac.Wykonawca 

ących następstwem awarii 

zków wynikających z niniejszego 

pstwie Wykonawcy ma prawo do usunięcia wady lub awarii i 

ą umowną za zastępcze 



 

14. W przypadku obciążenia Wykonawcy, kosztami w zwi

koszty zostaną rozliczone na podstawie noty ksi

na wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiaj

mu wierzytelność uprawniony jest wykorzysta

należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub 

potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelno

zwrot kosztów, na co Wykonawca wyra

15. Jeżeli w wykonaniu obowią

napraw rzeczy objętej gwarancj

odbioru naprawionej rzeczy. Powy

gwarancją. 

16. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jako

upływie terminu ich obowiązywania

awarii lub niezgodności z Umow

17. Wykonawca nie może odmówi

związanych z tym kosztów. 

1. Strony ustalają, że: 

1) w razie zbycia, oddania do u

przedmiotu umowy w cało

trzecią przelewa na nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej 

Wykonawcy, a w szczególno

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odszkodowa

2) w zakresie dotyczącym dysponowania zabezpieczeniem nale

po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiaj

przechować na swoim rachunku

umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nale

umowy jest osoba trzecia, na któr

2. Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1,

przelanych praw. 

3. Wykonawca mogący występowa

przelew praw, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

 rozwiązanie, powierzenie, odstą

1. W przypadku, gdyby Wykonawca realizował prace obj

naruszeniem umowy, to jest bez nale

budowlanej, normami, obowią

sprzecznie z umową, Zamawiaj

1) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,

2) odstąpić od umowy, 

3) powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 

Wykonawcy, 

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy nal

2. Odstąpienie od umowy, w ka

nastąpić w terminie 30 dni od powzi

odstąpienia. 

 

enia Wykonawcy, kosztami w związku z niniejszym paragrafem umowy, 

 rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyra

ęgowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiają

 uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjn

ytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub 

 z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłos

zwrot kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

eli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

tej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego 

czy. Powyższe dotyczy także wymiany części przedmiotu obj

kojmi za wady lub gwarancji jakości mogą być dochodzone tak

upływie terminu ich obowiązywania, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady, 

ci z Umową w okresie objętym rękojmią i gwarancją

e odmówić usunięcia wad lub awarii bez wzgl

§ 17 

w razie zbycia, oddania do używania lub przekazania w inny spos

całości lub części, Zamawiający z chwilą podpisania umowy z osob

 przelewa na nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej 

Wykonawcy, a w szczególności dotyczące: rękojmi, gwarancji, kar um

żytego wykonania umowy, odszkodowań itp. 

cym dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, 

po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiający mo

 na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nale

umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nale

umowy jest osoba trzecia, na którą następuje przelew. 

cy i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, mog

cy występować wobec Zamawiającego jako wierzyciel, wyra

przelew praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

zanie, powierzenie, odstąpienie 

§ 18 

gdyby Wykonawca realizował prace objęte niniejszą

naruszeniem umowy, to jest bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, harmonogramem prac lub 

Zamawiający ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia:

 ze skutkiem natychmiastowym, 

 poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 

 z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

pienie od umowy, w każdym przypadku przewidzianym w niniejszej umowie, mo

 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowi
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zku z niniejszym paragrafem umowy, 

gowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę 

gowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiający potrącając należną 

ę gwarancyjną, gwarancję 

ytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub 

ci Wykonawcy, albo zgłosić roszczenie o 

cych z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego 

ęści przedmiotu objętego 

ć dochodzone także po 

cy zgłosił Wykonawcy istnienie wady, 

 i gwarancją. 

bez względu na wysokość 

ywania lub przekazania w inny sposób osobie trzeciej 

 podpisania umowy z osobą 

 wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej umowy wobec 

kojmi, gwarancji, kar umownych, 

żytego wykonania umowy, 

po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiający może, co najwyżej 

bankowym kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu należytego wykonania 

mogą zmieniać zakres 

cego jako wierzyciel, wyraża zgodę na 

te niniejszą umową z istotnym 

ci, niezgodnie z zasadami sztuki 

cymi przepisami, zasadami BHP, harmonogramem prac lub 

cy ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia: 

 poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 

ci z tytułu poniesionej szkody. 

dym przypadku przewidzianym w niniejszej umowie, może 

ciach stanowiących podstawę 



 

3. Odstąpienie od umowy lub roz

w formie pisemnej pod rygorem niewa

4. Przez istotne naruszenia umowy o których mowa w ust. 1 nale

1) utratę przez Wykonawc

niniejszej umowy, 

2) brak rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawc

przyczyny pomimo wezwania Zamawiaj

przez Zamawiającego Wykonawca nie po

decyzji o wznowieniu realizacji prac od Zamawiaj

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn le

na okres powyżej 10 dni,

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagra

stan likwidacji w celach innych ni

innym przedsiębiorstwem,

5) wydanie nakazu zajęcia maj

wobec Wykonawcy w stopniu

6) realizację przez Wykonawc

niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiaj

wezwania Zamawiającego,

7) realizację przez Wyk

niewykonywanie przez Wykonawc

zmian sposobu wykonania 

w wyznaczonym mu przez Zamawiaj

8) konieczności dwukrotnego dokonywania przez Zamawiaj

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie 

zapłaty na sumę większą

9) niewykazanie przez Wykonawc

Wykonawcę lub Dalszego Podwykonawc

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał si

w celu wykazania spełniania warunków udziału w post

10) podzlecenie przez Wykonawc

umową lub dokonanie cesji umowy lub jej cz

11) brak realizacji przez Wykonawc

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego 

12) brak realizacji przez Wykonawc

pracę,  

o którym mowa w paragrafie § 7 umowy,

13) okoliczność, iż Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

14) okoliczność, iż Trybunał Sprawiedliwo

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uchybiło zobowiązaniom, które ci

dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, 

przepisów prawa Unii Europejskiej.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno

w interesie publicznym, czego nie mo

wykonywanie umowy może zagrozi

 

pienie od umowy lub rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta

w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

Przez istotne naruszenia umowy o których mowa w ust. 1 należy rozumieć

 przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności bę

cia wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawc

przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego lub gdy w przypadku wstrzymania prac 

cego Wykonawca nie podejmie ich w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

decyzji o wznowieniu realizacji prac od Zamawiającego, 

przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

ej 10 dni, 

powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrażającego niewypłacalno

stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub poł

biorstwem, 

ęcia majątku Wykonawcy lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

wobec Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej umowy,

 przez Wykonawcę prac przewidzianych niniejszą umową w sposób niezgodny z 

 lub wskazaniami Zamawiającego i niezaprzestanie narusze

ącego, 

 przez Wykonawcę przedmiot umowy wadliwie lub nienale

niewykonywanie przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego dotycz

zmian sposobu wykonania 

w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, 

krotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpo

żnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie 

kszą niż 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit c., 

niewykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w post

 lub Dalszego Podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał si

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

podzlecenie przez Wykonawcę całość lub części robót budowlanych obj

 lub dokonanie cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiaj

brak realizacji przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiaj

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowie

brak realizacji przez Wykonawcę z obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o 

paragrafie § 7 umowy, 

 Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z 

powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp, 

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyr

dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

przepisów prawa Unii Europejskiej. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie le

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

że zagrozić istotnemu interesowi bezpiecze

17

zanie ze skutkiem natychmiastowym winno zostać dokonane 

 uzasadnienie. 

y rozumieć w szczególności: 

ści będącej przedmiotem 

cia wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej 

cego lub gdy w przypadku wstrzymania prac 

gu 7 dni od dnia otrzymania 

cych po stronie Wykonawcy 

niewypłacalnością lub przejście w 

biorstwa lub połączenia się z 

ępowania egzekucyjnego 

 niniejszej umowy, 

ą w sposób niezgodny z 

cego i niezaprzestanie naruszeń pomimo 

 przedmiot umowy wadliwie lub nienależycie oraz 

cego dotyczących poprawek i 

zmian sposobu wykonania  

go bezpośredniej zapłaty 

nego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie 

 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit c.,  

 spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

 w sytuacji zmiany lub rezygnacji z 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się 

ci robót budowlanych objętych niniejszą 

ci bez zgody Zamawiającego, 

 zaakceptowanego przez Zamawiającego programu 

postanowień, 

zku zatrudniania osób na podstawie umowy o 

 Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z 

ci Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie 

 na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 

cy udzielił zamówienia z naruszeniem 

e wykonanie umowy nie leży  

 w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 



 

bezpieczeństwu publicznemu, 

dnia powzięcia wiadomości o tych okoliczno

wyłącznie wynagrodzenia nale

6. W przypadku, gdy Wykonawca opó

prawdopodobne, żeby zdołał wykona

wyznaczania terminu dodatkowego, do odst

natychmiastowym w całości lub w cz

ust. 1 niniejszej umowy, zachowuj

odszkodowania przewyższają

7. Wykonawca uprawniony jest do odst

natychmiastowym, jeśli Zamawiaj

przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca nale

oraz przepisami prawa wystawił faktur

Wykonawca wezwie Zamawiaj

najmniej czternastodniowy ter

dostarczenia wezwania. 

8. W przypadku odstąpienia lub rozwi

zachowują prawo do naliczania kar umownych.

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwi

Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowi

1) natychmiast wstrzymać

własności,  

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy

teren budowy i opuścić go najpó

2) przekazać znajdujące si

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, spor

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiaj

10. W terminie 7 dni od daty odst

umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiaj

robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowo

Zamawiający ma prawo przeprowadzi

11. Wykonawca niezwłocznie, a najpó

o odstąpieniu od umowy lub rozwi

budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

urządzenia, niestanowiące własno

majątku Zamawiającemu. 

12. W przypadku odstąpienia lub rozwi

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przeję

13. W przypadku odstąpienia lub rozwi

zorganizować usunięcie sprzę

niewypełnienia przez Wykonawc

usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Wykonawca ma obowiązek zastosowania si

rozwiązaniu umowy polece

bezpieczeństwa robót. 

 

stwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

ci o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca mo

cznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy tak dalece, i

eby zdołał wykonać ją w terminie, Zamawiający uprawniony jest bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, do odstąpienia od umowy lub rozwi

ści lub w części także przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy, zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i 

szającego te kary. 

Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub rozwią

li Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłat

które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy 

oraz przepisami prawa wystawił fakturę. Przed odstąpieniem lub rozwi

Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczaj

dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynaj

pienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony 

 prawo do naliczania kar umownych. 

pienia od umowy lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez 

ącego, Wykonawca ma obowiązek: 

natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochron

 przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy

ć go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiaj

ące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym nale

ądzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj

niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

W terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od 

umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz 

cych. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowo

cy ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia

pieniu od umowy lub rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z terenu 

dzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

ce własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

pienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę

zany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i 

cych oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budo

pienia lub rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowi

cie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony je

tu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

zek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odst

zaniu umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własno
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 od umowy w terminie 30 dni od 

ciach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać 

 z wykonaniem umowy tak dalece, iż nie jest 

ący uprawniony jest bez 

pienia od umowy lub rozwiązania ze skutkiem 

e przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 

enie do naliczania kar umownych i 

pienia od umowy lub rozwiązania ze skutkiem 

cy pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia 

ycie i w zgodzie z postanowieniami umowy 

pieniem lub rozwiązaniem umowy 

zania wyznaczając dodatkowy, co 

ci rozpoczynający się od dnia 

zania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony 

utkiem natychmiastowym przez 

cymi na celu ochronę życia i 

 przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

dzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

 przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, 

zania ze skutkiem natychmiastowym od 

ru robót przerwanych oraz 

cych. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 

niej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia 

zaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z terenu 

dzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

cego lub ustali zasady przekazania tego 

zania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

zany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i 

cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

zania umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

tu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

zku, Zamawiający uprawniony jest do 

wiadczeniu o odstąpieniu lub 

cych ochrony własności lub 



 

15. W terminie 7 dni od dnia odst

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzie

przez Wykonawcę faktury. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiaj

robót według stanu na dzień odst

17. Wykonawca sporządzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiałów, konstru

lub urządzeń, które nie mog

nieobjętych umową, jeżeli odst

niezależnych od Wykonawcy i przeka

zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

18. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczaj

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urz

wystawienia przez Wykonawcę

19. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odst

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym według cen na dzie

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym

do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiaj

ewentualne roszczenia o obni

roszczeniaodszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiałyi urz

nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

20. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odst

natychmiastowym ponosi Strona, która jest 

skutkiem natychmiastowym. 

 

 podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że Wykonawca przedstawi Zamawiaj

wykonywał osobiście lub za pomoc

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zobowi

którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca ma prawo podpisa

określonym w ofercie. 

4. Przez Podwykonawcę rozumie si

nieposiadającą osobowości prawnej, posiadaj

1) zawarła z Wykonawcą, 

Zamawiającego umowę

służących realizacji przez Wyko

albo 

2) zawarła z Wykonawcą

Zamawiającemu umowę

5. Wykonawca nie może podpisa

budowlane, bez pisemnej zgody Zamawiaj

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych oraz wzór przekazania Zamawiaj

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

 

W terminie 7 dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, Wykonawca przy udziale 

ądzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

cych według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstaw

zany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiają

ń odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

dzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiałów, konstru

, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót 

żeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nast

nych od Wykonawcy i przekaże Zamawiającemu wraz z dowodami nabycia w celu 

otu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczaj

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowi

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

cy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odst

zania umowy ze skutkiem natychmiastowym według cen na dzie

zania umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o kosztorys stanowi

, pomniejszone o roszczenia Zamawiającegoz tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmii gwarancji lub inne 

roszczeniaodszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiałyi urz

 do wbudowania w inny obiekt. 

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

ązane z odstąpieniem od umowy lub rozwią

natychmiastowym ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy lub rozwi

 

§ 19 

że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres robót, które b

cie lub za pomocą Podwykonawcy. Wzór zakresustanowi

zany jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania zakresu robót

Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z Podwykonawc

 rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jednostk

ści prawnej, posiadającą zdolność prawną, która:

, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowan

cego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 

cych realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy 

nawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawc

cemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

e podpisać umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem s

bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych oraz wzór przekazania Zamawiaj

ść z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych
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zania umowy, Wykonawca przy udziale 

dzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

pienia, który stanowi podstawę do wystawienia 

zany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

dzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiałów, konstrukcji 

 wykorzystane przez niego do realizacji innych robót 

zanie umowy nastąpiło z przyczyn 

cemu wraz z dowodami nabycia w celu 

Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

ń, stanowią podstawę do 

cy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia lub 

zania umowy ze skutkiem natychmiastowym według cen na dzień odstąpienia lub 

w oparciu o kosztorys stanowiący załącznik 

cegoz tytułu kar umownych oraz 

kojmii gwarancji lub inne 

roszczeniaodszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiałyi urządzenia 

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

pieniem od umowy lub rozwiązaniem ze skutkiem 

pienia od umowy lub rozwiązania ze 

cemu zakres robót, które będzie 

. Wzór zakresustanowizałącznik nr 5do 

zany do niezwłocznego aktualizowania zakresu robót, o 

 o podwykonawstwo z Podwykonawcą w zakresie 

 lub jednostkę organizacyjną 

, która: 

odwykonawcą zaakceptowaną przez 

ęści robót budowlanych 

odwykonawcą, przedłożoną 

 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

, której przedmiotem są roboty 

cego. Wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych oraz wzór przekazania Zamawiającemu 

podwykonawstwo robót budowlanych 



 

lub kopii, umowy, której przedmiotem s

niniejszej umowy. 

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowi

działania, uchybienia i zaniedbania pracy Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub

7. Podwykonawca nie może zawiera

Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

8. Z zastrzeżeniem art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego 

zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale mo

w stosunku do nich przez Wykonawc

w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania cz

1. Wykonawca, Podwykonawca lub 

Zamawiającemu projekt każ

budowlane, przy czym Podwykonawca lub 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykona

umowy,a także projekt jej zmiany oraz po

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

2. Przedstawienie projektu każ

zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nast

równocześnie ze zgłoszeniem zmian do tej

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawiera

1) wskazanie Podwykonawcy,

2) część dokumentacji dotycz

3) szczegółowe wyliczenie warto

4) wykazanie spełniania przez podwykonawc

publicznego zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawc

4. Przedstawienie kopii zawartej umowy

7 dni od daty jej zawarcia. 

5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrze

projektu jej zmian bez zbę

przedstawienia Zamawiającemu.

6. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy

zbędnej zwłoki nie później jednak ni

7. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewi

Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i 6 Podwykonawca nie mo

terenie budowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

w umowie o podwykonawstwo nie mo

Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

usługi lub roboty budowlanej.

9. Wykonawca obowiązany jest przedło

poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie zwartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub

 

której przedmiotem są dostawy bądź usługi stanowi

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowi

działania, uchybienia i zaniedbania pracy Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników.

że zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody 

§ 5 kodeksu cywilnego – Zamawiający nie jest zwi

zaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabyt

w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny

ącego za zlecone do pod wykonania części robót.

§ 20 

odwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest przedło

cemu projekt każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowi

 Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

e projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

Przedstawienie projektu każdej umowy, o której mowa w ust. 1, nastą

zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nast

nie ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy. 

o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 

wskazanie Podwykonawcy, 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy,

szczegółowe wyliczenie wartości robót, 

wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia 

publicznego zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawcą.  

ie kopii zawartej umowy, o której mowa w ust. 1 i jej zmian nast

cy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowy w ust. 1 lub 

projektu jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 

ącemu. 

cy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowy w ust. 1 lub jej zmian bez 

niej jednak niż terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiaj

gody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyra

cego zgodnie z ust. 5 i 6 Podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót na 

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

ie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia dor

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

zany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7  dni od daty zawarcia, 

ść z oryginałem, kopie zwartych umów o podwykonawstwo, których 

 dostawy lub usługi oraz ich zmian. 
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 usługi stanowią załącznik nr 6do 

 Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania pracy Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 

pracowników. 

odwykonawcami bez zgody 

cy nie jest związany stosunkami 

 ze wszelkich praw nabytych 

dzie pozostawał w pełni odpowiedzialny 

ci robót. 

ązany jest przedłożyć 

dej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

alszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

ści zgodnej z projektem 

 z oryginałem kopii zawartej 

 roboty budowlane i jej zmian. 

ust. 1, nastąpi równocześnie ze 

zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi 

lonych w projekcie umowy, 

 warunków udziału w realizacji zamówienia 

o której mowa w ust. 1 i jej zmian nastąpi w terminie do 

o której mowy w ust. 1 lub 

 w terminie 14 dni od dnia 

o której mowy w ust. 1 lub jej zmian bez 

dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu. 

dzianego do jej wyrażenia przez 

ąć jakichkolwiek robót na 

odwykonawcy przewidziany 

 30 dni od dnia doręczenia 

alszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

alszemu Podwykonawcy dostawy, 

cemu w terminie 7  dni od daty zawarcia, 

 z oryginałem, kopie zwartych umów o podwykonawstwo, których 



 

10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9

1) umów o wartości mniejszej ni

ust.2 lit. c) umowy, 

2) umów, których przedmiot został wskazany przez Zamawiaj

podlegający temu obowią

- jeżeli wartość tych umów nie

1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzaj

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem s

obowiązany do przedłożenia Zamawiaj

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre

2. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczon

podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z 

postanowienia dotyczące Podwykonawców

4. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si

Podwykonawcami. 

 

wspólne wykonanie  

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawi

realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialno

umów, które zawarli między sob

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i o

jednego z Wykonawców (ze skutkiem prawnym wobec pozostałych).

3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiaj

Zamawiającego. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia mi

chyba że co innego wynika z odr

5. O ustaleniach, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawcy s

Zamawiającego, w szczególno

6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi 

 

 kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowi

podlegają sumowaniu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiaj

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie 

umowy  

w wysokości 0,1 % kwoty brutto okre

umownego brutto za każ

zakończenia realizacji przedmiotu umowy okre

 

o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy: 

ci mniejszej niż 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto okre

umów, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako nie 

cy temu obowiązkowi  

 tych umów nie przekracza kwoty 50 000 zł. 

§ 21 

alszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzaj

 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

żenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

alszy Podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada 

wiadczoną za zgodność z oryginałem kopię

wykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje si

ce Podwykonawców. 

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo z 

§ 22 

cy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawi

 solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezale

dzy sobą. 

cy kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do 

jednego z Wykonawców (ze skutkiem prawnym wobec pozostałych). 

mie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec 

nieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, 

e co innego wynika z odrębnych ustaleń. 

O ustaleniach, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomi

cego, w szczególności w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.

Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do umowy

§ 23 

 sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie 

yte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym kary umowne 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

 w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie okre

kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy

umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin 

czenia realizacji przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 1, 
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ci wynagrodzenia brutto określonego w § 10 

ącego w SIWZ jako nie 

alszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

 roboty budowlane, jest 

cemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą 

ci zgodnej z projektem umowy. 

alszy Podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada 

 z oryginałem kopię zawartej umowyo 

alszymi Podwykonawcami stosuje się 

 do zmian umów o podwykonawstwo z dalszymi 

cy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej 

cego, niezależnie od treści 

ą z realizacji umowy do 

 pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec 

 zakresu wykonanych przez nich robót, 

zani powiadomić na piśmie 

ozliczenia wynagrodzenia umownego. 

do umowy. 

 sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie 

cych z umowy, przy czym kary umowne 

określonym w § 4 ust. 1 

w § 10 ust.2 lit. c) umowy tj. wynagrodzenia 

cy po dniu wyznaczonym jako termin 



 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

określonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy

jako termin usunięcia zgłoszonej wady,

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie r

kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 

wyznaczonym jako termin usuni

4) odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiaj

z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

ust.2 lit. c) umowy, 

5) braku zapłaty wymagalnego Wynagrodzenia nale

Podwykonawcy w wysoko

każde dokonanie przez Za

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nale

podwykonawcy 

w wysokości 0,01 % kwoty brutto okre

stwierdzony przypadek naruszenia

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

brutto określonej w § 10 ust. 2 lit. c) 

umowy, 

8) nieprzedłożenia w terminie po

podwykonawstwo lub jej zmiany 

ust.2 lit. c) umowy za każ

9) niedokonania wymagane

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiaj

0,02 % kwoty brutto okreś

10) niewykonania przeglądu technicznego urz

określonej w § 10 ust. 2 lit. c) umowy za ka

zgodnie z harmonogramem przegl

dokumentu gwarancyjnego w okresie obowi

11) niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonuj

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (o którym mowa w 

nieprzedłożenie w terminie dokumentów 

§ 7 w wysokości 0,01 

stwierdzony przypadek, 

12) dokonania zmiany osoby kierownika budowy 

bez  wiedzy i akceptacji Zamawiaj

ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy, za ka

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kar

1) zwłoki w przekazaniu terenu budowy wysoko

w § 10 ust. 2 lit. c) umowy,

2) zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ko

wynagrodzenia brutto, ustalonego w

3) nieprzystąpienie przez Zamawiaj

Wykonawcę w terminach okre

o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) niniejszej Umowy,

 

ciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokośc

lonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy za każdy dzień następujący po dniu wyznaczonym 

zgłoszonej wady, 

ciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysoko

lonej w § 10 ust.2 lit. c umowy, za każdy dzień

wyznaczonym jako termin usunięcia zgłoszonej wady, 

ązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiaj

nych od Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto okre

braku zapłaty wymagalnego Wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

odwykonawcy w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za 

de dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy,

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

ci 0,01 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za ka

stwierdzony przypadek naruszenia, 

enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysoko

lonej w § 10 ust. 2 lit. c) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

enia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,01 % kwoty brutto okre

ust.2 lit. c) umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

niedokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy, 

ądu technicznego urządzeń - w wysokości 0,0

lonej w § 10 ust. 2 lit. c) umowy za każde niewykonanie przegl

zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych stanowią

dokumentu gwarancyjnego w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

ązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 

 w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (o którym mowa w 

enie w terminie dokumentów dotyczących zatrudnienia wymaganych zgodnie z 

 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 2 lit. c) umowy

 

dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika

bez  wiedzy i akceptacji Zamawiającego, w wysokości 0,02 % wynagrodzen

ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy, za każdą dokonaną zmianę.  

cy zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

zwłoki w przekazaniu terenu budowy wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, ustalonego 

w § 10 ust. 2 lit. c) umowy, 

przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy wysoko

wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy, 

pienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

 w terminach określonych Umową w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) niniejszej Umowy, 
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ści 0,13 % kwoty brutto 

ący po dniu wyznaczonym 

kojmi i gwarancji w wysokości 0,13 % 

dzień następujący po dniu 

zania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego umowy  

% kwoty brutto określonej w § 10 

nego podwykonawcy lub dalszemu 

lonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za 

ci na rzecz podwykonawcy, 

nego podwykonawcy lub dalszemu 

lonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za każdy 

enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

w wysokości 0,02 % kwoty 

ony do zaakceptowania projekt 

 z oryginałem kopii umowy o 

ci 0,01 % kwoty brutto określonej w § 10 

 umowy lub jej zmiany, 

zmiany umowy o podwykonawstwo w 

cego terminie – w wysokości 

ści 0,01 % kwoty brutto 

de niewykonanie przeglądu technicznego 

dów technicznych stanowiących załącznik do 

ękojmi, 

cych roboty na podstawie 

 w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (o którym mowa w § 7 umowy) lub 

wymaganych zgodnie z 

lonej w § 10 ust. 2 lit. c) umowy za każdy 

oraz osoby kierownika lub kierowników robót 

ci 0,02 % wynagrodzenia brutto 

 

ci 0,01 % wynagrodzenia brutto, ustalonego 

cowego przedmiotu Umowy wysokości 0,01 % 

cego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

ci 0,01 % wynagrodzenia brutto, 



 

4. odstąpienie lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zale

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okre

2 lit. c), za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy pzp

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniaj

wysokość kar umownych do wysoko

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Za szkody wyrządzone Zamawiaj

Wykonawca odpowiada według zasad okre

7. Wykonawca wyraża zgodę

należnego Wykonawcy jak równie

8. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za ka

dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.K

jakiegokolwiek zobowiązania umownego nie mo

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) niniejszej Umowy.

9. Jeżeli zaspokojenie kary umownej nie nast

zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dniador

10. Zapłata kary przez Wykonawc

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi

innych obowiązków i zobowią

 
 zmiana Umowy 

1. Oprócz przesłanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie pzp, Zamawiaj

z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp

postanowień niniejszej umowy w stosunku do tre

w niniejszym paragrafie. 

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmian

budowlanychprzewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, kt

zrealizowanie przedmiotu zam

dokumentacji projektowej, 

2) konieczności wykonania rob

przedmiotu umowy, kt

przekazanej przez Zamawiaj

3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie kt

objęte umową, powoduj

dokumentacji projektowej

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególno

przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji 

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych ni

wskazane przez Zamawiaj

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

2) wystąpienia na terenie budowy 

które uniemożliwiają lub utrudniaj

umowie. 

4. Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob

wykonanie niektórych robót okazało si

 

zania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zale

ści 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okre

ąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy pzp

 sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewy

 kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

lonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

dzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawc

Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

a zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia 

nego Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 

pnego po upływie terminu jej zapłaty.Kara umowna z tytułu zwłoki w naruszeniu 

zania umownego nie może być łącznie wyż

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) niniejszej Umowy. 

nie kary umownej nie następuje poprzez jej potrącenie zgodnie z ust. 

zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dniadoręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatno

nej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

zków i zobowiązań wynikających z umowy. 

§ 24 

Oprócz przesłanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie pzp, Zamawiaj

z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp przewiduje możliwość

 niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, w przypadkach opisa

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmian

budowlanychprzewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  

ci wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z 

dokumentacji projektowej,  

ci wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

mowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,  

decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone s

, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu rob

projektowej. 

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

pienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych ni

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powoduj

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

pienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

 lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w 

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

t okazało się zbędne, zmieniły się okoliczno
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zania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zależnych od 

ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 

pienia od umowy z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy pzp. 

ącego, przewyższającego 

cie poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

cemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 

lonych w Kodeksie cywilnym. 

nych kar umownych z wynagrodzenia 

ytego wykonania umowy. 

 zwłoki i jest wymagalna od 

ara umowna z tytułu zwłoki w naruszeniu 

cznie wyższa niż 30% brutto 

ie zgodnie z ust. 7, termin 

czenia Stronie wezwania do zapłaty. 

cego kwoty kary z płatności 

nia robót lub jakichkolwiek 

Oprócz przesłanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie pzp, Zamawiający zgodnie 

ść wprowadzenia zmian 

onej oferty, w przypadkach opisanych 

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

rych wykonanie ma na celu prawidłowe 

ich wykonania wynika z wad 

dnych do prawidłowego wykonania 

re nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

rych prowadzone są roboty budowlane 

dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

ci zmiana sposobu wykonania 

pienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

cego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 

niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

 wykonanie robót na warunkach przewidzianych w 

t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

okoliczności związane z 



 

wykonaniem umowy lub wykonanie poszczeg

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w 

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob

dokumentacji projektowej, je

jest wykonanie robót przy zastosowaniu

1) podwyższą jakość wykonanych rob

2) zmniejszą koszty realizacji 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania 

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji rob

6. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob

dokumentacji projektowej w przypadku niedost

na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiał

projektowej, co utrudnia możliwo

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania nale

mógł temu zapobiec.  

7. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowa

sytuacji, gdy taka zmiana oka

przedmiotu zamówienia przez Wykonawc

wykonania poszczególnych rob

8. Dopuszczalna jest zmiana obowi

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np.wzakresie odnosz

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwole

trzeci lub Zamawiający takich obowi

utrudnieniami, które mogą wpłyn

9. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania 

1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało 

brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót)

sprawdzeń przez co najmniej 7 dni,

2) opóźnienia innych inwestycji lub rob

które to inwestycje lub roboty koliduj

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowi

przepisów powszechnie 

umowy przez Wykonawc

4) opóźnienia organów administracji publicznej wwydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień lub innych akt

dalszego wykonywania rob

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnie

które to opóźnienie powstało z przyczyn niele

brak możliwości wykonywania rob

6) wstrzymania wykonania u

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, 

dotychczas ustalonym terminie, 

7) wystąpienie na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania  wykonania robót budowlanych,

 

mowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

nieniem mechanizmu opisanego w ust. 15.  

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiał

dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mo

t przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, kt

wykonanych robót,  

zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,  

cenie terminu wykonania umowy lub  

enie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałó

dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowc

na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych 

żliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczeg

t, a Wykonawca, pomimo zachowania nale

opuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, pr

gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny nale

wienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia 

lnych robót. 

opuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie rob

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np.wzakresie odnoszącym si

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy po

cy takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie mo

wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawc

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  

liwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało 

ci kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót)

 przez co najmniej 7 dni, 

późnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych 

re to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót obj

liwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,  

cego w wykonaniu jego zobowiązań wynikaj

w powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

mowy przez Wykonawcę,  

w administracji publicznej wwydaniu decyzji administracyjnych, 

lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezb

nywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organ

cych po stronie Wykonawcy,  

opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiot

nienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje 

i wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 

mania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn niele

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie u

terminie,  

pienie na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania  wykonania robót budowlanych, 
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y w interesie Zamawiającego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

ów przewidzianych w 

eli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe 

w, które:  

czeniu.  

ów przewidzianych w 

ci odpowiednich surowców lub materiałów 

przewidzianych wdokumentacji 

mowy, tj. w szczególności powoduje 

t, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 

owego, prób lub testów, w 

konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania 

gdy zmianie ulegnie technologia 

wykonanie robót budowlanych 

cym się do uzyskania 

, w sytuacji, gdy podmiot 

w nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z 

mowy przez Wykonawcę.  

liwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało 

ci kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót), prowadzenie prób i 

 przez Zamawiającego, 

t objętych umową, co 

wynikających z umowy lub 

liwia terminowe wykonanie 

w administracji publicznej wwydaniu decyzji administracyjnych, 

ych wydanie jest niezbędne dla 

nienie organów nie wynika z 

, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

ykonawcy, a powoduje 

t, co ma wpływ na termin wykonania umowy,  

cego z przyczyn nieleżących po stronie 

liwe wykonanie umowy w 

pienie na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 



 

8) wystąpienia awarii na terenie budowy, za kt

skutkującej konieczności

9) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub bł

innych obiektów w stosunku do danych wynikaj

przekazanej przez Zamawiaj

budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie rob

zamiennych,  

10) wystąpienia okoliczności uprawniaj

powyżej, jeżeli okoliczno

11) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowi

miały wpływ na możliwość

12) wystąpienia warunków siły wy

ustalonym terminie,  

10. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wy

termin wykonania umowy przez Wykonaw

realizację przedmiotu umowy. 

11. Dopuszczalna jest zmiana wysoko

1) konieczności wykonania rob

dokumentacji projektowej, a kt

przypadku ograniczenia zakresu rob

2) zmiany technologii wykonania rob

3) spełnienia się innych okoliczno

na wysokość wynagrodzenia

zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysoko

12. Dopuszczalna jest zmiana os

wskazanych przez Wykonawc

13. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy b

inną osobą, która będzie posiada

w postępowaniu przez Wykonaw

punktów w ramach kryterium oceny ofert „Do

kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie. 

14. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na kt

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegaj

zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje ju

jeżeli wykaże on, że zastępuj

warunki udziału w postępowaniu. 

15. Sposób ustalenia zmiany wysoko

1) wysokość wynagrodzenia ze wzgl

podstawie kosztorysu zło

umowy, 

2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysoko

szczególności rodzaje rob

innych przyczyn ustalenie wysoko

ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, kt

średnie ceny jednostkowe opublikowane w specjalistycznych wydawnictwach 

dla Województwa Małopolskiego aktualne w miesi

sporządzona. 

 

pienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi W

cią wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawc

pienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

w w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowe

azanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania rob

dokumentacji projektowej lub wykonanie rob

ci uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o kt

eli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 

miany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepis

ść wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

w siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie u

e ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczno

mowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

mowy.  

Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadk

ci wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w 

dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie §

przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w umowie,  

miany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 

innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, 

wynagrodzenia; w takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w 

w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do os

ykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamó

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby 

dzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunk

powaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo 

w w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry wykonawcy” za do

cej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.  

zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegaj

zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu 

pujący podmiot spełnia określone w dokumentach zam

powaniu.  

b ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11

wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie 

podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego zał

liwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z 1., w 

ci rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie 

innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest 

ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który 

rednie ceny jednostkowe opublikowane w specjalistycznych wydawnictwach 

dla Województwa Małopolskiego aktualne w miesiącu lub kwartale, w którym kalkulacja jest 
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nie ponosi Wykonawca, 

t budowlanych przez Wykonawcę,  

dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

cych z dokumentacji projektowej 

cego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 

dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 

mowy, o których mowa 

mowy,  

cych przepisów prawa, które 

mowy w terminie w niej ustalonym,  

liwiły wykonanie umowy w dotychczas 

ej wskazane okoliczności wpłynęły na 

liwiły Wykonawcy terminową 

ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:  

t dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w 

rych wykonanie jest konieczne na podstawie § 24, albo w 

w zastosowanych do ich realizacji,  

 jeżeli mają one wpływ 

takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

wienia w odniesieniu do osób 

ówienia publicznego.  

pieniu dotychczasowej osoby 

ce spełnienie warunków udziału 

lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo 

wiadczenie kadry wykonawcy” za doświadczenie i 

ciach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o 

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu –

lone w dokumentach zamówienia 

ust. 11: 

mowy zostanie ustalona na 

cego załącznik do niniejszej 

ci wynagrodzenia zgodnie z 1., w 

w kosztorysie ofertowym lub z 

liwe, wynagrodzenie jest 

ry będzie uwzględniał 

rednie ceny jednostkowe opublikowane w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach 

cu lub kwartale, w którym kalkulacja jest 



 

3) Zamawiający może wnie

których Wykonawca powinien ustosunkowa

przez Zamawiającego.  

16. Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie b

pisemny wniosek Wykonawcy

oraz szczegółowym odniesieniem tej okoli

niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczno

17. Wszelki zmiany umowy wymagaj

 
postanowienia końcowe – wykaz zał

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz

cywilnego, przepisy ustawy pzp i inne powszechnie obowi

zastosowanie do przedmiotu umowy.

2. Adresatami do korespondencji s

na te adresy, w tym doręczenia 

zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zako

zawiadomiła uprzednio na piś

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowi

polubownie. W razie niemoż

spraw związanych w realizacją

Zamawiającego. 

1. Umowę sporządzono w 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Integralną część umowy stanowi

a) załącznik nr 1 – specyfikacja 

b) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

c) załącznik nr 3 – szczegółowy kosztorysy sporz

postępowaniu Wykonawc

d) załącznik nr 4 – kopie polis ubezpieczeniowych wraz z 

e) załącznik nr 5-wzórzakresu robót, które Wykonawca b

pomocą podwykonawców,

f) załącznik nr 6 – wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo 

robót budowlanych oraz wzór przekazani

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych/kopii umowy, której 

przedmiotem są dostawy b

g) załącznik nr 7 – wzór oś

h) załącznik nr 8– zabezpiecz

i) załącznik nr 9– umowa o wspólne wykonanie zamówienia

 

 

WYKONAWCA 

 

 

e wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy

ych Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag 

 do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie b

pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniaj

oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków Wykonawcy wynikaj

oraz dowodami na okoliczności wskazane przez Wykonawc

Wszelki zmiany umowy wymagają formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewa

wykaz załączników 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy pzp i inne powszechnie obowiązują

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

Adresatami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Dor

ęczenia per aviso, uznaje się za skuteczne równie

trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba 

zawiadomiła uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowią

polubownie. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, sądem właś

zanych w realizacją niniejszej umowy będzie sąd powszechny wła

§ 26 

dzono w 3 (jednobrzmiących egzemplarzach, 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 umowy stanowią wymienione w niej załączniki: 

specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zał

oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

szczegółowy kosztorysy sporządzony przez wyłonionego w 

powaniu Wykonawcę, 

kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia składek,

wzórzakresu robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobi

 podwykonawców, 

wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo 

robót budowlanych oraz wzór przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodno

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych/kopii umowy, której 

 dostawy bądź usługi, 

wzór oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

umowa o wspólne wykonanie zamówienia – jeśli dotyczy.

     ZAMAWIAJ

26

enia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 

d dnia przekazania uwag 

 do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie 

ci uzasadniającej zmianę umowy 

zków Wykonawcy wynikających z 

ci wskazane przez Wykonawcę. 

 formy aneksu pisemnego pod rygorem ich nieważności. 

ściwe przepisy Kodeksu 

zujące przepisy mające 

owy. Doręczenia dokonane 

 za skuteczne również w przypadku 

czeniu, chyba że druga Strona 

nie adresu. 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

dem właściwym dla wszelkich 

echny właściwy dla siedziby 

cych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

dzony przez wyłonionego w 

dowodami uiszczenia składek, 

dzie wykonywał osobiście lub za 

wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo 

wiadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych/kopii umowy, której 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, 

li dotyczy. 

ZAMAWIAJĄCY 


