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NAJWAZNIEJSZE 0ZNACZENIA | SKROTY :

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji technicznej (0ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla inwestycji:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU MIESZKALNGO WIELORODZINNEGO PRZY

UL. BYTOMSKIEJ 9 W ZAWADZIE OBEJMUJACA DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ BUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ

1.2. Zakres stosowania 0ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych 0ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine a takze wspdine dla robdt objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy zlokalizowany jest na posesji Gminy Zbrostawice

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji projektowe;.

1.5.1. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajacy —GMINA ZBROSLAWICE, UL. 0SWIECIMSKA 2, 42-674 ZBROSLAWICE

Wykonawca —eferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie — zgodnie z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1.

Kontrakt — umowa o wykonanie Zadania zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

Projekt budowlany —dokumentacja budowy —zatgcznik do zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe.

Dokumenty odniesienia —dokumenty bedgce podstawg wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie prace podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej
niezbedne do realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

Prace towarzyszace —prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy —przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany —wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Certyfikat —oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii.

Deklaracja —deklaracja zgodno$ci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacja.



Droga tymczasowa (montazowa) —droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoriczeniu.

Dziennik budowy —dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robgt.

Kierownik Budowy —esoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksiazka obmiaréw) — akceptowana przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodno$é —zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji
nie zostaly okre$lone —z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczacej sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant —esoba bedgca autorem dokumentacii projektowej, sprawujaca nadzor autorski.

Cze$¢é obiektu (etap wykonania) —czeS¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Grupa, klasa, kategoria —qgrupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zamoéwien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad
budowg zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) —opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania —wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie
majg spetiac roboty budowlane.

Laboratorium —aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) —oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

Przedmiar rob6t —zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowych opis oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Slepy kosztorys —wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robét) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa —minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sig ze stownika gtdwnego i stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskie;.

1.5.2. Przekazanie placu budowy

1.5.2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy i
reperdw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2.2. Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placu budowy.

1.5.2.3. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na wiasny koszt.



1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - Zamawiajacego; wykaz pozycji, kitdre stanowig
przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy, - wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentaciji projektowej i powykonawczej, ktdrg wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.4. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wiasnosci wymieniana w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gdlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozhbieznosci,
wymiary podane na pimie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub z SST i wplynie to na niezadowalajaca
jakosc elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym; ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu kotowego i pieszego, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym. Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu rob6t. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetiaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
— spelnienia tych samych wiasciwosci technicznych,



— przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sig z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuaci
ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST,
znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdInosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robdt,

* przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.



[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalaciji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w



czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postgpu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robdot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiordw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoSci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktdre ujawnig sie¢ w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny
robét(koricowy) robot".



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamdwienia opracowujac kosztorys ofertowy wg nastepujacych zasad:

9.2.1. kosztorys ofertowy nalezy opracowac w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi,
tzn. kazda pozycja powinna zawierac ilo$¢ robdt, ceng jednostkowa i warto$¢ danej pozyciji netto,

9.2.2.ceny jednostkowe, wartos¢ pozycii i cene oferty nalezy podawac z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku,
9.2.3. wszystkie pozycje kosztorysu muszg zawiera¢ ceny jednostkowe z narzutami,

9.2.4. wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robét opisane w przedmiarze robét. Pozycje przy ktdrych
nie zostang podane ceny za ich wykonanie (nie wypetnione pozycje przedmiaru robot przez Wykonawceg), nie bedg dodatkowo
opfacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajacy przyjmuje, ze koszt ich zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze
robot.

9.2.5. cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowac koszty bezposrednie, robocizny, materiatéw, zakupu,
pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

9.2.6. ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru rob6t musza obejmowaé koszty wszystkich
nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z rysunkami i
wymaganiami zawartymi w projekcie i opisie w przedmiarze robot a takze z wiedzg techniczng i sztuka, budowlana.

9.2.7. podane w przedmiarze robdt podstawy naktadow rzeczowych (w postaci numerdw tablic KNNR-6w, KNR-6w itp. sg dla
oferentéw nieobowigzkowe (mogg by¢ zmienione przez wykonawce lub pominigte) — podane sg one jedynie w celu
okreSlenia zakresu czynnosci (szczegdtowy opis danej roboty) i utatwienia oferentom wyliczenia wysokosci wiasnej ceny
jednostkowej, przy uwzglednieniu zastosowania niezbednego sprzetu wedtug wiasnego uznania oferenta,

9.2.8.Ceny jednostkowe okreslone przez oferentéw w poszczegdinych pozycjach kosztorysu ofertowego powinny obejmowac:

9.2.8.1. koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujgce place
bezposrednie, pface uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

b) koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub
do miejsca sktadowania na placu budowy,

¢) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu robot,
9.2.8.2. Koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdw,

b) ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce.

c) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;

d) wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscig materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wynikajgcymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz
przepisow dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych,

9.2.9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu zamdwienia.

9.2.10. Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskiej.



9.3. Rozliczenie robot dodatkowych

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych w trakcie realizacji zamdwienia, to jest takich robét, kidrych w trakcie
opracowywania dokumentacji mimo nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidziec, rozliczenie tych robdt nastgpi wg
nastepujacych zasad:

9.3.1. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot koniecznosci uzasadniajgcy koniecznos¢ wykonania rob6t
dodatkowych,

9.3.2. Wykonawca ztozy oferte Zamawiajgcemu na wykonanie rob6t dodatkowych w postaci kosztorysu ofertowego przed
wykonaniem tych robot. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu
ofertowego przez Zamawiajacego.

9.3.3. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegdtowej Wykonawca opracuje opierajgc sie:

a) podstawa wyceny - ogoine dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,

b) wysoko$¢ stawki roboczogodziny, kosztow posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora wydawnictwa Sekocenbud
jako wielkosci $rednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

¢) ceny materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako Srednie z Informatorow wydawnictwa Sekocenbud z
okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informaciji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu,
ceng materiatu nalezy przyja¢ jako wyliczong srednig z hurtowni zlokalizowanych na terenie wojewddztwa podlaskiego
powigkszong o Srednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora Sekocenbudu.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

1.  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rohot, zatwierdzona przez Zamawiajg -
cego.

3.  Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

4. QObowigzujace normy i akty prawne.

5. Aprobaty techniczne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach nie skalistych zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowych przeciwwilgociowych i
termicznych na $cianach fundamentowych.

i.z. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. OST

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne".

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST
,Wymagania ogdlne".

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Materiat wystepujacy w podfozu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze
nawierzchni zakwalifikowano do innej grupy nosnosci, podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.3. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine".

3.4. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu dostosowanego dla danego typu
prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. 0g6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne".
5.2. Wykonanie wykopu liniowego

5.2.1. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce.

5.2.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Stwierdzony stopien zageszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 w kazdym z otworéw powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,98 dla zasypki wykopéw w obrebie ulic, nawierzchni drdg dojazdowych, chodnikéw, parkingu oraz
0,94 dla zasypki wykopow w obrebie terendw zielonych. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych



nie spetiajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je zagesci¢
do wartosci wymagane;.

5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe okresli¢ w punktach dajgcych prawidtowe odwzorowanie projektowanej nawierzchni
zarowno pod katem sytuacyjnym jak i wysokosciowym. Punkty nalezy zabezpieczy¢ w celu odtworzenia w przypadku
zniszczenia. Doktadno$¢ wytyczenia wysokosciowego: od 0-5 mm, Wykonanie koryta polega na odspojeniu gruntu z
zatadowaniem na $rodki transportowe, odwiezieniu na odkfad lub nasyp. Profilowanie koryta mechaniczne lub reczne do
wymaganego profilu. Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia zgodnie z wymaganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogoine"

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
SST. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:

- sposdb odspajania gruntu nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakofczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykop6w (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy wykopu wg wymagan okreslonych w p-kcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét i wynosi dla wykopéw m3, (metr szescienny) zatadowanego
i wywiezionego materiatu na okre$long odlegtos¢, natomiast dla korytowania m2 (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta. Jednostka obmiarowg dla wywozu nadmiaru ziemi jest m3, (metr szeScienny) zatadowanego i
wywiezionego materiatu na okreslong odlegtosc.

8. 0DBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdine".

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kornicowym odbiorze lub etapami
okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow,

PN-EN 649;2002 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
PN-B-0614-17 Kruszywa mineralne —Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
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1.PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J

Przedmiotem szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich ,naprawa
muréw i kotwienie $cian (ankrowanie).

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i pomocniczy przy
realizacji i odbiorze rob6t dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 OST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robot murarskich obejmuje naprawe peknie¢ konstrukcji murowych i kotwienie $cian (ankrowanie).

4. MATERIALY
Prety zbrojeniowe @ 20, blacha, nakretka rzymska, materiaty pomocnicze:, siatka, cement, wapno, piasek i woda.

5. SPRZET

Rusztowania systemowe, mtotki murarskie, wiertarki, mtot udarowy, system ssawek, aparat ptuczgcy. Sprzet stosowany do
rob6t murarskich powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz bedzie
przyjazny dla srodowiska.

6. TRANSPORT

Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny. Przy przewozie Srodkami transportowymi nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

7. WYKONANIE ROBOT
Zakres robot murarskich obejmuje naprawe peknie¢ konstrukcji murowych i kotwienie $cian (ankrowanie).

W celu eliminacji rys projekiuje sie :

- wykonanie $ciggow diugosci na catej diugosci budynku w postaci preta fi 20 w uprzednio wykutej bruzdzie, faczonego od-
cinkami wg dostepnych dtugosci producenta, srubami rzymskimi. Do montazu wykorzystac istniejgce bruzdy. Prety zakotwic o
mur za pomocg blachy gr. 16mm. Skreci¢ $ruby do uzyskania napigcia preta. Istniejgce wzmocnienia usungc.

Sciggi wykona¢ w poziomie stropéw oraz $cianki poddasza.

Powstate rysy zszy¢ pretami nierdzewnymi fi 8 dtugosci 100cm co 30 cm w pionie. W bruzdach umiescic¢ zaprawe do renowa-
cji rys. Zszycia jednostronne gtebokos¢ posadowienia max 1/3 grubosci muru.

8. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci OST “Warunki Ogolne”. Poszczegoine etapy wykonania kotwienia
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim
wpisem do dziennika budowy. Materialy przeznaczone do wykonania rob6t muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowa zwigzang z kotwieniem $cian jest mb zatozonych kotew i mb. ,zszycia” $cian. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w naturze.

10. ODBIOR ROBOT

0OgolIne zasady odbioru robot podano w czesci pt. ST —00 “Warunki 0gdine”. Poszczegdine etapy kotwienia $cian powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. Odbiory czesciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w OST. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik



negatywny wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzic¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg i przedstawic je do ponownego
odbioru.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi
inaczej pfaci sig za ustalong ilos¢ mb zamontowania kotew i klamer wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podioza do
kotwienia, przygotowaniem zaprawy i pretéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2. Poradnik: Remonty i modernizacja budynkow.

UWAGA!!! WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z izolacjg pionowa $cian
fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1 OST.

1.3 Zakres robot:

-czyszczenie szczotkami murdéw piwnic,

-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic —gruntowanie muru bez hydroizolacii,

-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic —gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi,
-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczna,

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch Srodowisk (uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z gruntem przed wilgocia.

izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoly weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na
lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkciji jakg majg spetniac, mogg by¢:

- przeciwwilgociowe,

- parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuije sig na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne rdznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych poditoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST-. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z PN.
Materiaty do wykonania hydroizolacji musza posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.

2.1. Preparat gruntujacy:

Plynny  koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli. Stosowny do prac
renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie. Mocno chtongce podtoza nalezy
zwilzy¢ wodg zgodnie z dokumentacjg techniczna.

DANE TECHNICZNE:

- gesto$c: ok. 1,15 g/cm3

- odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

- przepuszczalnosé pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci),

- nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

- wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

- czyszczenie narzedzi: Czy$cié na Swiezo czysta woda,

- preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.



2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany, normalnie wigzgcy. Uzywany
do spoinowania elewacji w technologii szlamowej nakifadanej pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla
pary wodnej. Wysoka odporno$¢ mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

llo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do korica usunigtych powtokach bitumicznych.
Naktadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na catej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie
ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa hydrauliczne i
naturalne Kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestosé swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelnos¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwos¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na Swiezo woda.

2.5 Hydroizolacja $ciany zewnetrznej:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciSnieniem, przekrywajgca rysy,
bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podtozach. Powtoka wigzaca w niekorzystnych warunkach
pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody
spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna na glony i s6l rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwuskfadnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Skfadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawartos¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubos$¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwy ok. 4 mm warstwa wyschnieta.

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
"Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokocisnieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub
wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,
- do nakfadania preparatéw gruntujgcych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,
-do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamdéw uszczelniajgcych): szczotka do naktadania szlaméw,
tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych.

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe
a takze wodorozciericzalne grunty nalezy chronié przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowac w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych oraz
normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu zabezpieczen elementéw budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podtoza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach Sciennych dopuszczonych
do stosowania w podziemnych czgsciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej,
bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komdrkowym. Podtoze musi by¢ czyste i mocne
jak réwniez wolne od olejow, smaréw i Srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno byé po wietrzenie suche,
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze byto spoinowane na peing
spoine i rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usunac. Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczesniej
naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu Sciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni optymalnym
sposobem przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapowki”. Narozniki zewnetrzne i
ostre krawedzie, szczegolnie na plytach lub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robét

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstonigte Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami drucianymi z gruntu
rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegty fundamentowej
przemurowaé cegtg klinkierowg na zaprawie cementowej. Sciang odkazi¢ Srodkiem grzybobojczym. Uszczelnienie muru
nalezy wykonaé kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur
fundamentowy nalezy nanies¢ grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podioze nanie$¢
mineralny szlam uszczelniajgcy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajgcej i napierajgcej. Kolejno wykona¢ pokrycie mineralnym
szlamem uszczelniajgcym oraz podwdjnie bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami
sztucznymi, tworzgcg po wyschnieciu grubopowtokowg hydro-izolacje.

Roboty tynkarskie - Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Zakres robot: Wykonanie: tynkéw zewnetrznych kl. Il na $cianach i uzupetnienie ubytkdw.
Wykonywanie tynkdw renowacyjnych.

Przy renowacji zasolonych muréw nalezy stosowaé nie pojedynczy tynk renowacyjny, ale caty
system tynkow renowacyjnych. W skfad systemu wchodza:

- obrzutka,

- tynk podkfadowy wyréwnuijacy,

- tynk podktadowy magazynujacy (przeznaczony do bardzo zawilgoconych murdw),

- wlasciwy tynk renowacyjny,

- warstwy wygtadzajace i wymalowania.



Wymagania dotyczgce sktadnikéw systemu tynkdw renowacyjnych.

Wymagania dotyczace tynkow renowacyjnych zawarte sg m.in. w normie PN-EN 998-1:2004.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw —€zes$¢ 1. Norma ta przedstawia tynk renowacyjny jako wyrdb budowlany z uwagi
na jego podstawowe wiasnosci i parametry, ale nie podaje

podstawowych wymagar technologicznych, pozwalajgcych na skuteczne zastosowanie tynku.

Dlatego w praktyce stosuje sig instrukcje Merkblatt 2-2-91 Sanierputz-Systeme (Systemy tynkéw renowacyjnych), wydana
przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Utrzymania

Budowli i Ochrony Zabytkéw w Niemczech (WTA), w ktdrej sformutowano wymagania

techniczne dotyczace tynkéw renowacyjnych. Tynki spetniajgce wymagania wymienionej instrukcji nazywane sg tynkami WTA
lub tynkami WTA 2-2-91.

Natomiast zagadnieniom certyfikacji, projektowania i technologii wykonywania tynkéw

renowacyjnych zostata poswigcona Instrukcja WTA 2-6-99 —Hzupetnienia do instrukcji  WTA 2-2-91. Zgodnie z instrukcja
WTA 2-9-04 tynkiem renowacyjnym WTA nazywany jest tynk, ktory spetnia wymagania PN-EN 998-1:2004 i instrukcji WTA.
Systemowe zastosowanie tynkow WTA zaktada wykonanie obrzutki, porowatego tynku

podktadowego i tynku renowacyjnego. Zadaniem obrzutki jest zapewnienie wymaganej

przyczepnosci tynku do podtoza (powinna by¢ wykonana z zaprawy o wystarczajgcej odpornosci na dziatanie soli).

Porowaty tynk podktadowy WTA stuzy do wyréwnania wigkszych nierowno$ci w podiozu (tynk wyrdwnawczy) oraz jako
»magazyn soli”, w przypadku podiozy o szczegdlnie

wysokim ich stezeniu.

Sktadnikami uzupetniajgcymi sg szpachle wygtadzajgce lub strukturaine oraz farby elewacyjne.

Aby zapewni¢ odpowiednie dziatanie i skutecznos$¢ tynkéw renowacyjnych, instrukcja WTA poddaje wymagania dotyczgce
systemu tynkow, traktujac ich sktadniki jako komplet

materiatéw, cechujacych sig tzw. przestrzenia dobrej wspdtpracy. Tynk renowacyjny powinien posiadac nastepujace
parametry:

- wysoka porowatosc, tj. zawarto$¢ porow w Swiezej zaprawie powinna wynosic¢ co najmniej 25%, a w stwardniatej zaprawie
powinna przekraczac¢ 40%; umozliwia wykrystalizowanie

w porach tynku szkodliwych soli bez zniszczenia struktury samego tynku i muru pod nim,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p < 12 umozliwia migracji pary wodnej z muru do otoczenia i szybkie wysychanie
tynku i muru, nie dopuszcza do stworzenia zatoru z wilgoci

miedzy murem i tynkiem, uniemozliwia koncentracje soli i wilgoci w przypowierzchniowej

warstwie muru,

- odpowiednia nasigkliwos¢ wody w 24 i gtebokos¢ wnikania wody k, ktére wptywajg na migracje soli z muru do powierzchni
tynku, umozliwiajg ograniczona penetracje szkodliwych

soli z podioza bez obawy, Ze przy rekrystalizacii soli w krétkim czasie zostanie uszkodzony tynk, przy zginaniu Bbz
zapewniajgce dostosowanie parametrow tynku do wytrzymatosci

- odpowiednia wytrzymato$é na $ciskanie Bd wynoszaca 1,5, 5 MPa i wytrzymato$é na rozcigganie podtoza,

- mrozoodpornosé,

- wodoodpornose,

- odporno$¢ na sole,

- hydrofobowos$¢ powodujgca zabezpieczenie tynku przed wchtanianiem wody opadowe;.

Wymagania dotyczace poszczegdlnych sktadnikéw systemu tynkoéw renowacyjnych wedtug PN-EN 998-1:2004 oraz instrukcji
WTA 2-9-04.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujacy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego zawierajgcych
wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i unijnych, normatywow i dokumentacji zgodnosci
oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej
wymaga utrzymania odpowiednich warunkdw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatdw ale roéwniezodpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy
nakfadaniem poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotno$ci i sposobu wentylacji



itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie
nastepujgcych warunkow:

- posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

- posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych systemem,
-posiadac zestaw przyrzadéw do kontroli temperatur i grubo$ci poszczegdlnych warstw uktadanych na $cianie (réwniez
tynkow),

- dostarczana partia materiatdw winna posiadac deklaracje zgodnosci,

- przeprowadzane kontrole jako$ci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w dziennik
budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
kontrolg jakosci tynkow renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

62 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na polecenie
inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu
budowy.

63. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdow technologicznych.

7. 0BMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej obmiar
rob6t prowadzi sie w [m?] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego
rozliczenia zuzycia materiatow.

8. 0DBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonac ich czeSciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty
nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po dokonaniu odbioru koricowego

robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN —EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

- PN —EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru ¢z.2

- PN —EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru ¢z.3

- PN —EN 1008/2004 Woda do betondw

- PN —€ —81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN —EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej zwigzanej z izolacjg pionowg
scian fundamentowy dla inwestycji okreslonej w pkt. 1.1 OST.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1 OST.

1.3.Zakres robdt budowlanych
- ocieplenie $cian ptytami XPS
- Izolacja z folii kubetkowej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine

Wyroby do systemdw izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- 53 zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikaciji technicznej (szczegdtowej),

- 53 wiasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Masy (zaprawy) klejace.

Do mocowania styropianu do podfoza $ciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogg by¢ stosowane nastepujgce
masy(zaprawy) Klejgce:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sig do uzycia bez dodatkowych zabiegow,

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementami. - zaprawa klejgca wykonywana
z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych, wymagajgca wymieszania z woda.

- Wyglad zewngtrzny - jednorodna masa po zmieszaniu

- Konsystencja,cm-10 +-1

- Odpornos¢ na rysy ,mm - brak rys w grubo$ci rdwnej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii
naktadania,

- Maksymalna grubos¢ warstwy wyprawy-1,5mm

2.2. Piyty styropianowe ]

Ptyty XPS -jest to materiat 0 jednorodnej strukturze ztozonej z matych, zamknigtych komorek i gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do
zabezpieczenia izolacji pionowej $cian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na dziatanie
wilgoci i zerowa kapilamos¢, mrozoodporno$cé oraz duzg odpormos$cé na dyfuzje pary wodnej.

Szczegblowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

2.3. Warstwa izolacyjna

Folia wyttaczana (kubetkowa) jest przeznaczona do wykonywania warstw chronigcych izolacje termiczng, akustyczng i/lub
wodochronng $cian i fundamentdéw przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasady dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen z uzyciem folii  powinny by¢ okreslone w instrukcji technicznej
producenta, dostarczanej odbiorcom wyrobu.

Sposob mocowania folii nie moze powodowa¢ mechanicznego uszkodzenia chronionych izolacji.

Zakres stosowania folii wyttaczanej powinien wynikaé z wtasciwosci technicznych

Stosowanie folii wyttaczanej objetej aprobatg powinno by¢ zgodne z:

— obowiagzujgcymi w Polsce normami i przepisami techniczno-budowlanymi,

w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich



usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

— dokumentacja techniczng opracowang dla okre$lonego zastosowania,

— instrukcjg stosowania, opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom
z kazdg partig wyrobdw,

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet i
narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia rgczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c i
Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety plyt styropianowych na Srodkach transportu uktadac $cisle obok siebie w celu petnego wykorzystania powierzchni w
sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Plyty XPS muszg opiera¢ si¢ na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpiecza¢ pyty
przed obsuwaniem si¢ w dot podczas ubijania zasypki. Plyty izolacyjne mozna cigé standardowymi narzedziami budowlanymi
(pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na calym obwodzie powinna by¢
uksztattowana w taki sposob, aby plyty zachodzity na siebie. Unika sig w ten sposdb powstawania mostkéw termicznych.
Mocujac plyty na Scianie piwnic, uktada sig je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza plyt powinny by¢ Scisle
dopasowane. Plyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych $cian piwnic za pomocg
wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sig punktowo (okoto szesciu punktéw na jednej plycie, potrzeba $rednio
2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne s przyciskane do Sciany przez
parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0golne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania
ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

62 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na polecenie
inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu
budowy.



63. Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdow technologicznych.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe —jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét:
- przygotowanie podtoza Sciennego -zamocowanie plyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie izolacji powtkowej.

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty
nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakoriczeniu catosci rob6t nalezy dokonac korcowego odbioru robét i sporzadzic protokdt odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po dokonaniu odbioru koricowego
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robé6t stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposdb obliczenia.
2. PN-99/B-20130; Piyty styropianowe (PS-E)
3. ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewngtrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego ITB,
Warszawa , 1999
Instrukcije i certyfikaty producenta






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Iniekcja krystaliczna

Klasyfikacja robdt wg wspolnego stownika zamowien -
CPV 45320000-6 — Izolacje przeciwwilgociowe

OPRACOWANIE:  PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU MIESZKALNGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. BYTOMSKIEJ 9 W ZAWADZIE

OBEJMUJACA DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ BUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ

INWESTOR: URZAD GMINY ZBROSLAWICE, 42-674 ZBROSLAWICE,
UL. OSWIECIMSKA 2

ADRES INWESTYCJI: 42-672 Zawada, ul. Bytomska 9;
dziatka nr 568/115
jednostka ewidencyjna: 241309_2. Zbrostawice
obreb ewidencyjny: 0019 Zawada

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XilI
BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA  HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWA:  UL. STAROMIEJSKA 6, 40-013 KATOWICE

AUTORZY mgr inz. arch. Marek Chmura
OPRACOWANIA:  upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/1l







1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru iniekcji krystalicznej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1 OST.

1.3.Zakres robdt budowlanych
Izolacje przeciwwilgociowa $cian wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegly wedtug kolejnosci:

Wyznaczenie trasy przebiegow linii wiercen pionowych i poziomych.

1.3.1 Trasowanie otwordw.

1.3.2 Odwierty wierttem $rednicy 20-23mm w odstgpach 10-15cm, na glebokosci muru
(do minus 5 cm) pod katem 15 - 30° do poziomu podtogi lub posadzki.

1.3.3 Oczyszczenie otwordw.

1.34 Plukanie woda.

1.3.5 Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia $cian w celu przygotowania aktywatora do mieszaniny
iniekcyjne;j.

1.3.6 Przygotowanie wstepne aktywatora.

1.3.7 Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjne;.

1.3.8 Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).
1.3.9 Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.
1.3.10  Uzupetnienia ewentualnych ubytkdw i peknieé muru spowodowanych pracami.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

2. MATERIALY

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a
w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyzji.

2. 0dbidr techniczny materiatow: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw. Odbiér powinien by¢
dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér winien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez inwestora

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w SIWZ.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na Srodkach transportu uktadac Scisle obok siebie w celu petnego wykorzystania powierzchni w
sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

1.

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej metoda iniekciji krystalicznej:

Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie, réwnolegle do poziomu
posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 20-23mm wykonuje sig przy uzyciu miotéw udarowo-obrotowych w
odstepach Srednio co 13 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia murdw. Jezeli zasolenie murdéw jest wigksze niz 0,5%
lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci
sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sig przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego wodg przez skierowanie do
otworu strumienia wody w iloci okoto 0,51, ktdry poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercing stanowigca
przeszkode w penetracji Srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowaé z urzgdzenia iniekcyjnego pod
cisnieniem grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia, $wiezo
przygotowany Srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w
odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo
samopoziomujaca si¢ w naczyniu i tatwo wylewajaca sig z naczynia przez otwdr o Srednicy 2 cm. llos¢
wprowadzonego grawitacyjnie Srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnos$ci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie Srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktdre po iniekcji mozna
dodatkowo za$lepi¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestsze;
konsystencii.

Mieszanine iniekcyjng przygotowuije sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowaé do 30 minut od czasu
dodania wody do sktadnikow mieszanki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnosci ich realizacji z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sig odbywac w trakcie wykonywania robot jak i po ich zakoriczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw —sprawdzenie dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar i badanie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora Zapewnienia Jakosci, w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonania robét.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe —jak w przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.



Odbiory robét dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét tom I- V
wyd. Arkady z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do

przeprowadzenia odbioru.

Odbidr dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek —sposoby ich usunigcia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robét
ustalone odrebnym trybem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po dokonaniu odbioru koricowego
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robé6t stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz.U. z1 995 r. nr 1 0 poz. 47) i Rozp. Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2 §4 u. 1i 2.

2. Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/2106/01/98).
3.Instrukcje i certyfikaty producenta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajagcych na wykonaniu obrobek blacharskich i orynnowania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sig na:

1) montaz nowych obrobek blacharskich dachu z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem;

2) montaz nowych elementdw orynnowania

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1

rynna dachowa - przewod w ksztatcie koryta wykonany z blachy lub z tworzyw sztucznych umieszczany z niewielkim
odchyleniem od poziomu wzdtuz okapu, stuzgcy do odprowadzania wody opaddw atmosferycznych z dachu, balkonu lub
tarasu;

1.4.2.

rura spustowa - przewdd rurowy z blachy lub z tworzywa sztucznego o przekroju okragtym lub prostokatnym, stuzgcy do
odprowadzania wody z rynien do sieci kanalizacyjnej ustawiony wewnatrz lub na zewnatrz budowli pionowo lub z niewielkim
odchyleniem od pionu;

1.4.3.

obrdbki blacharskie - obrdbki z blachy wykonane w celu zabezpieczenia elementdw budynku przed niszczacym wptywem
czynnikdw atmosferycznych (deszcz, Snieg, 16d), obrdbki wykonywane sg na takich elementach jak: attyka, gzyms, wystajgcy
cokot, krawedz balkonu, krawedz tarasu, podokiennik lub innych elementach wysunigtych poza lico budynku i narazonych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

1.4.4.

attyka - Scianka (lub czasem balustrada) usytuowana ponad koronujgcym gzymsem budynku wiericzaca jego elewacje oraz
zastaniajaca jego niskie poddasze lub potacie dachu catego budynku lub jego czesci,

1.4.5.

gzyms - element architektoniczny w formie wysunigtego przed lico $ciany poziomego pasa, czasami profilowanego,
wykonywanego z cegly, kamienia, metalu, drewna, betonu, zelbetu lub tynku, ktory jest stosowany jako ostona elewacii
budynku przed zaciekami oraz w celach dekoracyjnych;

1.4.6.

podokiennik - parapet, nakrywa podoknia ograniczajgca od dotu otwdr okienny, zazwyczaj pozioma, stosowana w
przypadkach, gdy grubos¢ Sciany jest wieksza od grubosci oboknia. Rozréznia sie podokiennik zewnetrzny, ktérego zadaniem
jest odprowadzanie wod opadowych i ochrona podoknia przed zawilgoceniem oraz podokiennik wewnetrzny, stuzgcy do
wykariczania obudowy okna od strony pomieszczenia i ewentualnie do ostonigcia wneki podokiennej;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1.

Obrdbki blacharskie wykonuje sig z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5-0,6 mm; Uktadane sg na uprzednio przygotowanym
podfozu wykonanym z odpowiednim spadkiem;

1.5.2.

Arkusze z blach stalowych tgczy sig na rabki pojedyncze lezace szerokosci od 15 do 20 mm lub na rgbek podwdjny szeroko$ci
20 do 30 mm.

1.5.3

Obrdbki blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawa¢ co najmniej 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczac go przed zaciekami wody deszczowej. Powinny one by¢ zakonczone zebem okapowym (kapinosem).

2. MATERIALY

(Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien
norm)

2.1. blacha stalowa powlekana; blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,55 mm;

2.2. profile boczne podokiennikéw; profile PCV;

2.3. piana montazowa poliuretanowa;

2.4. rynhak; uchwyt rynny z pfaskownika metalowego o przekroju 4x25 mm;

2.5. uchwyt rury spustowej; wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym - kotek rozporowy



zakotwi¢ w konstrukciji Sciany na min. 6 cm, zastosowac kotek na catkowita gtebokos¢ otworu dl. 20-22 cm, tak by wkret byt
osadzony w sposdb sztywny.

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscig)

3.1. dozownik do piany montazowe;j;

3.2. miotek $lusarskiO,5 kg;

3.3. mtotek dekarski;

3.4. poziomica 1,0 m;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczace Srodkow transportu)

4.1. ogdlne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow; liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniac¢

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych; $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy;
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementdw,
tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne)

5.1. demontaz obrébek blacharskich; Rozbidrce podlegajg nastepujgce elementy:

5.2. montaz paséw podrynnowych i rynien dachowych;

1) rynny wiszgce z blachy ocynkowanej

2) kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych a naroza o kgcie mniejszym niz 120°

3) uchwyty' rynnowe nalezy mocowaé dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockéw zabetonowanych
uprzednio wzdtuz okapu. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm; uchwyty powinny by¢ wpuszczone w
podtoze na gteboko$¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego;

4) spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%;

5) zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego, brzeg wewngtrzny
W najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢  usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci;
5.3. montaz pozostatych obrdbek blacharskich dachdw;

1) Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczac obrobkami

blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa;

2) dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy

przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji;

5.4, zamocowanie uchwytow i rur spustowych;

1) rury spustowe systemowe PCV montowane wg. Instrukcji producenta

2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rurwigkszej niz 10 m, odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm;

4) rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych rozstawionych w odstepach nie wigkszych
niz 3 m oraz zawsze na kofcach rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki i gzymsy;

5.5. prace koncowe i porzadkowe;



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania wymiany i remontu obrdbek blacharskich oraz orynnowania powinien by¢ wykonywany na
biezgco nadzor kierownika budowy lub rob6t oraz nadzor inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia
koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. 0BMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t)
7.1. demontaz i montaz obrdbek blacharskich z blachy ptaskiej - podaje sie¢ w m
7.2. demontaz i montaz rynien i rur spustowych - podaje si¢ w m;

8. 0DBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robdt budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegdlne fazy robot,

1) demontaz obrdbek i przygotowanie podtoza,

2) wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

8.2. Poszczegdlne fazy robdt zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, co zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakonczeniu catosci robot ociepleniowych fgcznie z obrobkami blacharskimi, dokonany zostanie odbidr koncowy robdt
i zostanie sporzadzony protokét odbioru.

8.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest zobowigzany do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych)

9.1. Wycena robdt obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robot tymeczasowych i prac towarzyszacych

1) montaz i demontaz. ewentualnych rusztowar, pomostow i zabezpieczen

2) wywoz gruzu i odpaddw uzyskanych z rozbiorki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

3) sprzatniecie terenu wokdt budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokdt odbioru prawidtowo wykonanych robdt podstawowych zgodnie z pkt. 7, oraz roboét
tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty ustawy techniczne)

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

10.3. przedmiar robot;
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1. WSTEP

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont elewacji budynku mieszkalnego.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét —
wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow oraz izolaciji termicznej powierzchni dachu
Zakres prac obejmuije:

- wykonanie izolacji termicznej cian budynku

w tym:

- przygotowanie podtoza

- gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym

- zamocowanie listwy cokofowe;j startowej

- przyklejenie styropianu do Scian (gr. wg projektu) i przyklejenie styropianu gr 3 cm do oSciezy

- przymocowanie styropianu za pomocg dybli plastikowych do Scian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona naroznikéw kgtownikami perforowanymi aluminiowymi z siatkg

- natozenie podktadowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mm na $cianach i osciezach

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Projektant
sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad wiedzy techniczne;.

1.4.Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach
rob6t termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) —wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

—zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

—materiatu do izolacji ciepine;j,

—jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
—warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze
wzgledu na:

—r0dzaj zastosowanej izolacji termicznej —styropian, wetna mineralna (zwykia, lamelowa),

—sposdb mocowania —klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

—rodzaj warstwy wykonczeniowej —tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

—stopien rozprzestrzeniania ognia —nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace,

silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze —powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy —materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulaciji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna —materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia
ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.



Zaprawa (masa) klejaca —materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. £gczniki mechaniczne —
okres$lone f3czniki do mocowania systemow izolacji ciepinej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona —ekreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego —okres$lone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych wiokien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie —ekreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoriczeniowa —okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce —listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne,
profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

1.6.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST
,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 0ST ,,Wymagania ogéine”
Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

—gdeklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

—oeznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2.Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkfa wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

—plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (o0 wspdtczynniku A=0,040W/m*K lub lepszym o grubosciach
zgodnie z czescig graficzng i audytem) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i pofozenia na $cianie —metoda klejenia, za pomocg
tgcznikdw mechanicznych lub metoda fgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelnos¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych plyt. Szczeg6towe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma
PN-EN 13163,



—phyty ze styropianu ekstrudowanego —ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwosc,
majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach
budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

—inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych —szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

—kotki rozporowe —wkrecane lub whbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo —w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

—profile mocujgce —metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca:

—oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze
wiokna) masa, nanoszona na powierzchnig piyt izolacyjnych, w kidrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach
tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca:
—siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 165 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

—zaprawy mineralne —eparte na spoiwach mineralnych (mineralno —polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni —typu baranek lub rowkowy
(,kornik”, ztobiony),

—masy akrylowe (polimerowe) —eparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni —jak w przypadku tynkéw mineralnych,

—masy krzemianowe (silikatowe) —oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materialy do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw —ypu
baranek, rowkowy lub modelowany,

—masy silikonowe —oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkdow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni —ak
w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby:
—farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajagce (akcesoria systemowe):

—profile cokotowe (startowe) —elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkdw rozporowych,

—narozniki ochronne —elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

—listwy krawedziowe —elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami
(np. oscieznicami),

—profile dylatacyjne —elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

—tasmy uszczelniajgce —rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

—pianka uszczelniajgca —materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen migdzy ptytami izolaciji termiczne;j,

—siatka pancerna —siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

—siatka do detali —siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),



—profile (elementy) dekoracyjne —gotowe elementy do ksztattowania elewaciji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane
z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

—podokienniki —systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do
montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszo$ci systemdéw BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementdw.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z
tego wymdg koniecznosci wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —ETAG nr 004, na rynku krajowym —Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

—s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej),

—s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

—spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét
ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢é potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robdt ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 —Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

—srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, Kleje), farby —przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—materiaty suche —przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna —piyty ze styropianu i weilny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

—siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny —przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”

3.2.Sprzet do wykonywania BSO:
3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci —wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw —mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw —opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,
3.2.4. Do naktadania mas i zapraw —tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania ptyt —wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw —pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,
3.2.8. Pozostaty sprzet —przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy
zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak:
maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. - Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

—wykona¢ projekt organizacji rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujgcy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

—przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
—wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

—wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejsc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania
BSO,

—wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotno$ciowa podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
—wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i réwnosci. Préba odpornosci na $cieranie —ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatoci wykwitow i spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Prdba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) —wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca. Proba zwilzania —ecena chtonnosci (nasigkliwosci)
podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci —okreslenie wielkosci
odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej
nalezy odwotfa¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujgcego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie
poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejgcych —zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe
odrywania przyklejonych do podtoza proébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) Scian
wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4.Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

—aczysci¢ podtoze z kurzu i pyhu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkoéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

—usungc nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawg wyréwnawczg),

—usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,



—w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe zluszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich.
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
—wykonaé¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegltowej oraz przez producenta systemu,

—wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BS0)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdow
atmosferycznych (najczesciej —temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkdw).

5.5.1. Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek gruntujacy na catg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg
(3 kofki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO —zakoriczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji
termicznej. Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackow i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo —punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni piyty.
Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Piyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w przypadku styropianu —pianka uszczelniajgcg. Po zwigzaniu
zaprawy Klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) —od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkrecic lub whic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO —escieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potgczenia —przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikdow, listew, profili, kgtownikdéw, tasm i
paskow siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig ptyt
izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wiopic w nig za pomocag pacy siatke
zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej —nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego
i podda¢ jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng szczegdtowag (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktdre bedg wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. ninigjszej ST.

6.3.Badania w czasie roboét

Jakosé i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét.
Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza —nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej —montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji
—dylatacji, stykow i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego —ozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykdw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej —zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. pekniec na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej —sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

—ynku —pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

—malowania —pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegGtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—prawidtowosci przygotowania podtoza,

—prawidfowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy
wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem
do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu
robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢



wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian” —wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzuja takze wymagania:

—odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
mm,

—dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na
catej wysokoSci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie
malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1.0gdIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gdrnej krawedzi
warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw rob6t. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan)
nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,



— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegltowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika, trwato$ci i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokument6éw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0go6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robé6t ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgs$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

—ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie —Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).



PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng. Specyfikacja.

PN-1S0O 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

—tJstawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—lstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

—Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian —Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

—lInstrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplenn z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

—ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

—Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

—ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe f3czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

—ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

—ZUAT 15/MVII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

—ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

—ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —kgczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$é B —Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).



—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

—Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Parstw
Cztonkowskich odnoszgcych sig do wyrobéw budowlanych.
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