Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewdédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dale;j
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... pod adresem W .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziala ......... — na podstawie

............................... z siedzibag W .........................,, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziaf), pod nr KRS ..............., NIP ................,
REGON ...........coeeei , *kapital zaktadowy w wysokosci ............ zI, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcg
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, / uprawnionych do lgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sgdowego,

zostala zawarta nastgpujagca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwg ,,Rozbiérka starego magazynu asfaltu wraz
z pracami porzadkowymi na terenie bazy materialowej RDW Starogard Gd. w

Skérczu” (Przedmiot Umowy).
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2. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) oraz zatgcznikami, oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB) — Zatacznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami - Zatacznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i
usterek,

5) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, zgloszenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

6) Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatacznik nr 3.

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

4. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem Kosztorysowym, okre§lonym w § 4 ust.
1, do wykonania z najwyzsza zawodowa starannoscia wszelkich robot i czynnosSci
niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, mial mozliwos$¢:

1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow
(STWIORB) oraz innych informacji majacych wplyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
W celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada wiedzg 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca os§wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajgce badz utrudniajgce jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego o$wiadczenie o spelnianiu powyzszych wymogow.
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6.

*Wykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowiqzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie

protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni, liczac od daty zawarcia

Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce

dokumentéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 5. Opoznienie w przedtozeniu dokumentow

bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy zostang wykonane w terminie .... dni od

dnia zawarcia umowy tj. do dnia ........... T

Za termin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, poprzedzong wpisem kierownika

budowy do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt objetych Umowa,

potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktéorych mowa

w§ 18 ust. 1 1 §19 ust. 8. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci

odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdt uwazaé si¢ bedzie date wznowienia

czynnosci odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony  przez = Zamawiajgcego

harmonogram stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia

Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujgcych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktore wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu
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rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany
stanowiskiem Zamawiajgcego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg

zgodnie z oferta Wykonawcy na Kkwote .......ccceeeviveneens zt (slownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powigkszong o nalezny
podatek od towarow i ustug w Kkwocie ......cccceeieriinenen. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg .............c..cc.e........ 2k (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1 wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaréw i ushug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajacg
ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone zostanie, na podstawie jednej faktury wystawionej
przez Wykonawce, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robot, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Zestawienie warto$ci
wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.
. Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca wraz z fakturg oraz zestawieniem wartosci
wykonanych robot, przedstawi:
1)oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamowienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,
2)wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,
3)oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych

robot budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,
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4)dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

5)Protokoty przekazania odpaddéw (mas asfaltowych, pap, innych odpadoéw pochodzacych
z rozbiorki) do utylizacji przez podmiot do tego uprawniony i posiadajacy stosowne
zezwolenia.

6) Oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ilosci
przekazanych do utylizacji odpadow.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 lub w
przypadku  wykazania zaleglosci w  wyplacie wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
lub odpowiadajacej zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy
naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy
umowa stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 3, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewodzkichw ................... ul. s e

i doreczona do siedziby Odbiorcy

6. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie do 30 dni, liczac
0d dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

7. Strony zgodnie ustalaja, ze za dat¢ zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

9. Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... ONr ........... zgtoszony do wykazu podmiotow
bedqgcych podatnikami VAT ( biala lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. *Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug 1 posiada rachunek bankowy prowadzony w
banku ..... 0 NI oueeenn.. , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie

5



10.

11.

12.

przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej pfatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z
dokumentacji zamoOwienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.
Wszelkie materiaty rozbidorkowe nienadajgce si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, BHP, o ktorym mowa w ust. 1. W trakcie
prowadzonych robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé oznakowanie
terenu budowy, jak iwprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez czionkow
swojego personelu przepisow BHP.
Wykonawca bedzie Scisle przestrzegal wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem $rodkéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwtoczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku
Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania fadu i porzadku na terenie wykonywania
robdt, a po ich zakonczeniu usunig¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedlozenia Programu Naprawczego na
zadanie Inspektora Nadzoru Iub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w
szczegolnosci w przypadku opoznien w realizacji harmonogramu robot. Program
Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:



13.

14.

15.

16.

17.

1) pelng obstuge geodezyjng budowy wraz ze wskazaniem granic, jesli zajdzie taka
potrzeba,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z STWIORB niezb¢dne do wykonania robot
budowlanych.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych

STWIORB, koszt wykonania tych badan poniesic Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
w calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie oznakowania terenu budowy oraz pozostalego 0znakowania
obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostgpnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okre§lonym w tych aktach prawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, STWIORB oraz dokumentow
zezwalajacych na realizacje robdt budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, o ile bedzie to konieczne,

odbiodr robdt,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy.



§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okre$lonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ................... zt (stownie
ZYOtYCR: e ). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

2. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:

1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWote .........ccccooceen.n. zk,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robét, z
zastrzezeniem ust. 4,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWoOte ........cccooeeennn. zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub regkojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

6. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej
mowa W zdaniu poprzednim, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia nastgpujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktore moga
powsta¢c w czasie lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sume¢
ubezpieczenia w minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia umownego bez

podatku od towardw i ustug,
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2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnoSci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg robdt (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ustug,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie
nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ustug.

Ubezpieczenia, beda obowigzywaly w okresie nie krotszym niz od dnia przekazania placu

budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktérym nie stwierdzono

wad, badZ do momentu, w ktorym usuni¢to wszelkie stwierdzone wady — od wszelkich
szkod lub kosztow, ktoére moga powstaé w czasie lub w zwigzku z realizacjg inwestycji.

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania

w ztotych polskich bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do

dostarczenia Zamawiajagcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktorg rozumie

si¢ kopie umoéw ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczenia) potwierdzajacej spelnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogoéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
dokumenty nie spetniaja wymogoéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin,

5 dni roboczych, na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji

ubezpieczenioweyj.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié

Zamawiajacemu dowod zaplaty skladki ubezpieczenia =z tytulu zawarcia umowy

ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w pelnej wysokosci optaca¢ na

swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy nie moga by¢

rozpoczgte przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaakceptowanych

kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wszelkich szkdd, powstatych w

zwigzku z realizacjg niniejsze] Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow

potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i

polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigeciem poprzedniej

umowy 1 polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez

Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, Zamawiajagcy w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona

stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci

wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
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10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoOw ubezpieczenia bez

N

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy ustanawia inspektora Nnadzoru W 0SODIE ........cccccvveiiiiiiiieiiicse e :
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ........cccoceeveereverurennne. 13 SRR I powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Zamawiajacy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego,
..................... jako przedstawiciela Zamawiajacego.
Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawnieni sg do wstgpu na teren budowy i kontroli robot
w kazdym czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osob, wskazanych w ust. 1 i 2. Zmiana ta nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej waznoS$ci zawarcia aneksu.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ..........ccccocviiiiiiiiiiiiieece :
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ......ocveeveenieenieenenne. OT ot
Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie doreczona, jezeli bedzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywac zmiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac¢ zmiany 0soby,
0 ktore] mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek

Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa przez osoby
spelniajagce wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w
terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej

mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z
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Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany
Zmieni¢ osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z Zzadaniem Zamawiajagcego w
wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli
Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno
trwa¢ dluzej niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, Ze akceptacja
Zamawiajacego nastagpi wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentoéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie réwniez w stosunku do
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podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujga osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace
| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo$ciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o praceg.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcey lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ roOwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skladajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczego6lnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spetniania ww.
obowigzkow, w szczegodlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
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dowodoéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust. 1, i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czeSci

realizacji zadania podwykonawcy. z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla

Wykonawcéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymoég, ze kluczowe cze$ci zamoOwienia

zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu

wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych

Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czg¢sci zamoOwienia ma

obowigzek wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

Powierzenie czynno$ci bgdacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest

jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca

wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw

wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore stanowig czgsci zamoOwienia, okre§lonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWTIORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez

Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
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6.

10.

0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢
z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikoéw Zamawiajgcego w realizacji zadan
objetych Umowga zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ushugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, W

przypadku podmiotu na zasoby ktorego powotywal si¢ Wykonawca, jest przedlozenie

Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o nastgpujacej tresci:

»Podwykonawca oswiadcza, zZe nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja

sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde

wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.”

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz

dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiane tej umowy.

Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny

z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w

sytuacji, niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien

okre$lonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do
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18.

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bgdzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym
mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedilozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za§ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umow migedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
tych umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Powierzenie wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczegcia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
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Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodoéw, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, woéwczas Zamawiajacy,
zZ zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do =zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu nalezno$ci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote rowng tej
naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostal
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania
opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sagdowego
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25.

bedzie mial prawo potrgci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647* i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w
pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w
tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatlow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dostarczone na teren budowy
materialy i sprzet.

§ 16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow
i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢edne do wykonania Przedmiotu Umowy
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6ot budowlanych wynikajacych STWIORB, a niewyszczegélnionych w
kosztorysie ofertowym lub wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy,
3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany
17



na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia robdot budowlanych lub  zmiany
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujgcej wzrost wynagrodzenia umownego, 0
ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na
pismie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosci
I protokdt uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odnos$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materialow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdétowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz nakladow
rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadéow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie
stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzone] w oparciu o ceny nie wyzsze niz Ssrednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu
materialow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz nakladow rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robodt, dla
ktorych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogdbw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentow zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktérej ustalono
nowg stawke lub ceng.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT
1. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdt wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru

koncowego robot i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.
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2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢
do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od
Umowy lub wstrzymaé¢ czynnosci odbioru koncowego 1 zada¢ od Wykonawcy
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czes$ci po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. Zamawiajacy lub wilasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
w trakcie robot.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgedzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg co najmniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznoéci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19
ODBIOR ROBOT

1.  Strony ustalaja, ze obowigzywac bedg nastepujgce odbiory robot:
1)odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,
3)odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),
4)odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

2. Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik
budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

3. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji.

4. Kierownik budowy ma obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu
robot budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni
roboczych, réwniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z
wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zalacznik do zgloszenia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie 7 dni
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roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim 1 w zakresie Umowy:

1) dziennik budowy,

2) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
wymagane przepisami dla materiatbw 1 wurzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obshugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach
budowlanych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

7) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodez;ji,

8) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

9) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych, jesli wystapia.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 5 ~Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej,

przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja papierowsa, czyli

stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonal Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa

w ust. 5.

Z czynno$ci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego

usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE
Majac na wzgledzie istotne znaczenie Przedmiotu umowy dla interesu publicznego, przez
co rozumie si¢ przede wszystkim fakt wydatkowania na ten cel srodkow publicznych, kary
umowne zastrzezone w niniejszej umowie zmierzaja przede wszystkim do zagwarantowania
efektywnej i terminowej realizacji zobowigzania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajacego (funkcja prewencyjna 1 stymulacyjna kary umownej) a takze
wynagrodzenie Zamawiajagcemu wszelkich uszczerbkow zwigzanych z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zobowigzania Wykonawcy, takze majacych charakter
niemajatkowy lub trudnych do oszacowania i wykazania, w tym m.in. spolecznego odbioru
sposobu realizacji przez Zamawiajagcego zadan 1 spetniania obowigzkow oraz ich
negatywnego wplywu na dobre imi¢ Zamawiajacego (funkcja kompensacyjna kary
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umownej). Zgodnie z tymi zatozeniami zostala okre§lona wysoko$¢ zastrzezonych w
umowie kar umownych, co Wykonawca niniejszym akceptuje.
Majac na uwadze zalozenia w wymienione w ust. 1 Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie zobowigzania niepieni¢znego

w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci
0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg, okreslong w §
14, w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 2 i 3, w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidtowosci polegajace na wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z

5)

6)

7)

8)

9)

nienalezytg starannoscia, w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystgpowania
nieprawidlowosci,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwiloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot,
jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien
zwloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien
kierowania robotami przez inna osob¢ niz wskazana w ofercie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
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4.

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

12) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobe,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona,

jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uplywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajgcego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za
wykonanie czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w wust. 1 oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni
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od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwick terminu
posredniego  okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwatl
realizacje Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstagpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych bedg mie

zastosowanie zapisy umowne, Ww szczegolnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnigé

SpOrow.

W  przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze sStron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg¢$ci robdt wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, po potrgceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu od

Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnos$ci kar umownych.

W przypadku odstagpienia od umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma

obowigzek:
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8.

10.

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
| wlasnosci, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robodt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace

do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, , najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpozniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozér w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstapienia od Umowy.

§ 22
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiajg, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ...... lata od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ...... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pisSmie. Jezeli ze wzgledow

technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

strony.

W  przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
W terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych
W sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez
usuni¢cia wad w sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego
wyboru do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, 0 ktorym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu
poniesionych kosztow w czgsci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie czeSciej niz raz W roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawceg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i1 dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
usunigcie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Kkorzystania z uprawnien wynikajagcych z rekojmi

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przylaczy, montazu oswietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wylaczonych, w
takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania odpowiedniego
porozumienia regulujgcego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja zawarcia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
robdt, koniecznosci zmian w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly
mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
Sniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robot, termin zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas nie

krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub czas
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usuniecia ich skutkow, z mozliwoscig uwzglednienia przez Zamawiajgcego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymujg
lub opo6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych,

e) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usuniecia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktoéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogly unikng¢ ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegllnosci: powodz, pozar 1 inne kleski
zywiolowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wiladz panstwowych
uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez okolicznosci
zwigzane z sita wyzsza, ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzieh zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

I) zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

J)zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktoérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancow lub innych osob prawnych 1 fizycznych,
- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne

uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,
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powyzsze okoliczno$ci moga spowodowac¢ wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do

usunigcia przeszkod;

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z, STWIORB
lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmnigcjszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajagcego ze wzgledu na trwato§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztéw
eksploataciji,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bigdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

h) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalagcznik do Oferty Wykonawey przekroczy
wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie,
ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony,

Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
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postanowien Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ ztozony na pisSmie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §
17, 1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe¢ zmiany.

5. Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okolicznosci, o ktoérych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich
wptywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
si¢ dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Protokot koniecznos$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robdt, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nic wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

7. Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznos$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy.

2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢e w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
1. Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.
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Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

Zrodlem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, je$li strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych Iub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony os$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w pelni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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2. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) oraz zalagcznikami, w szczegdlnosci Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) — Zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami — Zatacznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
z upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Glownego Ksiggowego)
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