Zalacznik nr 9

$.270.......c...
UMOWA nr (wzér)
zawarta w dniu w-
pomiedzy:
Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panistwowe
Nadle$nictwem Rozwaddéw
z siedzibg w Stalowej Woli, ul. Przemystowa 1, 37-465 Stalowa Wola
NIP 8650003562, REGON 830017469
rEPreZENtOWANYIM PIZEZ: coceeeereemseessersseessessssessssesnes - Nadle$niczego Nadle$nictwa Rozwadow
a:
*w przypadku sp6tki akcyjnej
Spotka Akcyjna z siedzibg w ul. T ,
kapitat zaktadowy zt wptacony w kwocie / w calosci, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Y Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr KRS ; NIP: ; REGON: , reprezentowang przy przez:
zwang dalej ,Wykonawca”,
*w przypadku spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia
sp. z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w ul.
__ - , kapitat zaktadowy z}, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS ; NIP:

; REGON: , reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”

*w przypadku sp6tki komandytowej (sp.z.0.0)

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w

, ul. , - , wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W ,

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS , NIP:

., REGON: reprezentowang przez komplementariusza
spo6tka z ograniczona odpowiedzialnoScig z siedzibg w , ul. , -

, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy w , Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS , NIP REGON: , kapitat
zakladowy zt, reprezentowanego przez:

zwang dalej , Wykonawca

*w przypadku oséb fizycznych

(imie nazwisko) prowadzgcg(ym) dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), state miejsce wykonywania dziatalnos$ci

gospodarczej: ul. , - , wpisang(ym) do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP REGON
reprezentowang(ego) przez / dziatajaca(ego) osobiscie

zwanego/zwang dalej ,, Wykonawcg”

*w przypadku sp6tki cywilnej

(imie nazwisko) prowadzgcg(ym) dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), state miejsce wykonywania dziatalnos$ci
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gospodarczej: ul. , - , wpisang(ym) do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP . REGON ,
i

(imie nazwisko) prowadzaca(ym) dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), state miejsce wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej: ul. , wpisang(ym) do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP REGON ,

prowadzgcymi wspolnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spo6tki cywilnej pod nazwa
s.c. (imiona i nazwiska wspdlnikéw), ul. , - , NIP
, REGON reprezentowanymi przez / dziatajacymi

osobiscie:

zwang w dalszej czesci Umowy Wykonawca,
reprezentowang przez:

1.

2.

*w przypadku 0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej)

(imie i nazwisko) , przedsiebiorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
, Z siedzibg w przy ulicy , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ,  REGON:

dziatajgcym osobiscie

zwanym w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca, za$§ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strona”.

POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych poje¢:

1) Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

2) Atest - dokument zaswiadczajacy o okreslonej jako$ci dostarczonego materiatu,

3) Certyfikat zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
iodbiory) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuge s3 zgodne z norma lub aprobata techniczng,

4) Deklaracja zgodnos$ci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z norma lub aprobata techniczng,

5) Dokumentacja - wszystkie wykonane przez Wykonawce na podstawie Umowy
opracowania, projekty, dokumenty, w tym takze, ale nie wylacznie, dokumentacje
techniczna, dokumentacje wykonawcza, dokumentacje powykonawcza lub dokumentacje
odbiorowa.

6) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki oraz opisy stuzace realizacji
zadania, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw,

7) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
w toku wykonywania rob6t wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatéw uzytych do realizacji
zadania

8) Dokumentacja projektowa - zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, przekazany przez Zamawiajacego obejmujgcy w szczegolnosci:

a) dokumentacje projektowa,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) dokumentacja udostepniona przez Nadle$nictwo do postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego

9) Dziennik budowy - dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023.682 ze zm.) — dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robot
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budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy,

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel na
budowie, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgtoszona
do panstwowego nadzoru budowlanego,

11) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego i zgltoszona przez Zamawiajacego do panistwowego nadzoru budowlanego
zgodnie z PrBud,

12) Kierownik robét - osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego,

13) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemnie relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o wspotpracy,

14) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej przez
Wykonawce na podstawie udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci roboét i kosztu jednostkowego,
stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy.

15) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okre§lonym w dokumentacji projektowej,
awprzypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
Z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane,

16) Obiekt - zamiennie nazywany Przedmiotem Umowy.

17) O0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci
ijakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia
lub ulegaja zakryciu,

18) 0dbior czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy
dokonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,

19) Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

20) Odbidr pogwarancyjny- odbidor po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystgpienia
wad lub usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

21) Odbidr usuniecia wady w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci -
odbidr polegajgcy na ocenie skuteczno$ci usuniecia wad, ktére zostaly na piSmie zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci,

22) Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ i dokumentacji projektowej, ztoZzone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy - zalacznik
nr 1 do Umowy.

23) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna posiadajaca
zdolno$¢ prawng lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra
zostata zgtoszona do wykonania czesci lub catos$ci robdt budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a co do ktérej Zamawiajacy nie ztozyt sprzeciwu
wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

24) Protoké6t koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
przedmiotu Umowy w tym robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia koniecznos$ci zmian
zakresu przedmiotu Umowy w szczegélno$ci w sytuacji wystgpienia koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

25) Protokoét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstalych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy,

26) Protokétl odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbidr czesSci wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy majacy na celu kontrole przebiegu robot zgodnie z
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harmonogramem rzeczowo-finansowym. Protokét odbioru cze$ciowego stanowi podstawe

do czesciowego rozliczenia miedzy Stronami Do protokotu odbioru czesciowego

Wykonawca zataczy kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru,

27) Protokét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy. Bezusterkowy protokét odbioru konicowego stanowi
podstawe do ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami,

28) Protokoét odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) - dokument potwierdzajacy odbior
robot po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy
w szczegblnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséow jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego
(pogwarancyjnego) stanowi podstawe do ostatecznego zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy dla Wykonawcy,

29) PZP -ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2021.1229
z p6ézn. zm.- ,PZP"),

30) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 przez roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

31) Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uplywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy,

32) Umowa o podwykonawstwo - zgodnie z art. 464 ustawy PZP,

33) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w wykonanym przedmiocie umowy lub jego
poszczegolnych elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z umowa. W szczegdlnosci
niezgodno$¢ z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

1) nie ma witasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo
wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia,

2) nie ma wtasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w tym
przedstawiajac probke lub wzoér. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktora
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnos$ci gospodarczej, oraz osoby,
ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrézniajacego przedstawia sie jako producent,

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) przedmiot umowy ma wade fizyczng, jezeli nastapito obnizenie jakosci, estetyki lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy,

5) Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej Wykonawca nie posiada praw autorskich
do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego cze$cig
wynika z decyzji lub orzeczenia wtasciwego organu.

34) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

2. W Umowie, oprocz sytuacji, w ktorej kontekst wymaga inaczej:

1) Stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje,

2) Stowa okreslajace liczbe pojedyncza obejmuja réwniez liczbe mnoga, a stowa okreslajace

liczbe mnoga obejmuja réwniez liczbe pojedyncza,

3) Postanowienia zawierajace stowo ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” lub ,uzgodnienie”, wymagaja

formy pisemnej oraz:
4) ,pisemny” lub ,na piSmie” oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany
lub dokonany elektronicznie i dajacy w wyniku trwaty zapis.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywania
informacji lub wydawania polecen lub zgéd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za (pisemnym)
potwierdzeniem odbioru. W celach informacyjnych Strony dopuszczaja mozliwos¢
korespondencji wystanej w formie elektronicznej. Adres do korespondencji ze strony
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Zamawiajgcego: rozwadw@lublin.lasy.gov.pl, adres do korespondencji ze strony Wykonawcy:

(zgodnie ze ztozong ofertq).

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania chyba, ze dla okreslonej czynnos$ci ustanowiono
warunki szczeg6lne odrebnie opisane w Umowie.

6. Jezeli Umowe wykonuje wspoélnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcow obejmuje wykonanie Umowy, zobowigzania wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

7. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, 1acznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajgcego Wykonawcéw w nim uczestniczacych.

8. Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowigzuja sie do przekazania Zamawiajgcemu
kopii umowy regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian,
w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum (zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w Ofercie).
Zamawiajgcy na kazdym etapie wykonywania umowy lub rozliczania wykonanych robét
budowlanych moze zazada¢ od Lidera Konsorcjum informacji jakie roboty wykonywat lub
bedzie wykonywat kazdy z cztonkéw Konsorcjum oraz jaka cze$¢ wynagrodzenia (kwotowo)
nalezna bedzie kazdemu z nich.

9. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

10.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeSci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

PREAMBULA

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn: Utrzymanie drég lesnych
w Le$nictwach Nadle$nictwa Rozwadéw w 2023 roku Nr postepowania S.270.........
przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (,Postepowanie”), na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2023.1605 t,j.
ze zm.- ,PZP"), zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujace;j tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
4+  Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego robot budowlanych pod nazwa "Utrzymanie drég leSnych w Les$nictwach
Nadles$nictwa Rozwadéw w 2023 roku".
2. Przedmiot Umowy obejmuje:

2.1 wykonanie prac polegajacych na utrzymaniu przejezdnosci drog lesnych. Zakres prac
zwigzany z utrzymaniem drég leSnych polega na przygotowaniu podtoza poprzez
profilowanie, czeSciowe korytowanie w razie potrzeby oraz zageszczenie kruszywa.
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zageszczenie zgodnie z niweletg drogi kruszywa
drogowego frakcji 0-63 mm. Cato$¢ wbudowanego kruszywa nalezy zage$ci¢ walcem
wibracyjnym.. Cato$¢ wbudowanego kruszywa nalezy zagesci¢ walcem wibracyjnym.

2.2 Utrzymanie drog leSnych realizowane bedzie w lesnictwach Nadle$nictwa Rozwaddw: w
obrebie Rozwadéw: lesnictwa Ciemny Kat, Charzewice, Moskale, Zaosie i Zapolednik w
obrebie Pysznica: Le$nictwo Pysznica

2.3 Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie petnego zakresu robét ujetych w Dokumentaciji,

2.4 wykonanie niezbednych roboét towarzyszacych (zorganizowanie Terenu Budowy,
zaplecza budowy, uporzagdkowania terenu po pracach itp.),

2.5 zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw (o ile wynika to z przepiséw
prawa),

2.6 uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu robét,

2.7 gromadzenie odpad6éw innych niz niebezpieczne, powstatych w trakcie realizacji Umowy,
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ktére nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny i bezpieczny dla $rodowiska oraz
wykorzysta¢ gospodarczo lub odprowadzi¢ na sktadowisko komunalne,
2.8 gromadzenie odpaddw niebezpiecznych, powstatych w trakcie realizacji inwestycji, ktdre
nalezy gromadzi¢ w spos6b bezpieczny dla Srodowiska oraz przekazac specjalistycznej
firmie zajmujacej sie utylizacja tego typu odpadéw.
2.9 Zgodnie z art. 95 PZP (Obowigzek Zatrudnienia)- Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oso6b .
pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika
rob6t budowlanych / kierownikéw robot nastepujace kategorie czynnosci wchodzace w
sktad przedmiotu zamoéwienia tj. wykonywanie robdt ziemnych, drogowych,
ogoblnobudowlanych, obstugi sprzetu budowlanego jezeli wykonanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.z 2023.1465 z p6zn. zm.).
2.10 W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane powyzej
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw okreslonych ponizej w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy;
Przy czym wskazane wyzZej czynnosci kontrolne ani ich skutki nie zwalniaja Wykonawcy
z nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i nie uprawniaja go do domagania sie zmian
Umowy, w szczegdlnosci przesuniecia terminéw z niej wynikajacych;
2.11 Wykonawca zobligowany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu na kazde jego
wezwanie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
oprace przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw osdb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 2.10 powyzej.
2.12 Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych przedmiotowe czynnos$ci. O§wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o§wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu poszczegélnych grup pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw;
2.13 Oswiadczenie zatrudnionego pracownika, Ze wykonuje przedmiotowe czynnosSci na
podstawie umowy o prace. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnos$ci: imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe czynno$ci wykonuje na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
pracownika ktérego o$wiadczenie dotyczy;
2.14 Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
2.15 Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
oraz Podwykonawcéw sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace pracownikéw objetych o$wiadczeniem,
o ktérym mowa w pkt. 6.1 powyzej, za ostatni okres rozliczeniowy.
2.16 Przy czym Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw
Wykonawcy oraz pracownikéw Podwykonawcéw tak, aby ujawnieniu podlegaty
wylacznie dane pozwalajace na potwierdzenie przestrzegania zobowigzania okreslonego
w ust. 2.9 powyzej;
Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia zostat okreslony w Dokumentacji projektowej
stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy tj: Zatgcznik nr (odpowiednio zatacznik nr
8 do SWZ), na ktory sktadajg sie

a) Opis wykonania robot

b) Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

c) przedmiar robdt
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d) rysunkiiwzor kosztorysu ofertowego

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w ramach Umowy robdt dodatkowych (nie
ujetych w Dokumentacji Projektowej), w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami na zasadach okreslonych w § 24 Umowy.

5. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazwane s3 robotami zaniechanymi, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje Umowy co najmniej na poziomie 70% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to,
przyktadowo, okolicznosci:

— powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

— powodujace poprawienie parametréw technicznych,

— wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

§ 2. ZAKRES PRAC
1. Zakres wykonywanych w ramach Umowy prac (,Prace”) obejmuje w szczegdlnosci:

1.1 Wykonanie harmonogramu szczegétowego Prac

1.2 Kompleksowa realizacja wszystkich prac i dostaw - zgodnie z Dokumentacjq przekazang
przez Zamawiajgcego, postanowieniami niniejszej Umowy i w zakresie zgodnym
z zatacznikami stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy.

1.3 Oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu budowy.

1.4 0Odbiér koncowy Prac.

1.5 Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym oraz w okresie
rekojmi wynikajgcych z zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapiséw z protokotéw
przegladéw gwarancyjnych.

2. Wszystkie Prace wykonywane s3a na terenie, w odpowiednio wydzielonym i oznakowanym
rejonie wykonywania Prac.

3. Wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zapewnienia kompletno$ci wykonania Prac
bedacych na granicy potaczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

4. Wszystkie pozostate szczegodty dotyczace granic prac oraz demontazy, przektadek, prowizorek,
zabezpieczen, miejsc zasilen i przetaczen ruchowych na czas wykonywania rob6t montazowych
Wykonawca wyjasni i uscisli z Zamawiajgcym podczas wizji lokalnych.

§ 3 ZOBOWIAZANIA 1 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dostep do Obiektu oraz terendéw w rejonie Obiektu na
zasadach uzgodnionych z Wykonawca i uwzglednionych w harmonogramie szczegétowym.

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie udostepni¢ Wykonawcy posiadang dokumentacje techniczng
niezbedna do wykonania Prac.

3. Wykonawca powinien we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zapewni¢ sobie dostep do
mediéw (energia elektryczna, woda itp).

4. Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzania kontroli Prac pod katem przestrzegania przez
Wykonawce obowiazujgcych przepisow prawa, jak i regulacji wewnetrznych obowigzujacych
u Zamawiajacego (w tym do wylegitymowania os6b przebywajacych na terenie Obiektu), jak
réwniez zgtaszania uwag i wnioskéw, ktére Wykonawca powinien uwzglednié, chyba, ze bedzie
to niemozliwe z przyczyn obiektywnych, oraz do wyznaczenia terminu usuniecia
nieprawidtowosci.

5. W przypadku opéznienia Wykonawcy z rozpoczeciem lub wykonywaniem Prac, w przypadku
przestoju w Pracach, albo ich nienalezytego wykonania, jak réwniez nierealizowania
obowigzkéw wynikajacych z udzielonej Gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony
zleci¢ wykonanie catosci lub czesci Prac objetych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu
na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
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wykonania okre$lonej czynnos$ci lub zaprzestania naruszen. Koszty wykonania zastepczego
moga w szczegdlnosci zostac potrgcone z nalezno$ciami Wykonawcy.

§ 4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, iz jest specjalista w zakresie wykonywanych w ramach Umowy Prac
i posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne dla sprawnej i zgodnej z wymogami Zamawiajgcego
oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa realizacji Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i regulacjami wewnetrznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego oraz zgodnie z Polskimi
Normami/ISO. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do regulacji wewnetrznych
obowiazujacych u Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, Ze tres¢ tych uregulowan jest mu znana oraz, zZe wszystkie osoby
realizujgce Umowe beda z ta trescig efektywnie zapoznane. Zamawiajacy informuje Wykonawce
o kazdej zmianie wewnetrznych przepiséw. Zmiany w tym zakresie obowigzuja Wykonawce od
chwili ich przekazania. Wykonawca o$wiadcza, ze w $wietle uzyskanych od Zamawiajacego
informacji oraz po zapoznaniu sie z obszarem Prac, obszar prowadzenia Prac i dokumentacja
udostepniona przez Zamawiajacego umozliwiaja nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy i nie zgtasza w tym zakresie zadnych uwag ani zastrzezen.

. Wykonawca zobowiazuje sie do starannej i nalezytej jako$ciowo realizacji przedmiotu Umowy,
w celu zapewnienia bezawaryjnej, bezzakl6ceniowej i bezprzerwowej pracy pozostatych
Obiektéw Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie dziala¢ z najwyzsza starannoscia.
W razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub wnioskdw w zakresie realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich stosowania, pod warunkiem Ze nie sg one sprzeczne
z postanowieniami Umowy i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia i pozwolenia odpowiednich wtadz
wymagane w zwiazku z realizacja Umowy. Wykonawca obowigzany jest, bez zbednej zwtoki i na
kazde zadanie, udostepni¢ Zamawiajagcemu do wgladu wymienione wyzej dokumenty.

. Wykonawca zapewnia specjalistyczne kierownictwo i nadzér nad Pracami, poprzez
zatrudnienie odpowiednich oséb posiadajagcych wymagane przepisami uprawnienia oraz
certyfikaty i nadzér wykonawczy przez caly okres trwania Umowy. W szczegdlnos$ci zapewni
kierownikéw robét, posiadajgcych wymagane uprawnienia dla realizacji Umowy, oraz ktorzy
prowadzg odpowiednia dokumentacje robét, w tym dziennik budowy lub robét. Kierownik
budowy jest zatrudniony i ustanowiony na czas wykonywania Prac i na tak dtugi okres po ich
zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczne dla witasciwego wykonania obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z Umowy. Wykonawca zapewnia koordynacje swoich dziatan ze
stuzbami Zamawiajacego i innymi Wykonawcami, a takze zapewni odpowiedni nadzér nad
wykonywanymi Pracami przez osobe/osoby wtadajaca/e jezykiem polskim albo zobowigzany
bedzie zatrudni¢ ttumacza, ktéry umozliwi komunikacje w jezyku polskim z tg osobg lub tymi
osobami oraz caty personel niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia caly personel niezbedny do realizacji Umowy. Wszystkie osoby
wykonujace prace niezbedne do realizacji Umowy posiadaja odpowiednie uprawnienia,
certyfikaty lub swiadectwa kwalifikacji, w tym uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalacji
i sieci, wymagane obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Umowy sprawnych maszyn,
urzadzen, narzedzi pracy oraz srodkéw ochrony indywidualnej i sprzetu ochronnego zgodnego
z normami, posiadajacymi wymagane atesty, wyniki okresowych przegladéw i kontroli.

. Wykonawca jest zobowigzany - w trybie roboczym i na kazde Zgdanie Zamawiajgcego -
przekazywal Zamawiajagcemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji
harmonogramu, dostarczonych materiatéw i stosowanych technologii oraz wykonywanych
préb, badan i pomiaréw.

10.Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji Umowy nie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

lub nie angazowa¢ na podstawie umowy prawa cywilnego oséb bedacych pracownikami
Zamawiajacego lub oséb $wiadczacych na rzecz Zamawiajgcego prace na podstawie uméw
cywilnoprawnych. Niedopeinienie przez Wykonawce tego obowigzku jest traktowane, jako
razace naruszenie postanowien Umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od
Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

11.W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac

w godzinach popotudniowych oraz w porze nocnej, w tym w dni ustawowo wolne od pracy,
jezeli wystepuje taka potrzeba.
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12.Wykonawca pokrywa Koszty ubezpieczenia i transportu urzadzen, czes$ci urzadzen,
prefabrykatéw, podzespotéw, aparatury, instalacji i materiatbw oraz ponosi ryzyko
przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia do dnia wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

13.Wykonawca oswiadcza, ze zagospodarowanie wytworzonych w zwiazku z realizacja Umowy
odpadéw bedzie sie odbywato zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U.
z2023.1587 z pbézn. zm.) oraz innymi obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
W szczeg6lnosci spelnione zostang przez Wykonawce oraz inne podmioty biorgce udziat
w zagospodarowaniu odpadéw wymogi okreslone w ww. ustawie dotyczace rejestracji do Bazy
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), elektronicznego
systemu ewidencji odpadéw, w tym w szczegbélno$ci wymagania zwigzane z elektronicznym
sporzadzaniem i potwierdzaniem Kkart przekazania odpadéw, w zakresie oraz zgodnie
z wymogami okre$lonymi w ustawie o odpadach.

14.Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstate w zwiazku z realizacja Umowy,
w tym w szczeg6lnosci wynikte z: zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego ze sztukg
budowlang, z przepisami BHP i ppoz, a takze nieprawidtowego zabezpieczenia narzedzi
i materiatdw do momentu dokonania odbioru koncowego prac.

15.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom
trzecim, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
lub wykonanych przez niego prac oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

16.Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie zobowigzujacymi przepisami,
obowiazujagcymi normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang, przepisami bhp,
ppoz., z zaleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;j.

17.Wykonawca zobowiazuje sie do odbioru koicowego przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
17.1 protokoét odbioru,
17.2 o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy

z dokumentacja projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami,
17.3 protokoty robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu jezeli takie wystepuja
17.4 deklaracje zgodnosci/atesty wbudowywanych materiatow,
17.6 wyniki badan przewidziane w STWiORB
17.7 obmiary wraz z kosztorysem powykonawczym
17.8 wypetniony dziennik budowy z adnotacjg Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o
gotowosci do odbioru konicowego robot.

§ 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Okres realizacji Przedmiotu Umowy: tygodni od daty podpisania umowy.

2. Powyzsze nie uchybia mozliwo$ci wykonywania uprawnien wynikajacych z umowy po terminie,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, jak réwniez mozliwosci przedtuzenia okresu realizacji
zamdéwienia w drodze zmiany umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany na podstawie Harmonogramu ramowego, o ktérym mowa w § 5
ust. 4 opracowa¢ Harmonogram szczeg6étowy wykonania Przedmiotu Umowy. Harmonogram
szczegb6towy winien uwzglednia¢ zatozenia harmonogramu ramowego, wymagania wskazane
w SWZ przy czym Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji harmonogramu ramowego
i szczeg6towego z zastrzezeniem zachowania terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust.
1.

4. Umowa wykonywana bedzie wg
ramowego”).

Tabela ,Harmonogram ramowy ”

nastepujagcego harmonogramu (,Harmonogram

Lp. | Le$nictwo Rodzaj robét Od dnia Termin do:

Ciemny Kat Utrzymanie drég 0Od dnia podpisania
le$nych kruszywem umowy
drogowym

Charzewice Utrzymanie drég 0d dnia podpisania
le$nych kruszywem umowy
drogowym

Moskale Utrzymanie drég 0d dnia podpisania
le$nych kruszywem umowy
drogowym

Zaosie Utrzymanie drég 0Od dnia podpisania
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le$nych kruszywem
drogowym

umowy

drogowym

Zapolednik Utrzymanie drég 0d dnia podpisania
lesnych kruszywem umowy
drogowym

Pysznica Utrzymanie droég 0d dnia podpisania
le$nych kruszywem umowy

Catos$¢ robot

0d dnia podpisania

Poz.5-do ..........

umowy

. Za Termin koncowy wykonania Prac rozumie sie pisemne powiadomienie Zamawiajgcego
dotyczace zgloszenia Obiektu do odbioru koncowego dokonane przez Wykonawce,
potwierdzone wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym
potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy
potwierdzajacym zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru konnicowego. Warunkiem zgtoszenia
zakonczenia wykonania robdt jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu, w dniu
zgltoszenia, kompletnej dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru
oraz wymagane atesty, aprobaty i inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych
materiatéw oraz wyniki badan.

. Wykonawca sporzadza harmonogram szczegétowy Prac, bedacy wykazem wszystkich prac,
ktére sa wykonywane w remach realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram ten bedzie
stanowit podstawe do $ledzenia postepu Prac na Obiekcie oraz rozliczania fakturami
czeSciowymi.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do szczegétowego harmonogramu
realizacji Prac, po wczes$niejszych uzgodnieniach pomiedzy Stronami, ze wzgledu na biezace
potrzeby produkcyjne Zamawiajacego lub wynikajgce z koniecznosci skoordynowania wielu
projektéw prowadzonych na obiektach Zamawiajacego.

. Wprowadzenie zmian do szczegétowego harmonogramu realizacji Prac, uzgodnionych miedzy
Stronami, nie wymaga aneksowania Umowy, o ile nie wptynie na dotrzymanie terminéw
wskazanych w Harmonogramie ramowy. Zmiana Harmonogramu ramowego wymaga zmiany
Umowy.

§ 6. PRZEDSTAWICIELE STRON
. W sprawach dotyczacych realizacji Umowy Zamawiajacy ustanawia nastepujacych
przedstawicieli, (umocowanych do dziatania samodzielnie):

tel e-mail

tel e-mail
. W sprawach dotyczacych realizacji Umowy Wykonawca ustanawia nastepujacych
przedstawicieli, (umocowanych do dziatania samodzielnie):

tel e-mail

tel e-mail
. Obok lub zamiast przedstawicieli Stron wymienionych w ust. 1 Strony moga ustanowic¢ innych
swoich przedstawicieli w sprawach dotyczacych realizacji Umowy. Ustanowienie innego
przedstawiciela staje sie wigzace dla drugiej Strony z chwilg powiadomienia jej o tym na piSmie
i potwierdzenia przez Strone powiadamiang otrzymania ww. informacji. Zmiana taka nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 7. WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie kosztorysowe z tytutu nalezytej realizacji przedmiotu Umowy ustalone na
podstawie przyjetej oferty w oparciu o kosztorys ofertowy wynosi:

OGOLEM WARTOSC UMOWY:

Netto: PLN (stownie: ztotych)
VAT - 23% cevveeenen. PLN
Brutto: PLN (stownie: zlotych)
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. Wynagrodzenie netto okreslone w ust. 1 zwane jest w dalszej tresci Umowy ,, Wynagrodzeniem
kosztorysowym”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter
kosztorysowy za faktycznie wykonane roboty.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okres$lonymi Umowa.

. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

. Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT konicowe;j.

. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane

powykonawczo, na podstawie Protokotéw cze$ciowego odbioru robdt, w terminach

okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkdw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajgcych z Umowy.

. Koszty organizacji Prac, w tym miedzy innymi koszt prac przygotowawczych (przygotowanie

miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty zwigzane ze sktadowaniem,

wywozem oraz utylizacja odpadéw powstatych przy realizacji Prac, a takze koszt wszystkich
materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania Prac i inne zawierajg sie

w Wynagrodzeniu umownym.

. Wramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiazuje sie takze do:

8.1 wykonania wszystkich prac pomocniczych, w tym w szczegoélnosci transportowych,
rusztowaniach, pomiarowych, diagnostycznych i innych,

8.2 zapewnienia wszystkich urzadzen pomocniczych, w tym w szczego6lnosci narzedzi,
przyrzadow, aparatury pomiarowej, przyrzadéw diagnostycznych, maszyn roboczych,
rusztowan, sSrodkéw transportu,

8.3 zapewnienia wszystkich materiatéw pomocniczych niezbednych do realizacji Umowy.

§ 8. WARUNKI PLATNOSCI

. Ptatno$ci wynikajgce z faktur wystawionych przez Wykonawce za nalezycie wykonane Prace

Zamawiajgcy zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr [nr konta]

prowadzony przez [nazwa banku] w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu

prawidtowo wystawionej faktury. Dla unikniecia watpliwos$ci Strony postanawiaja, Ze:

1.1 Zamawiajacy zrealizuje ptatno$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
zgodny z wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug. W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym
mowa powyzej, nie bedzie znajdowac sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiajacy:

a) zrealizuje platno$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce powyzej,
z zastrzezeniem pkt 1.4. Jednocze$nie Zamawiajacy ztozy przy pierwszej zaplacie
naleznosci zawiadomienie o tym fakcie do wtasciwego dla Zamawiajacego naczelnika
urzedu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu,

b) zawiadomi Wykonawce za pomocg poczty e-mail o nie znajdowaniu sie numeru
rachunku bankowego, o ktérym mowa powyzej, w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowe;j.

1.2 Zamawiajacy nie bedzie miat obowiazku zaptaty faktury wczes$niej niz w terminie 14 dni
od daty podpisania koncowego lub czesciowego protokotu odbioru Prac, ktérych dana
faktura dotyczy, a w przypadku, o ktérym mowa w pkt 1.4 ponizej, nie wcze$niej niz
w terminie 14 dni od daty wskazania przez Wykonawce nowego rachunku bankowego
znajdujacego sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (dotyczy ptatnosci objetych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej
platnosci).

1.3 Zamawiajacy zastosuje mechanizm podzielonej ptatno$ci (MPP), w kazdym przypadku,
w ktérym bedzie obowigzany do jego stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
z uwzglednieniem postanowien pkt 1.2 i 1.4. W pozostatych przypadkach Zamawiajacy,
wedtug swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosowa¢ mechanizm
podzielonej ptatnosci (MPP).
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1.4 W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w pkt 1.1 uniemozliwia
zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP), o ktorym mowa
w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Zamawiajgcy wstrzyma realizacje ptatnosci do czasu
wskazania przez Wykonawce nowego rachunku bankowego, o ktérym mowa w art. 108e
ustawy o VAT, umozliwiajgcego ptatno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen. W takim
przypadku Wykonaweca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie w ptatnosci za
okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci ustalonego zgodnie z pkt 2 do 7-
ego dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajacego
wymogi, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Z zastrzezeniem postanowien ust. 1, Wykonawca moze w toku wykonywania Umowy
powiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie swojego rachunku bankowego, na ktory realizowane
maja by¢ ptatnosci wynikajace z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastgpi¢ na pismie i by¢
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio przez
niego umocowane. Zmiana taka staje sie skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zamawiajacego
pisemnie lub poczta elektroniczng otrzymania od Wykonawcy powiadomienia, o ktérym mowa
powyzej i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym
dokumentem potwierdzajgcym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno by¢
przestane przez Wykonawce na adres siedziby Zamawiajacego.

§ 9. FAKTURY

. Podstawg do wystawienia faktur jest czeSciowe lub koncowe wykonanie Prac, dla ktdérych
okreslono zaptate potwierdzone odpowiednio koficowym lub cze$ciowym protokotem odbioru
Prac zgodnie z Haromonogramem.

. Jezeli realizacja przedmiotu Umowy w zakresie rob6t budowlanych zostata w czesSci powierzona
podwykonawcom, Wykonawca zatacza do Kkazdej faktury oswiadczenia wszystkich
podwykonawcéw realizujgcych roboty budowlane potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit im
wynagrodzenie nalezne za cze$¢ robot, za ktéore Wykonawca wystawit poprzednig fakture
optacong przez Zamawiajacego. Dostarczenie oSwiadczen podwykonawcéw wspomnianych
powyzej bedzie warunkiem dokonania ptatnosci kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania platnos$ci na rzecz Wykonawcy do wysokosci
kwot, ktére nie zostaly udokumentowane przez Wykonawce w sposéb opisany powyzej.
W takim wypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przekazania w ciggu 4 dni

(i) brakujacych o$wiadczen podwykonawcéw lub

(ii) wyjasnien czy wynagrodzenie podwykonawcéw jest przedmiotem sporu pomiedzy
Wykonawca a ktérymkolwiek z podwykonawcéw.

. Zaptata za Prace przyjmowane cze$ciowo realizowana bedzie powykonawczo na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego kosztoryséw powykonawczych w terminie okreslonym
w § 8, oraz w oparciu o czeSciowe protokoty odbioru prac i na podstawie faktur Wykonawcy
wystawianych zgodnie z Harmonogramem szczegétowym i protokotem. Przy czym strony
ustalajg, ze warto$¢ faktury konicowej nie przekroczy 40% wynagrodzenia Wykonawcy.

. Platno$¢ koncowa to ptatnos$¢ za wykonanie robét utrzymaniowych w ostatnim le$nictwie
inastgpi po wykonaniu wszystkich Prac oraz po podpisaniu przez Strony bezusterkowego,
koncowego protokotu odbioru Prac.

. Do faktury koncowej Wykonawca zobowiazuje sie dotaczy¢ koncowe oswiadczenia wszystkich
podwykonawcéw, realizujacych roboty budowlane, potwierdzajace, Ze Wykonawca zaptacit im
pelne wynagrodzenie za wykonane przez nich prace, wobec czego podwykonawcy nie beda
zadali Zadnych ptatnosci od Wykonawcy i Zamawiajgcego. Dostarczenie oswiadczen konicowych
podwykonawcéw wymienionych powyZej jest warunkiem dokonania zaptaty za fakture
koncowa wystawiong przez Wykonawece.

. Ptatnosci cze$ciowe Swiadczone bedg na poczet Wynagrodzenia umownego. Odbiér i zaptata za
wykonanie przez Wykonawce czesci Prac nie jest warunkiem wystarczajagcym dla uznania
prawidlowos$ci wykonania tych Prac. Weryfikacja zgodno$ci wykonania tych Prac
z wymaganiami Umowy nastepuje podczas koncowego odbioru prac. Rozliczenie koncowe
bedzie miato miejsce po zakonczeniu realizacji Umowy oraz po podpisaniu przez Strony
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bezusterkowego, koncowego protokotu odbioru Prac.

. Wykonawca dotozy staran, aby wystawi¢ faktury bedace podstawg dokonania rozliczen
i zaptaty naleznosci obliczonych zgodnie z ust. 2 lub ust. 3, nie pézniej niz w terminie 7 dni od
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11.

12.

13.

14.

15.

dnia podpisania przez strony i zatwierdzeni przez Zamawiajacego czesciowego/koncowego

protokotu odbioru Prac oraz zobowigzuje sie je niezwlocznie przesta¢ lub dostarczy¢ zgodnie

zust. 11.

W kazdym protokole odbioru czeSciowego/koricowego Prac zatgczanym do sktadanej faktury, a

takze w kazdej fakturze wpisane sg w osobnych pozycjach:

8.1 numer Umowy wraz z datg jej zawarcia,

8.2 opis wykonanej pozycji wraz z jej kodem PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Ustug
2015) oraz nazwy dostarczonych materiatéw, czeSci zamiennych, aparatury, urzadzen,
elementéw konstrukcyjnych i instalacji oraz pozostatych towaréw, wraz z ich kodami
CN (Nomenklatura Scalona),

8.3 etap, ktérego dotyczy protokét finansowy odbioru cze$ciowego/koricowego
Prac/faktura,
8.4 adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci” - w przypadku dokonania na rzecz

Zamawiajgcego dostawy towar6ow lub wykonania ustug, o ktérych mowa w zatgczniku

nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
W fakturach jako nabywce Wykonawca wskazuje: Nadlesnictwo Rozwadéw i przesyta je lub
dostarcza do: siedziby Zamawiajacego lub na adres poczty elektroniczne;j:
rozwadow@lublin.lasy.gov.pl
Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy przesytanie faktur, faktur korygujacych, duplikatéw
faktur oraz not ksiegowych w formie elektronicznej. W celu przesytania ww. dokumentéw
droga elektroniczna.
Zamawiajacy wyraza zgode na przesytanie faktur, duplikatow tych faktur oraz ich
korekt, w formie elektronicznej i oSwiadcza, ze adresem e-mail wiasciwym do przesytania
faktur jest rozwadow@lublin.lasy.gov.pl.
Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020.1666 t.j. z p6zn. zm. - ,Ustawa o Fakturowaniu”).
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 14,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktéorych mowa w art. 1 Ustawy
o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy, ktérych
dotyczy.
Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujacy adres Zamawiajacego
na PEF: skrzynka nr NIP/8650003562.
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 14 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

§ 10. KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCOW
Wykonawca moze zaangazowa¢ do wykonania Umowy Podwykonawcéw. Wykonawca nie
moze powierzy¢ realizacji catosci Umowy Podwykonawcy z zastrzezeniem kluczowych zadan
o ile Zamawiajacy precyzowat taki wyméw w SWZ.
Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, ktére
Wykonaweca powierzy im do zrealizowania, zostali okre$leni w Zataczniku nr 4 do Umowy.
Zaangazowanie Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, ktérzy nie byli wymienieni
w Zataczniku nr 4 do Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawcy/Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy musza wykaza¢ sie do$wiadczeniem
i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. Dokumenty
potwierdzajace ich do$wiadczenie lub zasoby zostang przekazane przez Wykonawce
Przedstawicielowi Zamawiajacego na Zzadanie Zamawiajacego przed rozpoczeciem Prac.
W szczeg6lnosci w przypadku zastapienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy,
ktérego doswiadczenie lub zasoby potwierdzaty spelnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przez Wykonawce i wybdr jego Oferty jako
najkorzystniejszej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce
spelienie tych warunkéw w takim samym zakresie przez nowe podmioty lub wykazaé
zgodnie z zasadami opisanymi powyzej, ze Wykonawca sam spetnia te warunki.
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Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia do swoich uméw z Podwykonawcami Obiektowymi zapisow dotyczacych
przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiajacego. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw, aby w umowach
ktére beda oni zawiera¢ z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostalty zapisy
dotyczace przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wyboér Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcow,
Dalszych Podwykonawcdw jak za swoje dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu oraz na biezaco aktualizowac liste
0s6b zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie wiadomo$¢, ze Wykonawca zalega z ptatnoscia
wymagalnych naleznosci na rzecz Podwykonawcéw wykonujgcych Prace, Zamawiajacy moze
zaptaci¢ dane wynagrodzenie bezposrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu
Wykonawcy zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej ptatnosci oraz uptywie co najmniej
14 (czternasto)-dniowego terminu od daty doreczenia powyzszego zawiadomienia
Wykonawcy, w ktéorym Wykonawca moze zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemne wyja$nienia
w sprawie. Zamawiajacy jest uprawniony do zaptaty takim Podwykonawcom wymagalnych
bezspornych nalezno$ci, z ktérych platnosciga zalega Wykonawca tylko do wysokosci
niezaptaconych jeszcze ptatnosci wynikajgcych z Umowy, na zasadach okreslonych
z odpowiednim zastosowaniem ww. ustepéw.
Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen wierzytelnoSci wiasnej
z wierzytelnoscig Podwykonawcy o zaptate za Prace objete Umowa, chyba ze Podwykonawca
ztozy pisemne, pod rygorem niewazno$ci, oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonanie
potracenia. Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzania powyzszego zakazu do umoéw
zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowigzania swoich Podwykonawcéw do jego
wprowadzenia do uméw zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.
Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrgcenia
uprawnia Zamawiajgcego wedle jego uznania do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na zasadach okre$lonych ponizej, lub do
ztozenia przedmiotu §wiadczenia do depozytu sadowego, jako $§wiadczenia spornego zgodnie
z art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego platnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty
odpowiedniej czeSci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad
okreslonych powyze;j.
Podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych
12.1 Jezeli zakres Prac obejmuje roboty budowlane, Wykonawca w kazdym czasie az do
zakonczenia wykonywania Prac zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia
szczegb6towego i aktualnego w danym czasie zestawienia Podwykonawcéw roboét
budowlanych.
12.2 Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu:

12.2.1 projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, atakze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonych za zgodno$¢
zoryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 Dni od ich
zawarcia lub zmiany, z zastrzezeniem postanowien ust. 13 ponize;j.

12.2.2 Poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian
w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany.

12.2.3 o$wiadczenie podwykonawcy o posiadaniu lub dysponowaniu pracownikami,
sprzetem, urzadzeniami i maszynami niezbednymi do wykonania prac objetych
zakresem projektu umowy z podwykonawcg;

12.2.4 Umowa z podwykonawca musi zawierac:
12.2.4.1 termin wykonywania prac, termin odbioru oraz termin ptatnosci,

dostosowane do warunkéw Umowy,
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15.

12.2.4.2 postanowienia ograniczajace dokonanie cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z takiej umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

12.2.4.3 postanowienie uprawniajgce Zamawiajacego do bezposredniego
uzyskiwania informacji od podwykonawcy na temat rozliczen
pomiedzy Wykonawca i podwykonawca oraz o opdznieniach w ich
uregulowaniu,

12.2.4.4 zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania
Zamawiajgcego o kazdej zalegltej ptatnosci Wykonawcy, przy czym
pismo takie bedzie miato charakter jedynie informacyjny i nie bedzie
réwnoznaczne z wezwaniem Zamawiajacego do zaptaty.

12.3  Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz zdolaczong zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

12.4  Zamawiajgcy ma prawo na wniesienie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci do projektéw uméw o podwykonawstwo lub projektéw ich zmian,
o ktéorych mowa w wust. 12.21 i 12.3 powyzej lub sprzeciwu do umoéw
o podwykonawstwo lub ich zmian - w terminie do 14 Dni liczac od daty ich
dostarczenia na adres wskazany w Umowie.

12.5  Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 12.4 powyzej dotycza:

12.5.1 niespetnienia wymagan okreslonych w Umowie lub Opisie Przedmiotu
Zamowienia, bedacym podstawg przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamdwienia i wyboru Oferty Wykonawcy;

12.5.2 terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 Dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych.

12.5.3 Zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
Umowy.

12.6  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym
wust. 12.4 powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego odpowiednio:
projektu umowy podwykonawczej z Podwykonawca albo umowy podwykonawczej
z Dalszym Podwykonawca.

Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedlozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 12.2. i 12.3 powyzej, nie dotyczy umow
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy jednak uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000
PLN.
Wraz z doreczeniem faktury Zamawiajagcemu Wykonawca przedtozy:
14.1 wykaz zrealizowanych prac do daty wystawienia faktury przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcédw wraz z podaniem naleznych im wynagrodzen do tej daty;
14.2 dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.
14.3 Os$wiadczenia, o ktdrych mowa § 9 ust. 2 Umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia Umownego jest, niezaleznie od
innych postanowien Umowy, przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 14 powyzej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptlaty, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wyplate
Wynagrodzenia Umownego naleznego za wykonane Prace w czeSci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z Wynagrodzenia Umownego naleznego Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym niz 7 Dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

18.1  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty; albo

18.2  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy; albo

18.3  dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16. powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktéorym mowa w § 7 ust.l, moze

stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci

bezposrednio na rzecz Podwykonawcy robét budowlanych na podstawie Art. 6471 § 5

Kodeksu Cywilnego zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad okres$lonych

powyzej.

Wykonawca odpowiada w petni za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw i innych oséb,

ktérymi sie postuguje przy realizacji Umowy, tak jak za swoje wtasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o nie zaptaceniu

w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy jak réwniez przekaza¢ stosowng

dokumentacje i poinformowa¢ o wszelkich mozliwych roszczeniach i zarzutach, jakie moga

mu przystugiwaé¢ w stosunku do podwykonawcy, w tym o okolicznosci odebrania robét od
podwykonawcy oraz o dokonanych na jego rzecz zaptatach.

W przypadkach uzyskania przez Zamawiajacego informacji o opdZnieniu sie przez

Wykonawce zzaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zgloszenia

Zamawiajgcemu roszczenia przez podwykonawce o zaptate wynagrodzenia, Zamawiajacy

uprawniony jest do:

24.1  zwrocenia sie do Wykonawcy o przekazanie stosownej dokumentacji, udzielenia
niezbednych wyjasnienn oraz poinformowania go o wszelkich roszczeniach i
zarzutach przystugujacych Wykonawcy lub

24.2  wstrzymania sie z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio
wcatosci badz w czeSci, co nie skutkuje powstaniem odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub

24.3  7adania wystawienia na rzecz Zamawiajacego w jezyku polskim, bezwarunkowej,
nieodwotalnej, ptatnej na pierwsze zadanie, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
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daty jego otrzymania, oraz obowigzujgcej w terminie 5 (pieciu) lat gwarancji
bankowej =zabezpieczajacej pokrycie kwestionowanego roszczenia wraz z
ewentualnymi kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi na wypadek skierowania
przez podwykonawce sporu na droge postepowania sgdowego oraz prawomocnego
zasadzenia na jego rzecz dochodzonego roszczenia od Zamawiajacego w przypadku,
w ktéorym Wykonawca kwestionuje roszczenia podwykonawcy, co do zasady lub
wysoko$ci; wystawca oraz tres¢ gwarancji musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

24.4.  dokonania, wedtug wlasnego uznania, ptatnosci wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz podwykonawcy, ze skutkiem jego zaptaty na rzecz Wykonawcy, na co
niniejszym Wykonawca wyraza zgode; Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce o zaptacie wynagrodzenia.

24.5 Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany przenie$¢ nieodptatnie na rzecz Zamawiajacego wszelkie
uprawnienia/wierzytelno$ci wynikajace ze stosunku prawnego wigzacego
Wykonawce z takim podwykonawca.

24.6  Jezeli Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie
w catosci lub w cze$ci, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego uiszczonych kwot wraz z poniesionymi przez Zamawiajacego
kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi.

Powyzsze postanowienie maja zastosowanie do uméw z dalszymi podwykonawcami.

§ 11. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

Wykonawca stosuje wlasne metody i procedury podczas realizacji Umowy.
Wykonawca wykonuje Prace w oparciu o protokoét przekazania. W szczegélnych przypadkach
(prace do wykonania poza przekazanym terenem budowy i/lub w sasiedztwie pracujgcych
instalacji/urzadzen) Prace prowadzone bedg na polecenia pisemne lub zgtoszenie wystawione
przez Zamawiajgcego. O koniecznosci wystawienia polecenia lub zgloszenia decyduje
Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzenia Prac.
Wykonawca ma obowigzek do utrzymywania statego porzadku w miejscu prowadzonych Prac,
a takze do podjecia wszelkich dziatan, aby prowadzenie Prac nie utrudnialo normalnej pracy
Zamawiajacego, w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
4.1 niezanieczyszczania terenu i otoczenia Obiektu (zapylenie, zasmiecanie),
4.2  nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hatasu,
4.3 nietarasowania drég komunikacyjnych, przeciwpozarowych i ewakuacyjnych,
4.4  utrzymywania porzadku na przekazanym terenie,
4.5 natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia prac materiatéw zuzytych lub

zbednych (np. z demontazu),
4.6  nieutrudniania realizacji zadan gospodarczych Zamawiajgcego
4.7 niewykraczania poza obreb wyznaczonego miejsca pracy.
Wykonawca zapewnia koordynacje swoich dziatan ze stuzbami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezacej wspétpracy z innymi wykonawcami pracujacymi
réwnolegle na terenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci w zakresie organizacji pracy,
koordynacji harmonogramu Prac i sposobu zagospodarowania terenu w pobliZu miejsca
prowadzenia Prac. Wspotpraca ta ma na celu zapewnienie ptynnego i bezpiecznego
prowadzenia prac budowlanych oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.
Wykonawca przygotowuje i przedktada Zamawiajagcemu plan BIOZ najpézniej w dniu
rozpoczeciem Prac.
Przedtozony przez Wykonawce plan BIOZ wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany - w trybie roboczym i na kazde Zadanie Zamawiajgcego -
przekazywa¢ Zamawiajagcemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji
harmonogramu, dostarczonych materiatéw i stosowanych technologii oraz wykonywanych
prob, badan i pomiaréw.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony,
o kazdej zaistniatej okoliczno$ci mogacej spowodowa¢ zmiane w harmonogramie wykonania
Prac.
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13.

14.

10.

11.

Kazdorazowo w przypadku wystapienia probleméw majacych wptyw na postep w realizacji

Prac, Wykonawca niezwlocznie przygotowuje i przesyta Zamawiajagcemu raport zawierajacy

nastepujgce informacje:

11.1  nature problemu ijego przyczyny,

11.2  przewidywany wplyw problemu na realizacje Umowy przy braku rozwigzania,

11.3  proponowane podjecie Srodkéw naprawczych,

114  proponowang zmiane harmonogramu realizacji Prac wynikajaca z zalecenia podjecia
$rodkéw naprawczych.

Strony zobowiazuja sie do uczestniczenia w naradach wynikajacych z potrzeb realizacji

Umowy. Strony ustalg wzajemny terminarz spotkan i gdy zachodzi potrzeba dodatkowego

spotkania Stron, Strona inicjujgca spotkanie planuje i przygotowuje porzadek obrad oraz jest

odpowiedzialna za sporzadzenie pisemnego protokotu z jego przebiegu, ktory jest

przedstawiany drugiej Stronie do akceptacji.

Wszelka korespondencja, wiacznie z dokumentami obrazujgcymi postep Prac, takimi jak

protokoty, raporty i harmonogramy, zwigzana z realizacja Umowy jest adresowana na osoby

funkcyjne wskazane w Umowie.

Na czas wykonywania Prac Wykonawca w rejonie wykonywania Prac, w miejscu uzgodnionym

z Zamawiajacym, zapewnia osobom wykonujgcym Prace kabine sanitarng (WC).

§ 12. WYMAGANIA 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA PRACY

Prace budowlane beda sie odbywaly zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajacego szczeg6towym harmonogramem prac - zalgcznik nr

5 do Umowy, w ktérym uwzglednione zostang konieczne nadzory i udziat w odbiorach ze

strony Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i ostoni teren budowy w celu zapewnienia bezpiecznej

pracy swoich pracownikdw oraz pracownikéw innych firm wykonujacych swoje prace

w bezposrednim sasiedztwie.

Wykonawca tak zorganizuje swoje prace, aby umozliwi¢ bezkolizyjng i bezpieczng realizacje

innych zadan Zamawiajacego, ktére moga by¢ prowadzone réwnolegle.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ trwate i skuteczne zabezpieczenia wszystkich

urzadzen i instalacji znajdujacych sie w rejonie prowadzenia prac.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do

kierowania danym zakresem robot.

Wykonaweca na wtasny koszt zapewnia wszystkie konieczne narzedzia, sprzet i materiaty.

Wykonawca zapewnia transport elementéw na miejsce prowadzenia prac we wlasnym

zakresie i na wlasny koszt.

Trasy transportowe materiatléw oraz ich miejsce sktadowania , ustawienie sprzetu do

transportu musi by¢ kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym.

Wykonawca realizuje prace zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca zatacznik nr

do Umowy odpowiednio Zatgcznik nr 8 do SWZ iz uwzglednieniem wszystkich
nizej podanych szczegétowych opiséw oraz wymagan:

a) wykonanie pelnego zakresu robot ujetych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

b) wykonanie niezbednych robét towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

c) zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw,

d) wuporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy,

e) zapewnienie w okresie gwarancji pelnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego,

f) gromadzenie odpaddéw innych niz niebezpieczne, powstatych w trakcie realizacji
inwestycji, ktére nalezy gromadzi¢ w sposdb selektywny i bezpieczny dla Srodowiska
oraz wykorzysta¢ gospodarczo lub odprowadzi¢ na sktadowisko komunalne,

g) gromadzenie odpadéw niebezpiecznych, powstatych w trakcie realizacji inwestycji, ktore
nalezy gromadzi¢ w spos6b bezpieczny dla $rodowiska oraz przekazac specjalistycznej
firmie zajmujacej sie utylizacja tego typu odpadéw.

Realizacja Prac, oraz dostarczane materiaty beda zgodne z dokumentacjg techniczng jaka

Zamawiajgcy przekazal Wykonawcy.

Réwnoczesnie Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest zobowigzany do przestrzegania

wszystkich obowiazujacych przepiséw, ktére majg wplyw na bezpieczne ich prowadzenia

a w szczegdlnosci:
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12.1 Ustawa Prawo Budowlane,

12.2 Polskie Normy,

12.3 Ustawa o lasach i Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

12.4 Przepisy o zapobieganiu wypadkom (wedtug polskich przepiséw BHP),
12.5 Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

12.6 Przepisy dotyczace ochrony przeciwporazeniowej,

12.7 Przepisy dotyczace odpadow,

12.8 Ustawa o wyrobach budowlanych,

12.9 Wewnetrzne przepisy i zasady obowigzujace u Zamawiajacego.

§ 13. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTARCZANYCH MATERIALOW, CZESCI
ZAMIENNYCH, APARATURY, PRZYRZAD()W POMIAROWYCH I URZADZEN
. Uzyte do realizacji Prac materiaty, dostarczone przez Wykonawce, muszg spetnia¢ nastepujace
warunki:
1) beda fabrycznie nowe,
2) beda posiada¢ poswiadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane, przepisami dozoru
technicznego oraz odpowiednimi normami,
3) beda zgodne z dokumentacjg techniczng oraz odpowiadaja pod wzgledem technicznym
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie zdemontowane urzadzenia, aparatura, czeSci i materiaty
przewidywane do powtdérnego zamontowania sg szczeg6towo ocenione technicznie, z udziatem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego i beda ponownie zainstalowane tylko w
przypadku uzyskania pozytywnej oceny technicznej. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
dokonywat oceny technicznej na kazde zadanie Wykonawcy oraz bez zbednej zwtoki.

§ 14. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTAC]I

. Wykonawca sporzadza w jezyku polskim i przekazuje Zamawiajagcemu peing Dokumentacje

powykonawcza wraz atestami, certyfikatami, deklaracjami itp. (Dokumentacja moze by¢

przekazywana sukcesywnie):

. Dokumentacja wskazana powyzej, winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

. Przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca jest zobowigzany przekazac

Zamawiajgcemu:

3.1 wszelkie Swiadectwa jakosSci, atesty wszystkich przewidzianych do wbudowania
elementéw konstrukcyjnych, urzadzen i materiatéw oraz inne materiaty i dokumenty
niezbedne do dokonania identyfikacji i oceny jakoSci.

§ 15. ODBIOR PRAC, BADANIA I PROBY TECHNICZNE

. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy przewidziane zostaty odbiory czeSciowe

wykonanie Prac, zostanie to potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie cato$ci Prac i

przekazanie Obiektu do eksploatacji zostanie potwierdzone przez cztonkéw Komisji

Odbiorowe;j.

. Wykonawca zobowigzany jest do czynnego udziatu w czynnos$ciach odbiorowych, do udzielania

stosownych wyjasnien, przedktadania dokumentéw, podpisywania protokotéw i innych

dokumentéw, sporzadzanych w trakcie odbioru oraz do przekazania Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji, niezbednej do dokonania czynno$ci odbiorowych i przekazania do
eksploatacji Obiektu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru.

. W przypadku stwierdzenia nie zakonczenia zgtoszonych do odbioru Prac, wad lub usterek lub

innych niezgodnosci Prac z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy moze na kazdym etapie

odmoéwi¢ dokonania odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty

i prawidtowy.

. Odbiér Dokumentacji.

4.1 Dokumentacja sktadana jest po stwierdzeniu spelnienia wymagan opisanych w § 14
Umowy.

4.2 Wszystkie uwagi do projektow i pozostatej Dokumentacji zgtoszone przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien uwzgledni¢ - bez prawa do zadania od Zamawiajacego z tego tytutu
odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca moze nie uwzgledni¢ uwag sktadanych przez
Zamawiajacego, jezeli te powodowatyby nieosigganie parametréw wymaganych w
Umowie, niezgodno$¢ realizowanego przedsiewziecia z przepisami prawa, zasadami sztuki
budowlanej oraz wytycznymi i wymogami majgcymi zastosowanie do ich wykonania. W
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kazdym wypadku Wykonawca winien swe stanowisko uzasadni¢ na piSmie w terminie 3
dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiajacego. Ostateczna decyzja nalezy do
Zamawiajacego.

. Odbiory cze$ciowe zrealizowanych Prac:

5.1 Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru cze$ci wykonanych Prac co najmniej 3 dni przed
planowanym odbiorem cze$ciowym. Odbioru czeSciowego Prac, na zgtoszenie Wykonawcy
lub Zadanie Zamawiajacego, dokonuje Inspektor z udziatem przedstawicieli Wykonawcy.

5.2 Na co najmniej 3 dni przed planowanym Odbiorem Cze$ciowym Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kosztorysy powykonawcze gotowych do akceptacji. Akceptacja
kosztoryséw bedzie warunkiem dokonania Odbioru czeSciowego.

5.3 Podczas odbioru czeSciowego kontrolowana jest w szczegélnos$ci kompletno$¢ oraz
zgodnos$¢ wykonania Prac, z wymaganiami okresSlonymi w Umowie. W razie potrzeby
wykonywane sa proby, testy, pomiary sprawdzajace lub dokumentacja fotograficzna.

5.4 Wpykryte usterki, Wady lub inne nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po czym zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢
do przeprowadzenia powtérnego odbioru czesciowego.

0dbior konicowy i przyjecie do eksploatacji.

6.1 Po zakonczeniu i odbiorze z wynikiem pozytywnym Prac, Komisja Odbiorowa po
zapoznaniu sie z dokumentacja powykonawcza, dokumentacja odbiorowa,—podejmuje
decyzje w przedmiocie odbioru konicowego Prac i przyjecia Obiektu do uzytkowania, co
zostaje potwierdzone w koncowym protokole odbioru prac, podpisanym przez cztonkéw
Komisji i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

6.2 Wykryte usterki, wady lub inne nieprawidtowos$ci nielimitujgce przyjecia Obiektu do
uzytkowania, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, po czym zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego Prac.

Podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt odbioru koncowego prac jest
podstawa do sporzadzenia przez Zamawiajacego faktury VAT za wykonane prace.

Prawo wtasnos$ci rzeczy i praw wchodzacych w sktad poszczegdlnych etapéw Prac, w tym
wchodzacych w ich sktad dostaw, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiajacego z chwila
podpisania protokotu cze$ciowego odbioru prac. Z data podpisania przez Strony protokotu
odbioru prac i przyjecia Obiektu do uzytkowania na Zamawiajacego przechodzi prawo
wlasnosci tych wszystkich czesci przedmiotu Umowy, ktére nie byty objete zadnym z
dokonanych wczes$niej odbioréw etapéw robot.

Niezaleznie od powyzszego, ryzyko utraty lub uszkodzenia ktéregokolwiek z elementéw
objetych przedmiotem Umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiajacego dopiero z data
podpisania przez Strony protokotu odbioru prac i przyjecia Obiektu do uzytkowania.

§ 17. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

. Do zasadniczych uprawnien Zamawiajacego w zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi

w wyniku realizacji prac objetych niniejsza umowa nalezy w szczegélnosci:

1.1 wyznaczenie miejsc odktadczych odpadéw, odpowiednich dla kazdego z rodzajow
odpadow;

1.2. przejecie od Wykonawcy ztomu stalowego lub innych odpadéw, ktére powinny pozosta¢ w
posiadaniu Zamawiajacego od momentu przejecia odpadéw od Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ za te odpady przejmuje Zamawiajacy.

. Na podstawie niniejszej Umowy w zakresie gospodarki odpadami Zamawiajacy i Wykonawca

moga postanowi¢ odmiennie niz w punktach 1.1 i 1.2 powyze;j.

. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania Prac w sposdéb nienaruszajacy obowigzujacych

przepiséw o ochronie $rodowiska oraz zapewniajacy minimalizacje ich oddziatywania na

Srodowisko.

. Po zakoniczeniu Prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu informacje o rodzaju i ilosci

odpadéw uzyskanych w wyniku prowadzonych prac. W razie wuzyskania odpadéw

przedstawiajacych warto$¢ rynkowa Wykonawca dokona ich wyceny 1 przekaze

Zamawiajgcemu. Pozostate odpady, do ktérych wywozu i zagospodarownia Wykonawca zostat

zobowigzany zgodnie z zapisami niniejszej umowy, zostang odebrane i zagospodarowane przez

Wykonawce w ramach Wynagrodzenia umownego.

. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw powstatych w toku prac w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej Ustawa) i jest zobowiazany do
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8.

10.

11.

12.

13.

1.

postepowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z wymaganiami niniejszej ustawy. Dotyczy to
rowniez odpadow, ktére powstaty w trakcie realizacji prac (np. odpady komunalne, pozostatosci
z remontow, rozbidrek, czyszczenia) oraz pozostate po wykonanych pracach na terenie
zaktadow przedmioty, opakowania, pozostatosci po substancjach stuzacych do wykonywania
powierzonych prac (np.: puszki i pojemniki po farbach, olejach, rozpuszczalnikach), opakowania
wykorzystane do transportu materiatéw (np.: palety, skrzynie, kartony itp.).

Wykonawca zobowigzuje sie do zlecenia obowigzku gospodarowania wytworzonymi odpadami
wylacznie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia, zgodnie z wymaganiami Ustawy, ze
szczegblnym uwzglednieniem postanowien art. 27 i art. 232 Ustawy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie Zamawiajacego do przekazania Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy lub 7 dni od daty rozpoczecia prac
umowy/umow zawartej/-ych z przedsiebiorstwem, ktéremu przekaze wytworzone w toku prac
odpady do finalnego zagospodarowania wraz z kopia decyzji, o ktérych mowa w przepisach
Ustawy wymienionych w ust. 5.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami nalezy rowniez:

8.1 magazynowanie powstajagcych w toku realizacji prac objetych niniejsza umowa
odpadéw w sposoéb selektywny, w miejscach do tego przeznaczonych i uzgodnionych
z przedstawicielem Zamawiajgcego;

8.2  oznakowanie miejsca odktadczego odpadéw w sposdb trwaty, zabezpieczony przed
wplywami atmosfery. Oznakowanie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosSci: nazwe firmy -
Wykonawcy, rodzaje i kody odpadéw;

8.3  zagospodarowanie wytworzonych odpaddéw zgodnie z warunkami posiadanych decyzji
oraz w sposdb okreslony w niniejszej umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony wod nalezy:

9.1  oszczedne korzystanie z wody w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym;

9.2 stosowanie wody pitnej do celow przemystowych tylko po uzgodnieniu
z Zamawiajacym;

9.3 niewprowadzanie do sieci kanalizacyjnych zadnych zanieczyszczen, a w szczegélnosci
substancji chemicznych ciektych i statych oraz sciekéw przemystowych powstajacych w
wyniku realizacji prac (dzierzawy terenu, wynajmu pomieszczen) bez uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym;

13.4 niezanieczyszczanie stref ochronnych uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery nalezy stosowanie $rodkow

ograniczajacych pylenie powstale w wyniku realizacji prac (np. poprzez zraszanie

zamiatanych powierzchni, mycie opuszczajacych teren Zamawiajacego samochodéw
transportujgcych substancje pyliste itp.).

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony gruntéw nalezy ochrona gleby i powierzchni

ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi np. olejami,

smarami, farbami, produktami zawierajacymi sktadniki szkodliwe lub trujace.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

12.1 sktadowania materialéw przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu prac
objetych niniejsza umowa w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym w sposéb
zapewniajgcy ochrone srodowiska;

12.2 utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie;

12.3 Uzyskania od Zamawiajacego zgody na stosowanie urzadzen powodujacych nadmierny
hatas lub emitujacych szkodliwe promieniowanie;

12.4 udostepnienia - na kazde Zadanie Zamawiajacego - obszaru wykonywanych prac dla
kontroli wewnetrznej prowadzonej przez nadzorujgcego prace lub specjalistow
ochrony Srodowiska Zamawiajagcego w zakresie przestrzegania wymagan ochrony
Srodowiska, okreslonych w przepisach prawa i w zapisach niniejszej umowy.

Jezeli w wyniku wykonywania prac objetych niniejszg umowa Wykonawca spowoduje

zagrozenie S$rodowiska, tj. gdy nastapi zdarzenie mogace wywota¢ zanieczyszczenie

Srodowiska lub stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, Wykonawca zobowigzany

jest do natychmiastowego zgtoszenia tego faktu Zamawiajacemu.

§ 18. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
Wykonawca zapewnia, ze wszelkie osoby realizujace Umowe s3g przeszkolone w zakresie BHP
oraz wymagan przeciwpozarowych (ppoz.).
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. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego zgtaszania i informowania Zamawiajacego
o zaistniatych na terenie Zamawiajagcego wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych,
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zaistniatych wsréd oséb wykonujacych Prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wszystkim osobom wykonujacym Prace ze strony
Wykonawcy odziezy ochronnej lub roboczej oraz kaskéw oznaczonych w sposéb widoczny
nazwa Wykonawcy, identyfikatorem lub znakiem firmowym. W przypadku realizacja Umowy
przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie do zobowigzania podwykonawcy do
oznaczenia odziezy ochronnej lub roboczej oraz kaskéow pracownikéw podwykonawcy nazwg
Wykonawcy.

. Za naruszenie obowiazkéw wynikajacych z przepisow wewnetrznych Zamawiajacego,
Zamawiajacy uprawniony jest do nakladania na Wykonawce kar pienieznych na zasadach
okreslonych w przekazanej Wykonawcy instrukcji ,Zasady wspétpracy z Wykonawcami
i podwykonawcami w zakresie BHP, ppoz. i ochrony Srodowiska”. Wysoko$¢ oraz przypadki,
w ktorych Zamawiajacy uprawniony bedzie do natozenia kar pienieznych okreslone zostaty
w przedmiotowej instrukcji.

. Podczas realizacji Prac wymagajacych sporzadzenia planu BIOZ Wykonawca zapewnia
codzienny nadz6r BHP. Nadzér BHP musi by¢ sprawowany przez pracownika Wykonawcy lub
inne osoby wykonujgce dla Wykonawcy Prace, spetniajgcego okreslone prawem wymagania.

§ 19. UBEZPIECZENIE 1 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca przystepujac do realizacji Prac, zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie na kwote co najmniej 500 000,00 zt.
1.2 ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadanego mienia,
1.3 ubezpieczen obowigzkowych, do ktérych posiadania w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy zobowigzany jest na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
1.4 innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zaleznos$ci od potrzeb zaistniatych
podczas realizacji niniejszej Umowy).
. Dokumenty potwierdzajace ochrone ubezpieczeniowg, o ktérych mowa powyzej Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy;
3.1 Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, najpdzniej w chwili zawarcia Umowy,
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na sume stanowiaca 5% Wynagrodzenia t;.
zt. Umownego brutto (z VAT), okreslonego w § 7 ust.1. Umowy,
wylacznie w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
3.1.1 pieniadzu;
3.1.2  gwarancji bankowej;
3.1.3  gwarancji ubezpieczeniowej
3.1.4 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3.1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. 2023.462).
W przypadku gwarancji lub poreczen okreslonych w ust. 3.1.2. - 3.1.5. winny by¢ one
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zZadanie, bez konieczno$ci uzyskania
akceptacji Wykonawcy, a tre$¢ gwarancji lub poreczenia przed ich wystawieniem musi by¢
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego.
. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych wyzej, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi by¢ dokonywana
z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.
. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostaje wniesione i utrzymane nieprzerwanie
przez okres od dnia podpisania Umowy do dnia okre$lonego zgodnie z postanowieniem ust. 10.
Jezeli Zabezpieczenie stanowi gwarancja lub poreczenie to przypadku wydtuzenia terminu
zakonczenia Prac, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajagcemu Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy na dalszy okres najp6zniej na 30 Dni przed dniem wygasniecia
gwarancji lub poreczenia. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje sie odpowiednio
w przypadku przedtuzenia Okresu Gwarancji i Rekojmi.
. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ulega zmianie w przypadku, gdy Termin
Zakonczenia Prac ulega wydtuzeniu o co najmniej 45 Dni w stosunku terminu sprzed
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wprowadzonej zmiany). W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wydtuzenia okresu
Zabezpieczenia o uzgodniony okres wykonywania Prac w terminie do 15 Dni od dnia podpisania
przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie
przewidzianym w ust. 6 w wymaganej wysoko$ci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
potracenia z wystawianych przez Wykonawce faktur kwoty Zabezpieczenia w naleznej
wysokos$ci wynikajgcej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytutem Zabezpieczenia pienieznego
albo prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, wedle wyboru Zamawiajacego.
Niezaleznie od innych postanowien Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego §19 jest
warunkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania zaptaty Wynagrodzenia Umownego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajagcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegélnosci prawo do pokrycia:

9.1 kar umownych oraz odszkodowan;

9.2 kosztéw napraw dokonanych w ramach rekojmi lub gwarancji, jezeli Wykonawca nie
dokonat napraw na zasadach okreslonych w Umowie;

9.3 kosztow wykonania zastepczego;

9.4 roszczen zwrotnych, przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu zaspokojenia roszczen

0sob trzecich (w tym Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw), wynikajacych ze
szkod lub zaleglych ptatnosci powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
za ktére odpowiada Wykonawca;

9.5 uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkéw, optat sadowych lub
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowa lub
prawem zobowigzany byt ui$ci¢ Wykonawca.

Wykonawca utrzymywat bedzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokoSci:
10.1- 100% wartosci kwoty wskazanej w ust. 5.1 do uptywu 30 Dni liczac od Daty

zakonczenia realizacji Umowy okre$lonej w § 5 - na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy;

10.2  30% wartosci kwoty wskazanej w ust. 5.1. do uptywu 15 Dni liczac od daty uptywu
ostatniego Okresu Gwarancji i rekojmi liczonego od Daty zakonczenia realizacji Umowy
okreslonej w § 5 - na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady;
przez uptyw okresu rekojmi rozumie sie uptyw najdtuzszego z terminéw rekojmi za
wady, o ktérym mowa w §20 Umowy, w tym okresu rekojmi dla powtok
antykorozyjnych lub lakierniczych.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 5 przekracza 5
lat, to zabezpieczenie w pieniadzu jest wnoszone na caly ten okres. W przypadku formy
niepienieznej Zabezpieczenie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia na kolejne okresy z uwzglednieniem postanowien ust. 14 i 15.

Wykonawca kazdorazowo doreczy Zamawiajagcemu dokument Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, jezeli zostanie ono udzielone w formie niepienieznej, nie pdzniej niz 30
Dni przed datg wygasniecia dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
Niezaleznie od uprawnien, o ktérych mowa w ust. 8, w przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie okreslonym
wust. 9.14, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum, a cztonkowie konsorcjum beda wnosili Zabezpieczenie
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia, gwarancje te albo
poreczenia muszg by¢ dostarczone w taki sposéb, aby tgczna ich kwota réwna byta wartosci
wymaganej Umowa, za$ z treSci kazdej gwarancji albo poreczenia musi wynika¢, ze zostata
whniesiona w imieniu wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Zadna zmiana postanowiefi Umowy, ktéra moze by¢ dokonana przez Strony zgodnie z jej
trescia lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji
gwarantujacej od odpowiedzialnosci wynikajacej z udzielonej gwarancji lub poreczenia na
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy. W tresci gwarancji lub poreczenia, instytucja
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gwarantujaca zrzeka sie obowigzku notyfikacji o zmianach Umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim.

Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepienieznej, o ktérej mowa w Ustawie
PZP, to bedzie ono sporzadzone i bedzie interpretowane zgodnie z prawem obowigzujacym w
Polsce. Wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem w formie niepienieznej, beda
rozstrzygane w jezyku polskim przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Zwrot Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy udzielonego w pienigdzu nastepuje na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce.

§ 20. GWARANCJA
Wykonawca udziela gwarancji (dalej: ,Gwarancja”) na prawidlowe dziatanie Obiektu,
osiagniecie przez Obiekt paramentéw okreslonych w Umowie, zapewnienie warunkéw
bezpiecznej pracy i eksploatacji Obiektu, wymagang jakos$¢ wszystkich Prac oraz na wymagana
jakos¢ wykonanych, sprzedanych, dostarczonych Zamawiajgcemu i zainstalowanych w ramach
Umowy materiatéw, elementéw konstrukcyjnych, czesci zamiennych, aparatury, instalacji
iurzadzen na okres miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
technicznego i przekazania Obiektu do eksploatacji.
Gwarancja wynika wprost z niniejszego postanowienia umownego i obejmuje najszerszy
mozliwy zakres odpowiedzialnosci za Wady i usterki w przedmiocie Umowy, a dla swojej
waznos$ci nie wymaga wystawienia dodatkowego dokumentu gwarancyjnego. Do udzielonej
Gwarancji zastosowanie maja przepisy art. 577 i nastepne kodeksu cywilnego.
Jezeli w procesie odbiorowym lub w okresie Gwarancji podanym w Umowie ujawnig sie wady
lub usterki, to bedzie to traktowane, jako wada lub usterka w funkcjonowaniu Obiektu powstata
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca na witasny koszt,
w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, doprowadzi Obiekt do takiego stanu, aby speiniat on
wymagania umowne.
W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia Wady lub usterki Obiektu, Zamawiajacy moze wedle
swego wyboru zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do
utraconej warto$ci przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zwolni¢ sie z obowigzku usuniecia wady lub
usterki w funkcjonowaniu Obiektu, przez zaptate kar umownych.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia Wad i/lub usterek objetych Gwarancjag w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. Usuniecie Wad i/lub usterek Strony stwierdzaja
protokolarnie.
Wykonawca usuwa Wade lub usterke poprzez naprawe lub wymiane wadliwego materiatu,
elementu konstrukcyjnego, cze$ci zamiennej, aparatu, instalacji lub urzadzenia na wolne od wad
lub usterek lub w inny sposéb, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego sposobu ich usuniecia.
Jezeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowigzkéw dokonuje istotnej naprawy Obiektu, okres
Gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady, w innych przypadkach okres Gwarancji
ulega przedluzenia o czas, w ktérym z powodu wady, Zamawiajacy nie médgt z Obiektu
korzystac.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot Umowy (w tym na zastosowane w
toku jej realizacji cze$ci) na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Gwarancja nie wytacza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o rekojmi
za wady.
Pozostate wymagania okre$lono w Karcie Gwarancyjnej zalacznik nr 3 do Umowy.

§ 21. INFORMAC]JE POUFNE

Wykonawca zobowiazuje sie do ochrony oraz do nieudostepniania osobom trzecim wszelkich
informacji, w tym takze informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajacego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2022.1233 ze zm.),
przekazywanych lub udostepnianych mu przez Zamawiajacego w jakiejkolwiek postaci lub
formie w zwigzku z realizacja Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach
Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez Wykonawce i przekazanych Ilub
udostepnionych przez Zamawiajgcego w czasie trwania Umowy (,,Informacja poufna”).

Poufne Informacje nie beda obejmowac informacji, ktére:

2.1. majg charakter publiczny lub w inny sposéb sa informacjg ogélnie dostepng, bez winy

Strony, ktéra te informacje otrzymata,
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2.2 byly znane Stronie lub jej podmiotom zaleznym przed jej przekazaniem przez druga
Strone, przy czym zrédtem wiedzy nie byta druga Strona, a jezeli Zrédtem wiedzy byta ta
Strona, to nie zastrzegla ona wcze$niej obowigzku zachowania tej informacji w tajemnicy,

2.3 zostaly otrzymane od osoby trzeciej, ktéra ja otrzymata od drugiej Strony bez zaznaczenia,
iz podlega ona ograniczeniu, co do ujawnienia lub korzystania.

. Poufne Informacje podlegaja ujawnieniu bez zgody drugiej Strony na zadanie sadu, prokuratora

lub innych uprawnionych organéw wtadzy publicznej wniesione zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca bedzie zobowigzany do:

4.1 natychmiastowego pisemnego poinformowania Zamawiajacego o obowigzku ujawnienia
Informacji poufnych, o ile bedzie to dopuszczalne na podstawie przepiséw prawa, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu sprzeciwienia sie ujawnieniu,

4.2 ujawnienia tylko takiej cze$ci Informacji poufnych, jaka jest wymagana przepisami prawa,

4.3 podjecia wszelkich mozliwych dziatan w celu zapewnienia, iz ujawnione Informacje poufne
beda traktowane w sposob poufny oraz ze beda wykorzystywane wylgcznie w celu
okres$lonym przepisami prawa.

. Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wszelkich Informacji poufnych udostepnionych lub

przekazanych mu w celu prawidtowej realizacji Umowy lub do zwrotu Zamawiajacemu ich

materialnych no$nikéw, w kazdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich byto niecelowe,
jednak nie pdzniej niz z uptywem czasu obowigzywania Umowy, chyba, Zze postanowienia

Umowy lub przepisy prawa powszechnie obowigzujacego stanowia inaczej.

. Wykonawca zobowiazuje sie do wykorzystywania Informacji poufnych tylko dla prawidlowej

realizacji Umowy oraz do ich nalezytego zabezpieczenia i ograniczenia dostepu do tych

informacji jedynie dla os6b upowaznionych.

. Zobowigzanie Wykonawcy do zachowania w tajemnicy Poufnych Informacji trwa przez caty

okres wykonywania Umowy, a takze po jej wykonaniu - przez czas nieoznaczony.

§ 23. DANE OSOBOWE

. Zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku z zawarciem i

realizacja niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarzac¢ dane osobowe 0s6b uczestniczacych

w zawarciu i realizacji przedmiotowej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywa¢ tych

danych w celu innym niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, Zze osoby wymienione w niniejszej umowie zapoznaty sie i dysponujg

informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strone na

potrzeby realizacji przedmiotowej umowy.

. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 RODO, Strony informuja, iz:

3.1 Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb ze strony Wykonawcy
jest Nadle$nictwo Rozwadéw z siedzibg ul. Przemystowa 11, 37-465 Stalowa Wola,
tel.: 158721755, e-mail: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl

3.2 W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowaé sie

bezposrednio w wskazanym pkt. 3.1.

3.3 Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami niniejszej umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku
reprezentantéw Stron niniejszej umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych
oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, a takze w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytutu realizacji
niniejszej umowy. Powyzsze dane osobowe przetwarzane bedg réwniez na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO (obowiazek wynikajacy z przepiséw rachunkowo-podatkowych).

3.4 Zrédtem pochodzenia danych osobowych s3 wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej
umowy. Kategorie odno$nych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe
okreslone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji
niniejszej umowy.

3.5 Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez oKkres realizacji niniejszej umowy, a
po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu przez okres wynikajacy z przepiséw rachunkowo-
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podatkowych. Okresy te moga zosta¢ przedtuzone w przypadku potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy.
3.6 Osoby wymienione w pkt. 3.3 posiadaja prawo do:

- dostepu do tresci swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- usuniecia swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- przenoszenia swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

w sytuacjach $ci$le okreSlonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna

zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa w pkt. 3.1.

3.7 Niezaleznie od powyzszego osoby te maja réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczacych narusza przepisy RODO.

3.8 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich

niepodanie moze uniemozliwi¢ jej zawarcie lub realizacje.

3.9 Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

3.10 Strony nie beda przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej z zastrzezeniem, Ze jezeli przekazanie takie okaze sie konieczne dla realizacji
niniejszej umowy, moze mie¢ miejsce wylgcznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony
oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

3.11 Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli obowigzek
udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepisow prawa; podmioty $wiadczace
ustugi prawne na rzecz Stron, jednostki organizacyjne PGL LP, dostawcy ustug
informatycznych, banki oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na zlecenie Stron w zakresie
oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.

§ 24. ZMIANY UMOWY
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowienn Umowy w stosunku do tresci Oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach okreslonych w
art. 455 Ustawy PZP.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, w przypadku wystapienia jednej lub kilku
z nastepujacych okolicznosci z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
2.1. zmiany w zakresie Terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jego
odpowiednie wydluzenie lub skrdcenie, Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez
jego odpowiednie podwyzZszenie lub zmniejszenie, sposobu realizacji poprzez
dostosowanie do zmienionych okolicznosci :
2.1.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia okresu realizacji Przedmiotu
Umowy o okres odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej
realizacje Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, jezeli:
2.1.1.1 w trakcie realizacji Umowy wystapia okoliczno$ci uniemozliwiajgce
realizacje jej Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za
ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiajacy lub

2.1.1.2 termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrozony na skutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy lub konieczno$ci dokonania zmian Dokumentacji Projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub przedtuzajacego sie
uzgodnienia procedury uzyskania zgdéd/ uzgodnien, ktérych ciezar
uzyskania spoczywal na Zamawiajacym, lub dochowanie terminu
wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodéw, za ktére nie
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca lub w przypadku naruszenia
przez Zamawiajgcego termindw dokonywania okreslonych w Umowie
czynnosci lub

2.1.1.3 zpowodu przyjetych w Dokumentacji technologii realizacji prac, norm
lub innych przepiséw prawa, wymagajacych speinienia konkretnych
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2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.1.9

warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ lub

wystapia przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego lub niezalezne od
niego, wynikajace z Kolizji pomiedzy robotami wykonywanymi przez
Wykonawce a dziataniami innych Wykonawcéw wykonujgcych prace na
Terenie budowy lub oddziatujgcych na roboty Wykonawcy lub wystapi
Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiajacego),
przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian Kkoniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie Kolizji lub

wystapia przyczyny spowodowane odmiennymi od przyjetych
w Dokumentacji ~ warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi,
terenowymi, wodnymi, gruntowym aw szczeg6lnosci w przypadku
znalezienia na Terenie budowy niewypatéw iniewybuchéw,
wystepowanie  podziemnych urzadzen, instalacji,  wykopalisk
archeologicznych lub wystepowanie obiektéw infrastrukturalnych
wcze$niej niezinwentaryzowanych, ktére uniemozliwiajg realizacje
Przedmiotu Umowy lub

w przypadku wstrzymania robdot budowlanych przez upowaznione do
tego organy lub

w przypadku konieczno$ci realizacji rob6t dodatkowych, zamiennych,
ktérych Strony nie przewidziaty w chwili zawarcia Umowy, a zaistniaty
przestanki do ich wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy wstrzymujacych (opdzniajacych) realizacje robét zasadniczych
a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym
lub eksploatacyjnym lub innych zdarzen takich jak wypadki kolejowe,
wypadki drogowe lub inne Kkatastrofy skutkujgce niemoznosciag
wykonywania Umowy wptywajaca na termin zakonczenia catosSci robét
lub

w przypadku zaniechania wykonywania robdét/ustug , ktére nie sg
uzasadnione ekonomicznie i nie powodujgcych obnizenia jakos$ci
wykonywanego Przedmiotu Umowy dopuszcza sie mozliwos$¢
wylaczenia robét/ustug z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty
umownej wynikajacej z tego wytaczenia lub

zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami
klimatycznymi, uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robdt
bedacych przedmiotem Umowy, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robét
w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbioré6w nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktore tacznie:

— biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych wykonanie
poszczego6lnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét,

— ilo$¢ Dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywno$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od S$redniej z ostatniego
pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie

miesigc.
2.1.1.10

2.1.1.15

niemozno$¢ wykonania rob6t bedacych przedmiotem Umowy z powodu
braku dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym brak mozliwosci udzielenia
zamknieé torowych w ustalonym terminie, ktére wptywaja na realizacje
okreslonego rodzaju robét lub

odkrycie ~ Wykopalisk  Archeologicznych, ktére uniemozliwiaja
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy
lub powodujacych konieczno$¢ wstrzymania prac, ograniczenia ich
zakresu lub zabezpieczenia Terenu budowy do czasu przeprowadzenia
stosownych badan przez upowaznione do tego organy lub

Strona 27 z 43



2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.1.16 zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 Dni wczeSniejszej od
najpézniejszej daty na sktadanie Ofert, ktérej Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ i ktéra ma wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy,
w szczeg6lnosci powoduje zmiane zakresu lub opdZnienie lub
dodatkowy Koszt.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 2 pkt.
2.1. mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii Robot
i konstrukcji, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych
i urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym
do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. W przypadku zaistnienia
okolicznos$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 2.1. mozliwa jest réwniez zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o warto$¢
oszczedzanych Kosztéw lub zwiekszenie do wartosci pozwalajacej na pokrycie
Kosztéw zgodnie z postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie na zasadach okreslonych w ust. 2 pkt. 2.1.7 ponize;.
W  przypadku wystapienia jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub
uniemozliwienia spowodowanego przez Zamawiajacego badz osoby przez niego
upowaznione do dziatania lub wskutek dziatania oséb trzecich w stosunku do
Wykonawcy, zmianie ulegnie Termin wykonania Umowy odpowiednio o czas
wystepujacego opdznienia badz tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego
utrudnienia lub uniemozliwienia.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim
okre$lonym, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci,
stanowigcych podstawe takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 2.1.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
nie podzniej jednak niz w terminie 14 Dni od dnia, w ktéorym Wykonawca
dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznos$ci, uzasadniajgcym zmiane Umowy.
Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 2.1.4 powinien zawiera¢ w szczeg6lnoSci:
propozycje zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany,
kalkulacje zmiany Ceny, jesli zmiana Umowy dotyczy rowniez zmiany Ceny.
Kalkulacja Ceny, o ktérej mowa w ust. 2.1.6 zostanie dokonana zgodnie
z nastepujacymi zasadami (dotyczy zaréwno podwyzszenia jak i obniZenia
Wynagrodzenia Wykonawcy):
2.1.7.1 jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci,
bedacych podstawg do zmiany Umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w
Kosztorysie Ofertowym (Przedmiarze Roboét), przyjmuje sie ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny taka metoda
2.1.7.2  jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t zgodnie z metoda opisang w pkt 2.1.7.1
- jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci,
bedacych podstawg dozmiany Umowy, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym (Przedmiarze Roboét), ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez analogie, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia
Zamawiajgcemu,
2.1.7.3  jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t zgodnie z metoda opisang w pkt 2.1.7.1,
2.1.7.2 - jezeli, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
Ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
2.1.7.4  jezeli nie mozna wyceni¢ robét zgodnie z metodami opisanymi powyzej
Wykonawca przedstawi kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD
itp.) dla regionu, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w
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2.1.8

2.1.9

miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w  Kktérym kalkulacja jest

sporzadzana.
W terminie 21 Dni od dnia otrzymania Zgdania zmiany Umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
W przypadku konieczno$ci zmiany postanowiefi Umowy w wyniku odmiennych od
przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, gruntowych lub
wodnych skutkujgcych niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub technicznych lub czasowych,
konieczne jest wykonanie przez Wykonawce sprawdzajacych badan podtoza
gruntowego w obecno$ci Zamawiajacego. [lo$¢ badan sprawdzajgcych nie powinna
by¢ mniejsza od ilo$ci badan wskazanych w Dokumentacji Projektowej. O terminie
realizacji badan Wykonawca poinformuje Zamawiajacego z wyprzedzeniem co
najmniej 5 Dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badan Wykonawca dotaczy do
wniosku dotyczacego zmiany Umowy.

2.2 Zmiany w zakresie technologii wykonania robdét nie powodujacych zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia zmian w sposobie
wykonywania (technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co
najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

2.2.1.1 koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo
naruszato obowigzujace przepisy prawa;

2.2.1.2 koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych posiadajacych
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji albo innymi $rodkami ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2.2.1.3 pojawienie sie nowszych technologii wykonania zaprojektowanych
robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy gwarantujacych
co najmniej taki sam standard wykonania Przedmiotu Umowy,
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub
obnizenie kosztéw eksploatacji Przedmiotu Umowy;

2.2.1.4 zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy
w sytuacjach, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy
terminowa lub nalezyta realizacje zobowiazan wynikajacych
zUmowy, zzastrzeZeniem, Ze zmiana technologii nie bedzie
powodowaé wzrostu kosztéw ponoszonych na realizacje Przedmiotu
Umowy i bedzie uzasadniona prawidlowym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

2.2.1.5 zmiany Prawa lub decyzji administracyjnych majacych wplyw na
zakres lub sposéb realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku
przewleklo$ci w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, opinii niezbednych do prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy majacych wptyw na terminy realizacji Umowy;

2.2.1.6 konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniami os6b ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy.

Zadna ze zmian wskazanych w ust. 2 pkt 2.2 niniejszego § nie moze pociaggna¢ za
soba:

—  zmiany pozwolenia na budowe

—  zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2.2 niniejszego § moga powodowa¢ odpowienie
wydtuzenie lub skrécenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia
ust. 2 pkt. 2.1.3 stosuje sie odpowiednio.
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2.3 Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zakresie podwyzZszenia lub obnizenia oraz/lub terminu
realizacji oraz/lub zmian sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy.

2.3.1

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania
(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej
jedna z ponizszych sytuacji:

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

2.3.1.4

2.3.1.5

2.3.1.6

2.3.1.7

2.3.1.8

Koniecznosci wykonania Prac dodatkowych w rozumieniu art.455
ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP na warunkach tamze okreslonych, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie udzielenia zamoéwienia,
awykonanie ktérych jest konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy. Zmiany w tym zakresie zostang wprowadzone wylacznie
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji w szczegdlnosci
zpowodu braku rozwigzan projektowych, czy tez w skutek
koniecznosci  usuniecia btedéw lub  wprowadzenia zmian
w Dokumentacji Projektowej w celu wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze sztukq budowlang i Prawem.

w  przypadku wystapienia istotnych wad Dokumentacji,
w szczego6lnosci wad wymiaréw i parametréow technicznych, co do
wzajemnej zgodnos$ci poszczegdlnych rozwigzan branzowych oraz co
do zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji, rozbieznosci danych
zawartych w Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupeinien,
jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju rob6t majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji rob6t lub
Koszty ich wykonania.

W przypadku  wystgpienia odmiennych od  przyjetych
w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych, wodnych,
gruntowych w szczeg6lnos$ci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczesniej
niezinwentaryzowanych dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy na zasadach okreslonych w Umowie oraz terminu
realizacji Umowy.

W  przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych
w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych skutkujacych
niemozliwoscia ~ zrealizowania  przedmiotu = Umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub czasowych;

W przypadku braku, niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Ofercie, Dokumentacji lub innej przekazanej
przez Zamawiajagcego Wykonawcy, spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
a takze konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w Ofercie
lub Dokumentacji Projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy.

w przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatéw lub
urzadzen pozwalajagcych na zmniejszenie Kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy lub jego eksploatacji lub w przypadku
umozliwiajgcym uzyskanie lepszej jakosci robét oraz po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez organy administracji panstwowej, w tym organy administracji
rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych
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dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkoéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow (w tym konserwatora
zabytkéw) lub innych nakazujacych okreslony tryb postepowania
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w szczegO6lnoSci:

2.3.1.9

2.3.1.10

2.3.1.11

2.3.1.12

op6znienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty
decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw,
lub innych nakazujacych okre$lony tryb postepowania, do
wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
regulacji lub regulaminéw, lub

odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio
wydanych przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, lub
innych nakazujacych okreslony tryb postepowania, lub

wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkoéw, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych,
certyfikatow, itp. dotyczacych zamkniecia drég publicznych lub
drég szynowych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci,
w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robdt
budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie terminéw realizacji
Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie
mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
oczekiwanej od profesjonalnego Wykonawcy, o ile ich powstanie
nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W  przypadku Kkonieczno$ci zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien z gestorami sieci
lub spétkami kolejowymi (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez te podmioty) - o ile ich
powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata $rodki
na sfinansowanie Przedmiotu Umowy.

W  przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy stanem
faktycznym astanem wynikajagcym z Dokumentacji, jezeli
uniemozliwiaja one lub istotnie utrudniaja realizacje okre$lonego
zakresu Przedmiotu Umowy lub zastosowanie przewidzianych
rozwigzan  grozitloby niewykonaniem lub  nienalezytym
wykonaniem Umowy.

W przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych nieprzewidzianych przez Strony w chwili
podpisania Umowy jezeli jest to :

(1) uzasadnione specyfika lub technologia wykonywania
Przedmiotu Umowy lub

(2) w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu
faktycznego zaistniatego podczas realizacji Umowy,
uzasadniajagcego wprowadzenie robét zamiennych lub
dodatkowych, w tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii
wykonania prac lub

(3) wprzypadku, gdy wykonanie robét zamiennych jest
niezbedne w celu nalezytej realizacji Umowy lub w celu
zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalno$ci/rozwigzan technicznych/ ekonomicznych
jezeli potrzeba wykonania robét zamiennych lub
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2.3.1.13

2.3.1.14

dodatkowych pojawita sie dopiero w trakcie realizacji
Umowy lub

(4) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie powoduja
w sposOb istotny odstepstw od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej lub warunké6w pozwolenia na budowe w ramach
art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pr.bud., z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Pr. bud.,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zaniechania wykonania robot/
ustug, ktérych wykonanie stato sie zbedne czego Strony nie
przewidzialy w dniu zawarcia Umowy lub wynika to ze zmiany
stanu faktycznego zaistniatego podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy. W takim przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
ustalone poprzez obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
owarto$¢ zaniechanych robét. Wycena roboét zaniechanych
odbywac sie bedzie zgodnie z postanowieniami ust 2.1 ppkt 2.1.7
niniejszego § przy zastosowaniu procedur opisanych w ust. 2.1
pkt 2.1.4-2.1.9.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami;

2.3.1.14.1 nieprzewidziane w Dokumentacji warunki

archeologiczne, techniczne, terenowe i gruntowo -
wodne;

2.3.1.14.2  wystapienie warunkéw eksploatacyjnych (np. wypadki

kolejowe,  Kkatastrofy) skutkujacych ~ niemoznoscia
wykonywania Umowy wplywajgca na termin zakonczenia
czesci lub catosci robét;

2.3.1.143 zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi

warunkami klimatycznymi, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie prac lub robét bedacych Przedmiotem
Umowy, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robdt
wtym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz
dokonywania odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktére tacznie:

- biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegélnych robét,
skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,

- ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub
intensywno$¢ opadéw skutkujaca przeszkodami,
o ktérych mowa powyzej jest wieksza od S$redniej
z ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania Ofert
wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

2.3.1.144 niemozno$¢ wykonania robét bedacych przedmiotem

Umowy z powodu braku dostepu do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w tym brak mozliwosci udzielenia zamknie¢
torowych w ustalonym terminie, ktére wptywaja na
realizacje okreslonego rodzaju robot;

2.3.1.14.5 odkrycie Wykopalisk Archeologicznych, o ktérym w § 36

Umowy, ktére uniemozliwiaja wykonywanie robét
budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania prac, ograniczenia
ich zakresu lub zabezpieczenia Terenu budowy do czasu
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przeprowadzenia stosownych badan przez upowaznione
do tego organy lub;

2.3.1.14.6  zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 Dni wcze$niejszej od
najpdzniejszej daty na sktadanie Ofert , ktérej Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ i ktéra ma wplyw na realizacje
Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci powoduje zmiane
zakresu lub op6znienie lub dodatkowy Koszt.

2.3.2 Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2.3 niniejszego § moga pociagnac za sobg :

2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.2.4

2.3.25
2.3.2.6

2.3.2.7

zmiane zakresu wykonania przedmiotu Umowy poprzez jej

rozszerzenie lub zmniejszenie o okre§lone roboty lub materiaty lub

urzadzenia lub w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2.3 pkt. 2.3.1.8
odpowiednio do wydanych przez ww. organy i/lub inne podmioty
rozstrzygnie¢/ zalecen/ decyzji/ warunkéw/ zezwolen/ pozwolen/
uzgodnien/ wytycznych/ certyfikatow, itp; lub w przypadku, o ktérym
mowa w pkt. 2.3.1.9 oraz 2.3.1.10 odpowiednio do wydanych przez
ww. podmioty rozstrzygnie¢/ zaleceni/ uzgodnien lub odpowiednio do
stanowisk wydanych przez ww. podmioty lub

zmiany ceny materiatéw i technologii wykonania przedmiotu Umowy

i konstrukcji obiektow budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji

obiektéw budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do

przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. Zmiana ceny nastapi
poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych Kosztow
lub zwiekszenie Kosztow lub

zmiane sposobu wykonania, materiatéw, technologii Roboét

i konstrukcji, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych obiektow

budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania

Umowy wzakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej

konieczno$¢ zmiany. W  przypadku zaistnienia okolicznosci

wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 7,8, 10 i 11 mozliwa jest rowniez zmiana

Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych

Kosztéw lub zwiekszenie do wartosci pozwalajacej na pokrycie

Kosztéw.

zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydtuzenie

lub skrécenie w tym wydtuzenie lub skrécenie terminéw posrednich

okres$lonych w Harmonogramie.

— Przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastapi o okres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej
realizacje Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do wykonania
Przedmiotu Umowy

— skrécenie terminu w przypadku wcze$niejszego zakoniczenia
Przedmiotu Umowy lub

zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub

zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy -

w tym zakresie stosuje sie odpowiednio postanowienia okreslone

w pkt 2.3.2.7 ponize;j.

Mechanizm wyliczania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy :

1) W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych ich warto$¢ zostanie wyliczona z uwzglednieniem
wartosci robot dotychczasowych (o ktére nastapi obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy) i zostaje ustalona w oparciu
o mechanizmy okres$lone w pkt. 2.1.7 powyzej.

2) w pozostatych przypadkach zmiana wynagrodzenia odbywac¢ sie
bedzie poprzez jego obnizenie lub podwyzZszenie proporcjonalnie
do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich
KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD itp. dla regionu, w ktérym
roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
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2.4 Pozostale zmiany organizacyjne:

2.5

2.4.1

2.4.2

2.4.3

244

2.4.5

2.4.6

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji
Przedmiotu Umowy, w tym przeprowadzania Odbior6w, jesli nie zmniejszy to
standardu wykonywanego Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia
Kosztow dokonywania Odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego, a takze
nie wplynie na bezpieczenistwo realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian cze$ci Przedmiotu Umowy, ktore
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcéw na inne
czesci Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na czesci, ktéorych Wykonawca nie
wskazat w ztozonej przez siebie Ofercie. Zmiana nie moze pociaggna¢ za sobg
zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku moze
ulec zmniejszeniu zakres Umowy pozostaly do wykonania lub termin realizacji
Umowy poprzez jego skrdcenie lub wydtuzenia lub obnizenie wynagrodzenia
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany skltadu Kierownictwa Budowy,
o ktorym mowa w § 28 ust. 4 Umowy jezeli wymiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja, $mier¢, choroba, utrata uprawnien itp.) lub wtedy, kiedy cztonek
Kierownictwa Budowy nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. W przypadku gdy
dos$wiadczenie Kierownictwa Budowy byto przedmiotem oceny w kryteriach
oceny Ofert osoba zastepujaca musi legitymowac sie co najmniej takimi samymi
uprawnieniami oraz do§wiadczeniem nie gorszym niz osoba zastepowana.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdélnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany cztonka
lub cztonkéw konsorcjum upowaznionych do wystawiania faktur i do odbioru
wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w  zakresie treSci dokumentéw
przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub
sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
ograniczenia zakresu informacji niezbednych Zamawiajacemu do prawidtowej
realizacji Umowy, a w szczegélno$ci nie moze powodowac probleméw z jej
rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie sposobu rozliczenia Umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w przypadku koniecznosci
dokonania zmian w finansowaniu robét zwigzanych ze zmiang budzetu, dotacji,
pozyczek lub innych $rodkéw zewnetrznych o ile wprowadzone zmiany nie
spowoduja konieczno$ci zaptaty odsetek lub Wynagrodzenia Wykonawcy w
kwocie wyzszej oraz nie sg sprzeczne z wytycznymi dotyczacymi finansowania.

Zmiany podmiotowe

2.5.1

2.5.2

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany w sktadzie Konsorcjum Wykonawcy
spowodowanej wystgpieniem niewyptacalnosci ktéregokolwiek z cztonkéw
konsorcjum lub  wszczeciem postepowania likwidacyjnego  wobec
ktéregokolwiek zcztonkéw konsorcjum. W takim przypadku pozostali
cztonkowie Konsorcjum przejma zobowigzania ustepujacego cztonka
Konsorcjum.

Na zasadach okres$lonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy na innego Wykonawce tj. w wyniku
sukcesji, wstepujgc w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych
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istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisow ustawy PZP, lub w wyniku przejecia przez Zamawiajacego
zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw, w przypadku, o
ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

2.6 Sila wyzsza

2.6.1 Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystapienia sity
wyzszej, na zasadach okreslonych w § 35 Umowy, jezeli jej wystgpienie
uniemozliwia wykonanie co najmniej czesci Przedmiotu Umowy w zakresie
wskazanym w Dokumentacji Projektowe;j.

2.7 Ograniczenie zakresu Umowy

2.7.1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czeSci Przedmiotu
Umowy opisanego w Dokumentacji Projektowej jezeli jest to uzasadnione
wzgledami ekonomicznymi i nie wptynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu
Umowy, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na
poziomie co najmniej 70 % wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w § 26 ust. 1 Umowy. W takim przypadku moze zosta¢ zmniejszony zakres
Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone w oparciu oceny jednostkowe wskazane
w Kosztorysie ofertowym stanowigcym cze$¢ Oferty, przy czym Zamawiajacy
zaptaci Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace.

2.7.2 Gwarantowany poziom 70%, o ktérym mowa w pkt. 2.7.1 powyzej nie dotyczy
sytuacji gdy Zamawiajacy odstapi od umowy lub rozwiagze umowe z przyczyn
nie lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego.

2.8 Wystapienie ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w niniejszym § bedzie dopetienie ponizszych
warunkéw:

3.1. Zmiany inicjowane bedg przez Strony Umowy;
3.2. Strona wystepujaca z inicjatywa zmiany bedzie zobowigzana do jej uzasadnienia;

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia wyceny, zgodnie
z postanowieniami pkt. 2.3.2 , ktérg bedzie zwigzany minimum 30 Dni od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu.

3.4. Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania prac na podstawie ust. 1 lub 2, Wykonawca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac wylacznie na podstawie
podpisanego (w tym prawidlowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez
Zamawiajgcego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych lub zwigzanych z wykonaniem Prac.

3.5. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3.6. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy
przewidzianej w ust. 1 lub 2, wéwczas wystapi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na
wykonanie prac objetych wnioskiem Zamawiajacego. Wykonawca przygotuje
niezwlocznie oferte na wykonanie tych prac, z terminem waznos$ci minimum 60 Dni od
daty dostarczenia Zamawiajacemu.

3.7. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

4.7.1 przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamdwienia,
4.7.2 poprawi Zamawiajgcemu sprawno$¢ lub warto$¢ ukonczonych robét,

473 w inny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku wskazujac na korzysci
wynikajace z wprowadzenia zmiany.
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W takim przypadku Zamawiajgcy ustosunkuje sie do propozycji Wykonawcy oraz
w przypadku uznania propozycji za zasadna dokona zmiany Umowy stosownym
aneksem.
4. Nizej wymienione okoliczno$ci nie stanowiag zmiany Umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu:

4.1. zmiany Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw oraz wynikajgca z tych zmian
aktualizacja Zatacznika nr ____ do Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy lub
dodaniu nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zalaczniku, z zastrzezeniem
koniecznos$ci zaakceptowania Umdéw o podwykonawstwo,

4.2. zmiany Przedstawicieli Zamawiajacego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych
0s6b lub zmiany innych os6b funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie,

4.3. zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zamoéwienia wraz
z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adreséw korespondencyjnych,

4.4. poprawienie oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajace jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony
o wystapieniu ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust. 4.1. -4.4.

§26 SILA WYZSZA

1 Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie ich
zobowigzan wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim takie nienalezyte wykonanie lub
niewykonanie wynika z Sily Wyzszej lub nienalezytego wykonania lub niewykonania
zobowigzan przez drugg Strone. Sita Wyzsza oznacza zdarzenie, ktéoremu Strona nig dotknieta
nie mogta zapobiec ani przeciwdziataé, nawet przy dochowaniu najwyzszej starannosci, a ktére
czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w Umowie niemozliwym w catosci
lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie wylacznie, pod warunkiem spelnienia wymogéw
definicji zamieszczonej powyzej:

1.1 kleske zywiotowa ogloszong zgodnie z przepisami obowigzujacymi w kraju wystapienia
kleski zywiotowej;

1.2 wojne, dzialania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana
czy nie), inwazje, dziatanie wrogéw zewnetrznych, mobilizacje, stan wyjatkowy, rekwizycje
lub embargo;

1.3 rebelie, rewolucje, powstanie, lub przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojne domowa;

1.4 wystapienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem
skazenia radioaktywnego;

1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jezeli nie sa ograniczone wytgcznie do pracownikéw Strony
dotknietej Sita Wyzszg lub oséb, ktédrymi postuguje sie ona w wykonaniu Umowy.

2. W przypadku wystgpienia zdarzen okre§lanych mianem Sily Wyzszej, wptywajacych
bezposrednio na realizacje Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostang przesuniete o
okres wystepowania i bezposredniego oddzialywania Sity Wyzszej. W przypadku wystapienia
Sity Wyzszej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

3. Jezeli Strona uzna, ze wystapity okolicznosci Sity Wyzszej, ktére dotycza bezposrednio
wykonania jej zobowigzan, to niezwlocznie powiadomi pisemnie o tym drugg Strone,
przedstawiajgc stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustgpienie dziatania Sity Wyzszej winno
by¢ natychmiast zgtoszone pisemnie drugiej Stronie.

4. Po wystapieniu Sity Wyzszej Wykonaweca bedzie starat sie kontynuowaé¢ wykonywanie swoich
zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o dziataniach, ktére zamierza podjaé, tacznie z
alternatywnymi metodami realizacji, jezeli nie zostana uniemozliwione przez Site WyzZsza.
Jednakze Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan, dopdki nie otrzyma od Przedstawiciela
Zamawiajgcego polecenia ich podjecia.

5. Jesli zdarzenie Sity Wyzszej spowodowatoby przesuniecie terminéw realizacji przedmiotu
Umowy o wiecej niz 2 miesigce i Strony nie uzgodnity zasad dostosowania warunkéw niniejszej
Umowny do zaistniatej sytuacji, ta Strona Umowy, ktérej dziatanie na skutek Sity Wyzszej
zostaty zakt6cone wzglednie opdZnione moze wypowiedzie¢ lub odstapi¢ od Umowy.

6. Jezeli ktorakolwiek ze Stron rozwigze Umowe albo odstapi od Umowy to Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotéw Odbioru do
dnia rozwigzania albo odstapienia od Umowy.
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7.

Na réwni z Sitg Wyzsza nalezy traktowac przypadek, w ktorym dojdzie do napotkania w trakcie
Prac przeszkdd podziemnych, w szczegdlnosci takich jak warunki geologiczne wptywajace na
Prace, materiaty niebezpieczne, odpady, stanowiska archeologiczne.

Wystapienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej wedtug ust.3, stanowi
okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane Umowy, wylgcznie w zakresie terminéw wykonania
zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw
zaistnienia Sity Wyzszej.

Za opdznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zadac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udzialu w naprawie szkdéd. Wykonawca
poniesie koszty zwigzane z przedtuzeniem waznos$ci polis ubezpieczeniowych, do posiadania
ktérych jest obowigzany zgodnie z Umowa.

§ 27. CESJA WIERZYTELNOSCI

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

§ 28. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku wystgpienia

ktoregokolwiek z ponizej wymienionych zdarzen:

1.1 Wykonawca ogtosi likwidacje lub zaistnieja przestanki do ogloszenia upadiosci lub
wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, przy czym gdy Wykonawca
jest spotka cywilna lub Konsorcjum uznaje sie, ze wystarczajacym jest, by zdarzenie
dotyczyto cho¢ jednego wspélnika spétki cywilnej lub cztonka Konsorcjum;

1.2 Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 14 dni w stosunku do terminu, w ktérym
rozpoczecie prac miato nastgpi¢ zgodnie z Umowg,

1.3 Wykonawca pozostaje w op6znieniu lub zaniechat realizacji Umowy w taki sposob, iz nie
jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie koncowym
realizacji Umowy,

1.4 Wykonawca w sposdb nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres kolejnych 14 dni
kalendarzowych i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie podejmuje sie wznowienia prac
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

1.5 Wykonawca nie wykonat prac w terminie wskazanym, pozycji 5 w tabeli ,Harmonogram
bazowy” zamieszczonej § 5 ust. 1,

1.6 Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiajgcego nie usunal wskazanych
uchybienn w wyznaczonym terminie,

1.7 Wykonawca nie stosuje sie do polecenn Zamawiajgcego, lub nie wykonuje innych
obowigzkéw, wynikajacych z Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez
Zamawiajgcego nie usungl wskazanych uchybien w wyznaczonym terminie, z
zastrzezeniem ponizej okreslonych punktéw,

1.8 Wykonawca nie przestrzega przepiséw BHP i ppoz. na budowie,

1.9 Wykonawca nie przedlozyt polis ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia przewidzianych
Umowsa,

1.10 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego powierzyt realizacje catosci lub czesci
Umowy podwykonawcy,

1.11 Wykonawca dokonuje cesji praw i obowiazkéw wynikajacych z Umowy, z naruszeniem
warunkéw okres$lonych w Umowie.

Powyzsze nie wyklucza mozliwosci odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie
przepiséw Kodeksu cywilnego oraz w innych przypadkach okre$lonych w Umowie.

2.

3.

Strony uznaja, Ze odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, stanowi odstgpienie z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczenia. Z prawa odstapienia w przypadkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy moze

skorzysta¢ w calym okresie realizacji Umowy, nie pdzZniej niz w terminie 12 miesiecy od terminu

wskazanego w pozycji 5 tabeli ,Harmonogram bazowy” zamieszczonej sie w § 5 ust. 1.

W przypadku odstapienia od Umowy, Strony obciazaja nastepujace obowiazki szczegétowe:

4.1 Wykonawca w terminie 7 dni od daty doreczenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy
uprzatnie Obiekt i miejsce prowadzenia Prac wraz z zapleczem i protokolarnie przekaze go
Zamawiajacemu. Lacznie z przekazaniem Obiektu Wykonawca zobowigzany jest do
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przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji, obejmujgcej stan realizacji Prac na date

odstapienia.

4.2 Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt przerwane Prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym.

4.3 Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ przekazania Prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych.

4.4 W terminie 7 dni od daty doreczenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji Prac na dzien
odstapienia. W protokole Strony okresla prace wykonane przez Wykonawce i odebrane
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Jezeli w terminie 7 dniu po doreczeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy w catoéci lub

niewykonanej czesSci Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu uprzatnietego miejsca prac,

Zamawiajgcy uprawniony bedzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejecia i

uprzatniecia miejsca prac poprzez usuniecie z niego wszystkich urzadzen, materiatéw czesci

zamiennych, aparatury, elementéw konstrukcyjnych i instalacji oraz innych przedmiotéw

Wykonawcy oraz zmagazynowania ich we wilasnych lub wynajetych w tym celu

pomieszczeniach magazynowych. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do

odmowy wydania Wykonawcy maszyn i urzadzen oraz innych sktadnikéw pozostawionych na

miejscu prac do czasu pokrycia przez Wykonawce kosztoéw uprzatniecia miejsca prac i

magazynowania.

. Dla unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzaja, ze odstgpienie od

Umowy pozostaje bez skutku dla uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z Umowy, w tym w

szczegdblnosci z tytutu, kar umownych, odszkodowan, Zabezpieczenia - co oznacza, iz kary za

opdznienie oraz nieterminowe wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy naliczone do
dnia odstgpienia sg nadal nalezne, a takze, iz Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne takze po

rozwigzaniu Umowy, nie uchyla zobowigzan zadnej ze Stron w zakresie Informacji Poufnych a

takze nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan z tytutu wad wykonawczych cze$ci Umowy

wykonanej do dnia odstgpienia, ani Gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych prac. Okres

Gwarancji i rekojmi bedzie biegt odpowiednio od dnia odstgpienia od Umowy.

§ 29. POSTANOWIENIA ROZNE

. Uczestnicy Konsorcjum (podmioty oznaczone w komparycji Umowy tgcznie jako Wykonawca)
lub wykonawcy bedacy wspoélnikami spotki cywilnej sg na podstawie Umowy wierzycielami
solidarnymi oraz dtuznikami solidarnymi w stosunku do Zamawiajgcego. Powyzsza solidarnos¢
dtuznikéw obejmuje réwniez wszelkie zdarzenia prawne zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegblnosci odpowiedzialno$¢ deliktowg zaré6wno w stosunku do Zamawiajacego, jak i do
0s0b trzecich. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcq jest Konsorcjum
lub wykonawcy bedqcy wspdlnikami spétki cywilne].

. W imieniu Wykonawcy faktury wystawia Lider Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie
w przypadku, gdy Wykonawcgq jest Konsorcjum].

. Zaptata faktury dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje
wygasniecie dtugu wynikajacego z tej faktury wzgledem wszystkich pozostatych uczestnikéw
Konsorcjum [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcq jest Konsorcjum].

. Cztonkowie konsorcjum bedacego Wykonawcg lub wykonawcy bedacy wspoélnikami spoétki
cywilne ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za zobowigzania
wynikajgce z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia. Ponadto cztonkowie Konsorcjum
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za roszczenia zwrotne
przystugujace Zamawiajagcemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb trzecich (w tym
podwykonawcéw) wynikajacych ze szkdéd lub zaleglych ptatnosci powstatych przy lub w
zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktore odpowiada ktérykolwiek z konsorcjantéw.
Cztonkowie Konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
zwrot uiszczonych przez Zamawiajacego kwot podatkéw, optat sadowych lub
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowa zobowigzany
byt uisci¢ ktérykolwiek z cztonkéw konsorcjum [postanowienie to ma zastosowanie w
przypadku, gdy Wykonawcq jest Konsorcjum].

§ 30. POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca oswiadcza, ze zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia zadnych
praw os6b trzecich.
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Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy uznane =zostanie za niewazne na mocy
prawomocnego wyroku sadu lub decyzji innego uprawnionego organu wtadzy publicznej,
pozostate postanowienia Umowy pozostaja w mocy, o ile niewaznosciag nie s3 dotkniete
postanowienia konieczne Umowy, wyznaczajace jej minimalng tre$¢. Strony zobowigzujg sie w
mozliwie najkrotszym czasie zastagpi¢ niewazne postanowienia Umowy innymi
postanowieniami, ktére beda realizowaé¢ ten sam lub mozliwie zblizony cel prawny i
gospodarczy.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie rowniez wdowczas, gdy po zawarciu Umowy wejdg w zycie
przepisy na skutek, ktorych ktérekolwiek z postanowien Umowy stanie sie niewazne.

Strony beda dazyly do rozstrzygania sporéw wynikajacych z Umowy lub mogacych powstaé¢ w
zwigzku z jej interpretacja lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnien.

W przypadku nie osiaggniecia przez Strony porozumienia, Strony poddaja spory wynikajgce z
Umowy lub mogace powsta¢ w zwigzku z jej interpretacja lub wykonaniem rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Wszystkie Zataczniki do Umowy stanowig integralng cato$¢ Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem
sytuacji przewidzianych w samej Umowie.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy PZP.

10. O ile nie zostanie osiggniete polubowne rozstrzygniecie sporu, to spory podlegaja ostatecznemu

rozstrzygnieciu sgdowemu. Sagdem witasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sad, w okregu
ktérego znajduje sie siedziba Zamawiajgcego.

11. Interpretacje postanowien Umowy:

11.1 W przypadku sprzecznosci lub rozbiezno$ci pomiedzy postanowieniami dokumentéw
sktadajacych sie na Umowe, Strony sa zwigzane postanowieniami tego dokumentu,
ktory znajduje sie wyzej w hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalajg nastepujgca
hierarchie dokumentéw Umowy:

a) Umowa;
b) Opis Przedmiotu Zamdwienia;
c) inne Zataczniki do Umowy.

11.2 W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w postanowieniach dokumentéw Umowy,
obowigzujace bedzie postanowienie, ktdrego przyjecie bedzie zapewniato wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

11.3 Zasady, o ktérych mowa w ust. 11.1 i 11.2. powyzej, stosuje sie pod warunkiem, Ze
powyzsze przypadki nie sg oczywista omytka pisarska lub rachunkowa.

11.4 Wiazacym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegdlnosci w jezyku polskim bedzie
prowadzona Kkorespondencja miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca, wszystkie
dokumenty powstajgce w zwigzku z realizacja Umowy beda takze sporzadzane w
jezyku polskim, jak réwniez w jezyku polskim beda prowadzone wszelkie spotkania
Stron zwigzane z realizacja Umowy. Koszty ttumaczen pokrywa Strona, ktéra z nich
korzysta.

12. Integralng cze$¢ Umowy stanowig Zataczniki do Umowy.
13. Strony o$wiadczajg, ze zapoznaty sie z dokumentami Umowy i rozumiejg ich tres¢.

1.

§ 31 KARY UMOWNE

Wykonaweca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

1) Odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§7ust. 1,

2) Niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie okreslonym w § 5 - w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie,

3) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w terminie o ktérym mowa w § 15 ust. 6 w wysokosci 0,80 %
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie,

Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie
odbioru pogwarancyjnego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokos$ci
0,50 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki po uptywie okresu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 0,20 % catkowitego wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

Nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy taki przypadek,
Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

Braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

Dopuszczenia do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w wysokosci 1,00
% catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7ust. 1 za kazdy taki przypadek,
Niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu Zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w Umowie (Obowigzek
Zatrudnienia) w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie , Zagdanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Obowigzek Zatrudnienia) traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane Umowie, co skutkowa¢
bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

Niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia OC wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,10 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki,

Jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

Za wykonywanie za pomoca podwykonawcow innych robét niz wskazane w umowie
podwykonawczej bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

Za wykonywanie prac niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym o ktéorym mowa w § 5 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

W przypadkach nieopisanych w ust. 1 pkt 1-15, za niedochowanie nalezytej starannosci do
ktdérej Wykonawca byt zobowigzany zapisami umownymi za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 1 000,00 zt.

Braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy z tytutu:
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1) Odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢
Zamawiajacy w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp.

2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesione;j.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa lub
dokona potracenia kar z wystawionych przez Wykonawce faktur lub innych wymagalnych
naleznosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku braku mozliwo$ci potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary
okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego potragcone w
szczegblnosci z innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy, wierzytelnosci
Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, beda zaspokojone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Kary umowne Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
noty obcigzeniowej, o ile Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

6. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2-16 nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowiazan wynikajgcych z Umowy.

7. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego z tytutéw, o ktérych mowa w
niniejszym §, nie moze przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

§ 32. ZALACZNIKI:
Zatacznik nr 1 - Oferta
Zalacznik nr 2 - kosztorysy Ofertowe
Zatacznik nr 3 - Karta Gwarancyjna
Zatgcznik nr 4 - Wykaz podwykonawcéw
Zatgcznik nr 5 - Harmonogram
Zalgcznik nr 6- SWZ z zatgcznikami

SAESAN- O

KARTA GWARANCY)NA / WZOR/

(s L1000 00} 7% 720 1) QAR A « ) o | C: [RST—— | A5) of

udzielona przez:

z siedziba W Przy Ul ; zarejestrowang w
............................................................................................... pod numerem KRS.......c.cccoiiiiiniiieen,
postugujaca sie numerem REGON: ......ccccoiiiiiniiiennens , numerem NIP:......ccooiiiiiins
reprezentowang Przez .......oeeeooeesen ,zwang dalej "Wykonawcg” na rzecz
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Nadle$nictwa Rozwaddéw, ul. Przemystowa 1, 37-465 Stalowa Wola

NIP: REGON: zwanym dalej Zamawiajacym,

Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot objety
UMOWQ NI ceeveeeeeeveereen zdnia ...ceeveevieeennn, 2022 r., zwana dalej ,Umowg”.

Wykonawca o$wiadcza, Ze objete niniejsza karta gwarancyjna roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -budowlanymi.

Sktadajac niniejsze o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, Ze przedmiot umowy jest
wykonany i ma wszelkie wlasciwosci odpowiadajace warunkom okreslonym w powyzszej
wskazanej Umowie oraz odpowiada wymogom zawartym w SWZ.

Gwarancja udzielana jest na okres:.............miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne kierowane mogga by¢ na adres Wykonawcy, tj.:

Roszczenia gwarancyjne sktadane by¢ moga w formie pisemnej, poprzez wystanie faksu lub
informacji poczta elektroniczng na dane Wykonawcy wskazane powyzej, z jednakowym
skutkiem prawnym w zakresie skuteczno$ci kazdego ze sposob6éw doreczenia.

Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakze wylacznie
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby
Wykonawcy za granice zobowigzany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego
adresu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu do zgtoszenia uprawnien lub
roszczen gwarancyjnych jest skuteczna wobec Zamawiajgcego z datg otrzymania przez niego
stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku powyzszej informacji lub jej niezgodnosci
zZ powyzej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane bedzie doreczenie lub proéba
doreczenia na adres wskazany w niniejszym ustepie.

6. Czas realizacji roszczen z tytutu gwarancji liczony jest od dnia zgloszenia roszczen

7.

gwarancyjnych przez Zamawiajacego tj. od dnia doreczenia korespondencji pocztowej lub
prawidlowej transmisji faksu przez Zamawiajgcego.

Zakres uprawnien lub roszczen Zamawiajacego jest jednoczes$nie zakresem obowigzkow
Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiajacego prawo do zadania:

7.1. usuniecia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
7.2. zwrotu zaptaconego wynagrodzenia w catosci lub w czesci,

7.3. zapewnienia innych $wiadczen zmierzajacych do utrzymania badZ przywrdcenia
wlasciwosci, cech i funkcjonalnosci przedmiotu umowy, o ktérych spelnieniu zapewnit
Wykonawca podpisujac Umowe.

Tryb, warunki i terminy realizacji praw i obowigzkéw z tytutu udzielonej przez Wykonawce

gwarancji okre$lone sg3 w Umowie, ktére to warunki Wykonawca w cato$ci potwierdza,

akceptuje i zobowiazuje sie do ich bezwarunkowej realizacji.
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Wykonawca o$wiadcza, ze udzielona Zamawiajagcemu gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z udzielonej mu rekojmi za wady.
10. W zakresie nie objetym niniejszym o$wiadczeniem gwarancyjnym moc wigzaca maja warunki

okresSlone w Umowie. W pozostalym zakresie zastosowanie znajduja powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

Sporzadzono w Stalowej Woli dnia..........cccurennnn

Potwierdzam odbior :

w imieniu Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego
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