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Wzór Umowy nr NO/…/2023 

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy   

ul. Opata Hackiego 14, 81-213, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000047173 Sądu Rejonowego w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP: 586-010-42–91, REGON: 190563632, kapitał zakładowy 47.669.000 PLN  

[zwanym dalej Zamawiającym], reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

a 

………………………………………………………………,  

NIP: …………………… , REGON: ……………………………….., 

[zwanym dalej Wykonawcą], reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………… 

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną], 

[dalej zwana Umową] 

o treści następującej: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających  

na remoncie dachu oraz wymianie i naprawie skorodowanych przewodów 

wentylacyjnych nad dachem budynku przy ul. Chylońskiej 54a w Gdyni, szczegółowo 

określonych w Dokumentacji technicznej, która stanowi element załącznika nr 1 do 

niniejszej Umowy oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, o której 

mowa w § 5 ust. 4  zwanych  dalej „Przedmiotem Umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą w 

przeprowadzonym postępowaniu nr EZP/170/2023. 

2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawarty 

został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 poniżej Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia wszystkich koniecznych materiałów do wykonania Przedmiotu 

Umowy, przy czym  wszystkie materiały użyte do jego  realizacji  muszą być fabrycznie 

nowe, odpowiadające obowiązującym normom i standardom, w tym jakościowym, 

wynikającym i/lub związanym ze szczególnym rodzajem i charakterem Przedmiotu 

Umowy, a także muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty (z wyjątkiem 

materiałów pochodzących z prac rozbiórkowych istniejącej infrastruktury, takich jak: 

destrukt asfaltowy, czy też innych temu podobnych materiałów, których ponowne 

wykorzystanie uzasadnia ich dobry stan techniczny). Wskazane w zdaniu poprzednim 

materiały nie mogą pochodzić z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska. 

Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania Przedmiotu 
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Umowy materiały nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów i/lub obszarów i/lub od 

dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 

międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o których mowa w 

zdaniach poprzednich stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest również do zapewnienia wszystkich urządzeń koniecznych do realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym rusztowań, transportu pionowego i poziomego, etc. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy przed kradzieżą, szkodami i 

innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując wszelkie skutki finansowe z tego tytułu. 

Wartość ubezpieczenia winna obejmować wartość mienia znajdującego się na placu 

budowy, nie mniej niż 100% wynagrodzenia brutto. 

4. Realizacja Przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami), 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami) oraz przepisom szczególnym. 

5. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy są zobowiązaniami rezultatu. 

6. Na podstawie przepisu art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje się udzielania lub dalszego 

wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw 

w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 

8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) 

dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z 

udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 

siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 

ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 

na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
7. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wystąpieniu wobec niego 

jednej z przesłanek określonych przepisie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

8. Zamawiający ma prawo w każdym czasie badać, czy wobec Wykonawcy nie zachodzi 

jedna z przesłanek określona w przepisie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 
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9. Weryfikacja zakazu, określonego w ust. 8 powyżej, w stosunku do konkretnego podmiotu, 

zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności 

ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja 

o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał przedłożenia w wyznaczonym 

terminie innych koniecznych dokumentów lub oświadczeń, w szczególności 

poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów, 

rejestru akcji, a Wykonawcy zagraniczni dodatkowo mogą być zobowiązani do 

przedkładania w wyznaczonym terminie dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego 

jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego 

dokumentu, wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej przez Zamawiającego czynności w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ich wykonanie polega na świadczeniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Czas trwania umów o pracę musi obejmować w 

całości okres wykonania Przedmiotu Umowy i obejmować realizację poniżej 

wymienionych czynności: wykonywanie robót przygotowawczych, wykonywanie robót 

odpowietrzających kanalizację, wykonywanie robót demontażowych nawierzchni dachów, 

robót montażowych ocieplenia, wykonywanie prac dekarskich oraz opierzeniowych, 

wykonywanie robót izolacyjnych oraz tynkarskich, montaż kominów oraz wszelkie prace 

związane z układaniem papy dachowej i remontem powierzchni dachowych. W przypadku 

rozwiązania na okres realizacji zamówienia umów o pracę, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, kolejni pracownicy, również winni być zatrudnieni na podstawie umowy o 

pracę. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z 

późniejszymi zmianami),  których zajmowane stanowiska nie polegają na wykonywaniu 

pracy w rozumieniu Kodeksu pracy (osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi 

uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie). 

 

§ 2. 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: 

…………………………………………. PLN (wartość netto) słownie: …………………………….…. zł …/100 

…………………………………………. PLN (podatek Vat) słownie: ………………………………….. zł …/100 

…………………………………………. PLN (cena brutto) słownie: …………………………………… zł …/100 

2. Wymagany termin wykonania Przedmiotu Umowy: od dnia podpisania Umowy do 

30.06.2023 r.  
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1 powyżej obejmuje całkowity koszt wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty i wydatki towarzyszące, poniesione lub których 

poniesienie jest niezbędne dla wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i 

uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności koszty urządzeń i narzędzi, koszty transportu, koszt 

sprzętu ochrony indywidualnej, zakupu niezbędnych materiałów, wszelkich mediów, 

zaplecza socjalnego, montażu, demontażu, organizacji i zabezpieczenia miejsca 

składowania materiałów, koszty zagospodarowania, składowania i utylizacji odpadów itp. 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót ujętemu w Przedmiocie 

Umowy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono w szczególności koszty: 

wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy 

wraz z wynajęciem kabiny przenośnej toalety, koszty związane z badaniami w zakresie 

opisanym Umową, odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, uzyskania wszelkich zgód, uzgodnień, pozwoleń oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej Umowy, a także gwarancję, rękojmię  i wszelkie inne świadczenia 

wynikające z Umowy. Żadne kwoty i/lub wydatki Wykonawcy poniesione podczas 

wykonywania Przedmiotu Umowy nie podlegają zwrotowi ani refundacji. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia częściowego za realizację Przedmiotu 

Umowy.  

1) Rozliczenie za wykonanie  Przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie 

faktury VAT końcowej,  która winna być wystawiona po zakończeniu realizacji całości 

robót stanowiących Przedmiot Umowy.  

5. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT końcowej za 

wykonanie  Przedmiotu  Umowy będzie Protokół odbioru końcowego podpisany przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Sporządzenie Protokołu odbioru końcowego winno być poprzedzone przedłożeniem 

Zamawiającemu  przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej (zgodnie z § 5 

ust. 4 Umowy) i jej akceptacja przez Zamawiającego. 

7. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

rachunku: ………………………………………………………………………………. - 30 dni od daty 

skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego po 

zakończeniu realizacji całości robót, określonych w § 1 Umowy, potwierdzonych 

Protokołami, o których mowa w ust.  5 i 6 powyżej. 

8. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz numeru 

rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

9. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót 

wykonanych przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji  Przedmiotu Umowy 

konieczności zaniechania wykonania części robót, wykonania robót zamiennych w 
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stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w 

sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania  Przedmiotu Umowy. 

12. Roboty, o których mowa w ust. 11 powyżej winny być wykonane lub nie wykonane (w 

przypadku robót zaniechanych) na podstawie Protokołów konieczności (których wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy) potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

13. Każdorazowe sporządzenie Protokołu konieczności musi być poprzedzone 

sporządzeniem przez Zamawiającego w formie pisemnej uzgodnień z projektantem 

(nadzór autorski). Na tym etapie nastąpi: kwalifikacja zmian zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane, propozycja ewentualnych rozwiązań zamiennych/nowych oraz w przypadku 

pilnej potrzeby wskazanie konieczności podjęcia prac przez Wykonawcę w trybie  

„natychmiastowej wykonalności” tj. przed podpisaniem Protokołu konieczności, chyba, 

że zakres nowych/zaniechanych /zamiennych prac nie wymaga ingerencji projektanta. 

14. Bez zatwierdzenia Protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania robót, o których mowa w ust. 11 powyżej lub rezygnować z 

wykonania robót, z zastrzeżeniem zapisów ust. 15 niniejszego paragrafu (klauzula 

„natychmiastowej wykonalności”). 

15. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Opisie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie 

kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez  Zamawiającego, 

zgodnego z Przedmiarem robót uzgodnionym przez obie strony, opracowanych w 

oparciu o następujące założenia: 

• ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z najbardziej aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu cennika SEKOCENBUD/ORGBUD. Stawka robocizny dla robót 

inżynieryjnych jako wartość średnia dla regionu województwa pomorskiego ogółem. 

Wskaźniki narzutów kosztów zakupów, kosztów pośrednich i zysku oraz ceny pracy 

sprzętu jako wartości średnie; 

• podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie będą normy określone w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w 

KNR, zastosowane zostaną Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR), a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

16. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami 

VAT za dane zlecenie.  

17. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 

poz. 2324 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

18. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
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budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U 2018 poz. 2191) 

Zamawiający odbiorze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania 

jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego. 

19. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do 

zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest 

wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z 

rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego 

stosuje się odpowiednio.  

20. W sytuacji, o której mowa w ust. 19 powyżej  termin płatności ulega odpowiedniemu 

wydłużeniu, a Wykonawcy  nie przysługuje prawo do naliczania odsetek  za 

nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego. 

21. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy. Termin płatności faktury 

rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

22. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

23. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności. 

24. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności 

lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a 

także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

25. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w 

komparycji Umowy. 

26. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w 

komparycji Umowy. 

27. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 

6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893 z późniejszymi zmianami). 

28. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893 z późniejszymi 

zmianami). 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, zasadami wiedzy technicznej, Opisem przedmiotu zamówienia, o 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

obowiązującymi normami, wymogami i warunkami technicznymi, przepisami dozoru 

technicznego, prawem budowlanym i sztuką budowlaną oraz inżynierską. 

2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym jego 

poszczególnych części)  będzie wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wad, które 

mogłyby spowodować jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego z jakiegokolwiek 

tytułu w stosunku do jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu. 

3. Powierzenie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części 

podwykonawcy/podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom wymaga uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania 

podwykonawców na zasadzie ryzyka. 

4. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 1.1 

Umowy na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez umocowanych 

przedstawicieli Stron. 

5. Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca, na zasadzie 

ryzyka, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z jego działań i/lub zaniechań, zaś 

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.     

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakimkolwiek 

osobom trzecim żadnych informacji i danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności 

żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powziętych do wiadomości w 

związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności treści oraz sposobu wykonania 

Umowy, informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, 

niezależnie od sposobu utrwalenia tych informacji oraz niezależnie od tego, czy 

informacje te zostały wyraźnie oznaczone jako poufne (Informacje Poufne).  

7. Wykonawca zapewnia, że stosuje odpowiednie środki zabezpieczające przed 

nieupoważnionym ujawnieniem Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się, że będzie 

chronić Informacje Poufne Zamawiającego co najmniej w taki sam sposób i w takim 

samym stopniu, w jakim chroni swoje własne Informacje Poufne.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania niezbędne w celu 

zachowania poufności Informacji Poufnych, w szczególności poinformuje pracowników, 

współpracowników i wszelkie inne podmioty, w tym podwykonawców, z którymi będzie 

współpracować, o obowiązku zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnej, a 

także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie wskazanych 

informacji niezgodne z niniejszą Umową stanowić będzie naruszenie obowiązku 

zachowania poufności.  

9. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

10. Każdorazowe naruszenie zobowiązania do zachowania poufności informacji przez 

Wykonawcę i/lub osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Przedmiotu 

Umowy bądź której ujawnił Informację Poufną, uprawnia Zamawiającego do żądania od 
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Wykonawcy kary umownej w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

za każdy przypadek naruszenia, przy czym Zamawiający, na zasadach ogólnych 

uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

11. Materiały użyte podczas wykonywania robót będą posiadały znak „CE”. 

12. Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia prac i poniesie pełną odpowiedzialność za 

wszelkie następstwa i uszkodzenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia na narzędzia  

i urządzenia użytkowane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Personel Wykonawcy 

wykonujący roboty na terenie Zamawiającego będzie posiadał ważne badania lekarskie 

niezbędne do prowadzenia prac. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi normami, wymogami i warunkami technicznymi, 

przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką budowlaną  

oraz inżynierską. 

15. Wykonawca dostarczy karty przekazania odpadów z Bazy danych o odpadach (BDO) 

potwierdzające prawne zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę robót. 

16. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

• ………………………………. – Kierownik robót, nr uprawnień …………………………….. 
17. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę, legitymującą się co najmniej równoważnym doświadczeniem określonym w pkt 

6.1.4. SWZ. Zamawiający, nie dopuszcza możliwości zmiany Kierownika budowy na 

osobę o niższym lub innym doświadczeniu, niż wykazano w warunkach udziału  

w postępowaniu przetargowym. 

18. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: 

• ……………………, tel: ……………… , e-mail: ……………………………………….. 

§ 4. 

Obowiązki Stron: 

1. Zamawiający: 

1.1 zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni 

kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy na podstawie pisemnego 

protokołu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Stron, 

1.2 będzie pełnił nadzór inwestorski podczas wykonywania robót remontowych przez 

Wykonawcę; 

1.3 terminowo ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy; 

1.4 Zamawiający umożliwi dostęp do wody oraz możliwość korzystania z jednofazowej 

instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stacji cieplnej. 

2. Wykonawca: 

2.1. przejmie teren budowy na podstawie pisemnego protokołu,     
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2.2. zabezpieczy sprzęt i maszyny oraz pozostałe mienie znajdujące się na budowie przed 

kradzieżą, szkodami i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki 

finansowe z tego tytułu; 

2.3. zorganizuje i zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót 

oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją 

techniczną; 

2.4. posiadania kwalifikacji, uprawnień, certyfikatów, jak również wyposażenia 

technicznego wymaganego do wykonywania robót; 

2.5. wykonywania robót w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia i  oznakowania 

miejsc wykonywania prac, o ile względy bezpieczeństwa lub obowiązujące przepisy 

tego wymagają; 

2.6. ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane sposoby i metody zachowań (działań  

i zaniechań) oraz za bezpieczeństwo na terenie budowy; 

2.7. ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i jakość wykonywanych robót 

budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów; 

2.8. dostarczy na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące stosowanych 

materiałów, badań, uprawnień, atestów itp. w formie: 

a) kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, 

b) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości; 

2.9. dokona urządzenia placu budowy przez zapewnienie m.in. mediów koniecznych dla 

realizacji Przedmiotu Umowy wraz z ich rozprowadzeniem, wykonania potrzebnych 

dojść montażowych, zapewni zaplecze socjalne oraz organizację placu składowego 

itp.; 

2.10. wyznaczy miejsce tymczasowego składowania odpadów, zapewni ich 

prawidłowe gromadzenie oraz właściwe zagospodarowanie (zgodne z wymaganiami 

prawa); 

2.11. powiadomi właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właściwe służby miejskie 

o rozpoczęciu prac (o ile jest to wymagane); 

2.12. powiadomi właścicieli i użytkowników terenów o rozpoczęciu prac, a przedmiotowe 

powiadomienie wyśle również do wiadomości Zamawiającego; 

2.13. umożliwi wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę; 

2.14. utrzyma porządek na terenie budowy; 

2.15. pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  

odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy; 

2.16. dokona notyfikacji  daty osiągnięcia gotowości do odbioru  Przedmiotu Umowy; 
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2.17. wykona wszelkie obowiązki i podejmie wszelkie działania skutkujące terminowym 

wykonaniem  Przedmiotu Umowy; 

2.18. z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 3 ust. 6 – 9 powyżej zachowa  w 

tajemnicy wszelkie  informacje  i dane  uzyskane  w trakcie wykonywania niniejszej 

Umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia, za wyjątkiem informacji, których 

obowiązek ujawnienia przewidują przepisy obowiązującego prawa. Obowiązek 

zachowania tajemnicy nie podlega ograniczeniu w czasie.  

2.19. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonujące w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w 

par. 1 ust. 10 umowy,  jeżeli ich wykonanie  polega na świadczeniu  pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2.20. zobowiązuje się do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za wszelkie ryzyka 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym szkody materialne i/lub na 

osobie wyrządzone Zamawiającemu i/lub  jakimkolwiek osobom bądź podmiotom 

trzecim w związku i/lub przy okazji wykonywania Przedmiotu Umowy;  

2.21. w przypadku konieczności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania 

placu budowy przez Zamawiającego, ustali w formie notatki z osobą wskazaną w § 8 

ust. 2, terminy przerw w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania 

w okresie prowadzenia prac; 

2.22. w przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców: będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez 

Podwykonawców; 

2.23. na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania 

żądania ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

miejsce  pochodzenia materiałów, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy 

oraz umożliwiające identyfikację ich dostawców/producentów; 

2.24. zobowiązuje się do zatrudnienia do prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy  

wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac; 

2.25. zapewni wykwalifikowany, posiadający uprawnienia do prowadzenia robót zespół 

roboczy; 

2.26. ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników  

i osób postronnych. 

3. Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę realizacji Przedmiotu Umowy 

samodzielnie, bez udziału Wykonawcy, jak i przy udziale Wykonawcy. 

 

§ 5.  

1. Zamawiający wyznacza datę dla czynności odbioru końcowego robót stanowiących  

Przedmiot Umowy, nie później niż na 5 dni licząc od notyfikowanej przez Wykonawcę  

daty osiągnięcia gotowości do odbioru (zgodnie z § 4 ust.2 pkt 2.16). Zakończenie 
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czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w trzecim dniu roboczym licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiającego. 

3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu 

spotkania ciąży na Zamawiającym. 

4. Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o 

gotowości do odbioru końcowego następujące dokumenty składające się na 

dokumentację odbiorową:  

a) Protokół przekazania placu budowy; 

b) Karty przekazania odpadów, o których mowa w § 3 ust. 15; 

c) Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia; 

d) Deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i atesty materiałów wbudowanych (z 

wyjątkiem materiałów pochodzących z prac rozbiórkowych); 

e) na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, 

badań, uprawnień, atestów itp. w formie określonej w § 4 ust. 2 pkt 2.8 Umowy. 

5. Dokumenty odbiorowe wymienione w ust. 4 powyżej służą ocenie prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru. 

6. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu 

odbiorów celem jego podpisania. 

7. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego i podpisania stosownego protokołu 

odbioru, gdy Przedmiot Umowy (lub jego część) został wykonany niezgodnie z projektem 

i/lub zasadami wiedzy technicznej bądź wady są na tyle istotne, że przedmiot odbioru nie 

nadaje się do użytkowania.  

§ 6. 

1. Wykonawca bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń odpowiada wobec 

Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za cały  Przedmiot Umowy oraz za wszystkie 

jego poszczególne części, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

2. Na wykonane prace remontowe zgodne z Opisem Przedmiotu zamówienia Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która kończy się z upływem 36 miesięcy od 

dnia dokonania odbioru końcowego. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres  Przedmiotu Umowy na wolną 

od wad. 

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do 

usunięcia, Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać:  

• wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie  

Przedmiotu Umowy bądź jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, 

• wykonania  Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie  Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 



   

  Załącznik nr 3 do SWZ - EZP/170/2023 
  

12 | Strona       
 

5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 

dni roboczych od daty jej ujawnienia. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, 

które może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterek w Przedmiocie Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wady lub usterki Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady lub usterki/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione szkody, 

straty, jak i utracone korzyści, których  doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad; 

4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 niniejszej 

Umowy. 

9. W przypadku ujawnienia wady w okresie trwania gwarancji, Zamawiający niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady lub usterki, zawiadomi na piśmie o 

niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady lub usterki. 

10. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady lub usterki 

bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania lub od 

daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego, w zależności które zdarzenie 

nastąpi wcześniej. Termin usuwania wad lub usterki nie może być dłuższy niż 7 dni od 

daty przystąpienia do ich usuwania  (tryb zwykły). 

11. W przypadku, gdy w wyniku wady dojdzie do awarii ograniczającej lub uniemożliwiającej 

działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub gdy awaria może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska lub wystąpieniem 

istotnej niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, awaria zostanie 

usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia go o awarii 

przez Zamawiającego (tryb awaryjny). 

12. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu z 

datą usunięcia wady lub usterek. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji napraw 

zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub usterek lub dostarczenie rzeczy 

wolnej od wad lub usterek następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 

chwili ujawnienia wady lub usterek. 

14. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 

rzeczy wolnej od wad lub usterek, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady lub 

usterek w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady lub 
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usterek, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać 

będzie w całości Wykonawcę.  

15. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 

odpowiednio w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany.  

W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę 

we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej wady oraz do wypłaty 

odszkodowania, o którym mowa w ust. 8 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

16. Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 15 

niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji za cały  Przedmiot 

Umowy. 

17. Strony mogą zawrzeć osobne porozumienie o usuwaniu wad przez służby Zamawiającego 

na koszt Wykonawcy. 

18. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji 

jest Protokół z odbioru ostatecznego. Zamawiający wyznaczy datę dla czynności odbioru 

ostatecznego nie później niż miesiąc przed upływem terminu gwarancji dla  Przedmiotu 

Umowy. 

19. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym, sprawdzeniu protokołu pomiaru instalacji 

alarmowej i protokołu z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego 

przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed 

upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia 

wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu oraz ocenie prawidłowości 

wykonania Przedmiotu Umowy przed upływem okresu gwarancji. 

20. Każdorazowe usunięcie wady wymaga sporządzenia protokołu potwierdzającego 

wykonanie czynności z tym związanych. 

21. Protokół, o którym mowa w ust. 20 powyżej winien zostać zaakceptowany  

i zatwierdzony na piśmie przez Zamawiającego.  

22. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu, o którym mowa w ust. 20 niniejszego 

paragrafu, konieczności usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie 

zatwierdzi protokołu z ostatniego przeglądu. Czas, o który wydłuży się termin do 

podpisania protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na konieczność usunięcia wad i 

usterek, traktowany będzie jako okres gwarancji, która wskutek tego ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na 

cały  Przedmiot Umowy oraz jego poszczególne części. Okres rękojmi jest tożsamy z  

okresem  gwarancji, chyba że zgodnie z przepisami prawa lub postanowień niniejszej 

umowy okres gwarancji jest dłuższy. 

24. W przypadku konieczności wykonania innych robót na terenie objętym danym 

zleceniem, w okresie obowiązywania gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, 
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Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie wykonywanych prac, z przynajmniej 

pięciodniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Strony ustalą ewentualne wyłączenie 

gwarancji w zakresie ingerencji, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

25. Wykonawca może uczestniczyć lub asystować w wykonywanych pracach, o których 

mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu.  

26. Nieobecność Wykonawcy przy wykonywaniu prac, o których mowa w ust. 24 niniejszego 

paragrafu, po skutecznym dostarczeniu informacji, o której mowa w ust. 24 niniejszego 

paragrafu, nie spowoduje konieczności wstrzymania prac przez Zamawiającego. 

27. Wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji na  Przedmiot niniejszej Umowy, ani na 

jego poszczególne części, z zastrzeżeniem ust. 24 zdanie drugie. 

28. Wykonane prace potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez obie Strony, 

chyba, że Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia, nie stawił się w wyznaczonym 

terminie na miejsce wykonywanych prac podłączeniowych lub odmówi podpisania 

protokołu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony 

jest do jednostronnego podpisania protokołu.  

29. Dopuszcza się możliwość oddelegowania na miejsce przeprowadzanych prac przez 

Wykonawcę, innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie do występowania w 

imieniu Wykonawcy i podpisania w jego imieniu protokołu, o którym mowa w ust. 28 

niniejszego paragrafu. 

30. Uznaje się, że skutecznym dostarczeniem informacji, o której mowa w ust. 24 niniejszego  

paragrafu, jest jej przesłanie drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: …………………………. 

§ 7.  

1. W razie zwłoki  w wykonaniu  Przedmiotu Umowy bądź jego części, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej za każdy dzień zwłoki  w ciągu pierwszych 14 dni 

liczonych od  upływu terminu wykonania umowy i 0,20% za każdy kolejny dzień. Datą 

wykonania  Przedmiotu Umowy jest data podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 6 ust. 10 

i 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar 

umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ww. terminów.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych ze wszelkich należności 

Wykonawcy względem Zamawiającego.  

4. Kary umowne, które  nie zostały  potrącone  zgodnie z ust. 3 powyżej będą płatne w ciągu 

7 dni od dnia ich naliczenia na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA I 

O/Gdynia nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009 4706. 

5. Niezależnie od  kar umownych określonych w Umowie i ich tytułu Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania  przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności gdy Wykonawca: 

mailto:office.gdynia@strabag.com
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a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje  Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do przystąpienia do wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego, a uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b)  bez istotnie uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym 

okresie, 

c)  z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął 

robót bądź  pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) podzleca część lub całość robót i/lub dokonuje cesji wynagrodzenia  lub jego  części bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek 

sposób naruszy/ą obowiązek  zatrudniania personelu  na podstawie umów o pracę, o 

którym mowa w § 1 ust. 10 powyżej, 

f) sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek 

sposób naruszy/ą obowiązek przekazywania (udostępniania) danych i dokumentów 

dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie 

wskazanym w ust. 7 poniżej. 

7. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w § 1 ust. 10 Umowy 

czynności w zakresie realizacji Umowy, przewiduje się możliwość żądania przez 

Zamawiającego w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający może w trakcie realizacji Umowy skorzystać z przysługujących mu praw w 

zakresie wskazanym w ust. 7 powyżej poprzez każdorazowe wezwanie Wykonawcy do 

przedłożenia wskazanych w wezwaniu dokumentów, we wskazanym w wezwaniu 

terminie. 

9. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na 

podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia 

Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wezwie 
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Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń 

i przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 

osób na podstawie umowy o pracę. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 10  Umowy 

po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

w wezwaniu dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w § 1 ust. 10 

niniejszej Umowy.  

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Zamawiający ma prawo do kontroli na placu budowy, w szczególności w przedmiocie 

wykonywania przez Wykonawcę wymagań określonych w § 1 ust. 10  niniejszej Umowy, 

a Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia służbom Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających tożsamość przebywających na terenie budowy osób.  

13. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za umożliwienie Zamawiającemu  

przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 12 powyżej oraz § 10 ust. 2 jest 

Kierownik robót wskazany w § 3 ust. 16 niniejszej Umowy. 

14. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych postanowieniach 

Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych 

przypadków, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z Umowy poprzez: 

a) realizację Przedmiotu Umowy przy udziale osób nieposiadających uprawnień, o 

których mowa w SWZ, 

b) niewywiązanie się z obowiązku posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2.20 niniejszej Umowy) 

obejmującego szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku 

wykonywaniem Umowy, 

- po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w terminie do 10 dni roboczych 

od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek do odstąpienia od 

Umowy i bezskutecznym upływie zakreślonego w nim terminu 7 dni roboczych - 

prawo odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się 

przesłanki do odstąpienia od Umowy; 

2) zostanie złożony wniosek o likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy – prawo 

odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się przesłanki 

do odstąpienia od Umowy; 
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3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w tym przypadku 

odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego 

protokolarnie przez Strony; 

15. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 

ust. 1 niniejszej Umowy 

16. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w każdym przypadku, gdy 

materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy pochodziły z takich krajów, jak 

Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 

dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 

międzynarodowymi, przy czym rozwiązanie Umowy z takiej przyczyny może nastąpić ze 

skutkiem natychmiastowym. 

17. Z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 16 powyżej 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.  

18. Niezależnie od postanowień, o których mowa w ust. 5 powyżej w każdym przypadku, o 

którym mowa w ust. 16 powyżej Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu wszelkie 

prawomocnie nałożone na niego kary i opłaty jak również koszty poniesione we 

wszelkich postępowaniach z tym przypadkiem związanych lub jego dotyczących. 

19. Zamawiający może potrącić wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy lub gwarancji należytego 

wykonania Umowy.  

20. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wartość kar umownych naliczona 

Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć  30% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej.  

21. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać 

uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy, oświadczenie winno zostać złożone 

w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się przez Zamawiającego o przyczynie 

odstąpienia. 

22. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej należycie części Umowy, przy 

czym w przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 

część Umowy zrealizowaną przy wykorzystaniu materiałów, które pochodziły z takich 

krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 

dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 

międzynarodowymi. 
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23. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, z zastrzeżeniem postanowień, 

o których mowa w ust. 22 powyżej, w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej 

rozliczenie, w szczególności § 6 i § 7 Umowy. 

§ 8. 

1. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnia do uzgadniania realizacji Umowy: 

• ……………………………., tel. ……………….., e-mail: ……………………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy:  

• ……………………………………………, tel. ……………….., e-mail: ……………………………………… 

3. Wszelką korespondencję i oświadczenia woli Strony umowy będą kierować na adres: 

• Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Opata 

Hackiego 14, 81-214 Gdynia. 

• Wykonawca:  ……………………………………………………………………… . 

4. O zmianie w/w adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie 

pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż 

korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone 

skutecznie. 

5. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: 

a) zmianie siedziby firmy, 

b) zmianie nazwy firmy, 

c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 

d) złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji firmy, 

e) zawieszeniu działalności, 

f) zmianie osób reprezentujących. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone 

zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a 

do Decyzji nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z 

o.o. w Gdyni „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.” 

2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w 

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), 

wraz z podpisaną umową wykonawca dostarczy dołączoną do umowy „Informację 

pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 4 

do Decyzji Nr 3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie 

Zamawiającego. 

§ 10. 

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  

mailto:t.chrapkowski@opecgdy.com.pl
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a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez 

Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

b) Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych 

Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się 

do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających tożsamość 

przebywających na terenie budowy osób oraz spełnienie wymagań w zakresie bhp i ppoż. 

3. Przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę Umowy Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu wypełniony załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (tabela 

Informacji pracodawcy o zagrożeniach). Dane wszystkich osób przebywających na placu 

budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk muszą zostać wskazane w 

tabeli załącznika oraz własnoręcznie podpisane przez każdego z nich. Zmiana osób 

przebywających na placu budowy wymaga niezwłocznego dostarczenia przez Wykonawcę 

Informacji wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym 

obowiązek ten dotyczy  osób nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawcę. 

4. W przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę w § 3 ust. 16 Umowy (osoba z 

doświadczeniem na stanowisku kierownik budowy) zmiana/zastępstwo tej osoby w toku 

realizacji Umowy jest możliwa tylko w przypadku uzasadnionej konieczności na wniosek 

Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje zmianę tylko w przypadku gdy zaproponowana 

osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymagania 

Zamawiającego zawarte w pkt. 6.1.4. lit. b) SWZ. 

5. Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż 

wymienione w załączniku nr 3 do Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących prace wynikające z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom realizującym prace 

związane z realizacją niniejszej Umowy, poniższych informacji: 

a) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni. adres kontaktowy: ul. 

Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy); 

b) Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, która jest przedmiotem 

zamówienia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c  RODO oraz przepisy prawa 

cywilnego i gospodarczego; 

c) Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko oraz nr i data nadania 

uprawnień pracowników Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jeśli 

występuje); 

d) Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą: inspektorzy nadzoru inspektor 

ds. ochrony przeciwpożarowej, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoba 

wskazana do nadzoru prac spawalniczych; 

e) Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji 

niniejszej Umowy; 
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f) Pracownicy, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ich sprostowania; 

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy 

mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli stwierdzono, że 

poszczególne prace wykonywane są przez pracowników: 

a) nie wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy, 

b) nie wymienionych w dokumentach Wykonawcy lub Podwykonawcy dot. zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę dostarczonych na wezwanie Zamawiającego, o którym 

mowa w § 7 ust. 7 Umowy, 

c) nie posiadających odpowiednich uprawnień adekwatnych do wykonywanych 

obowiązków, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia z placu budowy. 

9. Uznaje się, że pracownik nie posiada odpowiednich uprawnień (ust. 8 lit. c) niniejszego 

paragrafu) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie ich dostarczyć w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich przedłożenia (z zastrzeżeniem, że 

do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od 

pracy). 

10. Skuteczną formą dostarczenia wezwania do złożenia dokumentów, o których mowa w 

ustępie powyżej, jest jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy 

………………………………………….. 

§ 11. 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie: 

a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze; 

b) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy; 

c) zmiany osoby Kierownika robót, przy pomocy której Wykonawca realizuje Przedmiotu 

Umowy, na inną osobę, legitymującą się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami i 

doświadczeniem zgodnie z zapisem pkt 6.2. lit b) SWZ; 

d) wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, 

spowodowanego działaniem „siły wyższej” tj. niezależnymi od Stron okolicznościami, 

którym nie można zapobiec,  skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy, a których wystąpienia Strony Umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

e) zmiany następujące w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których 

nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii, tj. w 

trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych 

nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w Umowie; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

g) zmiany technologii wykonania Przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które 

powodują, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez zmiany technologii robót 

mailto:office.gdynia@strabag.com
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powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel 

realizacji Przedmiotu Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 

publicznych lub w sytuacji gdy zmiana technologii wykonania tych robót będzie 

niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy; 

h) odstąpienia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji części robót, pod 

warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie 

uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie 

Przedmiotu Umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla 

Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji Przedmiotu 

Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych lub w sytuacji 

gdy odstąpienie od wykonania tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy; 

i) wprowadzenia robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 15 niniejszej Umowy z 

odpowiednią zmianą wynagrodzenia i terminem realizacji Przedmiotu Umowy; 

j) zmiany terminów dotyczących realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru z 

powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie 

składania oferty, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty: 

• jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których 

mowa w niniejszym ust. lit. g)  

• w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, 

analiz itp., 

• w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w 

Dokumentacji projektowej, poza zakresem określonym w niniejszej Umowie, 

niezbędnych do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu 

Umowy; 

• w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych na terenie budowy; 

k) zmiana terminów wynikających ze zwłoki Zamawiającego z tytułu udostępnienia placu 

budowy, przeprowadzenia odbioru robót lub prac, co skutkować będzie przesunięciem 

terminu zakończenia prac o czas zwłoki; 

l) terminu realizacji Przedmiotu Umowy wynikającej z odmowy wydania lub 

przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji 

np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

m) terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji stanowiących 

element dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią wpływ, zmieniających 

zakres, wielkość, wycenę lub termin wykonania Przedmiotu Umowy; 
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n) terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami; 

o) konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

p) terminu realizacji i/lub zakresu Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień lub innych dokumentów mogących mieć wpływ na Przedmiotu Umowy, 

których treść nie była znana Zamawiającemu na moment przesłania ogłoszenia o 

zamówieniu; 

q) terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, co zostało 

potwierdzone stosownymi dokumentami; 

r) terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

s) terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych lub odbiegających w sposób znaczący od ujętych w 

dokumentacji przetargowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na terenie budowy: znalezisk 

archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów oraz niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

t) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego 

Wykonawcę: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, 

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego Podwykonawców; 

u) wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 

momencie zawarcia Umowy;  

v) terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

braku możliwości wykonania części Przedmiotu Umowy z powodu braku możliwości 

wejścia na działki, na których znajdować się ma budowana sieć (np. zmiana decyzji 

właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, niewywiązanie się właścicieli 

posesji z wcześniejszych ustaleń, zmiana stanu prawnego posesji itp.); 

w) terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości udostępnienia 

Wykonawcy możliwości wykonywania prac na czynnej sieci Zamawiającego, w 
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sytuacjach wystąpienia awarii na sieci i braku możliwości wyłączenia danego odcinka z 

bieżącej eksploatacji; 

x) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania; 

y) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z konieczności 

wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym ust. lit. g), h); 

z) terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym stwierdzonym na placu 

budowy, a rozwiązaniem projektowym przyjętym w dokumentacji przetargowej; 

aa) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych w 

Umowie, w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, 

w szczególności w przypadkach: 

• przewidzianych w § 12 Umowy; 

• wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych; 

• zmniejszenia zakresu robót; rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
zamówienia; 

• wskutek potrzeby dokonania zmian technologicznych, w szczególności w 
sytuacji gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej; 

• konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań ze 
względu na zmiany  obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich, w tym 
decyzji administracyjnych lub wytycznych innych organów administracji 
państwowej. 

2. Zmiany  Umowy w zakresie Przedmiotu Umowy i/lub terminu realizacji Przedmiotu 

Umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, inne niż wymienione  w ust. 1 powyżej będą 

możliwe w przypadku, w którym z dokonanej przez Zamawiającego analizy wynikać będzie 

potrzeba, zasadność i konieczność dokonania danej  zmiany. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody 

bądź inny uzasadniony czas, przy czym w każdym przypadku przesunięcie terminu 

wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są wyłącznym uprawnieniem 

Zamawiającego, który każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków 

ewentualnych zmian i leżą wyłącznie w jego gestii, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne 

uprawnienie, ani żadne roszczenie w tym przedmiocie. 

5. Wszystkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 

pisemnej (Aneksem) pod rygorem nieważności. 

§ 12. 

1. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie 

z:  
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a) aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju 

prowadzonej działalności, 

b) aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo 

Ochrony Środowiska, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą o odpadach, Ustawą o 

opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami 

wykonawczymi. 

2. Wykonawca jest  wytwórcą wszelkich odpadów wytworzonych i/lub powstałych w trakcie 

wykonywania Przedmiotu Umowy i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich ewidencję, 

transport i zagospodarowanie (w tym składowanie, utylizację i unieszkodliwianie oraz 

zniszczenie), przy czym z chwilą wytworzenia i/lub powstania odpadów, na Wykonawcę 

przechodzi wszelka odpowiedzialność za nie oraz wszelkie koszty i ryzyka z nimi związane.    

3. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów i 

zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić Zamawiającego przed 

uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i 

unieszkodliwienia tj. posiadającej numer w Bazie Danych o Odpadach (BDO). 

5. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m od rzutu 

korony), Wykonawca będzie stosował się do Instrukcji Ochrona Drzew i krzewów podczas 

prac budowlanych, która znajduje się pod linkiem: 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-

prac-budowlanych.pdf . 

6. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami 

administracyjnymi lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.  

7. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych 

w wyniku jego sposobu zachowania (działania i/lub zaniechania).  

8. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości prowadzonych prac poprzez zastosowanie 

urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia, zorganizuje prace 

budowlane w taki sposób, aby ograniczyć pylenie i przelewanie paliw w miejscu budowy.  

9. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas 

wykonywanych prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi bądź zalecenia. 

§ 13. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w niezbędne 

środki ochrony, w tym ochrony przed upadkiem z wysokości posiadające wymagane i  

odpowiednie  atesty  oraz za nadzór nad pracami. 

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz  zabezpieczy pod względem bhp 

wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie 

obowiązującymi przepisami. 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
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3. Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób postronnych, na czas powstrzymywania 

się od prac wejście na pozostawione rusztowania na terenie budowy. 

§ 14. 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową, a także w zakresie wszelkich kwestii jej 

dotyczących, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz przepisy szczególne. 

2. Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. W 

przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych,  spory  pomiędzy stronami 

rozstrzygać  będą  sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub 

podmiotu trzeciego. 

4. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem 

skutku doręczenia korespondencji. 

5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony 

będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie 

elektronicznej. 

 

Załączniki stanowiące integralną treść Umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy;  

2) Wzór Protokołu konieczności; 

3) Informacja pracodawcy o zagrożeniach; 

4) Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

       Z A M A W I A J Ą C Y                  W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr NO/…/2023 

Opis Przedmiotu Umowy 

 

Dotyczy wykonania Remontu dachu oraz w szczególności wymiany i naprawy skorodowanych 

przewodów wentylacyjnych nad dachem budynku przy ul. Chylońskiej 54a w Gdyni. 

Dach Nr 1  

a) Wykonać odpowietrzenie kanalizacji na dachu budynku (nad wejściem do warsztatu) 

obudować płytą OSB zaizolować wykonać obróbki dekarskie (2x papa), 

b) Wykonać odpowietrzenie kanalizacji na dachu budynku obudować płytą OSB dwa kominy jako 

jeden (odpowietrzenie kanalizacji oraz wentylacja łazienki) oraz wykonać obróbkę dwoma 

warstwami papy, 

c) Zdemontować zdegradowaną papę i uszkodzony styropian na dachu. Ocieplić dach warstwą  

styropianu EPS 150 grubości 20 cm. Ułożyć dwie warstwy papy podkładową i nawierzchniową 

zgodną z Norma EN 13707:2004+A2:2009 (min. 4 mm podkładowa, 5,2 nawierzchniowa), 

d) Papa musi spełniać następujące parametry: 

  - Wytrzymałość na rozdarcie   150 N   Norma EN 12310-2 
- Wytrzymałość na rozciąganie   300 N/50mm Norma EN 1211-2 
- wytrzymałość na  
  odrywanie na połączeniach  125 N/50mm Norma EN 12316-2 
- Wytrzymałość na ścinanie  
  na połączeniach    500 N/50mm Norma EN 12317-2  

e) Podwyższyć attyki o 20 cm, 

f) Wykonać ocieplenie attyki od strony dachu i góry warstwą styropianu o grubości 5 cm, 

g) Wykonać ocieplenie attyki od zewnątrz warstwą tej samej grubości co pozostała część 

elewacji budynku, 

h) Położyć siatkę z klejem na części nadbudowanej attyki, 

i) Położyć na nadbudowanej i ocieploną część attyki tynk silikonowy kolor tożsamy z już 

istniejącym, 

j) Wyrównać ogniomur płytą OSB o grubości 22 mm, 

k) Wykonać nowe opierzenia ogniomurów z blachy ocynkowanej kolor RAL 7012, 

l) Zdemontować dwa kominy wentylacyjne i wymienić na nowe izolowane z blachy nierdzewnej 

o tej samej średnicy, wysokość minimum 60 cm od pokrycia dachu do dolnej krawędzi wylotu. 

pomalować co najmniej dwukrotnie farbą antykorozyjną typ: JEDYNKA NEOKOR kolor RAL 

7044 lub zbliżony, Na końcu kominów zamontować TurboVenty,  

m) Zaizolować wełną podstawy kominów wentylacyjnych , wykonać obróbki dekarskie, 

n) Uszczelnić pas pod rynnowy i usunąć przeciek do wewnątrz pomieszczenia warsztatu. 

Dach Nr 2  

o) Naprawić i pomalować komin wentylacyjny, co najmniej dwukrotnie farbą antykorozyjną  

typ: JEDYNKA NEOKOR kolor RAL 7044 lub zbliżony,  kolor RAL 7044 
p) Podstawę komina wentylacyjnego obudować płytą OSB,  

q) Zaizolować wełną podstawę komina wentylacyjnego, wykonać obróbki dekarskie , 

r) Na końcówce komina wentylacyjnego zamontować TurboVent, 

s) Zdemontować zdegradowaną i uszkodzoną papę na dachu, 

t) Ułożyć dwie warstwy papy podkładową i nawierzchniową zgodną z Norma EN 

13707:2004+A2:2009  
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(min. 4 mm warstwa podkładowa, 5,2 warstwa nawierzchniowa) o parametrach 
wytrzymałościowych  
podanych w punkcie d.) powyżej, 

u) Zdemontować opierzenia ogniomurów na dachu Nr 2  

v) Wyrównać ogniomur płytą OSB o grubości 22 mm, 

w) Wykonać ocieplenie attyki od strony dachu i góry warstwą styropianu o grubości 5 cm, 

x) Wykonać nowe opierzenia ogniomurów z blachy ocynkowanej kolor RAL 7012, 

y) Poprawić zamontowanie rynny dachu nad wejściem do magazynu z prawidłowym  spadem  

min. 1% 

Dach Nr 3  

z) Naprawić i pomalować sześć kominów wentylacyjnych, co najmniej dwukrotnie farbą 

antykorozyjną  

typ: JEDYNKA NEOKOR kolor RAL 7044 lub zbliżony,  kolor RAL 7044 
aa) Podstawy kominów wentylacyjnych obudować płytą OSB, zaizolować wełną, wykonać obróbki  

dekarskie (2x papa) 

bb) Zdemontować opierzenia ogniomurów na dachu Nr 3 

cc) Wyrównać ogniomur płytą OSB o grubości 22 mm 

dd) Wykonać ocieplenie attyki od strony dachu i góry warstwą styropianu o grubości 5 cm, 

ee) Wykonać nowe opierzenia ogniomurów z blachy ocynkowanej kolor RAL 7012, 

ff) Zdemontować zdegradowaną i uszkodzoną papę na dachu. 

gg) Ułożyć dwie warstwy papy podkładową i nawierzchniową zgodną z Norma EN 

13707:2004+A2:2009  

(min. 4 mm warstwa podkładowa, 5,2 warstwa nawierzchniowa) o parametrach 
wytrzymałościowych  
podanych w punkcie d.) powyżej,  
 

Dodatkowe informacje i wymagania  

a) Materiały użyte podczas wykonywania prac będą posiadały znak „CE” i deklarację właściwości 

użytkowych 

b) Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia prac budowlanych przed dostępem osób 

trzecich i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa powstałe w wyniku 

prowadzonych prac,  

c) Wykonawca podczas wykonywania prac będzie używał sprzętu i narzędzi jedynie sprawnego 

oraz posiadającego odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia,  

d) Wykonawca uzyska i opłaci zezwolenie na zajęcie pasa drogowego o ile jest wymagane, 

e) Wykonawca na czas trwania  uzgodnionego zakresu prac zatrudni kierownika robót o 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz kierowników branżowych jeżeli zakres prac 

będzie tego wymagał. 

f) Zamawiający umożliwi dostęp do wody oraz możliwość korzystania z jednofazowej instalacji 

elektrycznej w pomieszczeniu stacji cieplnej. 

g) Wykonawca zabezpieczy na potrzeby pracujących osób przenośną toaletę TOI TOI 

h) Termin wykonania prac do 30.06.2023 r. 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr NO/…/2023 

WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI 

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn. robót budowlanych 

polegających na remoncie dachu oraz w szczególności wymianie i naprawie skoordynowanych 

przewodów wentylacyjnych nad dachem budynku przy ul. Chylońskiej 54a w Gdyni 

przez: 

1. ..........................................  – inspektor nadzoru Zamawiającego 

2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy 

3. ........................................... – ..................................................... 

4. ........................................... – ..................................................... 

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było 

przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania* robót 

zamiennych/uzupełniających/dodatkowych* w następującym zakresie: 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu protokołu 

konieczności zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowa wycena 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ……………………………………………………… 3. ……………………..……………………………….. 
2. ………………………………..…………………….. 4. ………………………………………………………. 

 

Zatwierdzam:…………………………..…… 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr NO/…/2023 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

do Decyzji Nr 3/2007 

Zarz. OPEC Sp. z o.o. 

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH * 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY 

(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180poz. 1860)  

- dotyczy pracowników innego pracodawcy 

1. Dotyczy umowy nr: NO/.../2023 

2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POINFORM OW ANIE 

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp.  

z o.o. „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.”  

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Podpis Data 
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Załącznik nr 4-a 
do Decyzji nr 3 /2007  

Zarządu OPEC Sp. z o.o.  

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

I. Definicje: 

Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze 
odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, 
najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy. 

Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w  
Gdyni 

Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z 
o.o. w  Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również 
osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz 
realizacji umowy z OPEC Sp. z o.o. 

Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników 
działu ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników 
wyznaczonych na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.  

II. Informacje i wymagania ogólne: 

OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący 
System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg 
normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 
oraz Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg 
normy ISO 17025 . Deklaracja Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm 
dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie internetowej OPEC: www. opecgdy.com.pl. 

Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze 
odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani do: 

a. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz 
zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz 
szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac, 

b. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację 
negatywnego wpływu na środowisko, 

c. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, 
które mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z 
wykonywanymi pracami, 

d. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody, 
e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie 

utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie, 
f. nie naruszania dóbr osób trzecich, 
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g. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych 
zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź 
zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu. 

Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być 
realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji 
wewnętrznych związanych z tymi pracami. 

III. Informacje i wymagania BHP: 

Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy 
należy używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na 
niebezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, 
obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których pracownik posiada stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie technologicznym. 

1.  Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni 
mogą być na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów 
realizowanych w ich sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  
Gdyni to: 

a. kontakt z substancjami niebezpiecznymi, 
b. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi, 
c. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne), 
d. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia), 
e. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi, 
f. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu, 
g. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń, 
h. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi, 
i. kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej, 
j. hałas, 
k. uderzenie spadającym przedmiotem, 
l. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki, 
m. osunięcia ziemi w wykopie, 
n. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, 

autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość 
nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych), 

o. porażenie prądem elektrycznym, 
p. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy.  

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów 
rakotwórczych 
i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP. 

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim 
pracownikom oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy 
lub ograniczania narażenia na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych 
skutków poprzez stosowanie właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu 
wykonywania prac i prowadzonej działalności. 
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4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić 
ich działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny 
pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury 
oraz osób przebywających w sąsiedztwie. 

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z 
działalnością Przedsiębiorcy na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest 
zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to możliwe środków zabezpieczających przed 
danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość narażenia na dane zagrożenie zarówno 
swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być narażone na to zagrożenie. 

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
prace uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem 
do realizacji tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i 
przekazania do wglądu  Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac. 

Minimalny zakres IBWR 

Informacja na temat planowanych prac: 

a. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace, 
b. terminy i miejsce wykonywania prac, 
c. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny  

należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków 
zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać 
konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub 
jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót. 

d. wpływ prac na otoczenie, 
e. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac, 
f. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 
g. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz 

instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 

h. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników 
do obsługi 

i. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy. 

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na 
realizacje prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR. 

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do: 

a. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby 
takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy, 

b. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca 
wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań. 

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonywania Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na 
prośbę pracownika OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
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8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we 
właściwe do danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną 
w sposób widoczny nazwą firmy. 

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, 
certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi 
Służbie BHP lub osobom sprawującym nadzór nad pracami. 

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia 
wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz 
wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających. 

IV. Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 

1. Informacje ogólne  
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w 
sposób nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz 
zapewniając minimalizację ich wpływu na środowisko. 
1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły 
miodnej.  Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić 
o tym podległych sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.  
1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru 
wody. 

2. Gospodarka odpadami  
2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w 
rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.  
2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki 
odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a 
w szczególności: 

a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan 
formalno-prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z 
zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej 
działalności.  

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie 
tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co 
najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków 
atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i 
kod odpadu. 

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia.   

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach 
obowiązujących na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że 
umowa stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez 
Zamawiającego miejsce.  
2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca 
odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i 
podwykonawcą.  
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3. Ochrona gleb (prace ziemne)  
3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej 
wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego 
zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.  
3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:  

a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;  
b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. 

z o.o. w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;  
c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.  

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem  
4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:  

a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z 
o.o. w  Gdyni; 

b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z 
Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni; 

c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich 
zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów 
przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z 
Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków 
redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych 
osłon, plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wyłącznie ze 
sprawnych technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń. 
4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub 
emitującego szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5. Substancje / mieszaniny chemiczne  
5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub 
mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska 
naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni na 
życzenie listę tych substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji 
niebezpiecznych. 
5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin 
zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., 
zobowiązany jest do:  

a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed 
zanieczyszczeniem; 

b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania 
z nimi swoich pracowników;  

c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z 
Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, 
rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. 
sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania 
powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i 
odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.  

6. Ochrona drzew i krzewów  
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6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest 
zobowiązany do stosowania się do: 

a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: 
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-
prac-budowlanych.pdf  

b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. 
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca   

7. Towary podlegające ADR i RID  
7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR 
lub RID niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną 
klasyfikację planowanego przewozu.  
7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC 
Sp. z o.o. w  Gdyni. 

V. Informacje i wymagania końcowe: 
Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym 
dokumencie. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w 
umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni. 

Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz 
wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są 
niezależne od roszczeń wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. 
Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego 
podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych zasad poniesie szkodę, w tym szkodę 
związaną z wadliwą realizacją umowy.  

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
nie może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i 
wymagań środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym 
realizowanych przez nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania 
uwag i zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru 
utrzymania ruchu jak również zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich 
pracowników i podwykonawców.  
 
Polityka ZSZ: 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca
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Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:  
 

 
Wytyczne do projektowania:  
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Załącznik nr 4 do Umowy nr NO/…/2023 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Zamówienia publiczne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-231 Gdynia. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego 
z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - 
Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 
Prawo zamówień publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 
78 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

▪ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 
Rozporządzenia; 

▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
▪ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 
- nie przysługują Pani/Panu prawa: 

▪ usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 
▪ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 

  

mailto:iod@opecgdy.com.pl

