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Pakiet odpowiedzi nr 6.

Gdansk, dnia 25.01.2021

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z
wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu "Budowa w Gdansku Centrum

Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej".

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych /zwanej dalej ustawg Pzp/ (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pézn. zm.) informuje, iz do Zamawiajgcego wptynety wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ). Zamawiajagcy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy

Pzp udzielit odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadzit nastepujgce zmiany:

Pytanie nr 34.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje uzupetnienie paragrafu 8 [Wynagrodzenie Wykonawcy i
warunki pfatnosci] Zatgcznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie zapisu/punktu umozliwiajgcego waloryzacje
wynagrodzenia umownego o jakiekolwiek wskaznik rekompensujgcy Wykonawcy ewentualny wzrost cen
materiatéw i ustug?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje.

Pytanie nr 69:

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zamdwienia nie obejmuje dostawy i montazu studni inspekcyjnych drenazu
D1 i D24, natomiast pozostate studnie drenazowe, tj od D2 do D23 i od D25 do D45 nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Zze dokumentacja projektowa nie przewiduje systemu rozsgczania wéd deszczowych.

Pytanie nr 70.

Prosimy o wskazanie, ktére z rozwigzah dla systemu rozsgczajgcego drogi i parkingi nalezy przyja¢ do wyceny?
Wg opisu technicznego zaprojektowano 546 elementéow systemu rozsgczajgcego, natomiast wg rysunku KD-13
~>chemat skrzynek rozsaczajgcych (drogi i parkingi)” zaprojektowano 7 modutéw po 39 elementéw, czyli tacznie
273 elementdéw systemu rozsgczajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja projektowa nie przewiduje systemu rozsgczania wéd deszczowych.

Pytanie nr 101.

Czy dookota nowego budynku projektowana jest opaska zwirowa ? Z dokumentac;ji nie wynika to jednoznacznie, a
rysunki nawierzchni pozwalajg sie domyslaé, ze powinna tam byé.

Odpowiedz:

Dookota nowego budynku nie projektuje sie opaski zwirowej.
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Pytanie nr 102.

Na rysunku nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego sg dwa wydzielone pasy, ktére rozdziela pas szerokosci 20cm. Na
rys. 4.3D znajduje sie przekrdj wskazujacy, ze wydzieleniem paséw jest opornik betonowy szerokosci 12cm, co nie
zgadza sie rysunkiem nawierzchni. Jaki element wydzielajgcy pasy nalezy przyja¢ w wycenie?

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ pas z czarnego, polerowanego granitu, szerokosci 20 cm i grubosci 8 cm.

Pytanie nr 103.

W opisie technicznym konstrukcji (s.9) wpisano beton podktadowy klasy C10/12,5, natomiast na rzucie piyty
fundamentowej wpisano beton podktadowy klasy C12/15. Prosimy o wskazanie poprawnej klasy betonu.
Odpowiedz:

Klasa betonu podkfadowego C10/12,5.

Pytanie nr 104.

W opisie technicznym konstrukcji (s.8) wpisano klase betonu ptyty fundamentowej garazu C30/37 XC2 XA1,
natomiast na rzucie ptyty fundamentowej wpisano dla ptyty fundamentowej beton klasy C30/37 W8 F150 XC4.
Prosimy o wskazanie poprawnej klasy betonu.

Odpowiedz:

Klasa betonu ptyty fundamentowej - C30/37 XC2.

Pytanie nr 105.

Na rzucie ptyty fundamentowej w osiach 22-24/E znajduje sie przegtebienie. Zaznaczono na nim dwa przekroje 6-
6 i 7-7 o roznych wymiarach. Prosimy o wskazanie poprawnego przekroju.

Odpowiedz:

Przekroj 6-6 jest przekrojem poprawnym.

Pytanie nr 106.

W opisie technicznym architektury w punkcie 6.14. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne napisano:

- ptyta fundamentowa — beton wodoszczelny - ,biata wanna” zbrojony na ryse 0,1 mm + hydroizolacja

- Sciany czesci podziemnej — beton wodoszczelny - ,biata wanna” zbrojony na ryse 0,1 mm + hydroizolacja
Prosimy o informacje o jaki rodzaj hydroizolacji chodzi.

Odpowiedz:

Chodzi o hydroizolacje typu ciezkiego dla wody wywotujgcej parcie hydrostatyczne.

Pytanie nr 107.

W opisach warstw PP, P01, PZ (na rysunkach przekrojow i w opisie architektury) wskazano oprocz ptyty
fundamentowej z betonu wodoszczelnego dodatkowg hydroizolacje. Prosimy o okreslenie o jaki rodzaj hydroizolaciji
chodzi. W opisie konstrukgji jest mowa jedynie o hydroizolacji w postaci ,biatej wanny”.

Odpowiedz:

Chodzi o hydroizolacje typu ciezkiego dla wody wywotujgcej parcie hydrostatyczne.

Pytanie nr 108.

Prosimy o potwierdzenie, ze na wszystkich Scianach zewnetrznych podziemia oprécz zastosowania technologii
,biatej wanny”, nalezy dodatkowo wykonaé hydroizolacje przy uzyciu ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze chodzi o hydroizolacje typu ciezkiego dla wody wywotujgcej parcie hydrostatyczne.

Pytanie 121.
W celu wykonania poprawnej wyceny prosimy o udostepnienie kart doborowych kluczowych urzgdzen tzn.:
e Central wentylacyjnych;
e Agregatu;
o Wentylatorow;
e Pomp ciepta;
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o  Wymiennikow;

e Stacji uzdatniania;

e Pompy;

e Separatory;

o Uktad neutralizacji sciekow;

e Sprezarki;
e Demineralizatorow;
Pytanie 298.

Sanitarna. Prosimy o przekazanie przyktadowych kart doboru central wentylacyjnych, wentylatoréw
bytowych/oddymiajgcych, agregatéw wody lodowej, pomp ciepta, szaf klimatyzaciji precyzyjnej,
klimakonwektoréw, przepompowni Sciekéw, separatordw itd.

Pytanie nr 590.

Prosimy o przestanie kart doborowych dla agregatéw wody lodowe;j.

Pytanie nr 591.

Prosimy o przestanie kart doborowych dla szaf klimatyzacji precyzyjnej.

Pytanie nr 592.

Prosimy o przestanie kart doborowych pomp ciepta.

Odpowiedz na pytania 121, 298, 590, 591, 592:

Zamawiajgcy nie posiada kart doborowych. Karty doborowe nie sg podstawg do wykonania umowy.

Pytanie 148.

Dotyczy §8 ust. 7 wzoru Umowy- Prosimy o informacje, czy mozliwe jest comiesieczne procentowe rozliczenie
robot, zgodnie z wykonanym HRF Ilub iloscig wykonanych robét w okresie rozliczeniowym? Prosimy o
wprowadzenie zapisu, iz Zamawiajgcy bedzie realizowat zaptate wg. procentowego zaawansowania etapu w
okresach miesiecznych.

Odpowiedz:

Rozliczenia bedg wg zaawansowania zgodnie z HRF.

Pytanie 151.

Dotyczy Rozdziat XIV ust.5 SIWZ- Prosimy o skrocenie maksymalnego okresu gwarancji do 72 miesiecy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 153.

W zwigzku z punktowanym w rozdziale XIV SIWZ terminem realizacji, ktéry jest bardzo krétki (w wartosci
minimalnej i maksymalnej) w poréwnaniu do ztozonosci i technologii obiektu prosimy o wprowadzenie zapisu iz
okres ten dotyczy wykonania robét budowlanych zakonczonych wpisem do dziennika budowy a uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (w tym UDT, sanepid, straz pozarna, nadzér budowlany) bedzie stanowito dodatkowy
okres 2 miesiecy po zakonczeniu robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby takiej zmiany.

Pytanie 180.

OPZ 411 W przypadku kolizji nowobudowanego obiektu z ewentualnymi pozostatosciami po rozbiérkach
Hali Wydziatu Inzynierii Lgdowej i Srodowiska oraz pozostawionymi palami nalezy przewidzie¢ dalsze
rozbiorki do wymaganych rzednych posadowienia” prosimy o szczegétowe informacje o ewentualnych kolizjach.
W przeciwnym przypadku prosimy o potwierdzenie Ze roboty dot. kolizji stanowi¢ bedg zakres robo6t dodatkowych.
Na tym etapie (uwzgledniajgc opis jak na wstepie) oferent nie jest w stanie przewidzie¢ zakresu robét doktadnie co
doprowadzi do nieporéwnywalnosci ztozonych ofert.

Odpowiedz:

Do dokumentacji postepowania jako zatgcznik do niniejszego pisma zostaje zatgczona dokumentacja zwigzana z
rozbiorkg ww. hali, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza. Kwalifikacja, co jest, a co nie jest robotg
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dodatkowg bedzie dokonywana na biezaco w toku realizacji robdt (katalogi: aneks do projektu rozbiorki,
inwentaryzacja geodezyjna, projekt rozbiorki).

Pytanie 337

§ 1 ust. 5 lit. c. — wnosimy o udostepnienie zatgcznika: Operat geodezyjny powykonawczy robét rozbiérkowych
budynku hali Hydro i pawilonu dziatu eksploatacji PG lub o wykreslenie tego zapisu.

Pytanie nr 708.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie powykonawczego operatu geodezyjnego robot rozbidrkowych, na ktory
powotuje sie dokumentacja.

Odpowiedz na pytania 337 i 708:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 180, do dokumentacji postepowania jako zatgcznik do niniejszego pisma
zostaje zatgczona dokumentacja zwigzana z rozbiérkg ww. hali, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Pytanie 339

§ 1 ust. 7 zdanie drugie — wnosimy o wykreslenie tego zapisu oraz o uzupetnienie wzoru Umowy o jednoznaczne
okreslenie hierarchii dokumentéw w razie zaistnienia sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami
wskazanymi § 1 ust. 5, Umowg oraz zatgcznikami do niej.

Odpowiedz:

Wskazane postanowienie umowy ulegto zmianie.

ZMIANA NR 12:

Wzbr umowy zostat zmodyfikowany.

W paragrafie 1 po ust. 6 dodaje sie ust. 7 o nastepujgcej tresci:

7. Dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 5 strony nadajg nastepujaca hierarchie:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami
2) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa
3) Dokumentacja projektowa

ZMIANA NR 13:

Dotychczasowy § 1 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje nr 8 i nastepujace brzmienie:

8. Niezaleznie od wyzej okreslonej hierarchii dokumentacji, wskazang w ust. 5 dokumentacje nalezy odczytywac w
sposob wzajemnie sie uzupetniajgcy, stosujgc powszechnie stosowane w obrocie prawnym metody wyktadni, w
tym réwniez inne metody wyktadni inne niz wyktadnia jezykowa. Strony zgodnie ustalajg, iz wszelkie sprzecznosci
i braki bedg staraty sie wspdlnie uzupetnia¢ i wyjasniaé, majgc przy tym na uwadze przede wszystkim cel Umowy,
jakim jest wykonanie Przedmiotu Umowy w ksztatcie zaplanowanym przez Zamawiajacego i w terminie okreslonym
w Umowie.

ZMIANA NR 14:
Dotychczasowy § 1 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje nr 9.

ZMIANA NR 15:
Dotychczasowy § 1 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje nr 10.

Pytanie 425

§ 22 ust. 3 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

»~Strony mogg zmieni¢ Umowe w zakresie terminu wykonania Umowy oraz w zakresie wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w razie:

a. wstrzymania lub op6zZnienia realizacji robot wskutek sity wyzszej — o czas, w ktorym sita wyzsza
wstrzymata lub opdznita realizacje robot

b. koniecznos$ci wykonania robot/prac dodatkowych Ilub zamiennych — o czas konieczny na
wykonanie tych robdt/prac

C. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére obiektywnie z przyczyn

technologicznych uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg prowadzenie roboét/prac — o czas
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wystepowania takich warunkéw przy czym wystgpienie takich okolicznosci mogg byc¢
udokumentowane w formie raportow IMiGW z najblizej potozonej stacji meteorologiczney.,

d. przestojow spowodowanych przez Zamawiajgcego lub inne niz Wykonawca osoby lub podmioty,
za ktorych dziatania lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci — o czas
oczekiwania na czynno$¢ Zamawiajgcego, wskazanych osob lub podmiotéw umozliwiajgcg
zakonczenie przestoju,

e. wydania odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych Ilub wyrokéw
sgdowych lub innych witadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw lub toczgcych sie ponad
terminy ustawowe lub pierwotnie zaktadane postepowarn administracyjnych lub innego rodzaju
procedur odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy, w tym procedur Zamawiajgcego — 0 czas
wstrzymania lub przedtuzenia realizacji Umowy wynikajgcej z tych okolicznosci,

f. przestojow spowodowanych konieczno$cig usuwania nieumysinych uszkodzen Iub Kkolizji
istniejgcych urzgdzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji
projektowej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajgcej z tych

okoliczno$ci,

g. zmiany lub wprowadzeniem nowych powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje Umowy, w tym zmiana odpowiednich norm branzowych

h. zaistnienia zdarzenia, ktore uniemoZzliwitoby terminowe wykonanie zobowigzan lub zaistnienia

innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy lub, ktérych Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci nie byt w stanie unikngc lub przewidziec,

i niemozliwosci realizacji Robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania, o ile nie zostato to spowodowane nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce cigzgcych na nim obowigzkéw umownych;

j. wystagpienia udokumentowanych op6znien w realizacji Umowy bedgcych skutkiem prowadzenia
prac archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow;
k. wystagpienia, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, przeszkdéd natury

faktycznej bgdz prawnej w realizacji Przedmiotu Umowy,”

Odpowiedz:
Dokonano modyfikacji umowy, lecz nie w petnym zgdanym zakresie.

ZMIANA NR 16:

W § 22 ust. 3 wzoru umowy pkt. ¢ otrzymuje brzmienie:

c. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére obiektywnie z przyczyn technologicznych
uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg prowadzenie robdt/prac — o czas wystepowania takich warunkéw, przy czym
wystgpienie takich okolicznosci bedzie udokumentowane za pomocg danych pochodzacych od IMiGW dla obszaru
prowadzenia robot

ZMIANA NR 17:

W § 22 ust. 3 wzoru umowy pkt. e otrzymuje brzmienie:

e. wydania odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych
wiadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organdw lub toczgcych sie ponad terminy ustawowe lub pierwotnie
zaktadane postepowan administracyjnych lub innego rodzaju procedur odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy, w
tym procedur Zamawiajgcego, jak rowniez zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw wptywajgcych na termin
realizacji — o czas wstrzymania lub przedtuzenia realizacji Umowy wynikajacej z tych okoliczno$ci,

ZMIANA NR 18:

W § 22 ust. 3 wzoru umowy dodaje sie pkt. g o nastepujacej tresci:

g. wystgpienia udokumentowanych opdznien w realizacji Umowy bedgcych skutkiem prowadzenia prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw;

Pytanie nr 431.
Dot. Rozdziatu XIX pkt 4 ppkt 5i 7 SIWZ; Prosimy o wyjasnienie, co konkretnie trzeba wskaza¢ gwaranciji {j.
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oswiadczenie bezwarunkowe pfatne na pierwsze pisemne zgdanie, czy jak to zostato ujete w pkt 7 ptatne na kazde
pisemne Zgdanie.

Odpowiedz:

Oswiadczenie bezwarunkowe pfatne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, zgodnie z Rozdziatem XIX pkt.
4 ppkt5 SIWZ.

ZMIANA NR 19:
W Rozdziale XIX pkt. 4 ppkt. 7 SIWZ stowo ,kazde” zastepuje sie stowem ,pierwsze”.

Pytanie nr 432.

Dot. Rozdziatu VI pkt 4 ppkt 7 w zw. z rozdziatem XVIII pkt 3 [Zamawiajgcy Zgda wskazania przez Wykonawce w
formularzu JEDZ, czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, na ktoérych
zasobach Wykonawca nie polega, z podaniem procentowego udziatu lub warto$ci cze$ci zamoéwienia, jaka zostanie
powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwe firmy podwykonawcy / podwykonawcéw, o ile sg juz
znani] SIWZ; W zwigzku z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 54, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iz w
przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, jednakze na
dzien sktadania ofert Wykonawcy nie sg znane nazwy firm podwykonawcow, Zamawiajgcy nie wymaga
wskazywania nazw podwykonawcow, a co za tym idzie sktadania JEDZ podwykonawcéw w takich przypadkach,
skoro nie sg znani.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 510.
Prosimy o wprowadzenie hierarchii dokumentéw umozliwiajgcych rozwigzanie rozbieznosci lub sprzecznosci

pomiedzy dokumentacjg przetargowg, a wzorem Umowy w sposob w ktéry wyjasnienie rozbieznosci nie bedzie
uzaleznione od dowolnych uzupetnien lub wyjasnieh Zamawiajgcego, bowiem tak owe nie mogg by¢ uwzglednione
podczas przygotowania oferty prze Oferenta, poprzez wskazanie nadrzednego dokumentu ktéry bedzie dla Stron
wigzgcy.

Odpowiedz:

Postanowienie umowy w zakresie hierarchii dokumentacji zostato zmodyfikowane. Patrz odpowiedz na pytanie
339, zmiana nr 12.

Pytanie nr 554.

Zwracam sie z wnioskiem o informacje, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace nalezy uwzgledni¢
w skfadanej ofercie koszty serwisu instalacji i urzgdzeh objetych zamdéwieniem, konserwacje oraz wymiane
materiatéw eksploatacyjnych.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 638.

Prosimy o informacje o nadrzednos$¢ dokumentacji - w przypadku rozbieznosci projektowych, ktoéry z dokumentéw
nalezy uznawac za nadrzedny: rysunki projektu wykonawczego, opis techniczny, specyfikacje, odpowiedzi na
pytania.

Odpowiedz:

W umowie doprecyzowano hierarchie dokumentacji postepowania (Patrz odpowiedz na pytanie 339, zmiana nr 12).
Ustalenie hierarchii w ramach samej dokumentacji projektowej na zasadach ogélnych. Celem rozstrzygniecie
ewentualnych sprzeczno$ci na obecnym etapie (jes$li takie istniejg) nalezy zadaé pytanie o konkretne rozwigzanie
projektowe.

Pytanie nr 673.
Wnosimy o usuniecie § 2 pkt 24 w catosci. Uzasadnienie: o zdolnosci do pracy kierownika budowy decyduje lekarz
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w trakcie wstepnych lub okresowych badan. Wykonawca nie moze zatrudni¢ pracownika, ktory nie otrzyma
zaswiadczenia o zdolnosci do pracy. Wykonawca nie ma ponadto uprawnien i innej mozliwosci weryfikowania
zdrowia pracownika. Rowniez Zamawiajgcy nie moze zweryfikowaé stanu zdrowia kierownika budowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 674.

Wnosimy o zmiane zapisu § 3 pkt 9 poprzez wykreslenie ,z ewentualnymi innymi robotami realizowanymi przez
Zamawiajgcego lub podmioty trzecie w sgsiedztwie Tereny Budowy”. W obecnym brzmieniu zapis tego punktu
powoduje, ze przedmiot umowy nie jest jednoznacznie okre$lony i opisany, co tez czyni niemozliwym precyzyjne
wyliczenie ceny. Czyni go trudnym do oszacowania. Na tym etapie wykonawca nie ma wiedzy, jakie prace bedg
realizowane przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie i jaki to ma wptyw na organizacje budowy i harmonogram,
a zatem jaki to ma wptyw na koszty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 675.

Wnosimy o zmiane zapisu § 8 pkt 7 , gdyz naszym zdaniem zapis jest nieprecyzyjny i moze sugerowac, ze ptatnosci
bedg dokonywane za zakohczone elementy robét. Proponujemy brzmienie : ,Faktury czesciowe opiewajgce na
ptatnos¢ czesciowg bedg wystawiane nie czesciej niz jeden raz w miesigcu zgodnie z procentowym
zaawansowaniem zakresu robét wynikajgcym z zatwierdzonego HRF” .

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 676.

Wnosimy o zmiane zapisu § 11 pkt 1 poprzez wykreslenie stéw ,wszelki” i ,wszelkich”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 677.

Whnosimy o usunigecie § 14 pkt 10c. w catosci. Uzasadnienie: wiele robét rozliczanych jest z podwykonawcami na
podstawie ustalonej w umowie ceny jednostkowej i rzeczywistej wykonanej ilosci robét, czyli jest to faktycznie
system kosztorysowy obliczania wynagrodzenia podwykonawcy. Zapis z pkt 10c uniemozliwia w praktyce
zawierania umow z podwykonawcami innych niz ryczattowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 678.

Wnosimy o usuniecie § 14 pkt 10d oraz pkt 10n. w catosci. Uzasadnienie: Zamawiajgcy w przypadku wyrazenia
zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy ponosi odpowiedzialno$¢ do kwoty prac wynikajgcych z umowy z
Wykonawcg. Moze tez by¢ przypadek, ze na rynku budowlanym nastgpi wzrost cen i Wykonawca bedzie musiat
Zleci¢ zakres prac za kwote wiekszg niz ma w umowie z Zamawiajgcy. Obecny zapis § 14 pkt 10d uwazamy, ze nie
ma praktycznego uzasadnienia i moze uniemozliwi¢ realizacje umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 690.

W nawigzaniu do zapiséw zatgcznika nr 11: ,niniejszym oswiadczam(y), ze bedziemy dysponowac¢ nastepujgcymi
osobami, spetniajgcymi wymagania okreslone w rozdz. V ust. 2 pkt. c) ppkt. 5)-8) SIWZ:” prosimy o potwierdzenie,
iz prawidtowy zapis powinien brzmie¢: ,niniejszym oswiadczam(y), ze bedziemy dysponowaé nastepujgcymi
osobami, spetniajgcymi wymagania okreslone w rozdz. V ust. 2 pkt. c) ppkt. 2)-5) SIWZ:”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.
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Pytanie nr 695.

"W tresci SIWZ XX 10 b) - § 12 ust 13 b) jest zapis, iz gwarancja nie moze zawiera¢ klauzuli o ,,braku koniecznosci
potwierdzania przez bank prowadzgcy rachunek Zamawiajacego (Beneficjenta) podpiséw sktadanych pod
zgdaniem wyptaty z gwaranciji”.

Uprzejmie prosimy o informacje, jakiego zapisu w tresci gwarancji oczekuje beneficient aby gwarant mogt
sprawdzi¢, ze podpisy zlozone na zgdaniu zaptaty nalezg do oséb do tego odpowiednio umocowanych. Brak
odpowiednich zapiséw moze skutkowac ztozeniem Zzgdania przez osoby nieuprawnione a przez to naduzyciem
praw z gwarancji. Poszkodowanym wowczas bedzie takze Beneficjent, ktdry nie bedzie posiadat zabezpieczenia w
przypadku wyptaty srodkéw z gwarancji. Kwota gwaranciji jest bowiem nieodnawialna. Prosimy o zaproponowanie
klauzuli identyfikacyjnej (np. notarialne poswiadczenie podpisu reprezentacji Beneficjenta zgodnej z KRS)"
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazat jedynie jaka forma potwierdzenia podpisu jest niedopuszczalna. Wszelkie inne gwarant moze
w gwarancji umiesci¢, w tym m.in. czesto spotykane notarialne poswiadczenie podpisu.

Pytanie nr 696.

Zwracamy sie z prosbg o mozliwos¢ ztozenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania oddzielnie na okres realizacji
oraz oddzielnie na okres rekojmi przy czym zabezpieczenie na okres rekojmi zostatoby ztozone Zamawiajgcemu w
okresie obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w okresie realizacji jednakze po podpisaniu przez
Strony protokotu odbioru korncowego Inwestyciji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 697.

Uprzejmie prosimy o informacje czy zamiast polisy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o ktérej mowa w § 13.ust 1a. Zamawiajgcy zaakceptuje polise
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzeniem ubezpieczonych prac budowlano-montazowych na budowie
w Gdansku Centrum Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej?

Czy zamiast dedykowanej polisy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, o ktérej mowa w § 13.ust 1a. Zamawiajgcy zaakceptuje polise obrotowg Wykonawcy?"
Odpowiedz:

Przedtozenie ubezpieczenia OC w ramach CAR jest dopuszczalne. W odniesieniu do polisy obrotowej, zalezy to
od jej tredci i zakresu.

Pytanie nr 698.

Wykonawca prosi o wykreslenie § 10 ust. 5 projektu umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 699.

Wykonawca prosi o zmiane § 14 ust. 15 poprzez zakreslenie terminu tozsamego z terminem do wniesienia
zastrzezen okreslonym w § 14 ust. 10, tj ,w terminie 14 dni”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 700.

Wykonawca prosi o zmiane § 16 ust. 3 poprzez wskazanie, ze raporty bedg przesytane do 15 (pietnastego) dnia
kazdego miesigca.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 701.
Wykonawca prosi o zmiane § 19 ust. 2 pkt a) poprzez wykreslenie zapisu ,bez konieczno$ci wyznaczania terminu
dodatkowego” oraz dodanie postanowienia ,po wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu”.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 702.

Wykonawca prosi o zmiane postanowien § 20 projektu umowy poprzez uzaleznienie wysokosci kar umownych od
wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 703.

Wykonawca prosi o zmiane postanowien § 20 ust. 1 pkt. projektu umowy poprzez nadanie nastepujgcego
brzmienia:

»g. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zwtoki w tej zaptacie, nieprzedifozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzediozenia poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, brak zmiany umowy z podwykonawcg w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ujawnienie na Terenie Budowy niezgtoszonego lub niezaakceptowanego
podwykonawcy —w wysokosci 1000,00 PLN, za kazdy przypadek z tym zastrzezeniem, iz kara moze by¢ ponawiana
az do usuniecia naruszenia;

h. za naruszenia kazdego z okreslonych w Umowie obowigzkéw odnoszgcych sie do obowigzku zatrudnienia
okreslonych w Umowie oséb na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek
naruszenia, z tym zastrzezeniem, iz kara moze by¢ ponawiana az do usuniecia naruszenia

i. za zwloke w przedtozeniu kazdego z raportow — 100,00 PLN za kazdy dzieh zwioki,

j- za umieszczenie baneréw reklamowych lub innego rodzaju tablic informacyjnych na Terenie Budowy lub w jego
sgsiedztwie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego — 100,00 PLN za kazdy przypadek z tym zastrzezeniem, iz kara
moze by¢ ponawiana az do usuniecia naruszenia,

k. za udzielenie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego informacji na temat Przedmiotu Umowy do mediéw — 500,00
PLN za kazdy przypadek

l. za kazde stwierdzone naruszenie na Terenie Budowy przepisow BHP, PPOZ czy zasad gospodarowania
odpadami — 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z tym zastrzezeniem, iz kara moze by¢ ponawiana az do
usuniecia naruszenia™

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 704.

Wykonawca prosi o zmiane § 20 ust. 3 poprzez zakreslenie limitu kar umownych do wysokosci 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy netto, wobec sumy wszystkich zastrzezonych przez Zamawiajgcego kar umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 705.

Wykonawca prosi dookreslenie zasad odpowiedzialno$ci poprzez dodanie w tresci Umowy zapisu: ,Zadna ze Stron
nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej trony za utrate korzysci, zysku ani za straty lub szkody posrednie lub
nastepcze, ktérych druga Strona moze zazna¢ w zwigzku z realizacja Umowy. Caltkowita odpowiedzialnosé
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na mocy lub w zwigzku z Umowg nie moze przekroczyé kwoty Wynagrodzenia.
Powyzsze nie dotyczy szkody wyrzgadzonej z winy umysinej”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 706.

Wykonawca prosi o zmiane § 18 ust. 4 poprzez wykreslenie dotychczasowego brzmienia punktu a) i zastgpienie
nastepujgcym postanowieniem ,zakres zgtaszanych robét potwierdzonych przez Kierownika Budowy wraz z jego
odpowiednimi oswiadczeniami”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.
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Pytanie nr 707.

Wykonawca prosi o wyjasnienie zapisu par. 12 ust. 13 pkt b) w braku koniecznosci potwierdzania przez bank
prowadzacy rachunek Zamawiajgcego (Beneficjenta) podpiséw sktadanych pod zgdaniem wyptaty z gwarancji oraz
zaproponowanie procedury weryfikacji podpiséw oséb sktadajgcych zgdanie wyptaty gwaranc;ji.

Odpowiedz:

Kazda inna forma weryfikacji jest dopuszczalna, w tym np. czesto praktykowane poswiadczenie podpisu przez
notariusza, radce prawnego, czy adwokata.

Jednoczesnie Zamawiajacy jako zatgcznik do niniejszego pisma udostepnia ujednolicong wersje umowy
zawierajgcg wprowadzone zmiany — plik 03. Wzér umowy _po zmianach_25 01.

Zamawiajgcy informuje, ze udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany sg wigzgce dla wszystkich wykonawcow
ubiegajacych sie o przedmiotowe zamdwienie.

(podpis kierownika zamawiajacego
lub osoby upowaznione;j
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