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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robaét, ktore zostang wykonane w
ramach zadania ,Budowa zaplecza sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 w Jelczu-Laskowicach”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych
w pkt. 1.1.
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8, 45111200-0,
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8,
SST-03 B.03.00.00 — Betonowanie, zbrojenie -CPV 45262300-4, 45262310-7, 45262311-4
SST-03 B.04.00.00 — Nawierzchnie betonowe,
SST-05 B.05.00.00 — Roboty zwigzane z instalacjg wodno-kanalizacyjna,
SST-06 B.06.00.00 — Roboty zwigzane z instalacjg elektryczng,

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm
krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych
czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Niniejsza STWIOR swoim zakresem obejmuje budynek zaplecza i jego przytgcza
wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

— Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi — zostanie wykonany i
dostarczony na teren budowy przez zewnetrzng uprawniong firme. Prace montazowe
kontenerowego budynku wg wytycznych i specyfikacji producenta.

— Budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami;

Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
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Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgce;j
konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
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obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatlywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
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stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
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wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajgce — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinow metalowych i mtotow dwurecznych, lub
zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatow nie
mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150
KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli
urzagdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenow lub urzgdzen, wynikajgce z warunkow,
na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacije
projektowg nalezy podac¢ w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,

uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;
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b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaé
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym rowniez: —
dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna
zawieraC wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Szczegoétowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlinych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

|.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i

innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacg, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego , Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta.

, Plan BIOZ " nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajgc
réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umownej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu kornicowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;j.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunieciem drzew.
W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajgcych sie krzewow, jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robét
podstawowych, ktérych dotyczg te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatdw.

2.1.Zrédta szukania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg

zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu.
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2.4_Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robat, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wkasciwosci do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania Robaot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robat;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

* bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robat;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

Robdt;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu;

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robat;

- sSposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po

podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w

cenie umownej.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
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badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikaciji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ),

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST;

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (
DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng

zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie

materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonograméw Robot;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt;
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu;
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sieg;
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot ;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb
cigglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje
do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce
dokumenty:
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- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robaot. Btiedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Roboét. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( kori\cowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robo6t nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych
w trakcie odbioréw Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Roboét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koincowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robat jest protokdt odbioru

ostatecznego Robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczgce warunkow realizaciji Robot;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Roboét
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartosc¢ (kwota)

skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach

umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji

Projektowej.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robaot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT,;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna

oraz wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych

realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osob.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
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bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pozniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
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SPIS TRESCI

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robdt objetych SST

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdot
1.6.Dokumentacja robo6t rozbiérkowych i przygotowawczych

2.MATERIALY

3.SPRZET
3.1.0g06lne wymagania
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robot rozbiorkowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.2.Transport materiatow z rozbiorki

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine warunki wykonania Robot

5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )
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7.1.0goIne zasady
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce
robot przygotowawczych dla wykonania tematu: ,Budowa zaplecza sportowego przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robét rozbidérkowych stanowia:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020 r, poz. 1333);
b) projekt wykonawczy
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamodwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIiB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami);
f) protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdtami z badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbidrki;
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2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiorkowych.

Do wykonywania robot rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ilne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4
4.2 Transport materiatéw z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbioérki winien uzgodni¢
trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym
Zarzgdem Drog i Komunikacji w, podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywéz
oraz ciezary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
pkt5.
5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania
Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
wyburzen, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania
lub wykorzystania w inny sposob;
b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z odpowiednim Zarzgdem
Drog i Komunikacji
c) przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy:
— odtgczy¢ dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizaciji i elektrycznosci;

— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
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— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosc¢
ich wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
funkcjonujgcych w poblizu obiektéw;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i
urzadzenh oraz sgsiadujgcych drzew;

[) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie roboét rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢
specjalistycznej firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w
odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywéz gruzu i materiatéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego;

c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtosc
wynoszgcg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i
zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg
mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
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h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robdét rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0dlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0
,YWymagania ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementow rozbidérkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiarow stanu
istniejgcego obiektu przyjmujgc wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6lIne zasady
Ogdlne zasady odbioru Robo6t podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbiér Robot
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow,
b) Wykopy,
c) Przekopy przygotowanie podtoza,
d) Zasypanie,
e) Zageszczenie wykopu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdélne"
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii roboét z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.

bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo

ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy i rob6t rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -02

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robét ziemnych w ramach zadania: ,Budowa zaplecza sportowego
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt

1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdline

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.
1333; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatébw podano w ST -0 ,Wymagania

0ogolne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;
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2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogoine”
punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i
BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkoéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposbdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji
to sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkow przeptywu wdd gruntowych;

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec¢
sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopéw
Wykonawca robot powinien wykonac urzgdzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
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gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejgcych
zbiornikdéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
— 15 cm - dla wymiarow wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podfoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnosc¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdt;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i Smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jako$ciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢é wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg;

— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne"
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogéine”
punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogodlne"

punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopui;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz
ich wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.
1333; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2020 r. poz.
1339. z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -03

B.03.00.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
BETONOWANIE, ZBROJENIE

Kod CPV
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
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1.2. Roboty zbrojenie, betonowanie,.

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot
ogolnobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwg: ,Budowa zaplecza sportowego
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach”.

1.2.2. Zakres robot

Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem wystepuja:
Prace obejmujg wykonanie taw fundamentowych.

1.2.3. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne" .

Materiaty stosowane do wykonywania robét murarskich powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczgcag
sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot.
Materiaty przewidziane do wykonania robét okreslone w dokumentaciji projektowe;j:

— beton C25/30 (tawy zelbetowe)

— zbrojenie pretami B500SP

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiada¢ atesty producenta
potwierdzajgce ich parametry.

1.2.4. Sprzet

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odpowiedni  sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.5. Transport
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
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Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora.

1.2.6. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Roboty zelbetowe:

Kontenery posadowione sg na tawach zelbetowych 25x20cm.

tawy zaprojektowano z betonu C25/30 W8 zbrojonego pretami ze stali BS00SP. Nalezy
zachowac otuline 40mm. Poziom posadowienia — na istniejgcej ptycie betonowej

(-0,30m).

1.2.7. Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wy-
rywkowych zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc¢:

- materiatéw,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,

zageszczenia i pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji.
Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentow o jakosci materiatow i innych dokumentow stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi lub Swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.
Tabele dopuszczalnych odchytek.

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych nize;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw szkieletéw wigzanych:

a). w dt. elementu +/-10

b). w szerokosci (wysokosci) elementu +-5

W rozstawie pretow podiuznych, poprzecznych i
strzemion: +/- 10 mm
a). przy sr. d<20 mm +/- 0,5d
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b). przy $r. d>20 mm +- 2d

W polozeniu odgie¢ pretow +/- 10 mm
W grubosci warstwy otulajgcej 0

W polozeniu potgczen (stykéw) pretow +/- 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy

wykonaniu konstrukcji z betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY

WYKONANIU KOMNSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegdlnienie

1

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w
odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

a). na 1 mdk do

b). na cate przesto nie wiecej niz

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn
deskowania i linii przecigcia sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz:

b). na catg wysokos¢ konstrukcji nie wigcej niz:

- w fundamentach

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujagcych stropy
monolityczne

Przemieszczenie oso deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz:

a). w fundamentach

b). w $cianach, stupach, belkach , podciggach i tukach

Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie
z betonem (przy sprawdzaniu tatg dt. 2 m)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b). na catg ptaszczyzne

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

1.2.8.Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowanych w
mm

2

+/- 25
+- 75
+-5

+/- 20

+/- 15
+/- 10

+/-5

+/- 15
+/- 20
+/- 8

Jednostkg obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m? konstrukgji.

1.2.9. Odbioér
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.
Odbioru robdét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych".
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1.2.10. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonach robét - (m3), (m?) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie konstrukgcji zelbetowych;

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

1.2.11. Przepisy zwiagzane
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania badania przy odbiorze;
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
zautoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnos¢
PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
Arkady 1990r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04

B.04.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST .

1.3. Zakres robot objetych SST .

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
2.2. Piasek na podsypke.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
3. SPRZET.

4. TRANSPORT

5. WYKONAWSTWO.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1.Kontrola jakosci materiatow.
6.2.Kontrola jakosci wykonania..

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

0. PODSTAWA PLATNOSC.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Normy:
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikéw i podjazddw przy realizacji zadania ,Budowa zaplecza sportowego
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST .

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie utwardzonego dojscia w postaci
chodnika — z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz 7, okresleniami podanymi w ST-0 ,WWymagania ogdlne".

1.4.2. Betonowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach
potgczonych ze sobg w fazie produkciji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Kostka betonowa brukowawg BN-8016775-03.01/02
Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka musi posiadac¢ atest
wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :
e wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw
e wytrzymatosci na uciskanie
¢ nasigkliwosci
e odpornosci na dziatanie mrozu
e Scieralnosci
Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-
03/01, BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchyitki wymiaréw kostki:

egrubos¢ : £ 5 mm,
eWymiary w rzucie : £ 3 mm..
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2.2. Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3.Sprzet.
Uktadanie elementow recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego
umochnienia zageszczarkg ptytowa.

4. Transport

Materiaty mogag by¢ przywozone dowolnymi sSrodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

6.. Kontrola jakosci.
6.1.Kontrola jakosci materiatow.

Wbudowane materiaty muszg spetniaC wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiadac atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania..

1. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-
88/B-04481.

2. Doktadnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tata, 3 metrowa.
Najwieksze zagtebienie pod tatg nie moze przekracza¢ 3 cm .

3.  Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawa,
cementowa na petng, grubos¢ elementéw.

7.0bmiar robét
Jednostkg, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
llos¢ robét zostata okreslona w przedmiarze robot

8.0dbiér robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9.Podstawg ptatnosé.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robot jest przyjecie ich przez

Inspektora. Cena jednostkowa obejmuije :

« Zakup materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania

* Wykonanie chodnika ,

» Wykonanie niezbednych badan.

Ogodlne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,WWymagania ogdine".
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10.Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspaolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05

B.05.00.00 Roboty zwigzane z instalacjg wodno-kanalizacyjng
KOD CPV

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232400-7 Roboty sanitarne w zakresie osprzetu sanitarnego;
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1.3. Wykonanie robét instalacyjnych

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania instalacji
wodociggowej zwigzanych z robotami pod nazwa: : ,Budowa zaplecza sportowego przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach”.

1.3.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych w obrebie
budynku oraz przytgczy, w zakresie:

- Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna,

Uwaga:

Kontener dostarczony zostanie jako cato$¢ z zabudowanymi instalacjami wewnatrz. Projekt
obejmuje podtgczenie kontenera do wyprowadzonych punktéw wody zimnej i kanalizacji
sanitarnej.

1.3.2. Przytacze wody

Budynek kontenera zasilany bedzie w wode zimng poprzez podziemny odcinek instalaciji
wodociggowej z istniejgcego budynku szkoty.

W budynku szkoty (w toalecie) zgodnie z rysunkiem S-03; wpigé projektowana
instalacje zasilajgcg kontener do istniejgcej instalacji wody zimne;.

Podziemny odcinek pomiedzy budynkiem szkoty a kontenera wykona¢ z przewodu
ci$nieniowego 132 PEHD PN10 (rury do wody pitnej w zwojach).

Odcinek podziemny instalacji wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
@32mm, tgczony za pomocg zgrzewania doczotowego i muf elektrooporowych.

Instalacje podziemng prowadzi¢ ze spadkiem wg. rys. profilu.
Trase instalacji podziemnej wody nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjna koloru
niebieskiego lub biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wkfadka metalowa.
Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem rury.

Przylgcze wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.
1.3.4.Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki kanalizacji sanitarnej z kontenera zostang odprowadzone instalacjg podziemna
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z faktem iz w poblizu miejsca posadowienia kontenera brak jest
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, $cieki sanitarne poprzez pompownie
odprowadzone zostang do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Projektowang instalacje kanalizacji wykona¢ nalezy z rur PVC @0,16m SDR34 SN8
(rury LITE) tgczonych za pomoca kielichow wyposazonych w uszczelki gumowe.

Na zatamaniu trasy zaprojektowano studnie rewizyjna systemowa o $rednicy 1400
PP.
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Projektuje sie studnie systemowe z rury karbowanej SN4. Zwiehczenie studzienek w
postaci wkazéw zeliwnych typu ciezkiego C250.

Przed budynkiem w miejscu wskazanym na PZT, zamontowac nalezy pompownie
Sciekow sanitarnych umozliwiajgca wigczenie projektowanej instalacji do instalacji w
budynku (do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej w istniejgcej toalecie).

Odcinek podziemny kanalizacji cisnieniowej wykonac z rur cisnieniowych o srednicy
140 PE PN10.

Specyfikacja zaprojektowanej pompowni:

- pompownia montowana w studzience 1600 z PE-LLD;

- do zabudowy w ziemi;

- odpornos¢ przy zabudowie w wodzie gruntowej do 2000mm od dna zbiornika;

- pompownia dwupompowa do $ciekow z fekaliami zamontowana w szczelnej
studzience z teleskopowo regulowang nasadg i pokrywg z zeliwa szarego wg. PN-EN124 w
klasie A/B;

- doptyw dn150, wlot na kable i wentylacje(kazdy z uszczelka);

- wyprowadzenie przewodu ttocznego dn32;

- dwie pompy z dzwonowa hydrostatyczng sonda poziomu oraz urzgdzeniem
sterujgcym;

- parametry pomp: wydajnos¢ maksymalna 11m3/h; wysokosé podnoszenia
maksymalna 9,5m;

- dostaw z nascienng szafkg sterownicza z zamkiem patentowym oraz z zewnetrznym
sygnalizatorem awarii.

1.3.5. Wykopy i uwagi dla przytaczy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed
obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonac ze skarpami. Rurociggi
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm.
Rurociggi nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zagescic
warstwami co 20 cm za pomocg ubijakow mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng
bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Pozostatg
czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem. Przy zasypywaniu wykopu
gruntem rodzimym nalezy zwroci¢ uwage na wystepujgce kamienie, ktore mogg uszkodzi¢
rurocigg. Wykopy pod montaz rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP.

Wykopy podczas prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac.
Przed zasypaniem przytgczy kanalizacji sanitarnej, nalezy je zinwentaryzowac geodezyjnie.
Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich

stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B,
Atesty PZH itp,

Roboty wykona¢ zgodnie z :
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Tom Il -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi

obowigzujgcymi Przepisami i Normami.
Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
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panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajgce obowigzujgcych
przepisow Ustawy Prawo Budowlane, Przepisow branzowych oraz zasad wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji
dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatdw i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny cechowac sie
porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

1.3.6.Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne" odpowiedni sprzet niezbedny
do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roboét
zaakceptowanym przez Inspektora

1.3.7. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora.

1.3.8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, proby szczelnosci, badania hydrauliczne. Nalezy
sprawdzic jakos¢ uzytych materiatow, wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stan
instalacji i osprzetu oraz dziatanie urzgdzen

1.3.9. Odbior

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoélne" Kierownik
budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.3.10 Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét - (mb), (szt) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

1.3.11 Przepisy prawne

PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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PN-81B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania przy
odbiorze.

PN-89B-02650/1  Armatura i rurociggi. Cignienia i temperatury. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi. arkusze 00-04

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewn.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hatas
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06

B.06.00.00 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznej

45311200-2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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1.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robot
instalacji elektrycznej zwigzanych z zadaniem pod nazwg: ,Budowa zaplecza sportowego
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach”.

1.2.2.Zakres robot

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE KONTENERA

o INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
o INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
o TABLICA BEZPIECZNIKOWA

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

o INSTALACJA UZIEMIAJACA
SIEC KABLOWA NN
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.2.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
zobowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz ST -0. “Wymagania ogolne”.

1.2.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robét z
Dokumentacja Projektowa, ST i zobowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST —0 "Wymagania ogdlne”.

1.2.5. Materialy

Dobor przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym
dokonano w oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa
dtugotrwata przewodoéw. (Dz.U. 101/01, poz. 1104, Min. Rozw. Region. i Bud.)

z uwzglednieniem innych wspoétczynnikéw przeliczeniowych obcigzenia przewodow i kabli
zalecanych przez producentow przewodow i kabli oraz spadkéw napiecia w obwodach

odbiorczych i warunkéw samoczynnego wytgczania zasilania (ochrona
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przeciwporazeniowa). Wyniki obliczen zestawiono w zatgczonej tabeli doboru przewodéw,

kabli i zabezpieczen.

1.2.6 Sprzet

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

1.2.7. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w
czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy
przetaczaC zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15 C°. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j i
urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwoércow, a w szczegolnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie
narazajgc

ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochdd dostawczy do 0,5 T

1.2.8. Wykonanie robét

Instalacje elektryczne wewnetrze bedg dostarczone razem z kontenerem.
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1.2.8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST -0. “Wymagania ogdéine”
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych.
Wykonanie robo6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora.

1.2.8.2 Prace przygotowawcze

Wykonaweca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace

prace przygotowawcze:

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu

budowlanego,

1.2.8.3. Sprawdzenie elektryczne przewodéw

- powierzchnie stykajgcych sie elementow torow prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzié.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa
lub galwaniczna nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta
polerska)

- powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazelina bezkwasowa.

- sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczna

- wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. Przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

1.2.8.4. Proby pomontazowe

Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. Technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i

prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, urzadzen.

1.2.10.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne i przewody powinny posiadaé¢ atest fabryczny lub $wiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR
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Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w skiad instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny byc¢
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawieraC¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw z wymaganiami
Dyrektywy w sprawie urzgdzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i
Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wykonawca opracuje
niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-Konstrukcyjne w celu
zademonstrowania, iz urzgdzenia mogg by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty te bedg
dostepne dla Inwestora na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie
eksploatacji instalaciji.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ dostarczonego sprzetu
elektrycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na
to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcéw, czy jest wykonywany przez
samego Wykonawce.

1.2.10.2. Kontrola i badania w trakcie robét
- zgodnosci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

1.2.10.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ préby napieciowe na rezystancje izolacji,
zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak rownie,
pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen.
Wykonaé obowigzujgce badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiarow nalezy poda¢ w
protokotach.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.

1.2.11. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:

szt - opraw oswietlenia sSwietlowkowych wytgcznikow, tgcznikow, gniazd wtykowych,

odgatezni, uchwytdédw uziemiajgcych, uzioméw rurowych na podstawie pomiaru w terenie
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m - utozenia kabli , koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych i
ochronnych,

kpl - ztaczy kablowych, rozdzielnic,

1.2.12. Odbiér robot

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano. Przy odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone niestepujgce
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét (jezeli takie wystgpity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania roboét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoty pomiaréw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen

1.2.13. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robot okreslona
w Wycenionym Przedmiarze Robat:
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
- zakup kompletu materiatow, urzgdzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport na
miejsce wbudowania
- wykonanie robét montazowych
- wykonanie podtgczenia urzgdzen
- zarobienie i podtgczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych,
- oznakowanie kabili,
- montaz i demontaz, rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
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- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary natezenia oswietlenia

- proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktaddw,

- wykonanie pomiaréw, odbiorow,

- doprowadzenie obiektu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.

1.2.14. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Warunki techniczne wykonania robot okreslajag:

* PN-IEC60364-1 -Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

* PN-IEC60364-3 -Instalacje elektryczne, ustalenia ogdlnych charakterystyk
* PN-IEC60364-4-41 -Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC60364-4-42,43-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-4-45+47-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-5-51 - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego

* PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenhstwa

* PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

* PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepieciami

« PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

* PN-IEC60364-4-483 - Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC60364-5-537 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP

* PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych (aktualnie

obowigzujgce)
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