m POLSKI

|
D .

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzadowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji

strategicznych

Zatgcznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne

zawartaw dniu .................ee. roku pomiedzy Gming Czorsztyn ul. Gorczanska 3, 34-436
Maniowy, reprezentowang przez:

Wojta Gminy — dr inz. Tadeusza Wach
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Jozefa Huziora

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179
= , ktéry prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
NIP: REGON:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

0 nastepujgcej tresci:

na podstawie dokonanego przez zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu klasycznym
tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zaméwieh publicznych (t.j., Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) zwanegj
w dalszej czesci ,ustawg Pzp” o nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.:

»Budowa amfiteatru w miejscowosci Maniowy wraz z infrastrukturg drogowa”

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku amfiteatru z infrastrukturg towarzyszgcg wraz
z drogg dojazdowg od strony ul. Gorczanskiej i wykonaniem asfaltowej nawierzchni
Scieralnej, przetozeniem istniejgcego chodnika od strony budynku Urzedu Gminy wraz
z wykonaniem balustrad schodowych wykonanych ze stali nierdzewnej przy wejsciach do
budynku Urzedu Gminy.

Budynek objety opracowaniem to budynek jedno kondygnacyjny nie podpiwniczony. Jest to
obiekt wolnostojgcy. Budynek petni role budynku amfiteatru z czescig widowni. W czesci
budynku znajduje sie przestrzen przeznaczona pod scene oraz przebieralnie.
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Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 5319/24, 5319/14, 5320/5, 5320/3, 5319/1/,
5319/4 obreb 0004 Maniowy.

W ramach zadania do wykonania jest budowa amfiteatru wraz towarzyszgca infrastrukturg,
ti. budowa sceny widowiskowej zadaszonej z zapleczem, widowni na ok 260 miejsc
siedzgcych wykonanych z drewna egzotycznego lub materiatu kompozytowego (kolorystyka
uzgodniona z Zamawiajgcym), placu utwardzonego przed sceng, ciggow komunikacyjnych
oraz niezbednych urzadzen budowlanych. Do wykonania jest réwniez przetozenie odcinka
kolizyjnej instalacji sanitarnej i wodociggowej. Projektowany obiekt stuzy¢ bedzie do
organizowania imprez artystycznych, rozrywkowych, okoliczno$ciowych, mozliwych do
zorganizowania na wolnym powietrzu. Inwestycja powstanie na miejscu istniejgcego obiektu
o takim samym przeznaczeniu.

ROBOTY DROGOWE

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istniejgcej drogi wewnetrznej w granicach
istniejgcego pasa drogowego ul. Gorczanska w m. Maniowy na odcinku km 0+006,50 -
0+180,30.

Przebudowa bedzie polegata na:

-frezowaniu profilujgcym istniejgcej zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni,

.rozebraniu istniejgcej zniszczonej nawierzchni chodnikow (nawierzchnia betonowa
i z prefabrykatéw betonowych) oraz kraweznikéw, obrzezy, $ciekdw,

«wymianie zniszczonych kraweznikow, sciekow i obrzezy,

«uzupetnieniu odcinkéw kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne, przykanaliki, kanaty, studnie
rewizyjne) oraz regulacji wysokosciowej wtazow i wpustow,

-uzupetnieniu podbudowy jezdni na przekopach oraz podbudowy placu manewrowego przed
poczty,

-odtworzeniu nawierzchni jezdni i placu manewrowego z masy mineralno-bitumicznej,

-odtworzeniu, uzupetnieniu i ujednoliceniu nawierzchni chodnikow z kostki betonowej
brukowe;j.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do sgsiadujgcych gruntéw,

ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego
z materiatu niewysadzinowego oraz ich solidne zageszczenie (Is=1,0). Jest to warunek
konieczny dla wykonania trwatej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiaty z rozbiorki
nalezy zakwalifikowac jako gruz lub materiat nadajgcy sie do powtérnego uzytku. Gruz
zostanie wywieziony przez Wykonawce z placu budowy do miejsca zutylizowania,
a materialy nadajgce sie do powtdornego uzytku Wykonawca wywiezie i przekaze z
placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie prace rozpatrywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarami
robot i zatgcznikami graficznymi.

Wszystkie prace rozpatrywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarami robot
i zatgcznikami graficznymi.
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2. Integralng czescig niniejszej umowy sa:
a. specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
b. przedmiar robét,
c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d. dokumentacja projektowa
e. oferta Wykonawcy,
f. kosztorys ofertowy,
g. harmonogram rzeczowo — finansowy.

3. Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej znajduje sie odniesienie
przedmiotu zamowienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza wéwczas rozwigzania rownowazne opisywanym,
a odniesienie takie nalezy odczytywac¢ wraz z okresleniem ,,lub rownowazne".

Wszystkie materiaty i kolory produktéw niedookreslone w projekcie podlegajg uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Wszystkie prace nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows,
przedmiarami robot oraz zatgcznikami graficznymi. Wszystkie prace finansowane sg jako
ryczalt, dlatego nalezy uwzgledni¢ ewentualne prace ktére moglty zostaé pominiete
w przedmiarach.

5. Zakres robét objetych Umowag obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich
prac przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez
zaktocen oraz inne prace nieobjete SWZ, a konieczne do wykonania ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy i sztuke budowlana.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentaciji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.

8. Zakres prac opisanych w ust. 6 i 7 powyzej zostanie wytgczony spod ryczattu i rozliczony
kosztorysowo zgodnie z § 19 ust. 10 umowy.

9. Prace/roboty budowlane sktadajgce sie¢ na Przedmiot Umowy, bedg realizowane w 2
(dwéch) Etapach:
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a) Etap | (Termin wykonania do 30.11.2023 r.);
b) Etap Il (Termin wykonania do 22.11.2024 r.).

Materiaty
§2

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w catosci z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 235 z p6zn. zm.),
w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 215
z pézn. zm.) oraz odpowiadac¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, byé
zgodne z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom
w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, odpowiadaé wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz dokumentacji techniczne;.
3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialtdw lub  urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego. Bedzie to uzaleznione od okolicznosci:

1) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego Przedmiotu Umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow.
Powyzsze zmiany sg mozliwe, jezeli nie bedg narusza¢ postanowien art. 454 — 455 Ustawy
Pzp.
4. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzgdzen.
5. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
6. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem,
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 235 z p6zn. zm.) na proponowane
do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na
rozpoczecie robot z wykorzystaniem tych materiatow.
7. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg
odpowiadaty obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci
od zadania Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokonac¢ zmian tych Swiadczen,
usungc je lub wykonac na nowo.
8. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem
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prébki i atesty materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie
instytucje lub urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
Koszty przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

9. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

10. Celem umozliwienia wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie
uzyska dostep do miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe mediow regulujg
odrebne umowy zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzagdcami
nieruchomosci, na ktérych realizowany jest Przedmiot Umowy.

Podwykonawstwo
§3

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej Przedmiotu
Umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz
przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci Umowy zwani
sg ,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych
wymaga uprzedniej zgody akceptacji warunkéw umowy przez Zamawiajgcego. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia
dtuzszego niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo i/lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy
z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczagcg wykonania robét okreslonych
w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze nie wnosi uwag co do warunkow
umowy wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
7 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze nie wnosi uwag co do warunkow umowy wyrazit zgode na zawarcie
tej umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli
w tresci przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty
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doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy
pod rygorem kary opisanej w § 26 ust 5 pkt 4).

7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto i mniejsza niz 50 000 PLN.

8. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umoéw przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcéw, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcéw.

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11. Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkow
opisanych w § 3 okreslono w § 26.

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Do zadan Wykonawcy nalezy spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich
nakfadéw, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz
potrzebne dla wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa, Specyfikacja Warunkdéw
Zamoéwienia oraz ztozong ofertg, ktére stanowig integralng czes$¢ nin. Umowy oraz zasadami
techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym sie do urzedowego odbioru. Roboty
budowlane, ktore nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane
w sposoéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia Przedmiotu Umowy, zgodnie
z zasadami techniki i sztuki budowlanej i Polskimi Normami budowlanymi.
2.Zamawiajgcy przeznacza na organizacje placu budowy i zaplecza budowy teren wraz
Z wyznaczong trasg ogrodzenia, ktorego, ustawienie jest w gestii Wykonawcy, a ktérego
zakres zostanie wskazany w dniu przekazania placu budowy.
3. Przedmiot Umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie
bezposrednio do uzytkowania, po dokonaniu wymaganych prob kohcowych i odbioréw i po
przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie wydana przez wiasciwy organ/zgtoszenie
zakonczenia budowy wobec ktérego nie wniesiono sprzeciwu).
4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac/zlikwidowaé plac
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru kohcowego robdét.
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.
6. Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty
odpadowe w przyjazny dla Srodowiska sposob na wiasny koszt.
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7. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udokumentowania sposobu zagospodarowania
odpadow powstalych podczas realizacji zadania, jako warunek dokonania odbioru
koncowego zadania.

8.Wykonawca zobowigzany jest do obstugi serwisowej zainstalowanych urzgdzen
w zakresie niezbednym do utrzymania ich wtasciwiej pracy w okresie udzielonej gwaranc;ji

9. Obowigzkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych obiektu
zwotywanych w okresie udzielonej gwarancji. Termin przegladu zostanie ustalony przez
Strony.

§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i warunki te
akceptuje.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) ubezpieczenia swoich i Podwykonawcéw dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej
wzgledem Zamawiajgcego lub osbéb trzecich, w wysokosci co najmniej na kwote rowng
min. wartosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonej w ztozonej ofercie.
a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie co najmniej do terminu zakonczenia robét
okreslonego w § 14,
b) w przypadku wystgpienia wad Przedmiotu Umowy Wykonawca przediuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad Przedmiotu
Umowy wskazanych w odbiorze koncowym.
2) zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich osob w zakresie wynikajgcym z przepisow,

zalecen oraz wytycznych wydanych w zwigzku ze stanem epidemii i ryzykiem zakazen
wirusem SARS-CoV i zachorowan na COVID-19;

3) przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa, a takze zapewnienia realizacji obowigzkow
zwigzanych z obowigzujgcymi przepisami, regulacjami i zaleceniami oraz wytycznymi
wydanymi w zwigzku ze stanem epidemii i ryzykiem zakazen wirusem SARS-CoV
i zachorowan na COVID-19;

§7
1. W okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy.
2. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli
wymagajg tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na swoj wiasny
koszt, zamontowaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze,
ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub
konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem,
zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania
budowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.
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4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg prawo budowlane oraz do
udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

6. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec
organdw administracji publicznej oraz o0séb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego,
wynikajgcych z przepisbw prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy.

§8
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za
wszelkie szkody powstate na placu budowy, w czasie prowadzonych robét, chyba ze
przepisy szczegoOlne stanowig inaczej. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgce
pracownikéw i 0oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajace
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§9

1. Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw robot
w poszczegdlnych branzach bedg petni¢ osoby wskazane w § 31 ust. 3.
2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, w szczegolnosci przepisami BHP, a takze ze bedg wyposazone w kaski, ubrania
ochronne, sprzet ochrony osobistej oraz podstawowe narzedzia.
3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.
4. Wykonawca wyznaczy i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami do realizacji Umowy - utrzymywania kontaktu z Zamawiajgcym oraz
do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy wskazane
w§31ust. 2i3.
5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie
bedzie bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu ktorego wystepuje
przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w § 31 ust.1.
6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu Umowy.
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7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami i miejscem prowadzenia robot
oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane i je akceptuje

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz innych oséb sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy wymaga, aby w posiedzeniach koordynacyjnych - tzw. radach budowy brali
udziat, poza kierownikiem budowy, rowniez kierownicy robot branzowych. Przedstawiciele
Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach technicznych na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Obowigzek zatrudnienia pracownikéw
§10

1. Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowigzani sg do zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osoby, ktore bedg wykonywac czynnosci w zakresie robot:
prace budowalne, prace instalacyjne, inne prace osob, ktére wykonywa¢ bedg
bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli pracownikéw fizycznych
wykonujgcych czynnosci polegajgcy na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510
z pézn. zm.).

Wymag ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych robotami budowlanymi.

2. Sposoéb weryfikacji zatrudnienia tych oséb: Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb: Celem
zweryfikowania niniejszego Zamawiajgcy wymaga ztozenie oswiadczenia przez
wykonawce o spetnieniu w/w warunku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do ponownego zlozenia aktualnego oswiadczenia przez Wykonawce na kazdym etapie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. W toku wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia
Zamawiajgcemu aktualnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie przez
niego wyznaczonym, lecz nie krétszym niz 5 dni.

4. Nieztozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oséb wykonujgcych Przedmiot Umowy na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.

5. Zamawiajgcemu w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 3, przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
Przedmiotu umowy. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan zwigzanych 2z zatrudnianiem 0sob:
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b
wykonujgcych czynno$ci okreslonych powyzej Zamawiajgcy przewiduje kare umowng —
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych na dzien zawarcia
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niniejszej umowy), za kazdg osobe w stosunku do ktdrej stwierdzono niedopetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

§ 11

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania.

3. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

4. W sytuacji gdy Wykonawcy ztozyli wspdlng oferte tj. wystepuja w konsorcjum, ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Obowigzki Zamawiajacego
§12

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy.
2) odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 18 ust. 2.
3) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,
4) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
5) zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem.

§13
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 6.
2. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegodlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegolnosci:
1) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatéw
lub innych wymaganych dokumentow okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6z. zm.),
2) sprawdza jakos$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,
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4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementéw,
5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad
i usterek przez Wykonawce.
6) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie sSrodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej —
posiadajgcej naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkdéw ochrony twarzy i oczu.

3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem

przypadkéw wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych

z Umowy.

4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme

pisemng zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia,

jesli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego,

Wykonawca powinien zastosowa¢ sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego

powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

5. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy,

i Podwykonawcéw, ktorzy nie stosujg przepiséw BHP, szczegdlnie w zakresie ochrony

indywidualne;.

Termin wykonania
§14
1. Strony Umowy ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do

22.11.2024 r.

Termin rozpoczecia robot — z dniem podpisania umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy okresla
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej
Umowy.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy
w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przez strony.

5. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzgdza Wykonawca i przedktada do
akceptacji Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od
dnia wezwania przez Zamawiajgcego .

6. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia, przez Wykonawce
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy lub zgtasza uwagi do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego,
wyznaczajgc Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglednienie uwag (dni robocze).

7. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, o ktorych mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §
30 ust. 12 umowy.

A
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Odbiér robét

§ 15
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,
c) odbidr kohcowy,
d) odbidr usuniecia wad,
d) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 20 dni przed wygasnieciem
obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.
2. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

Odbidr przebiegac¢ bedzie nastepujaco:

a) Odbiér czesciowy dla ETAPU | - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym;
b) Odbiér kohcowy dla ETAPU Il - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
§ 16

1. Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowego
Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru, oraz informuje Zamawiajgcego.

2. Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robo6t i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robot
w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.

§17
1. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru, a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego.
2. Odbiér koncowy dokonywany jest niezwtocznie po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy
do dokonania odbioru przez inspektora nadzoru, przez komisje powotywang przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Wykonawca w trakcie czynno$ci odbioru koncowego, w zaleznosci od okolicznosci
przedstawia:
1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamoéwienia,
2) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.
4. Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokodt, ktdry w zaleznosci od zaistnienia
poszczegolnych okolicznosci zawierac bedzie:
1) wyszczegolnienie dokonanych przez Wykonawce wyptat wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom,
2) okreslenie niewyptaconej do dnia odbioru koncowego, czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom okreslonego na podstawie wyjasnieh zgtoszonych zgodnie z zapisem ust.
3 pkt 2.
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5. Gotowosc¢ do odbioru usunigcia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3
dni przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia.
6. Odbidr usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
7. W razie zgtoszenia zastrzezen do Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia usterek w terminie uzgodnionym przez Strony bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§18
1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
2. Jezeli podczas odbioru roboét zanikajgcych bgdz ulegajgcych zakryciu, odbioru konhcowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzyC wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy,
2) w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia i jezeli wady nie sg istotne f{j. nie
uniemozliwiajg wykorzystania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie o naprawienie szkody dokona¢ odbioru
przedmiotu Umowy z wadami i uzyska¢ od Wykonawcy zwiekszenia okresu gwaranciji lub
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
3) odstgpi¢ od Umowy — jezeli wady sg istotne tj. uniemozliwiajg wykorzystanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie 14 dni od stwierdzenia wad.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunigeciu wad
i usterek oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio
robét, jako wadliwych.
4. Z czynnosci odbioru czesciowego/koncowego, odbioru usunigcia wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
gwarancji jest sporzadzany pisemny protokdt zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

Wynagrodzenie

§19
1. Z tytutu realizacji catosci Przedmiotu Umowy (Etap |, Etap Il), Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: ......ciciinnen. zt  (stownie:
.............. ztote 00/100) netto, powigkszone o nalezny podatek VAT w wysokosci:
...................... zt (stownie: ...........ztote 00/100), co daje kwote brutto: ................. zt
(stownie: ............... ztotych 00/100), wynikajgce z Oferty Wykonawcy ztozonej w

postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego.
2. Strony postanawiajg, iz z tytutu realizacji poszczegdlnych Etapow wskazanych w §1 ust.
2 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci stanowigce;j:
1) z tytutu realizacji Etapu | — nie wiecej niz 50% (stownie: pieé¢dziesigt procent) tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §19 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: ........... zt
(stownie: .................e. ztotych 00/100) brutto;
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2) z tytutu realizacji Etapu Il — w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §19 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote:
............................... zt (stownie: .........................ztote 00/100) brutto;

2. Wpynagrodzenie ryczaltowe okreslone w wust. 1 jest wynagrodzeniem statym
i niezmiennym przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem zmian
przewidzianych w postanowieniach Umowy.

3. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:

a) fakturg czesciowg za wykonanie Etapu | realizacji zadan zgodnie z ,Harmonogramem
rzeczcowo — finansowym”, po potwierdzeniu ich wykonania i podpisaniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego oraz zatgczeniu
wymaganych dokumentow.

b) fakturg kohcowag po odbiorze koncowym Etapu Il na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru kohcowego podpisanego przez Zamawiajgcego.

4. Nalezno$¢ wynikajgca z faktury koncowej dotyczgcej wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie
poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowoddéw wyptacenia
przez niego catoéci wyptat naleznych Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy z Wykonawca.

5. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 447 ust. 2 oraz art. 465 Ustawy
Pzp gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 4.

6. Naleznosci wynikajgce z faktur, bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciggu 30 od daty doreczenia Zamawiajgcemu
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5 oraz zatwierdzeniu
ztozonej dokumentacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z udzielong Promesa.
7. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) koszty robdt i materiatdbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentaciji
przetargowej, niezbednych dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowag
oraz obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego Podwykonawcoéw,

3) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 zawiera réwniez wszelkie koszty robot
i materiatbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do
wykonania poszczegodlnych asortymentéw robdt, ktore sg niezbedne dla wykonania cato$ci
przedmiotu Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy -
Wykonawca ztozy oSwiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

10. W sytuacji okreslonej w § 1 ust. 6 i 7 zakres prac ,zamiennych” zostaje wytgczony spod
ryczattu o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i rozliczony kosztorysowo wg cen
z oferty wykonawcy, a gdyby takich sktadnikéw cenotwdrczych w ofercie nie byto wg cen
aktualnego na date sporzgdzenia aneksu do umowy, sekocenbud dla woj. Matopolskiego.
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11. Podstawg wypfaty wynagrodzenia, w przypadku doreczenia faktury konhcowej, jest
bezusterkowy protokot kohcowego odbioru robét.
12. Majgc na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedgcy
organizatorem naborow wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajgcego w drodze
udzielonej Wstepnej Promesy Nr Edycja2/2021/1068/PolskiLad, dotyczgcej dofinansowania
Inwestycji stanowigcej Przedmiot niniejszej Umowy z Programu,
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji stanowigce;j
Przedmiot niniejszej Umowy, w czeéci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na
czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy (rozumianych jako wyptaty $srodkéw objetych
dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci
nastgpi po wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od
dnia dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w sposob
okreslony w §17 Umowy.
13.Na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy, Wykonawca moze wnioskowa¢ o wyptate
nalezng za wykonane roboty budowalne (wyptata jest zalezna od stopnia zaawansowania
wykonanych robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), kwota w wysokosci
nie wiecej niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 1.
14. Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Czorsztyn, NIP 7352851410;
Odbiorca: Urzgd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

15. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie
chwile ztozenia zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na
rachunku Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku
za zapfate uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
§ 20

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia uwag w terminie 10 dni od doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Klauzule waloryzacyjne
§21
1. Zamawiajgcy okres$la zasady waloryzacji wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, tj.:

1) stawki podatku od towardw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.

z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- tylko jezeli zmiany te beda miaty wplyw na rzeczywisty wzrost kosztéw realizacji
zamoéwienia przez wykonawce.
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5) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na ponizszych
warunkach:

1) Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej, a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS,

2) Waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach czesciowych
i protokole koncowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace sie
w terminie wykonania umowy.

3) Przez waloryzacje rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie wzgledem cen
przyjetych w ofercie w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy,

4) Obliczenie wysokosci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg
WZOru:

Kw=(Kp*W)/100
gdzie:
Kw — kwota po waloryzaciji,

Kp — kwota podstawowa wynikajgca z wykonanego zakresu robét potwierdzonego
protokotami czesciowymi lub protokotem koncowym robot z zastosowaniem cen
zgodnych z zawartg umowg (do zwaloryzowania),

W — narastajgcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez
Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka
— Ceny w bloku tematycznym Ceny Producentéw — Ceny w Budownictwie —
obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

5) Maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi  10%
wynagrodzenia ofertowego,

6) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od 6 petnego miesigca
kalendarzowego od zawarcia Umowy, gdy wartos¢ zmiany cen wyzej wskazanych
materiatow lub kosztéw przekroczy 40 % w stosunku do stawek przyjetych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym;

7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamoéwienia dodatkowe oraz
roboty zaniechane,

8) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art. 439 oraz art. 436
pkt. 4 pzp,

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe.

3. Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony i ztozenie wniosku wraz
z uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczgcego zmiany wynagrodzenia.
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Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczgwszy od kolejnego
miesigca kalendarzowego, nastepujgcego po otrzymaniu powiadomienia przez drugg Strone.
Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku w jaki sposdb zmiana cen materiatéw lub kosztow miata wptyw na koszt realizaciji
Przedmiotu umowy.

4. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po uptywie 6 miesiecy
obowigzywania umowy. Waloryzacja swiadczeh za prace wykonane w przeciggu pierwszych
6 miesiecy stronom nie przystuguje.

5. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieh otwarcia ofert.

6. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek,
o jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajgcy do Wykonawcy.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 22

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu .......... miesiecznej gwarancji na wady fizyczne
kazdego z elementow Przedmiotu Umowy, liczac od dnia odbioru korncowego catego
Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom
przystugujgcym mu z tytutu rekojmi za wady.
4. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.
5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych
naprawg zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wady, a datg ich usunigcia.
6. Jezeli naprawa wad wytaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy Przedmiotu
Umowy okres gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych
elementéw.
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7. Wykonawca organizuje na witasny koszt obowigzkowe przeglady w okresie gwarancji.
Przeglady gwarancyjne bedg odbywaty sie z udziatem zaproszonych przez Zamawiajgcego
bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba
réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu rzeczoznawcéw,
jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

Rekojmia
§23

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Przedmiotu
Umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru i wygasa po
uptywie ............... m-cy od daty dokonania koncowego odbioru Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich
wad, jakie wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego  dochodzenia  roszczehh  odszkodowawczych ~ wobec  wszystkich
uczestniczgcych w robotach inzynieréw, architektow oraz przedsigbiorcéw. Dziatania
powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego
lub rzeczoznawcéw.

Wady
§24

1. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie
diuzszym niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do Przedmiotu Umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

2. Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod
uwage niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich
Wykonawce.

3. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

4. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedlug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.
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5. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

6. Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisiji.

7. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§25

1.Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w kwocie
(5% wartosci  umowy  brutto).........c.cooiiiiiiii wformie ...............
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpbzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, to jest od dnia
podpisania Koncowego Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajgcy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na roszczenia z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Powyzszg kwote Zamawiajgcy zwroci nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w tresci gwarancji powinny
sie znalez¢ zapisy, z ktorych bedzie wynika¢, iz przedmiotowa gwarancja jest
nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Kary umowne ptatne przez Wykonawce
§ 26
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 19 ust. 1 w przypadku odstgpienia przez
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Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie..

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto z Umowy, za kazdy dzien zwtoki, terminu wskazanego w § 14 Umowy.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi danego zadania, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie.

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 0,02 %
wartosci wynagrodzenia brutto, za niedotrzymanie przez Wykonawce (wynikte z okolicznosci
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢) kazdego obowigzku wynikajgcego z Umowy pomimo
wczesniejszego upomnienia ze strony Zamawiajgcego Ilub jego przedstawicieli,
z zastrzezeniem ust. 2, ust. 3, ust. 5.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za:

1) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate Podwykonawcy;

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany;

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi
lub jej zmiany;

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

6. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00
PLN za niezastosowanie przez pracownika wiasnego lub pracownika Podwykonawcy
na placu budowy srodkéw ochrony indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreslony
w obowigzujgcych przepisach, w szczegolnosci:

1) hetmdéw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej.

7. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00
PLN za niezastosowanie przez pracownika wtasnego lub pracownika Podwykonawcy na
placu budowy odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare, za niedopetnienie wymogu zatrudniania
Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane w zakresie okreslonym w SWZ dziale X, na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw
wykonujacych roboty budowlane, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) kazdorazowo za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie
odpowiedniego stosunku pracy, a wykonujacg czynnosci wskazane jako obowigzkowe
w SWZ.
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9. Ustala sie limit wysokosci kar umownych do wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 19 ust.1 Umowy.

10. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na
fakturach.

Kary umowne ptatne przez Zamawiajgcego
§ 27

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 19 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego oraz w przypadku
okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia
przez Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

Odszkodowanie
§ 28
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenia
drugiej stronie odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych,
wyrzgdzong na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Kary wyzej
opisane mogg byc¢ rowniez dochodzone kumulatywnie.

Zmiany umowy
§29
1. Zmiana sposobu $wiadczenia lub/i terminu lub/i wynagrodzenia: zmiane oséb
skierowanych do realizacji zamowienia, zmiana winna by¢ odpowiednio umotywowana
i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego; przedstawiona Zamawiajgcemu w zastepstwie osoba musi
posiada¢ réwnowazne uprawnienia, doswiadczenie i zapewnia¢ rownowazny poziom jako$ci,

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, dopuszcza zmiane umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia:

a) zmiane podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawce, jak réwniez
powierzenie podwykonawcom innej czesci zamdwienia niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Wprowadzenie Podwykonawcy robot
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania cze$ci, ktérg na etapie
realizacji zamdwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy;

b) w wyniku Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Strona
dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu.
W zawiadomieniu nalezy poda¢ réwniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin jej
trwania oraz propozycje modyfikacji zapisow Umowy. Umowa moze ulec zmianie
w zakresie sposobu realizacji umowy, przy czym obowigzkiem Strony jest wskazanie
innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi realizacje Umowy, pomimo
wystgpienia Sity Wyzszej.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub
z powoddéw wskazanych w ust. 1 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw
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okreslonych Umowg i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za
szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistniec
w przysztosci, ktore majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg
Stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub, ktére, choé¢ przewidywalne, byty
nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegolnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny, pozary,
powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

c) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg - w takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W tym wypadku Strony dopuszczajg réwniez
zmiane terminu realizacji o czas, w ktorym wyzej opisane Kkolizje uniemozliwiajg lub
w znacznym stopniu utrudniajg prowadzenie prac przez Wykonawce;

d) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji. Zmiana sposobu realizacji Przedmiotu umowy bedzie adekwatna do
koniecznosci wprowadzenia odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych.
W tej sytuacji Strony dopuszczajg réwniez zmiane wysokosci wynagrodzenia, jak rowniez
terminu realizacji wynikajgcg z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, jak réwniez z koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentac;ji projektowej,

e) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw. W tej sytuacii
Strony dopuszczajg rowniez zmiane wysokos$ci wynagrodzenia i zmiane terminu realizacji
Umowy, o czas zwigzany koniecznoscig dostosowania prac do nowych warunkow,

f) odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenu budowy, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych. W tej sytuaciji
Strony dopuszczajg réwniez zmiane terminu realizacji umowy i wynagrodzenia, o czas
zwigzany z koniecznoscig dostosowania prac do nowych warunkow,

g) pojawienia sie¢ mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w dokumentaciji
projektowej w sytuacji, gdyby mogto to przynies¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

h) nadzwyczajne warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie mogt uwzgledni¢ na
etapie sktadania oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywno$¢ oraz
diugotrwato§¢  wystepowania, uniemozliwiajgce realizacje Przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemne;.
Za nadzwyczajne warunki atmosferyczne zostang uznane miedzy innymi sytuacje:
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- niskie temperatury powietrza (tzn.<-15C w ciggu co najmniej 10 kolejnych dni
roboczych, na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowac nienalezytym wykonaniem robot
lub przedtuzeniem czasu ich wykonania);

- intensywne opady atmosferyczne (dobowa $rednia ilos¢ opaddw powyzej 7,5 mm wody
na godzine) trwajgce nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych,
na etapie, na ktéorym mogtoby to skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania

Termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych. Do dokumentowania warunkéw atmosferycznych Strony przyjmuja
warunki publikowane przez IMGW.

i) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji publicznej,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosownych czynnosci
przez organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest udowodnié
wystgpienie wyzej wymienionych przestanek. Termin zostanie wydluzony o czas
przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,

j) stwierdzone zostang obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, bo bedzie wymagata odpowiednich zmian
w dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robaét,

k) przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

[) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robo6t dodatkowych lub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robét bgdz ich poszczegdlnych
etapow moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego
aneksu do Umowy.

3. W przypadkach, o ktéorych mowa powyzej w ust. 1, Strona wystepujgca o zmiane
postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej. Wniosek o zmiane postanowieh umowy musi by¢ sporzadzony
pisemnie. Druga strona zobowigzana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni
od otrzymania wniosku.

4. W przypadku wystgpienia, okolicznosci zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwosc¢
prawidtowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwtocznie, wzajemnie informujg sie
o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub jest wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg w realizacji Umowy, w iloSci
uniemozliwiajgcej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
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z przeciwdziataniem COVID-19 nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktdre uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

5. Kazda ze stron umowy, moze zgdacC przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy.

6. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 4-5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

7. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydituzenie) nie moze by¢ dtuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

3) zmiane producenta, komponentu produktu lub materiatdw, przy czym zastosowanie
zamiennika musi zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym a zamiennik musi by¢ pod wzgledem
swojej specyfikacji rownowazny do pierwotnie zaoferowanego.

8. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, mogag

wptyngC na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze
dokonac¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 7.

9. W przypadku dokonania zmiany Umowy, o ktorej mowa w ust. 8, jezeli zmiana ta obejmuje
czes¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca
uzgadniajg odpowiednig zmiane fgczacej ich umowy, w sposdb zapewniajagcy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy, zmienionej zgodnie z ust. 8.

10. Postanowienia ust. 9 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod
warunkiem zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

12. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie
zapisu § 29 ust. 10.
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13. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okreslonych w SWZ.

14. Wykonawca nie moze dokonywac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

15. Wszelkie zmiany beda dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez
Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu wykonania zadania inwestycyjnego objetego
niniejsza umowg w ramach warunkéw Promesy zaakceptowanej przez Prezesa Rady
Ministréw.

§ 30
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
2) w razie likwidacji Wykonawcy,
3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.
4) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
Ustawy,

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w sytuacjach, o ktérych

mowa w Umowie oraz, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczgt prac/rob6t bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie
kontynuuje robét z przyczyn lezgcych po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni;

b) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Umowg lub zaleceniami Zamawiajgcego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub
w sposoOb niezgodny z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajgcego
do usuniecia nieprawidtowo$ci, ztozonego na piSmie, nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie;

¢) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w sposéb prawidtowy, w szczegdlnosci
w sytuacji, w ktérej pomimo dwukrotnego przystapienia do odbioru przez Zamawiajgcego
danego ETAPU, ETAP ten nie nadaje sie do odbioru.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
a Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.
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6. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Zamawiajgcy bedzie
w zwioce w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w okresie dtuzszym niz 30
dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do =zapftaty z wyznaczeniem
dodatkowego terminu ptatnosci, wezwanie pozostato bezskuteczne.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

8. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i zawiera¢ uzasadnienie.

9. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznoséciach, o ktorych mowa w ust. 6, Wykonawca moze zgadaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

10. Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doreczenia Stronie. Pod rygorem

niewaznosci musi by¢ dokonane w formie pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

11. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Strony obowigzane sg do podjecia

nastepujgcych czynnosci:

a) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, z ktorej przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;

b) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania lub zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokor
inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien wypowiedzenia lub ziozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy. W przypadku nie przystgpienia w tym
terminie przez Wykonawce do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacii
robot w toku, Zamawiajgcy ma prawo sporzgdzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacii
robét w toku jednostronnie;

c) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urzgdzenia
zaplecza;

d) Podpisany przez Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji robot, bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

e) koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od Umowy ponosi i obcigzajg Strone,
z ktérej przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;

f) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarangiji
i rekojmi liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac.

12. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 umowy,

z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy uprzednio wezwat Wykonawce do uwzglednienia uwag

wyznaczajgc bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich uwzglednienie - odstgpienie

przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty
powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uptywie terminu
wyznaczonego wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego).
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§ 31
Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy bedzie kierowana na ponizsze
adresy:
1. Zamawiajgcy:

T)nazwa:.......ocooeiiiiiii ,

2) nabywca — faktura Vat:.................oooni. ,

3)ulica: ....oooviiiiinnn, , kod miejscowosC: ................... ,
A)NIP .. ,Regon................. ,

5) Osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — .............. ,
B)Tel. v se-mail: .o, ,

TYNazwa: ..o,

2) ulica: ....oooeivinnnnns , KOod, miejscowosC: ........ooiiiiii,
B)NIP o ,Regon ... ,

4) Osoba reprezentujgca Wykonawce — ..........cccovvieiiiinnnnnnn. ,

5Tel cooviiiiiii, CFax. oo ,e-mail ...l ,

3. Kierownik Budowy - specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana:

1) nazwisko imie: ...l ,
2)ulica: oo , kod, miejscowos¢: ................... ,
3)tel e Fax. ...ocoooviinnnn. ,e-mail: ...

4. Kierownik robot w specjalnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych:
1) nazwisko imie: ...l ,

2)ulica: oo , kod, miejscowos¢: ................... ,
)tel i Fax. ccooovviiiiiin.n. ,e-mail: ...

5. Kierownik robot w specjalno$ci instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych:
1) nazwisko imie: ...l ,

2)ulica: oo , kod, miejscowosé: ................... ,

3)tel v Fax. ...ooooiviinnnn. ,e-mail: ...

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1) NAZWA: ..o

2)UliCa: e , kod, miejscowosé: ... ,
4) Osoba kontaktowa: ...............cooeieneil ,

5)YTel o yFax. oo ,e-mail: ..o
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych i ustawy o finansach publicznych.

§33
1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskie, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku braku mozliwosci porozumienia ewentualne
spory wynikte na tle niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgdy witasciwe miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.
2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutow wobec jednej ze Stron
na pismie.
3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony
je skfadajace.
4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do
wystgpienia na droge sgdowa.
§ 34
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych
postanowien umowy, lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja,
ktora jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé
bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.
§35
1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.
2. Spis zatgcznikow:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Kosztorys ofertowy;
4) Kopia polisy ubezpieczeniowej;
5) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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