Projekt Umowy

UMOWA Nr RRG.272...2022
zawarta na podstawie art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z2021r. poz. 1129 t.j. zdn. 2021.06.24)
w dniu .... 2022 r. w Dusznikach pomiedzy:

Gming Duszniki z siedzibg w Dusznikach przy ul. Sportowej 1, 64-550 Duszniki, posiadajacg wedtug oswiadczenia
nr NIP 787-19-95-455, nr REGON 631258365, reprezentowang przez: Romana Bogusia - Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie: Justyny Kaczmarczyk - Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajgcym,

a

Z Siedzibg Wi , wpisang/ym do rejestru KRS, prowadzonego

.................................... pod numerem ..................KRS .......cceeuneene., Wpisanag/ym do Centralnej Ewidencji

Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie] ...cccccvvvievvceeeecieninenn. pod

.......................... , posiadajagcym nr NIP ......................, nr REGON ...................., reprezentowanym przez:
5P STPRPRT
2 eeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettetee————————————————t—————————t—tbtbtbtbtbtbtntanananana e ann

zwanym dalej Wykonawcg, na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego znak postepowania RRG.271.16.2022 prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartosci zamdwienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o ktorych
stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.
zdn. 2021.06.24), dalej zwanej ,,Pzp” lub ,ustawy Pzp”, strony stanowig, jak nize;j:

§1
[Przedmiot Umowy, Wynagrodzenie, Oswiadczenia Wykonawcy]
1. Przedmiotem Umowy jest przebudowa drogi/drég gminnej/gminnych tj.:

[Tutaj zapis zostanie uzupetniony o zakres przedmiotu zamowienia opisanego w SWZ: Czes¢ 1
Zamdwienia i/lub Czes¢ 2 Zamdwienia/i lub Czes¢ 3 Zamdwienia.]

2. Wartos$¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy netto (bez podatku VAT) z tytutu nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy WynoSi ......cccccecveeenennen. zt (stownie ztotych: ........................ zt); kwota podatku VAT wynosi
........................ zt (stownie ztotych: ........................ zt), wartos¢ brutto wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy
z tytutu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ..........ccce...... zt (stownie ztotych: ...

zt), co stanowi maksymalng wartos$¢ zobowigzania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy na podstawie
zawartej Umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego uwzglednia, jak nizej*
a) kwote opodatkowang stawka VAT 0%*

b) kwote opodatkowang stawka VAT 23%*
c) kwote opodatkowang stawka VAT 8%*

*dostosowac*

4. Strony ustalajg, ze Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przedtozy
Zamawiajacemu ostateczny kosztorys ofertowy, ktéry majg charakter jedynie poglagdowy i bedzie
sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej, Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (dalej: STWIORB), przedmiaru robdt. Zamawiajacy
po otrzymaniu kosztorysu ofertowego od Wykonawcy moze w terminie 7 Dni roboczych ztozy¢ uzasadnione
zastrzezenia badz wezwac do wyjasnien Wykonawce w zakresie sporzgdzonego kosztorysu ofertowego,
a Wykonawca moze uwzglednic¢ zastrzezenia Zamawiajgcego albo odmowié uwzglednienia zastrzezen,
sktadajgc w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen od Zamawiajgcego pisemne uzasadnienie
swojej odmowy. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig prawidtowej tresci kosztorysu ofertowego
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17.

z uwzglednieniem ceny ofertowej, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do ostatecznego przedtozenia
kosztorysu ofertowego pod rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:
a) Umowa,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Dokumentacja projektowa,
d) STWIORB,
e) Przedmiar robét,

f) SWZ i wyjasnienia do SWZ (w zakresie nie ujetym powyzej).
W celu wyeliminowania rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujgcemu Wykonawcy o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 5.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego na etapie
prowadzonego postepowania.
Wykonawca oswiadcza, ze wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje
projektowg, STWIORB oraz inne elementy SWZ odnoszgace sie do Opisu Przedmiotu Zamédwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB,
przedmiarze robét budowlanych, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie wymagajq zawarcia odrebnej Umowy.
Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 10 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy na warunkach
okreslonych w Umowie.
Roboty budowlane nieobjete Umowg, nieujete w dokumentacji projektowej, ktore nie byty mozliwe
do przewidzenia przez Zamawiajgcego w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowig roboty dodatkowe.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.
Przedmiot Umowy objety jest pozwoleniem na budowe nr 1101/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.
Przedmiot Umowy obejmuje rdéwniez: roboty przygotowawcze, wykonczeniowe i porzadkowe;
zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu budowy; wywdéz nadmiaru gruntu, wywoz
materiatéw z rozbidrki i optat wysypiskowych, zageszczenie gruntu; wykonanie geodezyjnych czynnosci
pomiarowych, w tym sporzgdzenie powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej; udziat oséb petnigcych
indywidulane funkcje w budownictwie, tj. osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen do petnienia funkcji kierownika budowy; plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; sporzgdzenia i wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu; koszty
zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym wypetnienia warunkow wynikajgcych z uzyskanych warunkdéw technicznych, uzgodnien
dokumentacji projektowej, decyzji, opinii itp. Gwarancja udzielona przez Wykonawce powinna obejmowac
wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic na Terenie budowy ochrone, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zabezpieczenie przeciw pozarowe.
Wykonawca zobowigzuje sie zastosowac takie materiaty budowlane, ktére spetniajg wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), a w szczegdlnosci posiadaé odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami



technicznymi. Materiaty budowlane powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05) oraz wymaganiom
okres$lonym w STWiORB.

18. Nie dopuszcza sie wykonania obiektu budowlanego bedgcego Przedmiotem Umowy przy stosowaniu dostaw,

urzadzen, materiatéw itp. Jako prototyp, seria prébna, lub jako produkcja jednostkowa. Wykonawca wbuduje
i zamontuje wytgcznie nowe urzadzenia. Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom
zgodnosci z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

19. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem,

uzyciem kompletu atestéw, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat
technicznych oraz gwarancji producentéw na materiaty i urzadzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich
innych dokumentéw wymaganych przez STWIORB lub przepisy prawa, w tym ustawe o wyrobach
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatéw zatwierdzonych przez
Nadzér ze strony Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej
i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich wiadz. Dokumenty te muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne, na placu budowy, do wglgdu Zamawiajgcego lub osdb przez niego upowaznionych. Wglad ten nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i nie oznacza akceptacji znajdujgcych sie tam wpisow.

20. Zamawiajacy ma prawo kazdorazowo i w kazdym czasie obowigzujacej Umowy zgdac¢ okazania dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 18 i 19 od Wykonawcy. Wykonawca bedzie mégt przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi
w STWIORB.

21. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia Terenu budowy od mogacych wystgpic¢ szkdd, od nagtych,

losowych zdarzen oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie takie powinno objg¢ wykonywane
roboty budowlane, uzywany sprzet oraz urzadzenia.

22.Wykonawca oswiadcza, ze przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych, przy zachowaniu

najwyzszej starannosci dokonat wtasnym staraniem wizji lokalnej Terenu budowy, a takze oswiadcza, iz zna
istniejgcy stan faktyczny Terenu budowy.

23. W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie/wytworzenie odpaddw przez

Wykonawce, Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27), w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu
odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowag gospodarke
odpadami z Terenu budowy z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (t.j. z dnia 16.04.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

24. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia — po zakonczeniu robdt budowlanych, a przed odbiorem

1.

koricowym — Terenu budowy/miejsca tymczasowo przez siebie uzytkowanego, do stanu nie gorszego niz
przed jego przejeciem w celu realizacji przedmiotu Umowy.

§2
[Zgoda Zamawiajacego, Zmiana wynagrodzenia ryczattowego, Ograniczenie wartosci Przedmiotu Umowy]

Wszystkie decyzje rodzace skutki finansowe dla Zamawiajgcego wymagajg zgody o0sdb reprezentujgcych
Zamawiajgcego wskazanych w Umowie. Nie dotyczy to decyzji podejmowanych w celu usuniecia awarii
lub likwidowania bezposredniego zagrozenia dla osdb lub mienia, w tym przypadku decyzje te moga
podejmowad odpowiednio Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub w zaleznosci od okolicznosci Wykonawca
w osobie Kierownika Budowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT dopuszczajg zmiane wartosci wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku wartosé brutto
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie zgodnie z wprowadzong zmiang przepisdw prawa powszechnie
obowigzujgcych na warunkach opisanych, jak wyzej, a wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie
bez zmian.



10.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewiduja zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze by¢ dokonana réwniez z uwagi na zmiane minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2207 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy realizujgcej przedmiot umowy,
po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedtozonych dokumentow
zrédtowych i wniosku wykonawcy o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujgcych pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze byé dokonana réwniez z uwagi na zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiane wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej
zmiany po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i/lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiany wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na
podstawie przedtozonych dokumentéw zrédtowych i wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia
w zwigzku z powyzszg zmiang, ustalonego na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujacych pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewiduja zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze by¢ dokonana réwniez z uwagi na zmiane zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020. poz. 1342 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy realizujacych
przedmiot zamdwienia, po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedtozonych
dokumentéw zrédtowych i wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce.
Strony majgc na uwadze tresc art. 439 Pzp nie przewidujg zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
z uwagi na to, iz umowa zawarta jest na okres krétszy niz 12 miesiecy.
W przypadku udzielenia Wykonawcy robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, Strony
przewidujg zmiane umownego wynagrodzenia ryczattowego.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego na pisemny
i uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz po zawarciu aneksu do umowy.
Strony przyjmuja, ze postanowienia okreslone w ust. 1 — 8 dotyczg takze odpowiednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosit Podwykonawce —(6w) lub Dalszego Podwykonawce do
realizacji przedmiotu Umowy i tym samym Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w zakresie odpowiadajgcej dokonanej
zmianie.
Strony dziatajgc na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp przyjmuja, ze Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt budowlanych polecaé Wykonawcy dokonywania takich
zmian jakosci i ilosci jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien
wykonac kazde z ponizszych polecen, jak nize;j:
a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych Przedmiotem Umowy wynikajagcym z zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego kosztorysu,
b) pomingc czesc robdt,
c) wykonaé roboty nie objete zatwierdzonym kosztorysem, a ujete w Dokumentacji budowlanej
i wykonawczej lub takie, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
d) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB.



11. Wprowadzenie przez Zamawiajacego zmiany nie uchylajg ani nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

postanowien Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia ryczattowego na

warunkach zmiany okreslonych w Umowie.

12.Strony przyjmujg, ze ograniczenie wartosci Przedmiotu Umowy nie przekroczy 10% wartosci netto

wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Tym samym, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot

Umowy w 90% wartosci netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

§3
[Definicje]

Przyjmuje sie, ze ponizsze terminy w Umowie bedg oznacza¢:

a)
b)

c)

d)

e)

)

k)

m)

n)

o)

Strony —Zamawiajgcego oraz Wykonawce;

Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy robét budowlanych oraz wszelkich innych prac i/lub dostaw oraz
ustug sktadajgcy sie na Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy;

Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku (lub inne dni pracujgce dla Zamawiajacego),
z wyfaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych u Zamawiajacego;
Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawce za zgoda Zamawiajgcego;
Wada — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét budowlanych ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednig dokumentacjg, warunkami technicznymi, wiedza
techniczng, normami lub innymi dokumentami;

Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét budowlanych, ktérej
usuniecie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim kosztem;

SWZ - specyfikacje warunkéw zamodwienia oraz wyjasnienia udzielone w trakcie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego,

Inspektor nadzoru - oznacza podmiot wybrany przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie realizowaé Ustugi
oraz petni¢ bedzie funkcje sprawozdawcze i nadzorcze na rzecz Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).

Protokdt koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia Robdt budowlanych dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych Robét budowlanych, w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru Robét budowlanych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajgcy
odbiér Robdét budowlanych w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa Robot
budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér Robdét budowlanych w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robét budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr Robét budowlanych w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
w okresie gwarancji jakosci w Robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego Robét budowlanych - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanych przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego Robdt budowlanych — dokument potwierdzajgcy odbiér Robot
budowlanych po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie zawartej Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystgpienia Wad.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20) z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujace dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgce zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach.



p) Termin zakoriczenia robét - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy i uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Zamawiajacego.

g) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub Roboty budowlane, stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcy, a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy
lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

r)  Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
W szczegdlnosci Strony uznajg za Site wyzsza wystapienie katastrofalnych dziatan przyrody (np. zalanie,
pozar, uderzenie pioruna), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywiaszczenie, stan
wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemii, stan kleski zywiotowej), zaburzenia zycia zbiorowego (np.
strajk, zamieszki uliczne).

s)  Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatat majacy
na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakonczenia Robét
budowlanych, a obejmujacy w szczegdlnosci:

a) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robodt
budowlanych poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawecy), ktérych zastosowanie pozwoli
na dotrzymanie Terminu wykonania robét.

84
[Wspétpraca Stron]

Strony zobowigzujg sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem zawartej Umowy. Strony bedg wspdtpracowaé w dobrej wierze w celu zapewnienia
jak najlepszego finalnego efektu zrealizowanego Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspdtdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatéw niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca dodatkowo, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do udzielenia — w formie
pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 Dni robocze od dnia
otrzymania zgdania od Zamawiajgcego bez wzgledu na forme.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez Wykonawce,
o ktéorej mowa w ust. 3, istnieje mozliwos¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w celu zaprezentowania przez Wykonawce dodatkowych informacji.
Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich istotnych
okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w terminie 2 Dni roboczych od dnia powziecia informacji o ich zaistnieniu. W szczegdlnosci
dotyczy to informacji, zdarzen, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy sa:

a) po stronie Wykonawcy: ........ccccu.e. ,tel , e-mail J ereereeeeaereea , tel.

b)

Zmiana osO0b wymienionych w ust. 6 nie powoduje koniecznosci zmiany treSci Umowy. Strony za
wystarczajgce uznajg niezwtoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie
skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela
Strony.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Wykonywanie czynnos$ci przez osoby okreélone w ust. 6 nie ma wptywu na zakres kompetencji
i odpowiedzialnosci oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne ustalone przez Strony w czasie
realizacji Przedmiotu Umowy.

O kazdej zmianie adresu do korespondencji Strona jest zobowigzana powiadomié niezwtocznie drugg Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na adres siedziby za dorgczona.
Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s6b wskazanych w ofercie s3 mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ
w zakresie potencjatu Wykonawcy wymaganego przez Zamawiajgcego na warunkach prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania
wnioskowanej zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP, p.poz., zasadami sztuki budowlanej
i wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami i normami zharmonizowanymi UE,
z materiatéw odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29),
przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779t.j. z dnia 2021.04.27) i przepisami ustawy
z dnia 13.09.1996r. o] utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12).

Wykonawca oswiadcza, ze na materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy przedstawi Inspektorowi
nadzoru, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje
zgodnosci na 3 Dni robocze przed planowanym terminem ich zamdwienia oraz potwierdzi ich zgodnos¢
z Dokumentacjg projektowa. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku
do okreslonych w Dokumentacji projektowej, majgc na uwadze obowigzujgce parametry rGwnowaznosci,
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego poprzedzona uzyskaniem przez Wykonawce pisemnej,
pozytywnej opinii Inspektora nadzoru wraz z uzasadnieniem technicznym i formalno-prawnym dokonania
zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie przez Inspektora nadzoru kontroli w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i jakosci materiatéw z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
to powinien niezwtocznie powiadomic¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty
do robot budowlanych dopiero wéweczas, gdy udowodni Inspektorowi nadzoru, ze ich jakos¢ odpowiada
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty z tym zwigzane — bezposrednie lub
posrednie obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

W przypadku wbudowania lub zamontowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw
i urzadzen, Inspektor nadzoru moze wydaé polecenie Wykonawcy do natychmiastowego ich demontazu lub
usuniecia na wyfaczny koszt Wykonawcy oraz zastgpienie ich materiatami zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzagdzenia, materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw oraz robét budowlanych oraz dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane probki materiatow przed ich wbudowaniem na wtasny koszt, stosownie do
Dokumentacji projektowej i zasad sztuki budowlane;j.

W przypadku okreslonym w ust. 17, jezeli wyniki badan zleconych dodatkowo przez Inspektora nadzoru
wykazg, ze materiaty bgdz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej czy w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, to koszty tych badan bedzie ponosié



wytgcznie Wykonawca. Jezeli materiaty badz roboty budowlane bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej czy w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, to koszty tych badan
beda obcigza¢ Zamawiajgcego.

19. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku wystgpienia kolizji realizowanych robdét budowlanych z obiektami,
naniesieniami, instalacjami w obrebie/na Terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na
wtasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z usunieciem wszelkich wystepujacych kolizji. Sposéb usuniecia
kolizji i technologia wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
z Wykonawca. Nie dotyczy to kolizji, ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji przez Wykonawce prac ziemnych
w wyniku niezgodnosci z dokumentacjg geodezyjng.

§5
[Obowigzki Stron]
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy, niezwtocznie po zgtoszeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika budowy oraz ztozeniu oswiadczenia przez ww. o przyjeciu
obowigzkow,

b) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego.

c) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy,

e) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

f)  zaptata za wykonany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) sporzadzenie dokumentacji wykonawczej w postaci planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
w zakresie prowadzonych robdét budowlanych;

b) prowadzenie dokumentacji budowy i zabezpieczenia na swdj koszt obstugi geodezyjnej, tacznie
z pierwszym wytyczeniem obiektu;

c) sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, w tym Zamawiajgcy uzna, ze
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostata wykonana i przystgpi do czynnosci odbiorowych,
jesli Wykonawca zatgczy do dokumentéow oswiadczenie geodety o jej wykonaniu i ztozeniu
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Szamotutach (mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
niezwtocznie po jej uzyskaniu);

d) po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — ptyta CD/DVD,
pendrive, dysk twardy, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;

e) protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

f)  zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do Terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na Terenie budowy, utrzymywania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpaddéw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakorczeniu robét
usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego Terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

g) zapewnienie odpowiednich s$rodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych do Terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw i Podwykonawcdéw, w szczegdlnoSci powinno sie
dostosowaé do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich;



h)

o)

p)

q)

s)

t)

u)

v)

w)

X)

y)

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na Terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy;

opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu (w tym zakup i montaz znakowy);
oznakowanie miejsca robdt zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umieszczenie na Terenie
budowy niezbednych tablic informacyjnych, tablic ostrzegajgcych, zabezpieczenia Terenu budowy;
informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB;

zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepiséw BHP oraz ochrony p.poz.;
przedktadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
atestéw, certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajacych, ze stosowane wyroby
posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

wykorzystywanie wytgcznie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenie do
stosowania i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego Przedmiotu Umowy, ktére
zostaty przed datg ich zamdwienia oraz wbudowania/zainstalowania zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru autorskiego w formie podpisanych przez obie strony kart katalogowych;

wykonanie Umowy przy uzyciu wyrobow budowlanych, ktére beda spetnia¢ wymagania wynikajgce
z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi Przedmiotem Umowy przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane w ofercie
Wykonawcy;

wykonanie robot budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy z wtasnych materiatow
i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie obowigzywania Umowy;
utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robét budowlanych, a takze po ich
zakoriczeniu, usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzadzern tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego Terenu budowy czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy — wykonanie naprawy i doprowadzenie do stanu
poprzedniego (przywrdcenie prawidtowych funkcji elementdéw infrastruktury);

powstate w trakcie wykonywania robét budowlanych materiaty pozyskane z rozbiérki, nadajgce sie
do ponownego wbudowania, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
a ewentualne zanieczyszczenia (np. ziemia, kamien, gruz i inne) muszg zostac zutylizowane zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentdow potwierdzajgcych utylizacje
i prawidtowg gospodarke odpadami na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
materiatéw okreslonych jako podstawa odbioru oraz dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy przedstawicielom okreslonych stuzb panstwowych, organdéw
administracji rzadowej i samorzgdowej, a takze innym wskazanym przez Zamawiajacego osobom
i podmiotom;

usunie z Terenu budowy osoby i podmioty, ktérych obecnos¢ zakwestionowat Zamawiajacy,
w szczegblnosci, gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robdt budowlanych,
naruszajy zasady wspotzycia spotecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, pozostajg pod wptywem alkoholu badz srodkéw psychoaktywnych;



z) zaptata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow;

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym, osobowym,
finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajagcymi na nalezyte zrealizowanie
Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca oswiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspdlnotowego
oraz wszelkie inne regulacje dotyczgce Przedmiotu Umowy, co umozliwi nalezytg realizacje Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, zaréwno wobec Zamawiajacego, jak i wobec osdb trzecich,
z tytutu wszelkich szkéd wyniktych lub zwigzanych bezposrednio z realizacja Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci z tytutu opdznienia w realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce powstatego na skutek
okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji i realizacji na wtasny koszt i ryzyko dostaw urzgdzen, materiatow
i innych elementéw wymaganych do nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do sktadowania ich na
Terenie budowy zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

§6
[Termin przekazania Terenu budowy, Termin zakorczenia robét ]
Strony ustalaja, ze przekazanie Wykonawcy Terenu budowy nastgpi w terminie do 7 Dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zakoriczenia robét:

[Tutaj zapis zostanie uzupetniony o zakres terminu wykonania zmdwienia opisany w SWZ: Czes¢ 1
Zamowienia i/lub Czes¢ 2 Zaméwienia/i lub Czes¢ 3 Zamdwienia. ]

Termin koncowego odbioru wykonanych robét: w ciggu 7 Dni roboczych od dnia skutecznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

§7
[Odbiory oraz usuniecie Wad lub Usterek]

Strony zgodnie stanowig, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét budowlanych:

a) odbiory czesciowe;

b) odbidr koricowy;

c) odbidr ostateczny, po okresie gwarancji i rekojmi za Wady.
W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej, Zamawiajgcy spisuje
protokdt odbioru jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie s3 wigzace dla
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych oraz wszelkich innych prac, czynnosci,
ktore sktadajg sie na nalezyte wykonanie Przedmiot Umowy.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
na 7 Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem jego niewaznosci. Zamawiajacy
zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do oceny prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz dopetnienia wszystkich innych czynnosci wymaganych powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego od daty zawiadomienia go o gotowosci
do odbioru koricowego.
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Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru korcowego, jezeli w toku czynnosci odbiorowych, stwierdzono
zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

a) wystepuja Wady Przedmiotu Umowy, ktérych nie da sie usunaé;

b) Wykonawca nie wywigzat sie z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w Umowie;

c) roboty budowlane nie zostaly zakoriczone (nie osiggnieto zaplanowanego efektu realizacji robét

budowlanych);
d) stwierdzono braki w dokumentach koniecznych do uzupetnienia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7, zostanie odnotowane w protokole
z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do usuniecia Wad Przedmiotu
Umowy lub wywigzania sie z obowigzku/obowigzkéw, ktérym uchybit lub zakoriczenia robot budowlanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie Wykonawcy,
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania wyroku sgdu lub stosownego
postanowienia, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad lub Usterek. Strony ustalajg,
ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, Zamawiajacy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie
braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego zwréci udokumentowane
koszty poniesione w ramach wykonania zastepczego przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
kalendarzowych, liczac od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

§8

[Zaptata wynagrodzenia]
Naleznosci wynikajace z faktury zaptacone bedg w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawione] faktury przez Zamawiajgcego. Nalezno$¢ przekazywana bedzie na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 2. Strony niniejszej Umowy przyjmujg za dzied zaptaty dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ wynagrodzenia w czesciach, po realizacji i odbiorze (przepisy § 7 i 8
Umowy stosuje sie odpowiednio do kazdej Czesci Zamodwienia) poszczegdlnej CzeSci Zamdwienia — jezeli
dotyczy (odpowiednio: Cze$¢ 1. Przebudowa ul. Bukowskiej w Dusznikach — utwardzenie ptytami
betonowymi PDTP; Cze$¢ 2. Budowa chodnika w Miesciskach na odcinku ok 100 m.b.; Cze$¢ 3. Przebudowa
drogi w miejscowosci Kunowo).
Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym rachunkiem bankowym do realizacji zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego z tytutu nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy jest rachunek bankowy prowadzony w banku
.................................... O NI ettt s er e s eresesn s snesersesneenee e UD/T prowadzony w  banku
.................................... O NI ettt ettt er e e+ ZNI@NA NUMeru  rachunku
bankowego stanowi zmiane tresci Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu na zasadach okreslonych
w Umowie.
Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku niezgodnosci numeru rachunku bankowego wskazanego w tresci
faktury badz w ust. 2 Umowy z numerem rachunku bankowego zgtoszonego do witasciwego Urzedu
Skarbowego i ujawnionego w tzw. biatej ksiedze, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ wymagalng wierzytelnos¢
Wykonawcy na rachunek bankowy zgtoszony do wtasciwego Urzedu Skarbowego i ujawniony w tzw. biatej
ksiedze. Zaptata musi odby¢ sie w modelu podzielonej ptatnosci (Split payment). Faktura musi zawieraé
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Odsetki za opdzinienie w zaptacie naleznosci pienieznej naliczane bedg przez Wykonawce w wysokosci
okreslonej w art. 4 pkt 3 b) ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j. z dnia 2021.03.08).
Zamawiajacy majagc na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
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prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j. z dnia 2020.09.29) wymaga ztozenia po zawarciu Umowy oswiadczenia
przez Wykonawce w sytuacji przestania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ze
zamierza przesytac faktury ustrukturyzowane.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest przedstawienie przez Wykonawce
wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zapfaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdw, z ktorymi zostaty zawarte Umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty. Wykonawca,
oprocz dowoddéw zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczen Podwykonawcéw
potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia i oswiadczenia Dalszych
Podwykonawcow. W przypadku, gdy Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie przedstawi o$wiadczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, a dowody zaptaty bedg potwierdzaty wyptate naleznego mu
wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uzna dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow nie jest jeszcze
wymagalne, Wykonawca/Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dowdd zabezpieczenia
Srodkéw przeznaczonych na jego pokrycie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
o zaptate naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio — z pominieciem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wytgcznie
nalezno$ci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo/ o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
Umowy bez odsetek.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 9, kwota ta zostanie potrgcona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty w terminie 7 Dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do zgtoszenia uwag
w formie pisemne;.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia, Zamawiajgcy
ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do
depozytu sgdowego i zawiadomi o tym fakcie Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zapfata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
powyzszych zapiséw nastgpi w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu
na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze stosowac bedzie norme okreslong w art. 647§ 1 K.c. tj. Zamawiajacy odpowiada
solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy
z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktorych szczegdétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub bezposrednio przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu 30 Dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia, Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy, albo Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce.

* wypetni¢ w przypadku podawania dwadch lub wiecej wtasciwych rachunkéw bankowych
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§9
[Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy]

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng,
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujgcymi osobami posiadajagcymi odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét budowlanych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow:

1) e —ZaKres: oo ;

Podwykonawcy, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda to nastepujgce podmioty:
1) e —ZaKres: coeeeeeeeeeernen. ;

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
lub Dalszych Podwykonawcdw, w takim samym stopniu, jak za dziatania i zaniechania wfasne
(odpowiedzialnos¢ solidarna).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktéra
zamierza zawrzec¢, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na 7 Dni roboczych przed planowanym
przystgpieniem Podwykonawcy do wykonywania robdt budowlanych. Postanowienie stosuje sie
odpowiednio do Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 Dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
Umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy z zastrzezeniem postanowien szczegdlnych w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na ktory
Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 Dni
roboczych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci Przedmiotu Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 7, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa z Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to powinno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potrgcenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie
zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z Podwykonawcg lub
Dalszym Podwykonawca.

Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 4-9, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany Umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujacych
przypadkach i nastepujgcej wysokosci:

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy — 0,2% catkowitego wynagrodzenia netto ustalonego w Umowie,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom;

b) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 500,00 zt (brutto);
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c) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany —500,00 zt (brutto);

d) ztytutu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1.000,00 zt (brutto).

Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy
uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt, a takze nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo
dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu dokumentéw, Zamawiajacy odmowi wyrazenia zgody na
zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

§10

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 4 %
wynagrodzenia brutto przewidziane za wykonanie Przedmiotu Umowy kwota zabezpieczenia ................. zt
(stownie: ..o ), forma zabezpieczenia......cccoeeeeieeieece e e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zaptaty naliczonych
przez Zamawiajgcego kar umownych.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy).
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za Wady na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego.

8§11
[Rekojmia oraz gwarancjal]

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace
wykonane w ramach wykonanego Przedmiotu Umowy, jak réwniez na wykonang w ramach Przedmiotu
Umowy dokumentacje powykonawczg. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujgce Zamawiajgcemu
uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci nie bedg rodzi¢ po stronie Zamawiajgcego zadnych dodatkowych
kosztow, czy tez poniesienia dodatkowych wydatkéw.
Termin bezwarunkowej gwarancji na roboty budowalne ustala sie na ................. miesiecy od daty podpisania
Protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.
Do rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu
cywilnego. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie
z oSwiadczeniem ztozonym w ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma Wady
lub Usterki zmniejszajgce jego wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wiasciwosci, ktére
zgodnie z Dokumentacjg wykonawczg posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za Wady i Usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady i Usterki powstate wskutek
rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za Wady i Usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub zastosowanego rozwigzania technicznego.
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Wykonawca —w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia Wad lub Usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w kazdym czasie.

W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
Wad fizycznych rzeczy, a jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli zgtosit Wade
przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad stronie trzeciej, na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
wyroku lub innego postanowienia sgdu, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza nieodwotalng zgode. W tym
przypadku koszty usuwania Wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty pienieznej
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy lub bezposrednio z udzielonej
gwarancji nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy (z dokumentu), a jezeli nie bedzie to mozliwe
Zamawiajacy pisemnie wezwie do zapfaty Wykonawce, ktéry w terminie 14 Dni kalendarzowych dokona
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze obok roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych w przepisach polskiego prawa
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie dodatkowo od Wykonawcy (w ramach modyfikacji roszczen z rekojmi
i gwarancji dokonanej pomiedzy przedsiebiorcami) roszczenie o odszkodowanie z tytutu wszelkich szkéd
poniesionych na skutek ujawnienia sie lub powstania Wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
a objetych gwarancjg (rekojmig) do wysokosci rzeczywiscie poniesionej przez Zamawiajgcego
udokumentowanej szkody.

§12
[Odstapienie od Umowy]

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze od
Umowy odstgpi¢ w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Przedmiotu
Umowy potwierdzonej wpisem w Protokole odbioru przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykoriczeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od Umowy odstgpic jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim przypadku zostang
naliczone stosowne kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w kazdym przypadku razgcego naruszenia istotnych
postanowien Umowy przez Wykonawce. Do razgcych naruszen istotnych postanowied Umowy Strony
zalicza¢ bedg w szczegdlnosci:

a) zwtoka w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w Umowie

przekraczajgce 30 Dni kalendarzowe;
b) stosowanie materiatéw nieposiadajagcych wymaganych dopuszczenn lub niezapewniajacych
sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.

O ile w Umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie
30 Dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych
skorzystanie z prawa do umownego odstgpienia.

§13
[Kary umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,1 % od
wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajgcego) — w wysokosci 0,1% od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

c) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
Umowy,

d) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 1.000 zt,

Strony uprawnione sg do dochodzenia odszkodowania za szkode rzeczywisty, przekraczajgcg kwote
naleznych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

Kara umowna zostanie wyliczona przez Zamawiajacego i doreczona Wykonawcy na podstawie wystawione;j
noty ksiegowe;j.

Strony ustalajg, ze tgczna wysokos¢ wszystkich kar umownych okreslonych w niniejszym § nie moze wynies¢
wiecej niz 30 % wartosci netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy.

Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa ewentualna odpowiedzialnosc¢
odszkodowawcza Wykonawcy z tytutu naruszenia warunkdw niniejszej umowy jest ograniczona do szkody
rzeczywistej, chyba ze odrebnos¢ zasad odpowiedzialnosci wynika wprost z Umowy.

Strony przyjmujg, ze w przypadku orzeczenia przez sad powszechny o niewaznosci lub nieskutecznosci
postanowien dotyczacych kar pienieznych wolg stron jest, aby do ww. postanowien stosowac¢ odpowiednio
przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego majac na uwadze art. 8 ust. 1 Pzp.

Strony przyjmujg, ze kary pieniezne przewidziane postanowieniami Umowy podlega¢ mogg sumowaniu
i potrgcane beda z jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego, a gdyby
okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar pienieznych na rachunek bankowy
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty kar
pienieznych. Zamawiajgcy doreczy note obcigzeniowg lub wezwanie do zaptaty kar umownych na adres
mailowy Wykonawcy wskazany do doreczen w komparycji Umowy.

§14

[Zmiany Umowy]
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgcg ze zmian technologicznych — o ile sg
korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci zmiang technologii wykonania
zaprojektowanych robét budowlanych pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych robét oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany wydanych decyzji na
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskaé uprzednig zgode Zamawiajgcego
na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajacego powoduje obowigzek Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowg dokumentacjg projektowa.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety termin realizacji robét budowlanych;

2) koniecznosci realizacji robdét dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robét;
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3) w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy;

4) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej;

5) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktoérejkolwiek ze stron;

6) wystgpienia innych opdzinien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego,

7) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

8) zmian technologicznych,

9) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania  niewybuchéw  lub  niewypatéw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

10) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedgca nastepstwem dziatania organéw
administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub koniecznoscig uzyskania wyroku sgdowego lub
innego orzeczenia sgdu lub organu, ktdrej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

11) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
wystgpic na realizacje Przedmiotu Umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu, o ktéorym mowa w §6 ust. 2 Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu przez Wykonawce przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

jezeli ztozone zostato w formie niepieniezne;j.

§15
[Klauzula zatrudnienia]
Zamawiajacy wskazuje rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974r.
Kodeks pracy (t.j. z dnia 18.06.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawce oraz
Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw oraz oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy tj. wykonywanie bezposrednio czynnosci o charakterze robét budowlanych m. in.
branzy robét budowlanych w zakresie przebudowy drég gminnych oraz innych prac fizycznych,
rozumianych jako wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych
z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzgdzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje
wykonywania czynnosci administracyjnych, czynnosci biurowych, czynnosci zarzagdczych. Tym samym przy
realizacji robét Wykonawca lub odpowiednio jego Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, bedzie
zatrudniat na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych im zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych (tj. robotnik budowlany
wykonujacy prace budowlano-montazowe przy przebudowie drég gminnych), a takze prowadzacych
pojazdy (kierowcow), obstugujacych maszyny i urzadzenia (operatoréw). Obowigzek zatrudnienia na
umowe o prace nie dotyczy kierownikdéw roboét, ktérzy wykonujg czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
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umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie zatrudnié¢ przy realizacji przedmiotu Umowy wszystkie osoby,
ktore bedg wykonywac bezposrednio przedmiot Umowy, tj. kierujgcych pojazdami, operatoréw maszyn i
urzagdzen, operatéw sprzetu, wykonujgcych prace fizyczne (tj. prace budowlano-montazowe),
przewidzianych do wykonywania czynnosci polegajacych na realizacji robét budowlanych. Rodzaje
czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, ktérych dotyczy powyzszy wymag zatrudnienia na
umowe o prace wynikac¢ bedg takze z dokumentacji technicznej, STWiORB.

2. W terminie 3 Dni roboczych od dnia przekazania Terenu robdt, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
oswiadczenie, ze wszystkie osoby fizyczne pracujace przy realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 1, zatrudnione sg na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

3. Jezeli przedmiot umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
adekwatne do oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2, oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy stanowi zatgcznik do oswiadczenia Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia opisanego w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
w terminie 5 Dni roboczych od dnia zmiany stanu zatrudnienia, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie aktualizacyjne, do ktérego odpowiednio stosuje sie
ust. 2i 3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony
w szczegdlnosci do:

1) zadania ztozenia dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce — Zamawiajagcy moze zwrdcié sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 ppkt 1), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zagdania dokumenty w postaci:

1) poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem  odpowiednio przez = Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb
wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez adresdw oraz nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie, jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginatem odpowiednio przez = Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
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ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 obowigzuje w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od
dnia rozwigzania umowy z pracownikiem — ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i podlegac bedzie karze na
zasadach jak wyzej.

§16
[Wierzytelnosci]
1. Strony dopuszczajg mozliwos$é dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy tylko za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Strony postanawiajg, ze zbycie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy bez zachowania zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie jest niewazne.

§17
[Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlanych]
1. Do obowigzku Wykonawcy zwigzanego z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy zawarcie na koszt wtasny

Umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych, przy zachowaniu ponizszych warunkdéw:

a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmowac wszystkie realizowane roboty budowlane oraz materiaty
dostarczane w zwigzku z realizacjg Umowy,

b) okres objecia ochrong ubezpieczenia powinien by¢ zgodny z terminem realizacji Przedmiotu Umowy
tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

c) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 100 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy;

d) w terminie do 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, lecz przed przejeciem Terenu budowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opfacenia skfadki za caty planowany okres realizacji
Przedmiotu Umowy albo za okres, ktéry wynika z zawartej Umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku wystgpienia szkody objetej ochrong ubezpieczeniowg i dokonania przez ubezpieczyciela
potracenia z wyptacanego odszkodowania, kwota potrgcona zostanie pokryta w catosci przez Wykonawce;

§18
[Nadzér]
1. Zamawiajacy informuje, ze obowigzki Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez
Wykonawce petnié bedzie:

a) w branzy ... e ——————————————————— , posiadajgcy uprawnienia budowlane
specjalnosci e ,
W ZaKIESI vttt PR 1] (O URT ,

b) w branzy ... i —————————————— , posiadajacy uprawnienia budowlane
specjalnosci et ,
W ZaKIESIE vttt e PR 11 ,
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) W branzy ... e e s , posiadajacy uprawnienia budowlane
specjalnosci e ,
W ZAKIESIE oecveceeceectececeeeeeee e vaer e R 1 (U .
Zakres dziatania Inspektora nadzoru okreslajg przepisy Prawa budowlanego oraz umowa zawarta pomiedzy
Inspektorem nadzoru, a Zamawiajgcym.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy oraz uczestnictwa
w naradach roboczych (Radach budowy) i by¢ dostepnym na kazde wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy.
Strony potwierdzajg, ze Inspektor nadzoru jest wytacznie upowazniony do sprawdzenia zakresu i wartosci
wykonanych robdét budowlanych, w tym do nadzoru nad realizacjg robét budowlanych i zgodnosci
z dokumentacjg projektowg, do sporzadzenia i dokonania ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych
robot budowlanych oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty na rzecz Wykonawcy w terminie 7 Dni
roboczych od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru wykonanych robdét budowlanych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Umowie.
Strony przyjmuja, ze z ramienia Wykonawcy kierowanie i realizacje Robét budowlanych bedg wykonywacé
osoby wymienione w Zataczniku nr.... w Wykazie oséb odpowiedzialnych za realizacje Przedmiotu Umowy.
Zmiana o0sob wykonujgcych funkcje przewidziane Przedmiotem Umowy wymagajg kazdorazowego
uzgodnienia z Zamawiajagcym na podstawie ztozonych przez Strony oswiadczern pisemnych (pismo
Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem zmiany przez Zamawiajacego), ktdre to nie wymagajg
podpisania odrebnego aneksu do Umowy. Zgtoszone przez Wykonawce nowe osoby muszg posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ
w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego. Kopie
uprawnien tych oséb Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen, wytycznych i instrukcji wydanych przez Inspektora
nadzoru w czasie realizacji procesu budowlanego, a jezeli polecenie, wytyczne lub instrukcja jest sprzeczne
z prawem lub obowigzujaca sztuka budowlang sktada do Zamawiajgcego na pisSmie zastrzezenie wraz ze
szczegotowym uzasadnieniem.
Strony przyjmujg, ze Kierownik budowy i/lub poszczegdlni Kierownicy Robét budowlanych petnig na Terenie
budowy obowigzki Wykonawcy i posiadajg prawa oraz obowigzki okreslone w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach roboczych (Radach budowy)
i stawiac sie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

8§19
[Klauzula RODO do Umowy]

Kazda ze stron Umowy o$wiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony
wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujgce Przedmiot
Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy dane osobowe sg danymi zwyktymi
i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego
telefonu, stuzbowy adres email.

Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratorow danych) jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan
zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.

Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych zgodnie
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z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia
30.08.2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujace niniejszej Umowy, o ktérych mowa w
ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu.

§20

[Ochrona Zamawiajacego]
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
wobec Zamawiajgcego z roszczeniami pozostajgcymi w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.
Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca oswiadcza,
ze zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich, Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcéw. W przypadku postepowania sgdowego, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie przystgpi¢ do toczgcego sie postepowania sadowego i w miare mozliwosci zwolnié
Zamawiajacego z koniecznos$ci wystepowania w sprawie.
W razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych przez niego kosztéw i wydatkdw zwigzanych
z wystgpieniem z roszczeniami wobec Zamawiajgcego. Przez zwrot wszystkich kosztéw i wydatkow rozumie
sie w szczegolnosci zwrot kosztéw pomocy prawnej oraz zwrot kwot zaptaconych na podstawie orzeczen
sgdow czy organdw administracji (po wyczerpaniu wszystkich instancji) osobie trzeciej lub innej osobie albo
podmiotowi, ktéra/ktéry wystapita/wystapit z roszczeniami w stosunku do Zamawiajacego.

§21

[Komunikacja pomiedzy Stronami]
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca
stwierdzi, ze polecenie Zamawiajgcego wykracza poza uprawnienia Zamawiajgcego okreslone Umowg lub
jest sprzeczne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminie 2 Dni roboczych od dnia
otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie o tym Zamawiajacego, przedstawiajac swoje stanowisko
i pisemne uzasadnienie zdania odrebnego.
Komunikacja pomiedzy Stronami Umowy odbywac sie bedzie w jezyku polskim, a w przypadku korzystania
z 0s6b postugujacych sie jezykiem obcym, Wykonawca musi zapewnié¢ ttumacza jezyka obcego na caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy.
Strony ustalajg, ze narady robocze z udziatem Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy odbywac¢
sie beda w terminach i miejscach wzajemnie uzgodnionych, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze
zawsze zazada¢ zwotania narady roboczej. Wszystkie ustalenia pomiedzy Stronami dokonywane beda
wytacznie na pismie, a Strony przyjmuja, ze korespondencja prowadzona za pomocg poczty elektronicznej
(e-mail) ma jedynie charakter pomocniczy i moze wskazywac jedynie potrzebe zainicjowania narady roboczej
z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze gwarantuje Zamawiajagcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu
realizacji robot budowlanych w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb, w miejscu i w czasie
wzajemnie uzgodnionym, na kazde zgdanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru zgtoszone na pismie, w tym
za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Wykonawca ma obowigzek usuniecia i wyjasnienia ewentualnych uwag lub dokonania wymaganych
uzupetnien w realizacji Przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
Zwtoka w realizacji Przedmiotu Umowy, a takze zwtoka w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania, w tym
kompletnej Dokumentacji powykonawczej przekraczajgca 30 Dni kalendarzowe od umownego terminu jej
wykonania moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
i nie wyfacza dochodzenia od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, a takie odszkodowania
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a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

przewyzszajgcego kary umowne dochodzonego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy na zasadach ogélnych
Kodeksu cywilnego.

§22

[Prawa autorskie]
Z dniem przyjecia przez Zamawiajgcego Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy
(lub czesci), w ramach wynagrodzenia ryczattowego z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich Utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14), stworzonych na potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji
niezbednych do korzystania z przekazanych Utwordw, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacja
powykonawcza, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy oraz inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu Przedmiotu Umowy, zwanych dalej Utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wyfagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wihasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono Utwory, ktére
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien zawartej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Utwordéw
wchodzacych w sktad Dokumentacji powykonawczej lub jej czesci, bedzie mdgt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:
utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami
tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celéw, w tym dla wykonania Zadania inwestycyjnego
przez Zamawiajgcego, a takze pozyskania, rozliczenia funduszy z UE,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, wniosku o rozliczenie przyznanych
funduszy z UE, a takze innych wnioskéw i dokumentéw sktadanych w zwigzku z otrzymanym
dofinansowaniem Zadania inwestycyjnego z funduszy UE,
wprowadzanie do pamieci komputera, serwera, prywatnej chmury obliczeniowej, ktéra jest w dyspozycji
Zamawiajacego be wzgledu na tytut prawny jej posiadania,
wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji Utworu przez Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie, a takze w dowolnej liczbie,
udostepnienie potencjalnym wykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug, w tym takze wykonanie
niezbednej ilosci kopii wedtug uznania Zamawiajacego,
wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego,
rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania,
przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu.
Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian Utworéw wchodzgcych w sktad Dokumentacji
powykonawczej objetej Przedmiotem Umowy (bez wzgledu na jej rodzaj) w ramach nadzoru autorskiego
dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.
Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowad
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, a takze w potaczeniu z dzietami/Utworami innych osdb
i podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig lub podmiot trzeci w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie
nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Dokumentacji powykonawczej w ramach Przedmiotu
Umowy realizowanego przez Wykonawce, to Wykonawca:
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10.

1.

przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen, w tym
przyjmie na siebie odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bez wzgledu na jej rozmiar,

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczedn majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia do Zamawiajacego, wynikajagcych z prawomocnych orzeczenn sadowych (w przypadku
kwestionowania roszczenia przez Wykonawce, po wyczerpaniu wszystkich instancji),

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajgcych
roszczenia do Zamawiajgcego.

Strony przyjmujg, ze do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia od Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego zawsze
nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat przepisdw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osoéb trzecich, a Utwory
stanowigce element lub Dokumentacje powykonawczg przekaze Zamawiajgcemu zawsze w stanie wolnym
od jakichkolwiek obcigzen prawami tych oséb.

Autorskie prawa osobiste pozostaja przy Wykonawcy, a Zamawiajacy nie moze usuwaé oznaczen
okreslajgcych autora, chyba ze bedzie to wynikato z obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca udziela
Zamawiajacemu peftnomocnictwa do wykonywania osobistych praw majatkowych do Dokumentacji
powykonawczej w zakresie okreslonym w art. 16 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W zakresie w jakim z jakichkolwiek przyczyn przeniesienie praw do Dokumentacji powykonawczej
stanowigcej element wykonania Przedmiotu Umowy lub jej czesci okazatoby sie nieskuteczne lub niepetne,
albo wymagac¢ bedzie dodatkowych czynnosci faktycznych lub prawnych, Wykonawca podejmie
niezwtocznie wszystkie czynnosci niezbedne do skutecznego przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego
lub nastepce prawnego, inny wskazany przez niego podmiot, w petnym zakresie, bez dodatkowego
wynagrodzenia, tak dla Wykonawcy, jak i oséb trzecich, w tym zwtaszcza dla wspéttwércy/wspottwdrcow
Dokumentacji powykonawczej stanowigcej rezultat wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za  wszelkie Wady i konsekwencje istnienia tych Wad ujawnione
lub mogace sie ujawnié w przysztosci w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§23
[Poleganie na potencjale innych podmiotow]

W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego polega,
w odniesieniu do niniejszego Przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana
albo rezygnacja z tych podmiotéw bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
wejdzie w zycie wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka bedzie wymagata
zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, zgodnie z ust. 1, musi udowodnic
Zamawiajacemu, ze realizujgc Przedmiot Umowy bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotédw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy wyraznie wskazujgc zakres wykonania
Przedmiotu Umowy.

W celu oceny czy Wykonawca polegajagc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte
wykonanie zamédwienia publicznego oraz w celu oceny czy stosunek tgczagcy Wykonawce z tymi podmiotami

23



gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdow, Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentédw dotyczacych
w szczegolnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu, sposobu ich
wykorzystania przez Wykonawce przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziatu
innego podmiotu przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane do realizacji, ktorych te zdolnosci sg
wymagane.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetnianie warunkdow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w obowigzujgcej w postepowaniu SWZ.

5. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym
mowa w ust. 1, nie bedg potwierdzac spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany: zastgpi¢ ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub wykona¢
osobiscie odpowiedniag cze$¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wykaze odpowiednio zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 1. Brak wypetnienia obowigzku
okredlonego powyzej przez Wykonawce stanowi razgce naruszenie istotnych postanowied Umowy,
uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od niej z winy Wykonawcy.

§24
[Ochrona osnéw znakow geodezyjnych]
1. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym robotami dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktéw osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetycznej;

2) dokumentacje z odszukania znakdéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi, o ktorych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1i 2, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone):
a) oznakuje je farba o intensywnym kolorze,
b) dokona pomiaru kontrolnego,
c¢) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z inwentaryzacji

powykonawczej inwestycji,
d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem i przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace
w obrebie istniejgcych znakow nalezy wykonywad recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych
1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdw.
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3.
4.

5.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,
o ktérych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg
w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robdt, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okredlone przed rozpoczeciem robot jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone
lub przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdw,
ktorych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zakryte), najpdzniej w terminie 30 dni od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajaca na odtworzeniu
znakéw osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szamotutach (dalej: PODGIK), a po jej zakoriczeniu zawiadomié¢ o wykonaniu
zgtoszonych prac, zataczajgc do zawiadomienia przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-
12a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej
przyjmuje sie date ztozenia w PODGiK zawiadomienia o zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajgcej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca wykonywana jest w etapach, za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia
o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakoriczeniu robot wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji. Dopuszcza sie stosowanie kaset.

Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynno$ci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowe;j

lub szczegdtowej, w rozumieniu Rozporzadzenia z dnia 14.02.2012r. Ministra Administracji i Cyfryzacji

w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 poz. 352) - dokumentacje

z odtworzenia i/lub przeniesienia znakdéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,

o ktérych mowa w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki naleza do osnowy obecnie zaliczonej do

pozaklasowej, w rozumieniu Rozporzgdzenia z dnia 14.02.2012r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie

osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 poz. 352) - dokumentacje

z odtworzenia i/lub przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,

o ktérych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).

§25
[Sita Wyzsza]

. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujgce

przestanki:

a) na ktére Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

b) przed ktorymi Strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczy¢ przed dniem zawarcia Umowy,

c) ktdrych Strona nie mogtaby unikngé lub przezwyciezy¢ oraz ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
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. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyzsze;.

. Strona, ktdra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek niezwtocznie poinformowania o tym drugiej
Strony na pismie.

. Strona dotknigta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strong na pismie.

§ 26
[Umowne prawo odstgpienia]
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo otrzymania
wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie czyni
tego;

b) czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca,
w szczegolnosci Podwykonawca, ktéry nie zostat zgtoszony do Zamawiajgcego,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do prowadzenia robot w sposdb
zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego;

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czedci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Przedmiotu Umowy;

Zamawiajacemu przystuguje rowniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonanego przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pisSmie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1 oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe okreslone w ust. 6 i ust. 7.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) do natychmiastowego wstrzymania wykonywanych robdt, poza robotami i czynnosciami majgcymi na
celu ochrone zycia i mienia;

b) przekazania znajdujgcych sie w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat zaptate oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

c¢) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystgpienia do zabezpieczenia robét przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sgdu w tym zakresie, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode;

d) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu, do usuniecia
z Terenu budowy materiaty wskazane przez Zamawiajgcego;

e) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren i teren przylegajgcy do Terenu budowy
do czasu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu.
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7. Zamawiajacy:

a)

b)

d)

sporzgdzi szczegdtowe zestawienie wartosci wykonanych robot i materiatow wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

na podstawie szczegétowego zestawienia wartosci wykonanych robét sporzadzi Protokét odbioru robét
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, ktéry w przypadkach odmowy podpisania
przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

zaptaci wynagrodzenie za roboty budowlane, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB, do dnia odstgpienia na podstawie Protokotu odbioru w terminie uzgodnionym
przez Strony na podstawie odrebnie zawartego porozumienia;

przejmie od Wykonawcy Teren budowy pod swodj dozér w terminie do 14 dni od daty wykonania
szczegotowego zestawienia wartosci wykonanych robét budowlanych.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2:

a)

b)

Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego;

Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowe zestawienia wartosci wykonanych robét przy udziale Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt budowlanych i materiatdéw wedtug stanu na dzien
odstapienia.

9. Powyisze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od

Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§27
[Postanowienia koncowe]

1. Spory wynikte w zwigzku z wykonywaniem Umowy i jej realizacjg, po uprzednim wyczerpaniu préb ich

ugodowego zatatwienia, strony poddajg do rozstrzygniecia sgdowi witasciwemu miejscowo dla siedziby

Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych

i przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i wifasciwych rozporzadzen, Prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla

kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

1) Zatgczniknrl- ..,
2)  Zatgcznik nr2 - e,
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