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1.

St-00 Wymagania ogolne
Czesé¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj 3cego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych St-00 wymagania og6lne odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji p.n. ,Budowa
drdg na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP 1II” w ramach branzy instalacyjnej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych St-00 wymagania ogélne zawiera
wytyczne dotyczace realizacji catej inwestycji w zakresie branzy instalacyjne;j.
Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

e St-01 - roboty przygotowawcze

» St-02 - roboty ziemne

e St-03 - sieci zewnetrzne — kanat deszczowy

1.2.1. Zakres robét budowlanych.

W ramach niniejszej inwestycji realizowane bedg roboty budowlano - montazowe kanalizacji

deszczowej.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegdlnionych

ponizej:

e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych
z PP (polipropylenu) o $rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach &

338/295 mm, SN8 i tgcznej diugosci: 350,5 m
*  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o
wymiarach: @200x5,9 mm i facznej diugosci: 74,5 m

e studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.4, D1.9 o
srednicy wewnetrznej Dn 1200 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem z
wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierscieniach
dystansowych 2 szt.

e studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.2, D1.3,
D1.5, D1.6, D1.7, D1.8, D1.10, D1.11, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5 o
Srednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wlazem z
wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierdcieniach
dystansowych 13 szt.

e studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako Wpl.1l, Wpl.3, Wpl.4,
Wpl.5, Wpl.6, Wpl.8, Wpl.9, Wpl.10, Wpl.11, Wp2.3, Wp2.4, Wp2.5 0
srednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI. C35/45, zamknieta wpustem
ulicznym zeliwnym z rusztem uchylnym 12 szt.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego - XXVI; wspétczynnik kategorii
obiektu (k) — 8,0; wspotczynnik wielkosci obiektu (w ) — 1,0.

Plany sytuacyjne, profile i przekroje przedstawione sg na rysunkach bedgcych zatgcznikiem do
dokumentacji projektowe;.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob4t tymczasowych.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszacych i robo6t
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robét budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatah. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i
charakter prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak
réwniez granic terenu budowy.



1.3.1. Prace towarzyszace.

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych.
Do prac towarzyszacych w szczeg6lnosci nalezy zaliczyé¢:

Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,

Obstuge geodezyjna,

Nadzér hydrogeologiczny i geotechniczny,

Nadzér whascicieli/zarzadcow infrastruktury, terenu,

Dokumentacje fotograficzng terenu budowy i robat,

Prace laboratoryjne i badawcze,

Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

Nadzor archeologiczny,

Uzyskanie gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych wymaganych inwestycja,

Uzyskanie ubezpieczeh wymaganych inwestycja,

Skladowanie materiatdbw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na $rodki transportu i wywdz materiatow,
Sktadowanie ziemi z wykopéw na odkladzie lub tymczasowym skiladowisku, zatadunek na
srodki transportu i wywéz,

Regulacja urzadzen zar6éwno wybudowanych jak i istniejgcych w obszarze dot. Robét
drogowych,

Rozruchy technologiczne,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Inne prace towarzyszace potrzebne do prawidtowej realizacji inwestycji.

1.3.2. Roboty tymczasowe.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych objetych zaméwieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

Do robét tymczasowych w szczegélnosci nalezy zaliczyc:

1.4.

Zagospodarowanie terenu budowy,

Zaplecze wykonawcy,

Umocnienie $cian wykopéw,

Drogi tymczasowe,

Szalowanie budowli,

Organizacje ruchu zastepczego,

Utrzymanie zaplecza budowy,

Zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,
Prowizoryczne uzbrojenie terenu,

Adaptacja (zabezpieczenie) istniejgcej zieleni,

Tymczasowe mosty i kltadki dla pieszych nad wykopami,

Wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot,
Zabezpieczenie terenu budowy,

Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji zamoéwienia.

Informacje o terenie budowy.

Rejon przedmiotowej inwestycji to teren nie uzbrojony, bez infrastruktury podziemnej i nadziemnej.
Jedynie w miejscach wigczen do istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujgce
uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowa i grawitacyjna oraz sie¢
energetyczna podziemna.

Lp. Dziatka | Dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomo Sci.

2217/1 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;j.

2223/1 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;j.

1
2
3. 2223/11 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
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2217/2 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany




2391/1 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

2391/8 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

2391/5 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

2218/17 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;j.

©f o Nl o g

2222 Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

1.5. Wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca, zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami inspektora nadzoru i
usunie wszelkie wady w robotach.

Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel oraz inne
rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okredlonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w cenie.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja budowy.

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowia:
Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

Operaty geodezyjne,

Dziennik budowy,

Protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

Protokot proby koncowej,

Ksigzka obmiarow,

Specyfikacje techniczne i dokumentacja projektowa,

Dokumenty wykonawcy opisane w p. 1.5.3.

Protokoly przekazania terenu budowy,

10 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
11. Protokoty z narad i ustalen,

12. Korespondencja na budowie.

CoNooR~LWONE

Dziennik budowy

Za wihasdciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na
obszarze objetym inwestycja.

Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialtébw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia



jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do dokumentacji odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumenty wykonawcy.

Dokumenty wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci rob6t i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane umowg do
sporzgdzenia i dostarczenia przez wykonawce.
Wykonawca w ramach umowy winien wykonac:

» Projekt organizacji i technologii rob6t dla catosci inwestycji.

* Program zapewnienia jakosci (PZJ), ktéry wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji robét
przedktadany do akceptacji inspektora nadzoru,

» Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robét budowlanych, ktéry winien byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami, informacje
dotyczgce bioz zawarte w projekcie budowlanym,

» Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektdw i powykonawczg dokumentacje
projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét, w tym réwniez dokumentacje projektowg
powykonawczg wymagang uzgodnieniami;

» Projekty organizacji ruchu zastepczego na wszystkich drogach objetych robotami uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami (wlascicielami/zarzgdcami drog) wedlug obowiazujgcych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego, w
projekcie organizacji ruchu zastepczego wykonawca uwzgledni miedzy innymi, ale nie tylko
niezbedne drogi tymczasowe, proces ruchu pieszego, zmiane organizacji komunikacji
miejskiej z usytuowaniem tymczasowych przystankéw,

e Projekty odbudowy nawierzchni jezeli bedg wymagane przez zarzadce drogi oraz ich
uzgodnienie z tymi zarzgdcami,

» Projekt okreslajgcy warunki i sposOb zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub
przemieszczanych w trakcie prowadzenia prac ziemnych,

» Projekt odwodnienia wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z dziennikiem
pompowania dla potwierdzenia faktycznej liczby godzin pompowania,

« Jezeli wykonawca zastosuje materialy zamienne w stosunku do projektu/projektowanych i
zostang one zatwierdzone przez inspektora nadzoru, a spowoduje to koniecznosc
sporzgdzenia projektu adaptacyjnego to wykonawca wykona ten projekt na wtasny koszt, przy
czym konieczno$¢ wykonania w/w projektu okresli zamawiajgcy.

Dokumentacje powyzsze winny wynikaé z projektu budowlanego i wykonawczego przekazanego
przez zamawiajgcego, z praw autorskich i wytycznych instytucji uzgadniajgcych oraz szczegétowych
wytycznych inspektora nadzoru, udzielonych w trakcie realizacji umowy. Dokumentacja powyzsza
zostanie przez wykonawce uzgodniona w odpowiednich organach i z inspektorem nadzoru.
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu uzgodniong dokumentacje w 2 egzemplarzach + wersja
elektroniczna.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu prawa budowlanego i niniejszej specyfikacji technicznej
stanowiag;

1. Projekt budowlany, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz dokumenty wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczeg6lnych etapach budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

3. Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami wykonawcy (kierownika budowy):




O zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

O wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Protokoty badan i sprawdzen,

Inne dokumenty wynikajgce z niniejszych ST i obowigzujgcych przepiséw, a nie wymienione
powyze;.

Wykonawca sporzgdzi i dostarczy zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej plus
jeden egzemplarz w wers;ji elektronicznej.

1.5.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentacji budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Cechy materiatéw i elementdéw robot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosci z
okreslonymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacja techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakosé wykonanych
robot, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane i
poprawione na koszt wykonawcy.

1.5.6. Oznakowanie terenu budowy.

1.

Tablice informacyjne budowy.

Wykonawca, zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 z 2002 roku, pozycja
953 z poOzniejszymi zmianami), zobowigzany jest do oznakowania terenu kazdej budowy/rozbiorki
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe,
adresy i telefony wlasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon zamawiajgcego i
wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika budowy, kierownika robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektantow oraz numery tel. Alarmowych i okregowego inspektora pracy.
Koszty wykonania montazu i konserwacji tablic informacyjnych beda ponoszone przez wykonawce i
muszg zostaé przewidziane w cenie oferty.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania terenu budowy przez caly
okres realizacji umowy, az do zakonczenia odbioru koncowego robét.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb niepowotanych.

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez inspektora nadzoru.



4.

Wykonawca w ramach inwestycji po zakonczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak réwniez do jego uporzadkowania.

1.5.8. Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwg organizacje robét budowlanych.
Wykonawca zaproponuje i uzgodni z inspektorem nadzoru i zamawiajgcym kolejnosé wykonywania

robot.

1.5.9. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich.

1.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie s$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkad.

Wykonawca zabezpieczy zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim wykonawca
odpowiada za takie zakt6cenia czy szkody.

Wykonawca bedzie prowadzit szczegdlowg dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan
terenu budowy oraz terendw sasiadujgcych przed rozpoczeciem rob6t oraz po ich
zakonhczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng wykonawca przekaze inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych,
wodociggbéw i gazociggdéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw
podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z inspektorem nadzoru.

1.5.10. Ochrona $rodowiska.

1.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

W szczegoélnosci wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe bedg tak wybrane,
aby nie powodowalty zniszczeh w srodowisku naturalnym.

Beda podjete srodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow
pytami, paliwem olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, mozliwo$¢ powstania pozaru,

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym, poza pasem prowadzonych robot.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzg wykonawce.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa.

1.

Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.



2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy, pomieszczeniach biura budowy oraz dla maszyn i sprzetu.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. Materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

5. Jezeli wykonawca uzyt materialtdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje poniesie zamawiajgcy.

1.5.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania roboét
budowlanych, ktéry winien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami, informacje dotyczgce bioz
zawarte w projekcie budowlanym (w rozumieniu ustawy prawo budowlane).

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ofercie.

1.5.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy oraz
rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi optatami w okresie trwania umowy.

1.5.15. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia zgodnie z obowigzujagcym na
terenie budowy prawem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t z wtasciwymi
organami, a w szczegolnosci z wlascicielem/zarzadcg drogi oraz policjg. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu
zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie
prowadzenia robét.

2. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi
i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét. W
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zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez wykonawce na biezgco. Koszty zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robét
poniesie wykonawca, natomiast koszty umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym
poniesie inwestor.

3. Dodatkowo w zwigzku ze zmiang organizacji ruchu wykonawca uwzgledni zmiany, ktére
wystgpig w organizacji ruchu komunikacji oraz wszystkie inne konsekwencje wystepujgce w
trakcie realizacji organizacji ruchu zastepczego.

4. W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.16. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

1. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialdw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy,
okreslonym w umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponad normatywnych
osiach o ile zostang uzyskane przez wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg
wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie drég, ktére mogg byé spowodowane
ruchem tych pojazdow.

2. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

1.5.17. Znaleziska archeologiczne.

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymac roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie
zawiadomi¢ odpowiedni organ.

1.6. Opis przedmiotu zaméwienia wg wspélnego stowni ka zamowie n (CPV)

Opisac¢ zgodnie z zakresem ST szczeg6towych
Roboty okreslone w niniejszej ST zakwalifikowano wg CPV:
Przedmiot gtéwny:
* 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
e 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
e 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Dodatkowe przedmioty:
e 45110000 — 1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
e 45111291-4  roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.7. Okre $lenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Ustawa z 7 lipca 1994 ,prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem,
budowg, utrzymaniem i rozbiérkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, wszedzie tam gdzie w opisie przedmiotu
zamoOwienia mowi sie o prawie budowlanym ma sie na mysli ww. Ustawe.

» Umowa — ozhacza umowe zawartg pomiedzy zamawiajgcym (inwestorem) oraz wykonawcag w
rozumieniu przepisbw Prawa Polskiego, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdéwien publicznych
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Roboty budowlane oznaczajg budowe, a takze prace polegajagce na montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz materialy,

Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujgco:

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
PN - polska norma,

PN-EN - polska norma oparta na standardach europejskich,

PzJ - program zapewnienia jakosci,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robat.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Okreslenia "specyfikacje techniczne” lub ,specyfikacje” sg w niniejszym opisie przedmiotu
zamOwienia synonimami i oznaczajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo sci wyrobow budowlanych.

1.

2.1.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby budowlane,
materialy i urzadzenia zdefiniowane w umowie oraz specyfikacjach, ktdére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami specyfikacji i dokumentacji projektowej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce zrodla wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie s$wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i na pisemne
zadanie inspektora nadzoru prébki.

Wszedzie tam, gdzie podano parametry materiatdw lub urzadzen okreslajac konkretne
wartosci albo wartosci minimalne lub maksymalne, nalezy dobiera¢ takie materiaty lub
urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sg najblizsze tym wyspecyfikowanym.

llekro¢ w opisie przedmiotu zamowienia, w tym w rysunkach wchodzgcych w skiad opisu
przedmiotu zamdwienia wystepujg na okreslenie materiatdw, wyroboéw i urzagdzen nazwy
wlasne ich producentow lub znaki towarowe — zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatbw, wyrobéw i urzgdzen innych producentdéw lub oznaczonych innymi znakami
towarowymi pod warunkiem, ze te materialy, wyroby i urzadzenia spetniajg wymogi i
parametry okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Materialy i wyroby budowlane dopuszczone do st  osowania w budownictwie.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane:
1.

Dla ktérych:

Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
tej certyfikaciji,

Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg
normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w tirecie pierwszym, majgcych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z
wymagan podstawowych;

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane:
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e Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
unii europejskiej uznang przez komisje europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

» Woyroby znajdujgce sie w okreslonym przez komisje europejska wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostalty okreslone w rozporzadzeniu ministra
infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z
pézniejszymi zmianami).

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla zarzadzenie ministra zdrowia i opieki spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.2. Warunki dostawy.

2.2.1. Zrédla szukania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz na pisemne zgdanie inspektora nadzoru prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robét.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

3. Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan inwestycji lub wskazan inspektora nadzoru.

7. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w specyfikacji i dokumentacji projektowej.

8. Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu poziomego lub
pionowego, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.5. Kontrola jako $ci.

2.5.1. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
Wykonawca zapewni spetnienie ponizszych warunkéw w trakcie inspekcji wytworni przez inspektora
nadzoru:
1. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji;
2. Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji inwestycji.

2.5.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru . Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet i maszyny uzywane do rob6t powinny
by¢ zgodne z ofertg wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet i maszyny powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, a w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet i maszyny bedace wlasnoscig wykonawcy lub wynajete do wykonania robot majg byc
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Beda one zgodne z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu i maszyn
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu lub maszyn. Wybrany sprzet i maszyny, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.
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4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu poziomego i
pionowego, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
W niniejszej st.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na whasny koszt.

5. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w
St, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

7. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

8. Przy prowadzeniu robét w pasach drogowych, wykonawca zobowigzany jest przed
przystgpieniem do robét do wprowadzenia oznakowania zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
1. Czes¢ ogdblng opisujaca:
» Organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,
e Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* BHP,
*  Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych
elementow robot (kierownikéw robét majgcych stosowne uprawnienia),
e System (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
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 Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e Sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
inspektorowi nadzoru;

2. Czesc¢ szczegobtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

« Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* Sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

e Sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

»  Sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robat.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i st. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w st,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada .

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i st. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Wymagania dotycz gce wyrobéw stosowanych przy realizacji umowy.

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

*  Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu
do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacji.

»  Woyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

*  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e« Wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru polskich norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa.

3. W stosunku do wbudowanych materialtdw i zamontowanych urzgdzen wykonawca ma
obowigzek dostarczyé: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi nadzoru. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich whasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, wéwczas
takie materialy zostang odrzucone.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robat.
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2. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni robocze przed tym
terminem.

3.  Woyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

4. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pismie.

5. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow.
1. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, szeroko$¢ — po prostej prostopadtej do linii osiowe;.
2. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.
3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
7. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

o gk

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

2. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

3. Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbidr robot budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury odbiorowe;.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia inspektora nadzoru i nie zwalnia wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez zamawiajgcego.
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie zapisy umowy.
Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Odbiér czesciowy odcinkow.
Odbiér koncowy.
Odbiér ostateczny po uptywie okresu gwaranciji lub rekojmi lub okresu zgtaszania wad.

rprON

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowos¢
danej czesci rob6t do odbioru wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

» Dostarczonych przez wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé
wykonanych robdét z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacja, takich jak: raporty z prob,
inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne
dla zaakceptowania robot,

» Przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez inspektora nadzoru,
wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wpltyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$¢
wykonanych robét:

» Zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa,

* Rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen

e Technologie wykonania robét,

»  Parametry techniczne wykonanych robét,

Do protokétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez inspektora nadzoru. Wz6r protokétu z odbioru wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy.

8.3. Odbidr cz esciowy odcinkow.

Przed wystgpieniem o ptatnos¢ wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktérych
ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi jak dla
odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru oraz zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o
ptatnosc, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokdt odbioru robdt wykonawca dotgczy do wystgpienia o platnosé. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio wykonawca
zalgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajgcych z umowy.

8.4. Odbiér ko ncowy (proby ko ncowe).

1. Celem préb koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z umowg
wszystkich robét nig objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Warunkiem przystgpienia do prob koncowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez wykonawce:

. Program rozruchu,

. Protokély z przeprowadzonych odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

. Protokéty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

. Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
1) dokumenty atestacyjne,

li) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
lii) Swiadectwa jakosci,
Iv)  atesty higieniczne
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

V) inne

. Dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spehieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do préb koncowych.
Wykonawca nie rozpocznie préb koncowych przed wydaniem przez inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia prob.
Nadzér nad przebiegiem prob sprawowac bedzie komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel zamawiajgcego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w prébach jest wymagany
przepisami.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w prébach kohcowych przedstawicieli
instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.
Z przeprowadzonych préb koncowych wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkéw komis;ji.
Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru, wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia prob w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z postanowieniami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej, a w szczeg6lnosci dokumentujgcy osiagniecie
parametrow koncowych okreslonych w umowie.
Kazda kolejng faze préb mozna rozpoczaé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.
Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie prob, w
poszczegoélnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych
parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg
z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie
jako niepowodzenie préby.
Przed przystgpieniem do rozruchu wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory pézniej
bedzie brat udziat w rozruchu.
W ramach prob koncowych dokonane zostanie komisyjne:

. Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania rob6t poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami umowy,
. Sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbioréw czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
Swiadectw technicznych itp.

. Wykonanie prob, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie prob
koncowych przewidziano w poszczegélnych ST,
. Przeprowadzenie rozruchu urzgdzen zgodnie z wymaganiami podanymi w

poszczegoblinych ST.
Raport z prob koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia préb koncowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji. W szczegdélnosci raport powinien zawieraé nastepujgce
elementy:

. Protokoty z przeprowadzonych podczas préb koncowych badan, préb, inspekciji,
. Protokoty z pomiarow i regulacji urzgdzen,
. Protokoty potwierdzajgce zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacija projektowa,

Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wystgpieniem o ptatnosc.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja odbiorowa, w skiad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel zamawiajgcego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w prébach przez zamawiajgcego i/lub, ktérych udzial w odbiorze jest wymagany
przepisami — sporzadzajgc protokét odbioru robét. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie robét odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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19. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

20. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w warunkach umowy.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczag, tj. Dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajgcg dokumentacje rozruchowg powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

3. Protokoty odbioréw czesciowych.

4. Dzienniki budowy (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. Na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) Oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

8. Decyzje pozwolenia na budowe.

9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.

10. Wyniki badan, préb (np. Rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen

technicznych.
11. Protokoty z prob szczelnosci.
12. Protokoly z inspekgciji telewizyjnej kanatow wraz z zapisem inspekcji na ptycie CD/DVD
13. Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR).
14. Oswiadczenie kierownika budowy:
e Zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
« Doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
15. Oswiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru
lub zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny.

Odbioru ostatecznego robét po okresie gwarancji dokona komisja odbiorowa, w skitad, ktorej wchodzié
bedzie przedstawiciel zamawiajgcego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatlu w prébach przez zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu gwarancji.
Do odbioru ostatecznego wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
»  Protokoty odbioru koncowego obiektow i robaét,
» Dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koAcowego kazdego
z obiektow (jezeli byly zgtoszone ),
« Dokumenty dotyczgce wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protoko6t sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru
lub zamawiajgcego.
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9. Podstawa ptatno sci.

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robaét.

Wszystkie roboty bedg rozliczane na podstawie rzeczywistego obmiaru, zgodnie z pozycjami
wymienionymi w przedmiarze rob6t. Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe podane przez
wykonawce w wycenionym przedmiarze, dotgczonym do oferty i stanowigcym integralng czesc

umowy.

9.2. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej.

Stawki i ceny jednostkowe powinny zawieraé (ale nie powinny si¢ tylko do tego ograniczac):

* Robocizne bezposrednia,

»  Warto$¢ wbudowanych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy,

e Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» Koszty rob6t tymczasowych, koszty robdt tymczasowych powinny byé okreslane z
uwzglednieniem faktu, ze materialy, ktére bedg do tych robét wykorzystane, zostang
czesciowo lub w calosci zwrécone wykonawcy.

» Koszty prac towarzyszacych,

e Koszt odszkodowan dla oséb trzecich z tytutu skutkdéw prowadzonych robét budowlanych,

» Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg, ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa tymczasowych drég dojazdowych itp.), zabezpieczenie
i ochrona fizyczna terenu budowy, koszty dotyczgce oznakowana robét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robét oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy lezy w gestii wykonawcy; zysk
kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym.

*  Woypelnienie zobowigzan wynikajgcych z umowy, a nie ujetych w zadnej z pozycji niniejszego
przedmiaru robo6t

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

10. Dokumenty odniesienia.

Stosowanie norm przez wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez inspektora
nadzoru.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy
je czyta¢ facznie z dokumentacja projektowsg i specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych,
jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania polskich norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi polskimi normami (PN)/(EN-PN) . Postanowienia norm polskich
bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie ustawa z
dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
W zbiorze aktualnych polskich norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm:

* PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
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PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN ISO .... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg 1SO,

PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z
nig identyczna,

PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
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1.

St-01 Roboty przygotowawcze
Czesé¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj 3cego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych St-01 roboty przygotowawcze odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot przygotowawczych w ramach
zamowienia p.n. ,Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP IlI".

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych, rob6t rozbiérkowych nawierzchni.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszacych i robét
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji rob6t budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i
charakter prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak
réwniez granic terenu budowy.

1.3.1. Prace towarzyszgce.

Do prac towarzyszgcych w szczeg6lnosci nalezy zaliczyé:
» Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,
» Obstuge geodezyjng,
» Nadzoér hydrogeologiczny i geotechniczny,
» Dokumentacje fotograficzng terenu budowy i robét,
» Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
» Skiladowanie materiatdbw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy, zatadunek na srodki transportu i wyw6z materiatow,
* Inne prace towarzyszace potrzebne do prawidlowej realizacji zamowienia

1.3.2. Roboty tymczasowe.

Do robét tymczasowych w szczegélnosci nalezy zaliczyc:
e Zagospodarowanie terenu budowy,
» Drogi tymczasowe,
» Organizacje ruchu zastepczego,
e Utrzymanie zaplecza budowy,
e Zabezpieczenie drzew i krzewow,
» Zabezpieczenie terenu budowy,
» Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji zamowienia.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacja o terenie budowy zostala podana w St-00 wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w St-00 wymagania ogolne.

1.6. Opis przedmiotu zaméwienia wg wspélnego stowni ka zamowie n (CPV).

Roboty okreslone w niniejszej ST zakwalifikowano wg CPV:
e 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe.
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e 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
e 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.7. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.7 St-00 ,wymagania ogoélne”.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami (PN, PN-EN), ustawg - prawo budowlane
oraz postanowieniami umowy.

2. Wymagania dotycz gce wta $ciwo sci wyrobow budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w St-00 -
wymagania ogoélne punkt 2.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn.
1. Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i maszyn podano w St-00 wymagania
ogolne.
2. Do wykonania robot przewiduje sie konieczno$c¢ uzycia nastepujgcego sprzetu:
e Zestaw spawalniczy do ciecia metalu,

e Koparki,
*  Spycharki,
»  Zrywarka,

* tadowarki,

e Miot pneumatyczny,

» Sprezarka powietrza przewozna spalinowa,

*  Woyciggi towarowo-osobowe i budowlane,

* Nozyce mechaniczne,

» Pity mechaniczne,
Parametry i rodzaje sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskacé
akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w St-00 wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw (zabezpieczenie ich przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem). Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych.

5.1. Przygotowanie terenu budowy.

1. Zglosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zaleceniami narady
koordynacyjnej oraz poszczegdlnych warunkéw instytucji uzgadniajgcych

Wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych.

Wyznaczy¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku.

Wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej.

Wyznaczy¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu.

Wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadows.

w

No ok
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8. Woyznaczyé w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowang o$ kanatu i wodociggu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. Kotkéw osiowych z
gwozdziami, kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30 - 50 m. Utrwali¢ wytyczenia osi przewodu
poprzez wbicie po obu stronach kotkdw osiowych w kierunku poprzecznym do osi trasy
przewodu.

9. Usuna¢ lub zabezpieczyé przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie na
ktorym ma by¢ wykonany wykop.

10. Przeprowadzi¢ ogledziny z szczeglélnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkdw, sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

11. Zabezpieczyé teren budowy przed wstepem os6b nieupowaznionych i niepowotanych.

5.2. Wykonywanie prac pomiarowych.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczego6lowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ inspektora nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu oraz rzedne dna studni/kanatéw do ktérych planuje
sie wigczenie kanaléw sanitarnych, deszczowe oraz rzedne posadowienia istniejgcego wodociggu
okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi. Jezeli wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt zamawiajgcego. Zaniechanie
niezwtocznego powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajgcego zostang zniszczone
przez wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow wykonawcy.

5.3. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni i urz gdzen drogowych.
Zgodnie z czescig branzy drogowej.

5.4. Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych wykonawca na whasny koszt usunie je z terenu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.).

Materiat z rozbiorki nawierzchni nie podlegajacy ponownemu wbudowaniu winien by¢ odwieziony na
sktadowisko. Przyblizona odlegtos¢ terenu budowy od sktadowiska odpaddw to 15 km.

Zlom z rozbiérek wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wihasnym zakresie. Koszty
zagospodarowania materiatdw z rozbidrek (w tym koszty transportu i optaty za wywo6z na skladowisko
odpaddw) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych poszczegdélnych rozbiérek o ktérych mowa w
niniejszej St.
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6. Kontrola jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w St - 00. Kontrola jakosci wykonania robét polega na
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w St-00 wymagania ogélne.
Jednostkami obmiaru sa:

« Kpl.: przygotowanie terenu budowy,
e m: prace pomiarowe,
« mZ zdjecie warstw humusu, rozbiérka nawierzchni, odtworzenie nawierzchni

8. Odbidr robot budowlanych.
Ogodlne zasady odbioru rob6t budowlanych podano w St-00 wymagania ogoéine.

9. Podstawa ptatno sci.

1. 0Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w St - 00

2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktére nie zostaly wyodrebnione w przedmiarze
robot jako oddzielne pozycje zostang przez wykonawce wycenione w cenie jednostkowej
robot.

3. Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w punkcie 1.2. |
5 niniejszej St.

4. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in.:

* Prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

e Ogrodzenie i oznakowanie miejsc rozbiorki,

» Zabezpieczenie innych obiektéw i przeszkod terenowych przed zniszczeniem,

* Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

* Demontaze i/lub rozbiorki,

e Optlaty za nadzory wtascicieli infrastruktury,

» Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu,

» Opfaty za zajecie pas6w drogowych lub innych nieruchomosci,

e Zatadunek, transport i wyladunek materiatbw z rozbiérki i/lub demontazu w miejsce
zaakceptowane przez inspektora nadzoru (materiat z rozbiérek nawierzchni) lub w miejsce
zagospodarowania/utylizacji (pozostate materiaty).

* Roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbidrek,

e Zatadunek i transport demontowanych materialtdw niebezpiecznych w wydzielone miejsce
placu budowy,

e Skfadowanie materiatbw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na srodki transportu,

* Transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki,

« Utylizacja,

*  WywOlz materiatow z rozbiorek,

» Opfaty za utylizacje materialdw niebezpiecznych, jesli wystepuja,

» Utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

e W przypadku usuwania drzew i krzewOw — transport korzeni i pni, usuniecie i spalenie
pozostatosci po karczunku (drggowina, karcze, gatezie i resztki), zabezpieczenie drzew w
poblizu wykopow

» Uporzadkowanie terenu budowy.

10.Dokumenty odniesienia.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z
pézn. zm.).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn.
zm.).
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10.

11.

12.

13.
14.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 169 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(d.u. nr 177 poz. 1729 z 2003r z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem
budowlanym (dz. U. Nr 198 poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (dz.u. Nr 108 z 2002 roku, pozycja 953
z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( dz. U. 2003r nr 47 poz. 401 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (dz. U. 2000 nr 26
poz.313 z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. poz. 1923).

PN-S-02205:1998 drogi samochodowe -- roboty ziemne -- wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 beton -- czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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1.

St-02 Roboty ziemne
Czesé¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj 3cego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych St-02 roboty ziemne odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach zamowienia p.n.
~Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP III™

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczy
prowadzenia robo6t ziemnych w celu budowy kanatéw sanitarnych i deszczowych i wodociggéw
rozdzielczych w ramach zamowienia okreslonego w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob4t tymczasowych.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszacych i robét
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji rob6t budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziata. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i
charakter prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak
réwniez granic terenu budowy.

1.3.1. Prace towarzyszgce.

Do prac towarzyszgcych w szczegolnosci nalezy zaliczyé:
» Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyziji,
» Obstuge geodezyjna,
» Nadzoér hydrogeologiczny i geotechniczny,
» Nadzo6r archeologiczny,
* Nadz6r wiascicieli/zarzgdcow infrastruktury, terenu,
» Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
e Skfadowanie ziemi z wykopéw na odkladzie lub tymczasowym skladowisku, zatadunek na
Srodki transportu i wywoz,
» Inne prace towarzyszace potrzebne do prawidlowej realizacji zamowienia

1.3.2. Roboty tymczasowe.

Do robét tymczasowych w szczegélnosci nalezy zaliczyc:
» Zagospodarowanie terenu budowy,
» Drogi tymczasowe,
» Organizacje ruchu zastepczego,
e Zabezpieczenie terenu budowy,
* Umocnienie $cian wykopow,
» Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu na czas prowadzenia robét,
» Adaptacja (zabezpieczenie) istniejgcej zieleni,
*  Odwodnienie wykopow,
» Tymczasowe mosty i kladki dla pieszych nad wykopami,
* Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji zamowienia.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacja o terenie budowy zostala podana w St-00 wymagania ogdlne pkt. 1.4.
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1.5. Wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w St-00 wymagania ogolne.

1.6. Opis przedmiotu zaméwienia wg wspoélnego stowni ka zamowie n (CPV).
Roboty okreslone w niniejszej St zakwalifikowano wg CPV:
* 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe.
* 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
e 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
e 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby.

1.7. Okre $lenia podstawowe.

1. Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 1,20 m o $cianach pionowych.

2. Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

3. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 2,5 m.

5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 2,5 - 5,0 m.

6. Bagno - grunt organiczny nasycony woda o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym i
diugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu potozone w obrebie pasa robét.

8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu potozone poza pasem robot.

9. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

10. Umocnienie scian wykopdw - umocnienie scian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
wg WZOru:

Is = Pd/ Pds.
Gdzie:
Pd -gestosé objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/ms),
Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie proctora, zgodnie z PN-88/b-04481 grunty budowlane. Badania prébek gruntu.,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z PN-S-02205:1998

12. Wskaznik rézno ziarnistosci -wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U=D 60/D 10
Gdzie:
D 60 - srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
D 10 - srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

13. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ufozeniu w nim rurociggu, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzgdzen.
14. Przesto — odcinek kanatu grawitacyjnego pomiedzy studniami kanalizacyjnymi.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej St sg zgodne z punktem 1.7 St-00 ,wymagania ogolne”.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami (PN, PN-EN), ustawg - prawo budowlane
oraz postanowieniami umowy.

2. Wymagania dotycz gce wta $ciwo sci wyrobow budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w St-00 -
wymagania ogoélne punkt 2.
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2.1. Warunki dostawy.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* Grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktad na obsypanie i zasypanie rurociggow i
uksztattowanie terenu,
«  Grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie i zasypanie rurociggéw
i uksztattowania terenu,
» Grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wymiane gruntu na podsypke,
obsypke, zasypke i nasypy.
Przydatnos¢ materiatdbw do wykonania podsypki, obsypki i zaspypki nalezy okresli¢ po wykonaniu
nastepujgcych badan:
» Uziarnienie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-02480 grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
e Wskaznik rézno ziarnistosci > 5, - wskaznik piaskowy > 35,
*  Wodoprzepuszczalnosé k > 8 m/dobe.

2.2. Transport.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Kontrola jako $ci.

Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastgpi w oparciu 0 ponizsze normy:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.,
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn.

1. Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i maszyn podano w St-00 wymagania
ogolne.
2. Do wykonania rob6t przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
» Do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,
Do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia do
hydromechanizaciji, itp.
» Do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
» Do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,
» Do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, igtofiltry, szalunki, scianki szczelne, itp.
Parametry i rodzaje sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu.

1. 0OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w St-00 wymagania ogéine.

2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardéw (zabezpieczenie
ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
lub zawilgoceniem). Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii materiatu, jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
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wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

3. Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
nacisku na os do 8 ton.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych.

5.1. Ogoblne zasady prowadzenia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
* PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.
* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
 PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekédw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.

5.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.
* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
* PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatlem
sanitarnym, deszczowym oraz projektowanym wodociggiem rozdzielczym nalezy doktadnie
zlokalizowac¢ sytuacyjnie i wysokos$ciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonaé wykopy kontrolne)
w obecnosci wtascicieli sieci.
W przypadku zblizenia sie do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich witascicieli.
Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.
Wykopy pod posadowienie kanatu sanitarnego oraz wodociggu rozdzielczego wykonywaé jako
waskporzestrzenne z pelinym umocnieniem $cian grodzicami stalowymi G-62 lub GZ4. Jedynie przy
korzystnych warunkach gruntowych, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie
umocnienie azurowe scian.
Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30cm zageszczajgc mechanicznie do wartosci zageszczenia
zgodnego z warunkami wydanymi przez wilasciwego zarzadce drogi. Badanie zageszczenia gruntu
zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce. Na pozostatych terenach wartos¢ zageszczenia 1s=0,98. Badanie
i odbiér dokona¢ zgodnie z uzgodnieniami z uzytkownikiem i wkasciwym zarzadca pasa drogowego.
Ze wzgledu na przyszig lokalizacje sieci (w pasie drogowym) przyjeto 100% wymiany gruntu w pasie
prowadzonych rob6t ziemnych.
Urobek odwiez¢ na skladowisko tymczasowe. W tym celu wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce
tymczasowego sktadowania ziemi z wykopdéw. Nadmiar ziemi wywiez¢ na skltadowisko state.
Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzié¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

5.3. Skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanalem
sanitarnym, deszczowym i wodociggiem rozdzielczym nalezy dokiadnie zlokalizowaé sytuacyjnie
i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne).

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywac¢
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku wykonywania zblizen lub skrzyzowan z istniejgcych uzbrojeniem bezwzglednie nalezy
sie zastosowa¢ do warunkéw opisanych w uzgodnieniach branzowych stanowigcych zatgczniki do
niniejszego opracowania.
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5.4. Szeroko $¢€ wykopu.

Szerokosé wykopu powinna byé dostosowana do jego glebokosci oraz wielkosci uktadanego kanatu i
rurociggu, minimalna szeroko$¢ wykopu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610:2002.

5.5. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopu.

Ze wzgledu na wystepowanie wéd gruntowych ponizej rzednej wykopu pod posadowienie kanalizacji
deszczowej nie przewiduje sie odwadniania wykopéw w wyniku naptywu woéd gruntowych. Jednak
zuwagi na sezonowe wahania zwierciadta wody gruntowej, moze zajS¢ konieczno$é lokalnego
odwodnienia wykopu. Dlatego na te okolicznos¢ przyjeto w czesci kosztowej niniejszego opracowania
100 godzin pompownia. Rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania potwierdzi Inspektor Nadzoru
w dzienniku pompowania.

Zasieg leja depresyjnego nie wykroczy poza teren objety inwestycjg.

5.6. Podto ze.

5.6.1. Posadowienie kanatow.

Kanaty deszczowe uktadac na podsypce piaskowej gr.20cm. Podtgczenia De200 do studni z wpustem
ulicznym ukiada¢ na podsypce gr.10cm. Schemat wykonania podsypki przedstawiono w czesci
graficznej na profilu podtuznym kanatow deszczowych. Zageszczenie podsypki 1s=0,97. Obsypke i
zasypke nalezy wykona¢ piaskiem, grubos¢ 30cm ponad wierzch kanatéw, dokladnie zageszczajac.
Stopien zageszczenia obsypki i zasypki zgodny z zaleceniami producenta rur.

5.6.2. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na wcze$niej przygotowanym podtozu o przekroju:

. Beton C12/15, grubosci 15cm

. Piasek, grubosci okoto 15cm

Natomiast studnie Dn500 z wpustami ulicznymi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Schemat posadowienia studni kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej projektu wykonawczego.
Zageszczenie podsypki 1s=0,97.

5.7. Sktadowanie i wywéz ziemi z wykopu.

Ze wzgledu na przyszig lokalizacje sieci (w pasie drogowym) przyjeto 100% wymiany gruntu w pasie
prowadzonych rob6t ziemnych.

Nadmiar ziemi wywiez¢ na sktadowisko state.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zaladunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zaladunek i powr6t na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce
wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne,
uzyska pozwolenie na sktadowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi jezeli sg
usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji.

5.8. Zasypka wykopu i zag eszczenia.

Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30cm zageszczajgc mechanicznie do wartosci zageszczenia
zgodnego z warunkami wydanymi przez wtasciwego zarzadce drogi. Badanie zageszczenia gruntu
zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce. Na pozostatych terenach wartos¢ zageszczenia 1s=0,98. Badanie
i odbiér dokona¢ zgodnie z uzgodnieniami z uzytkownikiem i wkasciwym zarzadca pasa drogowego.
Ze wzgledu na przyszig lokalizacje sieci (w pasie drogowym) przyjeto 100% wymiany gruntu w pasie
prowadzonych rob6t ziemnych.

Nadmiar ziemi wywiez¢ na skladowisko state.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci, a tereny zielone obsiaé
mieszankg traw.

5.9. Roboty ziemne wyko nhczeniowe i porz gdkowe.

Zakonczenie rob6t ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji jako:
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e Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien, o sredniej wysokosci scie¢
i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej.

* Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu poprzez rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie
lub rowie. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopéw, nasypow lub odktadéw
poprzez obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na
nasypie lub okfadzie.

e Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdéw lub nasypéw statych recznie
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

» Plantowanie powierzchni terenu — dopuszczalne odchylenia £ 2cm.

» Koszt rob6t wykonczeniowych i porzadkowych nalezy ujaé w kosztach pozostatych robot
ziemnych.

6. Kontrola jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00. Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru.

6.1. Zakres kontroli jako $ci robat.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacji technicznej i normachPN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-
ENV 1046:2007.
Sprawdzeniu podlega:

Doktadnos¢ wykonania wykopu,

Zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

Odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrebie wykopu,

Stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy

montazu,

Wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

Jakos¢ gruntu przy obsypce i zasypce,

Réwnomiernosé utozenia i zageszczenia warstw,

Réwnomiernosé utozenia i zageszczenia podsypki,
. Wymiana gruntu stabonosnego,
. Wykonanie plantowania.
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6.2. Minimalna cz estotliwo $¢ kontroli jako $ci robot.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezagcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosownych materialtbw, ze zastosowane materialty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

* Pomiar zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ dla kazdej utozonej warstwy. Zageszczenie
gruntdbw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ bedg warunek Is nie mniej niz Is wymagane wg dokumentacji.

e Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) — na kanatach grawitacyjnych — kazde
przesto.

» Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) — na wodociggu rozdzielczym — w pasie
drogowym co 20,0 m, poza pasem drogowym co 50,0m.

« Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony
korpusu oraz rowéw. Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno byé wieksze niz +
1 cm i -3 cm. Pomiar niwelatorem rzednych dna w odstepach co 20m oraz w punktach
watpliwych,
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Pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 20m na prostych i co 5 m
w miejscach, ktore budzg watpliwosc.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w St-00 wymagania ogélne.

Jednostkami obmiaru sa:

Kpl instalacji igtofiltrowej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
m: prace pomiarowe na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
m?: zdjecia i rozscielenia humusu, drogi montazowej, zabudowa i rozbiérka umocnien

wykopu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

m?® wykonanie i zasypanie wykopu, wykonania zasypki, obsypki, podsypki wykopu na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

Godz. Pompowanie wod z wykopu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8. Odbidr robot budowlanych.

1.
2.

3.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w St-00 wymagania ogdéine.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-
ENV 1046:2007.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone przez wykonawce miedzy innym dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

Dziennik budowy,

Sprawozdania techniczne z pomiaréw i badan parametréw technicznych,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,

Niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialdw do stosowania w budownictwie.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczncyh oraz obowigzujgcymi polskimi normami (PN, PN-EN).
Proces odbioru powinien obejmowac:

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

Sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
Sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych,

Sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu pod kanat grawitacyjny, wodocigg
rozdzielczy oraz studzienki.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ zasypanego wykopu.

9. Podstawa ptatno $ci.

1.
2.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w St 00

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktére nie zostaly wyodrebnione w przedmiarze
robot jako oddzielne pozycje zostang przez wykonawce wycenione w cenie jednostkowej
robot.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w punkcie 1.2. i
5 niniejszej St.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

Roboty tymczasowe (pkt. 1.3.2.),

Prace towarzyszace (pkt. 1.3.1.),

Wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia,

Wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

Wykonanie nasypu,

Odspojenie gruntu na odkfad lub przemieszczenie,
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Korytowanie pod drogi dojazdowe,

Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w wykopie,

Koszt zakupu i transport materialtéw na miejsce wbudowania,

Przew6z ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odkiad,

Pompowanie wody i rurociggi tymczasowe,

Wywo6z nadmiaru ziemi,

Oplaty za utylizacje i skladowanie na wysypisku,

Wykonanie podtoza/podsypki wraz z zageszczeniem,

Zasypka warstwami i zageszczenie wykopéw,

Odbudowa wykopow,

Naprawa uszkodzonych rurociggoéw drenarskich,

Zabezpieczenie przed zamuleniem odbiornikéw wody z pompowania,
Umocnienie dna i skarp wykopow,

Optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
Optaty za nadzor archeologiczny,

Uksztattowanie terenu po wykonaniu robot

Koszty badan,

Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod terenowych,
Naprawa drég gruntowych,

Wykonanie statych oznaczen (stupki),

Uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10.Dokumenty odniesienia.

1
2.
3

4.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 169 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(d.u. nr 177 poz. 1729 z 2003r z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem
budowlanym (dz. U. Nr 198 poz. 2041, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (dz.u. Nr 108 z 2002 roku, pozycja 953
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( dz. U. 2003r nr 47 poz. 401 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (dz. U. 2000 nr 26
poz.313 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. poz. 1923).

PN-B-04481:1988 grunty budowlane -- badania prébek gruntu

PN-B-02480:1986 grunty budowlane -- okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-10736:1999 roboty ziemne -- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 geotechnika -- roboty ziemne -- wymagania ogéine

PN-EN 1610:2002 budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 roboty ziemne -- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- warunki techniczne wykonania
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19. PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.
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1.

St-03 Sieci zewn etrzne — kanat deszczowy.
Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj gcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych St-03 sieci zewnetrzne — kanat
deszczowy odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t dotyczgcych
budowy kanalizacji deszczowej w ramach zamowienia p.n. ,Budowa drdg na osiedlu Piaski w Ujezdzie
— ETAPIII".

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t montazowych dla elementéw

systemu kanalizacji deszczowej opisanych ponizej:

e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych
z PP (polipropylenu) o $rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach &

338/295 mm, SN8 i tgcznej diugosci: 350,5 m
»  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o
wymiarach: @200x5,9 mm i tgcznej diugosci: 74,5 m

»  studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.4, D1.9 o
srednicy wewnetrznej Dn 1200 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem z
wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierscieniach
dystansowych 2 szt.

e studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.2, D1.3,
D15, D1.6, D1.7, D1.8, D1.10, D1.11, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5 o
Srednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wlazem z
wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierdcieniach
dystansowych 13 szt.

e studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako Wpl.1, Wpl.3, Wpl.4,
Wpl.5, Wpl.6, Wpl.8, Wpl.9, Wpl.10, Wpl.11, Wp2.3, Wp2.4, Wp2.5 0
srednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI. C35/45, zamknieta wpustem
ulicznym zeliwnym z rusztem uchylnym 12 szt.

Kanalizacja deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego - XXVI; wspétczynnik kategorii obiektu (k) —
8,0; wspotczynnik wielkosci obiektu (w ) — 1,0.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszgcych i rob6t
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji rob6t budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziata. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i
charakter prac towarzyszacych i robdt tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak
réwniez granic terenu budowy.

1.3.1. Prace towarzyszace.

Do prac towarzyszgcych w szczego6lnosci nalezy zaliczy¢:
* Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,
e Obstuge geodezyjnag,
< Nadz6r hydrogeologiczny i geotechniczny,
* Nadzo6r wtascicieli/zarzgdcow infrastruktury, terenu,
« Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
« Inne prace towarzyszgce potrzebne do prawidtowej realizacji zamowienia
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1.3.2. Roboty tymczasowe.
Do robét tymczasowych w szczegdélnosci nalezy zaliczy¢:

1.4.

Zagospodarowanie terenu budowy,

Drogi tymczasowe,

Organizacje ruchu zastepczego,

Zabezpieczenie terenu budowy,

Umocnienie scian wykopow,

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu na czas prowadzenia robot,
Adaptacja (zabezpieczenie) istniejgcej zieleni,

Odwodnienie wykopdw,

Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidlowej realizacji zamowienia.

Informacje o terenie budowy.

Informacja o terenie budowy zostata podana w St-00 wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5.

Wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w St-00 wymagania ogélne.

1.6.

Opis przedmiotu zaméwienia wg wspélnego stowni ka zamowie n (CPV).

Roboty okreslone w niniejszej St zakwalifikowano wg CPV:

1.7.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Okre $lenia podstawowe.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekOw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Sie¢/system kanalizacyjny deszczowej - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych i roztopowych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a $ciang
komory roboczej.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkag a zasypka wstepng, otaczajacy

przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtowna - warstwa wypetiajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacii
kanatéw z poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
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2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w St-00 -
wymagania ogoélne punkt 2.

2.1.

2.2.

Warunki szczegotowe.

e Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.

e Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z parametrami materiatow
okreslonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Wyroby budowlane muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

*  Przed wbudowaniem materialy muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

« Rury i armatura muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny.

*  Wiazy zeliwne, stopnie wtazowe, cegta muszg posiadaé deklaracje zgodnosci z norma.

Rury.

Podtagczenia do studni z wpustami zaprojektowano z rur De200 PVC (typ ciezki) o pofgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowag (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej i
jednolitej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m? (typ
ciezki), wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zaleceniami producenta

rur.

Nie dopuszcza si e stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Kanaly deszczowe grawitacyjny Dn 300 zaprojektowano z rur dwusciennych z PP, kielichowych,
laczonych za pomoca uszczelki gumowej z EPDM, o sztywno$ci obwodowej min. SN8, wykonanych
zgodnie z normg PN — EN 13476, typu X Stream, PRAGMA, Ultra Cor lub rownowaznych.

2.3.

a.
b.

f.

g.
h.

Studnie rewizyjne.

Srednica studni Dn1200 i Dn100
Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <6% i mrozoodpornoéci F-150 fgczony z kregami za pomocg uszczelki, z
zabudowang kinetg betonowa Ilub z polipropylenu, dostosowang do $rednicy kanatéw
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi kro¢cami
przytgczeniowymi. Wysokosé kinety w stosunku do srednicy rury:

- 1/1 —dla $rednic do 300 mm.

Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,

nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki.

Elementy zakonczenia studni:

- Konusy (zwezki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnos$ci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za
pomocg uszczelki.

- Zwienczenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 z wypelnieniem betonowym, z wkiladkag
wygiuszajgcg zamontowang do pokrywy wiazu, wentylowane, z szerokim pierscieniem
zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000

Do regulacji wysokosci osadzenia witazéw kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie

dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy
min. C35/45.

Do regulacji urzgdzen kanalizacyjnych stosowaé zaprawy szybkowigzgce np. Hevolit — Fix 3K,

Ombran SVG, Topolit Fix

Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykaciji.

Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101.

Lokalizacja studni zgodnie z zalgczong mapg syt.-wys. w skali 1:500 oraz profilami w skali 1:100/500.
Zestawienie studni przedstawia tabela znajdujgca sie ponizej.
Studnie D13 wykona¢ jako osadnikowg z osadnikiem wysokosci h=0,5m.
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2.4, Studnie z wpustem ulicznym.

Studnie z wpustem ulicznym wykona¢ jako studnie betonowe Dn500 sktadajgce sie z prefabrykowanej
podstawy oraz kregdéw betonowych stanowigcych nadbudowe. Betonowe elementy studni z wpustem
ulicznym wykonaé z betonu szczelnego klasy C35/45, faczone na uszczelki gumowe. Studnie
zwienczy¢ wpustami ulicznymi zeliwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 — typ ciezki. Studnie z
wpustem ulicznym wyposazy¢ w osadnik o wysoko$ci hmin=0,5m.

2.5. Studnie kaskadowe.

WiIoty kanatdw deszczowych, ktérych dno znajduje sie na wysokosci rownej lub wiekszej od 60cm
ponad kinetg studni nalezy wykonaé przy pomocy kaskady wewnatrz studni z rur i ksztaltek PVC De
200 SN8 zgodne z normag PN-EN: 1401:2009. Pionowa rure kaskady nalezy zabezpieczyé przed
przesunieciem poprzez zamocowanie jej do $ciany studni dwoma obejmami wykonanymi ze stali
kwasoodpornej. Kolano De200 SN8 nalezy oprze¢ w kinecie.

2.6. Pozostate materiaty.
¢ Beton wg PN-EN 206-1:2003.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy ulozyé na podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. Wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

Elementy betonowe mozna skltadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
elementéw betonowych przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 mpa. Przy skladowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysokos$¢ skltadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych elementéw betonowych.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy skltadowaé na paletach. Miejsce skladowania cementu powinno by¢ zabezpieczone
przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowac¢ na placu budowy.

2.8. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu poziomego lub
pionowego, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

2.9. Warunki dostawy.

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.

2.10. Kontrola jako $ci.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora
nadzoru.
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn.

1. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i maszyn podano w St-00 wymagania
ogolne.

2. Do wykonania rob6t przewiduje sie koniecznosé uzycia nastepujgcego sprzetu:

«  Zuraw samochodowy

e Sprzet do préb szczelnosci

* Narzedzia tngce do ciecia rur

e Gietarki

e Sprzet do przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej
Parametry i rodzaje sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru..
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w St-00 wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towaréw (zabezpieczenie ich przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem). Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materialu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych.

5.1 Ogolne zasady prac monta zowych systemu kanalizacyjnego.

1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w St-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami i obowigzujgcymi normami
PN, EN, innymi aktami prawnymi i postanowieniami umowy.

2. Podczas wykonywania rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego nalezy zapewni¢ warunki bhp zgodnie z:

« Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.u. Z 2003r., nr 47, poz. 401 z
pézn. zm.),

* Rozporzadzeniem ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.u. z 2001r., nr 118, poz. 1263 z p6zn. Zm.).

3. Roboty montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami prowadzonymi na
terenie budowy.

4. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustaleh zawartych w uzgodnieniach i
pozostatych zatgcznikach do projektu budowlanego, a w szczegdlnosci do ustalen zawartych
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalen zawartych w opinii
zespotu uzgadniania dokumentaciji.

5. Prace w rejonie istniejgcej infrastruktury prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiascicieli.

6. Os$ kanalu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktoéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

7. Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

8. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.
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5.2. Wiaczenie do istniej gcego systemu kanalizacji deszczowe).

Projektowane kanaly deszczowe wilgczone zostang do projektowanego wedtug odrebnego
opracowania kanatu deszczowego Dn500 poprzez studnie oznaczone na planie zagospodarowania
terenu symbolami D12, D12a, D13, D16, D17, D18, D19. Wiaczenie do studni wykonaé w sposéb
szczelny z zastosowaniem przejscia szczelnego, ktore nalezy osadzi¢ w wykonanym wczes$niej
wiertnicg otworze o odpowiedniej Srednicy.

5.3. Kanalizacja deszczowa.

5.3.1. Montaz kanatéw.

Trase, rzedne, materiat oraz spadki kanalu deszczowego pokazano na planie zagospodarowania
terenu i profilach podtuznych, znajdujgcych sie w czes$ci graficzne;.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z wymogami producentéw materialdw oraz z nastepujgcymi
normami:
« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
« PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.

5.3.2. Montaz studni.

Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:
« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
* PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN-EN 476:2001 Wymagania ogollne dotyczgce elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;j.
Schematy studni rewizyjnych, przylgczeniowych i kaskadowych kanalizacyjnych wraz z
szczeg6towymi danymi technicznymi przedstawiono w czesci graficzne;.

5.3.3. Montaz studni z wpustem ulicznym.

Wigczenia rur kanalizacyjnych do studzienek sciekowych wykona¢ w sposéb szczelny.
Schemat podtgczenia studni z wpustem ulicznym zamieszczono na rysunku w czesci graficznej
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:
« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
* PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN-EN 476:2001 Wymagania ogollne dotyczgce elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;j.

5.4. Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowah z projektowanym kanatem
sanitarnym, deszczowym i wodociggiem rozdzielczym nalezy dokiladnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie i
wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne).

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywaé
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku wykonywania zblizen lub skrzyzowan z istniejacych uzbrojeniem bezwzglednie nalezy
sie zastosowac¢ do warunkéw opisanych w uzgodnieniach branzowych stanowigcych zatgczniki do
niniejszego opracowania.

5.5. Zabezpieczanie antykorozyjne.

Wszelkie nie zabezpieczone fabrycznie elementy stalowe i zeliwne nalezy oczysci¢ do I-ego stopnia
czystosci a nastepnie zagruntowa¢ farbg podktadowg antykorozyjng i pomalowaé 2 x farbg
epoksydowg antykorozyjna.

5.6. Préby szczelno sci.

Prébe szczelnosci kanatdw deszczowych grawitacyjnych wykonaé zgodnie PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.
Protokoty z przeprowadzonych préb rurociggéw stanowig cze$é dokumentacji powykonawczej.
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5.7. Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatow.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej catosci sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej kamerg wyposazong w sensor spadku, po zakonczeniu budowy, w stanie zakrytym.
Protokoty z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na ptycie CD/DVD stanowig czes¢
dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przeglgdu kamerg TV sie¢ musi by¢ wyczyszczona
hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.

6. Kontrola jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w St 00. Kontrola jakosci wykonania robét polega na
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru.

6.1. Zakres kontroli jako $ci robo6t.

Kontrole jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Wykonania podtoza/podsypki,

Materiatéw zgodnie z wymaganiami norm i St

Ulozenia przewodow:

Giebokosci utozenia kanatéw,

Ulozenia kanatow na podtozu,

Odchylenia osi kanatow,

Odchylenia spadku,

Zmiany kierunkéw kanatéw,

Kontrola potgczen kanatow ,

Szczelnosci kanatow,

Prawidtowos$ci zamontowania studzienek,

Prawidtowosci wykonania obsypki i zasypki,

Prawidtowosci potozenia budowli w planie,

MR

©o~No G

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru. wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2. Minimalna cz estotliwo $¢ kontroli jako $ci robot.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien byc¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w St-00 wymagania ogoélne.
Jednostkami obmiaru s3a:

«  kpl wykonanie wpustéw, przebudowa istniejgcych sieci na podstawie dokumentaciji
projektowej i pomiaru w terenie
e m: wykonanie kanatdw grawitacyjnych, studni kanalizacyjnych, inspekcji kanatow, préb

szczelnosci na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbidr robot budowlanych.

1. Ogolne zasady odbioru robét podano w St-00 wymagania ogélne.

2. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, PN-ENV 1046:2007.

3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

4. Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone przez wykonawce miedzy innymi dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,
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Dziennik budowy,

Sprawozdania techniczne z pomiaréw i badan parametréw technicznych,

Protokét z przeprowadzonych préb szczelnosci,

Protokot z inspekcji wraz z zapisem na ptycie CD/DVD,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

Niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw do stosowania w budownictwie,
Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowe, specyfikacji technicznych oraz obowigzujgcymi polskimi normami (PN, PN EN).
Proces odbioru powinien obejmowac:

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

Sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektows,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

Inspekcije telewizyjng wybudowanych kanatow;

9. Podstawa ptatno S$ci.

1.
2.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w St - 00

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktére nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze
robot jako oddzielne pozycje zostang przez wykonawce wycenione w cenie jednostkowej
robot.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w punkcie 1.2. i
5 niniejszej St.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:

Roboty tymczasowe (pkt. 1.3.2.),

Prace towarzyszace (pkt. 1.3.1.),

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

Zakup i transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

Ulozenie metodg wykopowg oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

Wykonanie potgczen rur i ksztattek, spawanie, zgrzewanie,

Wykonanie catosci rob6t zwigzanych z montazem studzienek kanalizacyjnych, i pozostatych
elementoéw systemu kanalizacyjnego,

Wopiecia do istniejgcej kanalizacji sciekowej,

Zatozenie rur ochronnych,

Wykonanie podioza betonowego pod studzienki,

Przeprowadzenie préb szczelnosci,

Przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej,

Wykonanie instalacji kaskadowych,

Oznakowanie trasy przewodow,

Czyszczenie wybudowanych kanaléw grawitacyjnych,

Wykonanie przej$¢ szczelnych,

Optaty za nadzér hydrogeologiczny,

Koszt niezbednej obstugi serwisowej,

Uporzadkowanie terenu budowy.

10.Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
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10.
11.

12.

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pézn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z
pézn. zm.).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.

U. poz. 1923).Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu

odpadéw (Dz. U. poz. 1923).

13. Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.(Dz.u.01.97.1055).

14. Rozporzadzeniem ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. u. z 2001r., nr 118, poz. 1263 z p6zn. Zm.).

15. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r nr 47 poz. 401 z
pézniejszymi zmianami),

16. PN-EN 295-1:1999 rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- wymagania

17. PN-EN 1401-1:2009 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- czesc¢ 1: specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

18. PN-EN 124:2000 zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$ciag

19. PN-EN 1917:2004 studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe

20. PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek wlazowych -- wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

21. PN-EN 1680:2001 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- zawory do systeméw
przewodowych z polietylenu (PE) -- metoda badania szczelnosci w czasie oraz po
zastosowaniu ugiecia na trzpien napedowy

22. PN-EN 13244-1:2004 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- cze$¢ 1: wymagania og6ine

23. PN-EN 13244-2:2004 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- czes$¢ 2: rury

24. PN-EN 13244-3:2004 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- czes$¢ 3: ksztattki

25. PN-EN 13244-4:2004 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- cze$¢ 4: armatura

26. PN-EN 13244-5:2004 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- cze$¢ 5: przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-EN 197-1:2002 cement -- cze$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

27. PN-EN 197-2:2002 cement -- cze$¢ 2: ocena zgodno$Sci

28. PN-B-06712:1986 kruszywa mineralne do betonu

29. PN-B-14501:1990 zaprawy budowlane zwykte

30. PN-EN 1610:2002 budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.
40.
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PN-B-10729:1999 kanalizacja -- studzienki kanalizacyjne

PN-B-10725:1997 wodociaggi -- przewody zewnetrzne -- wymagania i badania

PN-86/B-90700 — tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia

PN-EN 805:2002 zaopatrzenie w wode -- wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

BN-81/9192-05 wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

PN-76/e-05125 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

ZN-96 tpsa-004 zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego

PN-92/b-10735 kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze
PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.

. PN-EN 206-1:2003 — Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosc.
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