PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/41/2020

zawartej w dniu ....... 2020 roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973

wysokos$¢ kapitatu zaktadowego spotki 337.671.750,00 zt

NIP:

586-010-44-34

reprezentowanym przez:

p......
P......

zwanym w umowie: Zamawiajacym

ZSIedZIDE
KRS/wpis do ewid. dzial. gosp. e e
wysoko$¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygni¢cia postegpowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/41/2020 na podstawie Regulaminu udzielania
zamoOwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania przebudowe przepompowni §ciekéw ,,Sliska’> wraz z infrastruktura towarzyszaca
w ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni.

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiagca
Zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i obejmuje w szczegodlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

realizacj¢ przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacj¢ placu budowy oraz wtasciwe jego oznakowanie,
wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektowej,

zawiadomienie ZDiZ o wprowadzeniu czasowi organizacji ruchu w ul. Bernarda Mysliwka w
Gdyni (zgodnie z zatwierdzeniem nr 1D0.42278.2020.AL.1098 zawartym w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu),

opracowanie projektu i harmonogramu prac przetgczeniowych i rozruchowych, wykonanie
rozruchu mechanicznego i technologicznego przepompowni $ciekow, sporzadzenie
sprawozdania z rozruchu,

uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni $ciekéw i instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego,
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7) przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajgcego W zakresie
obstugi przepompowni $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen,

8) wykonanie instrukcji obstugi i oznakowania obiektow zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego,

9) dokonanie odpowiednich zgloszen, w tym ztozenia do organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie
przepompowni $ciekéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

10) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;j,

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. (w tym 1
na no$niku elektronicznym).

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany:

1) zagospodarowac odpady powstate w wyniku realizacji zadania — z wyjatkiem ztomu, zgodnie
z ustawg z dnia 14 .12.2012 r. o odpadach oraz przestrzega¢ wymagan przepisow prawa
ochrony srodowiska;

2) zawrze¢ umowe na utylizacje odpadow powstalych w trakcie realizacji inwestycji na swoj
koszt;

3) wykonywa¢ odptatnie wymagane DTR urzadzen przeglady gwarancyjne wraz z
dostarczeniem materialow i czgs$ci eksploatacyjnych niezb¢dnych do ich wykonania, w
miejscu ich zainstalowania (wedlug stawek nie wyzszych niz naliczane przez serwis
producenta/autoryzowang firm¢ serwisowg dla danego przegladu wynikajacego z DTR);

4) wykonywa¢ nieodptatnie ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostarczeniem czgsSci i
materialow niezbednych do wykonania naprawy z reakcja serwisu (dojazdem do miejsca
zainstalowania/wybudowania) w terminie do 24 godzin od daty zgloszenia usterki przez
Zamawiajacego;

5) zapewni¢ dostepnos¢ czgéci zamiennych przez 5 lat po okresie gwarancji;

6) zagwarantowa¢ wykonanie napraw pogwarancyjnych, ktore bedg przedmiotem odrebnej
umowy.

3. Przedmiot zamowienia realizowany bgdzie na podstawie:

1) Uchwata NR XXXIII/835/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeSci dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i A. Krauzego (nr
2210);

2) Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia
na budowg Nr RAAIL6740.4.6.2020.DR-1323/przepompownia z dn. 01.04.2020r. obejmujaca
przebudowe przepompowni $ciekéw ,,Sliska” wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dz. 3667
i 3670, obr. Chwarzno- Wiczlino 0011 przy ul. My$liwka w Gdyni.

§2
TERMIN WYKONANIA 1 WARUNKI REALIZACJI
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 8 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Harmonogramem realizacji i fakturowania
robdt stanowiacy Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Sporzadzony harmonogram uwzglednia
wymog sukcesywnego prowadzenia robot oraz utrzymania cigglosci pracy istniejgcego obiektu do
momentu zakonczenia budowy nowej przepompowni.

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
roboét 1 innych czynnosci sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, po usunigciu ewentualnych wad
i usterek stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz uzupehieniu
przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej nieckompletnosci..

3. Strony uzgodnily .......... ! etapy robot i platnosci w trakcie realizacji umowy. Etapem jest
wykonany zakres robot poddany odbiorowi czgsciowemu/koncowemu, stanowiagcy zakres robot
zrealizowanych i mozliwych do rzeczowego odebrania.

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie
pozniej niz w ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca w ciggu 1 miesigca od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego dokona
aktualizacji harmonogramu stanowiagcego Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy w stosunku do
przedtozonego do oferty. Zmiana harmonogramu moze nastapi¢ po uzgodnieniach miedzy
Stronami i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego. Aktualizacja nie moze powodowa¢ zmiany
terminu koncowego realizacji umowy ani jej warto$ci oraz wymaga jej aneksowania.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zaméwienia w okre§lonym zakresie i czasie beda
protokoty odbioréw czesciowych oraz protokot odbioru koncowego realizacji catego przedmiotu
zamoOwienia.

Termin realizacji moze ulec wydtuzeniu na skutek dziatania sity wyzszej — zdarzenia, ktorego
Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziatac,
a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w calosci jego zobowigzan. Powyzsze
musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Podstawa
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy moze by¢ wylgcznie aneks podpisany przez obie
Strony.

Przyczyna, ktorg Zamawiajacy moze réwniez uzna¢ za podstaweg do aneksowania terminu
realizacji, sg warunki obiektywnie uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych w
stosowanej przez Wykonawce technologii oraz ewentualna konieczno$¢ wykonania
zatwierdzonych przez Zamawiajacego robot dodatkowych/zamiennych z uzasadnieniem
wydtuzenia terminu umownego.

Przyczyng aneksowania terminu realizacji moga by¢ rowniez przedtuzajace si¢ - Z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy - uzgodnienia z gestorami sieci wystgpujacych na terenie budowy
lub z organami administracji.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i
zgodnie z oferta (w oparciu o Kalkulacj¢ ceny ryczaltowej, stanowigca Zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy) wynosi:

- netto: zt
(stownie: ...............)

— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem wprowadzenia ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych dokumentacja
projektowa lub koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych zakonczenie robdt przed wykonaniem
pelnego zakresu przedmiotu umowy lub ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
bedzie mogt zadac zaptaty jedynie za faktycznie wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich
zaawansowania, uzgodnionego mig¢dzy Stronami, nawet jezeli zakonczenie robot lub
ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastgpi z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze domagac si¢ dodatkowej zaptaty za prace, ktore sa naturalng konsekwencja
procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikaja oraz dotycza takich sytuacji, ktore
Wykonawca dysponujacy dokumentacjg techniczng powinien przewidzie¢, jako konieczne do
wykonania.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pehny zakres robot budowlano - montazowych wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z
dostarczeniem materialow, urzadzen i ich instalacja;
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b) koszt sporzadzenia planu BIOZ;

¢) koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac,
wykonania i utrzymania oswietlenia;

d) koszt zabezpieczenia zgodnie z odnos$nymi przepisami BHP w budownictwie terenu
prowadzenia robot;

e) koszt zapewnienia ochrony mienia i zgromadzonych materialow znajdujacych si¢ na terenie
budowy;

f) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem
prowadzonych prac i placem budowy;

g) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej
opomiarowania i zuzycia;

h) koszty zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia sciekow dla potrzeb socjalnych i budowy wraz
z kosztem ich opomiarowania i zuzycia;

i) kKkoszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy oraz koszt
zajecia pasa drogowego;

j) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

K) koszt sporzadzenia instrukcji obstugi obiektow i oznakowania;

I) koszty wszystkich przeprowadzonych badan i pomiardw, wynikajacych z zapisow w
dokumentacji technicznej;

m) koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni Sciekow;

n) koszt uporzadkowania terenu prac i terenow przylegtych po przeprowadzonych robotach;

0) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z utylizacja
odpadow) zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadow oraz toalete
przeno$na;

p) koszty prowadzenia dokumentacji zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi;

g) koszty wszelkich uzgodnien wynikajgcych z zapisow w dokumentacji techniczne;j;

r) koszty wymaganych ubezpieczen;

S) koszt przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego personelu uzytkownika w siedzibie
Zamawiajacego w zakresie obstugi przepompowni Sciekéw oraz wykonanych instalacji i
eksploatacji urzadzen technicznych zainstalowanych w obiekcie;

t) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania
przedmiotu zamoéwienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na ptycie
CD oraz innych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

u) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztow dojazdu serwisanta i materialdow oraz czgsci zamiennych) w okresie udzielonej
gwarancji jakoSci.

§4
ROBOTY DODATKOWE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektoweyj,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktore sa niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

2. W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robdt dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem srednich sktadnikéw cenotworczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartatl poprzedzajacy dat¢ sporzadzania
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kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatow/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja W wykazie SEKOCENBUDU — Wykonawca
przyjmie srednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robot
dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentow od
Wykonawcy.

4. Woynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcey zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawg do sporzadzenia odpowiedniego aneksu
do umowy i rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezb¢dne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe bedg wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

§5
ROBOTY ZAMIENNE

1. Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w przekazanych
informacyjnie przedmiarach rob6t uzupetlionych o wiedzg wynikajacg z przeprowadzonej wizji
lokalnej, ktore zostaty przewidziane do wykonania wedtug opisanej technologii i z konkretnych
materialow oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego
wykonano je w innej technologii lub z innych materiatlow, albo przy zastosowaniu innych
urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposob wynika w szczegdlnosci z jednej z
ponizszych przyczyn:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméowienia nie moga by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,

b) w trakcie wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

c) w trakcie realizacji zamOwienia mozna zastosowa¢ lepsze materiaty budowlane badz lepsza
technologi¢ wykonania robot.

2. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych,
ktére nie bedg wykonane oraz robot, ktore je zastapig, w tym ewentualnych robdt dodatkowych.
Réznicain,,+* lub in ,,-*” tych wycen podlega rozliczeniu miedzy Stronami. Kosztorys réoznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa
okreslone w § 4 ust.2.

3. Kosztorys réznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4. Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
§6
ROBOTY ZANIECHANE

W przypadku niewykonania przez Wykonawcg ktorychkolwiek robot objetych zakresem przedmiotu
umowy, za ktoére w niniejszej umowie okreSlone zostalo wynagrodzenie ryczaltowe w § 3,
wynikajgcego z:

a) rozwigzania umowy;

b) odstgpienia od umowy;

€) wykonawstwa zastgpczego
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czgsci.
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§7
WARUNKI PELATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robodt, zgodnie z Harmonogramem
realizacji i fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym
mowa w ust.2 i 3.

. Podstawg wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokdt czesciowego odbioru danego etapu
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Konficowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastgpi w oparciu o
fakture, wystawiong na podstawie protokotu odbioru kofcowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

. Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzezeniem ust. 2 i
ust.3.

. Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecia
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajgcy bedzie dokonywal zaplaty
wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-ow po
przedlozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oswiadczeniem o petnym uregulowaniu naleznosci za
wykonane roboty budowlane na danym etapie?.

. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wytgcznie z
liderem Konsorcjum?,

§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) o numerze ............. Wi na kwote
.............................. 7.4

Ubezpieczenie, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, beda obowigzywac przez caly okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca
jest zobowigzany do zawarcia nowych polis ubezpieczeniowych lub aneksowania juz
istniejacych, z zachowaniem ciggtosci ich obowiazywania, z terminem waznosci nie krotszym
niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajacym.
Wykonawca prowadzgc roboty budowlano-montazowe na czynnym obiekcie jest odpowiedzialny
za znajdujace si¢ tam mienie Zamawiajacego i ewentualne szkody powstale podczas prowadzenia
przez niego roboét bedacych przedmiotem zamowienia.

§9
NADZOR
Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:
Marek Siek - numer uprawnien POM/0031/PWOS/06 — branza sanitarna, nr tel..............
Rafal Mikotajewski — numer uprawnien 7131-7132/227-PW/2002 — branza elektryczna, nr

2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

3 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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Witold Zurawka — numer uprawnien 3643/Gd/88/UW Gdansk — branza drogowa oraz upr. Nr
3149/Gd/87 — branza budowlana, nr tel..........

b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp (jedna osoba z ponizej wymienionych osdb)
5

Kierownik robot budowlanych

................. - numer uprawnien: ..................,nr tel.............,
Kierownik robot elektrycznych i AKPiA
................. - numer uprawnien: ..................,nrtel..............,

Kierownik robo6t sanitarnych
................. - numer uprawnien: ..................,nrtel...............,

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawca i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robo6t dodatkowych.
Warto$¢ robdt dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wylgcznie na
jego pisemny umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktéra on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ust¢pie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamOwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajgcego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktéra on zmienia.

6. Zakres praw i obowigzkoéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zatacznik
nr 5 do umowy.

§ 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie
pbdzniej niz W ciggu 21 od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejagcg w obrgbie budowy sytuacje
budowlang oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe hydrantowg z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszacg 2.400,00 zt.

5. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

6. Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg projekt 1 harmonogram prac przelaczeniowych i
rozruchowych.

7. Zamawiajacy pokryje koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie
urzadzen pomiarowych Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym
obiektu prowadzonym przez Wykonawce.

9. Zamawiajgcy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

5 Zgodnie ze zlozong ofertq
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10.Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie
materiatow rownowaznych. Pod pojeciem rownowazno$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one
realizacje zamowienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu
niniejszego zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub
lepszych od zalozonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materiatow, ktoérych znaki
towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zastosowanie takich materialow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne beda
takie same lub lepsze od materiatow, jakie zostaly przyjete w rozwiazaniach dokumentacji
projektowe;.

11.Zamawiajacy zapewni kontener na zlom powstaty w wyniku prac rozbiorkowych, ktoéry zostanie
podstawiony na teren budowy na maksymalnie 7 dni roboczych.

12.Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 13 i dokona
zaptaty za jego wykonanie.

§11
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow.®

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen oraz
instalacji z uwzglednieniem, iz wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiadac ztozonej przez
niego ofercie i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr 89/106/EWG
oraz pochodzi¢ z biezacej produkcji (data produkcji nie moze byé wezesniejsza ni 12 m-cy od
daty dostarczenia).

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Whniosek
materiatowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobdéw budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegélnosci: atesty, certyfikaty oraz inne
$wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdzg zlg jako$¢ wyrobdw (niezgodng z normami lub obowigzujagcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ whasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza ztg jakos¢ uzytych materialow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajgce wymagania.

5. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem

prowadzonych robot i placem budowy, ktore uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy
oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji.

6. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialnosci za prawidlowe i zgodne z prawem
postepowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caty okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie winny by¢ oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje 1 oprozniane z takg czgstotliwoscia, aby nie

6 zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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dochodzito do ich przepekienia lub zanieczyszczenia otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umowy na utylizacje¢ odpadow powstatych w trakcie realizacji umowy i do poniesienia
kosztoéw wyniktych z tego tytutu.

7. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, udostgpnia do wgladu Karty przekazania odpadow lub
inne dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadéw do unieszkodliwienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

a) zawiadomienia ZDiZ o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w ul. Bernarda Mysliwka
w Gdynie (zgodnie z zatwierdzeniem 1D0.42278.2020.AL.1098 zawartym w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu) i poniesienia kosztow zwigzanych z zajgciem pasa
drogowego;

b) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

€) ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

d) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

e) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

f) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony s$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

g) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i
odpadow (pojemniki, jezeli sa niezbedne do gromadzenia odpadoéw, zapewnia Wykonawca);

h) ochrony wtasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

i) przestrzegania polecen 0séb sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;
J) zapewnienia nadzoroéw obcych i badan;

k) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu i harmonogramu prac przetgczeniowych
i rozruchowych;

I) prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa i rozruchem podczas ciaglej pracy
przepompowni $ciekow eksploatowanej przez Zamawiajacego w taki sposob, aby umozliwié
ciggly odbior i przettaczanie Sciekéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, a takze
umozliwi¢ prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych przez stuzby Zamawiajgcego;

m) przeprowadzenia w obecnosci i przy udziale Zamawiajacego rozruchu technologicznego
obiektu w zakresie wymaganym dokumentacjg techniczna, trwajgcego min. 72 godziny ciagtej
pracy, ktorego pozytywny efekt winien by¢ potwierdzony protokotem odbioru technicznego
oraz sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;

n) wykonania instrukcji obstugi i oznakowania obiektow zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

0) dokonania zgloszen umozliwiajacych uzytkowanie przepompowni $ciekéw zgodnie z
uzupelien wynikajacych z postanowien organu nadzoru budowlanego;

p) przetransportowania jednej ze zdemontowanych pomp (wskazanej przez Zamawiajacego) dg
magazynu likwidacyjnego przy Magazynie Zamawiajacego znajdujacego si¢ na terenie GOS
Debogorze;

g) przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow Zamawiajgcego,

r) zapewnienia ewentualnych napraw gwarancyjnych z dojazdem serwisanta wraz z dostawa
czesci zamiennych do miejsca zainstalowania urzadzen, bez kosztow dla Zamawiajacego;

S) zapewnienia przegladow gwarancyjnych wszystkich urzadzen z czestotliwo$cig wynikajacg z
ich DTR, gdzie ustuga wraz z kosztem materialow i czesci eksploatacyjnych (jezeli wystapia)
bedzie kazdorazowo dodatkowo platna;

t) zapewnienia dostepu do czeSci zamiennych zainstalowanych urzgdzen w okresie nie krotszym
niz 5 lat po uptywie okresu gwarancyjnego.

u) zapewnienia odptatnego serwisu pogwarancyjnego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Ztom powstaty w wyniku realizacji robot oraz jedng ze zdemontowanych pomp (wskazang przez
Zamawiajacego) Wykonawca powinien przygotowa¢ do transportu i zmagazynowaé w
podstawionym (na zlecenie Zamawiajacego) na teren budowy kontenerze. Kontener zostanie
podstawiony w terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7 dni roboczych.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do
chwili oddania — na zasadach ogéInych Kodeksu Cywilnego za szkody wyniklte na tym terenie.
Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamdwienia do
momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie dostawe energii elektrycznej oraz licznik poboru
energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zuzycia.
Wykonawca pokryje koszt zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb
socjalnych i budowy) oraz zaptaci koszt najmu nastawy hydrantowej (kaucj¢ zwrotna okreslong
w § 10 ust. 4).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej
umowy ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspoélczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za cen¢ oraz w terminie okre§lonym w niniejszej umowie.

§12
PODWYKONAWSTWO ’
Zgodnie z § 11 ust. 1 przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKIESIE  eveeece e , Z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.

Do udzialu kolejnych podwykonawcow w robotach budowlano-montazowych innych niz
wskazanych w ust.1 wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy wykonywaé roboty budowlane w ramach
podwykonawstwa zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia
podwykonawstwa wraz ze szczegétowym zakresem robot, przed wprowadzeniem na budowg,
przy czym podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Zamawiajacy ma prawo wczesniej zaakceptowac zgtoszenie podwykonawstwa.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym, jak za wlasne dzialania i
zaniechania.

Zaptata nalezno$ci podwykonawcy nastapi zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 7 umowy.

§13
ODBIORY
W trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe,
c) odbiory techniczne,

7

tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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d) odbidr koncowy,
e) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji jakosci.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

3. Odbiory czesciowe beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robdot na danym
etapie zgodnie dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami, z harmonogramem
realizacji i fakturowania robot opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego O0raz uprzednimi ustaleniami (np. w oparciu o: zlozone wnioski
materiatowe, przeprowadzone pomiary, proby szczelnosci, dostarczone przez Wykonawce
dokumenty odbiorowe). Przystapienie do odbioru czesciowego nastagpi w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce robot do odbioru wraz z dotaczeniem
dokumentoéw odbiorowych oraz zostanie zakonczony w terminie do 7 dni roboczych w przypadku
potwierdzenia wykonania i kompletno$ci dokumentéw odbiorowych.

4. Odbior techniczny - zakonczenie realizacji rob6t budowlano-montazowych tj. gotowos$¢ do
odbioru technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru technicznego
dokona Zamawiajacy w obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
sprawdzenia kompletnosci i jako$ci zgloszonych robdt budowlano-montazowych na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi materiatami. W przypadku
negatywnego wyniku powyzszego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupehiajacych lub robdt wykonczeniowych
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny
wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjecia przez Wykonawce
czynnosci zwigzanych z rozruchem, o ktorym mowa w § 14.

5. Odbiér koncowy- dokonywany jest po zakonczeniu realizacji wszystkich robot,
przeprowadzeniu instruktazu stanowiskowego dla pracownikéw Zamawiajacego oraz
dopetnieniu przez Wykonawce obowiazku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
koncowego wraz z dostarczeniem dokumentow jak nizej:

a) oswiadczenie kierownika budowy, kierownikow robot — zgodnie z trescia art.57ust 1 pkt 2)
Prawa budowlanego;

b) protokoty badan i sprawdzen;

€) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow (atesty, aprobaty i inne);

d) dokumentacje powykonawczg dla zakresu wykonanych robot w 3 egz., w tym 1 na nos$niku
elektronicznym;

e) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza;

f) inspekcja TV na ptycie CD wraz z raportem i wykresem spadkow przebudowywanej sieci
kanalizacji sanitarnej;

g) sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikéw prac rozruchowych;

h) instrukcj¢ obstugi przepompowni $ciekow opracowang wg wzoru dostarczonego przez
Zamawiajgcego;

i) rozliczenie i zestawienie kosztow wykonanych robot z wykazem urzadzen pracujacych
samodzielnie o wartosci powyzej 3.500,00 zt;

j) zestawienie tabelaryczne zamontowanych urzadzen =z okre§leniem: nazwy, typu, nr
fabrycznego, producenta i ilo$ci sztuk, terminu udzielonej gwarancji na dane urzadzenie oraz
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termindéw wymaganych przegladéw serwisowych w okresie gwarancji i danych kontaktowych
firm serwisowych;

k) DTR-ki urzadzen z gwarancjami producenta;

I) protokot zwolnienia i odbioru pasa drogowego oraz gestorow innych sieci zgodnie z
uzgodnieniami w dokumentacji projektowej;

m) potwierdzenie ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy;

n) gwarancja na roboty budowlano-montazowe zgodnie z wymaganiami SIWZ.

6. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania
zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentow, 0
ktérych mowa w ust.5.

7. W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 5 oraz braku
podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust. 9, odbiér koncowy zostanie
zakonczony w przez Zamawiajgcego najpdzniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru.

8. Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy. Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) odstapi¢ od umowy z zachowaniem uprawnien wynikajacych z § 17
lub
b)  Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
9. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, gdy w ich czasie ustalono,
ze istnieja wady, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Przerwa moze trwaé¢ do czasu usuni¢cia wad.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

11.Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznosci.

12.Po uptywie okresu gwarancyjnego i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad, Strony
sporzadzajg protokol ostatecznego odbioru, ktory jest podstawg do zwolnienia Wykonawcy z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§14
PROBY, ROZRUCH

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne proby ruchowe
przepompowni $ciekow polegajace na peinej jej eksploatacji pod nadzorem pracownikow
Zamawiajgcego.

2. Niezbednym warunkiem przystgpienia do prac rozruchowych jest:

1) calkowite zakonczenie robdt budowlano-montazowych;

2) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows;

3) =zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

4) sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej
i automatyki;

5) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajace;j si¢ z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
Z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.
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4. W przypadku zastrzezen Zamawiajgcego, Wykonawca dokona uzupetien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powola Komisje
Rozruchowa, w sktad ktorej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy
Wykonawcy o0 odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej
przepompowni $ciekow.

6. Prace rozruchowe powinny obejmowac:

1) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;

2) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wlasciwego medium — $ciekéw, w wyniku ktorych nalezy osiggnaé
zatozone projektem parametry technologiczne;

3) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;

4) kontrolg i rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;

5) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstuga urzadzen i instalacji;

6) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikéw
prac rozruchowych.

7. Przebudowana przepompownia $cickow moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy
bedzie pracowata prawidlowo (zostanie wykazana prawidtowos$¢ i stabilno$¢ pracy urzadzen,
zastosowanych algorytmow sterowania oraz procedur obstugi) w okresie probnym pod
obcigzeniem $ciekami, a parametry jej pracy beda zgodne z zalozeniami projektowymi oraz gdy
wszystkie urzadzenia techniczne i instalacje beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8. Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni $ciekow nie bedzie mogta by¢ zakonczona
pozytywnie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, to po usunieciu usterek 72-godzinna
kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona od nowa.

9. Z zastrzezeniem § 10 ust.7 wszelkie koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni $ciekow
ponosi Wykonawca.

§ 15
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci:

a) na wykonane roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot niniejszego
zamOwienia oraz na zainstalowane sterowniki i panele dotykowe na okres......2 miesiecy
liczony od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

b) na zainstalowane wszystkie urzadzenia elektryczne i akpia oraz na agregaty pompowe,
gdzie okres gwarancji okreslony jest gwarancjg producenta - na okres, nie krotszy niz 24
miesigce od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujacy ewentualne
naprawy gwarancyjne wraz z dostawa czgsci zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte
sg w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 lit. u).

3. Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg by¢ serwisowane na terenie Polski.

4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiajacego zostanie zapewniony bez
dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapig usterki, czas reakcji Wykonawcy
zmierzajacy do wykonania napraw gwarancyjnych obiektu winien wynosi¢ 24 godziny od
momentu zgloszenia usterki telefonicznie, potwierdzonej droga mailowa (przez czas reakcji
rozumie si¢ okres, w ktérym osoba upowazniona/serwisant przez Wykonawce rozpoczyna prace
nad usuni¢ciem zgloszonego problemu).

8 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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6. Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie ciggtos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastepczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej
charakteru.

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czgsci zamienne dostgpne
sa na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w
dni robocze nastepowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgloszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw przypadajacych zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobote,
niedziele i $wieta termin ulega przesunieciu do pierwszego dnia roboczego nastepujacego po tych
dniach.

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okre§lone w ust. 7, w tym zakres objety
wykonawstwem robdt budowlano-montazowych, ustalane beda miedzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostgpnosci czgsci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czesci.

9. W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zgtosic je
Wykonawcy e-mailem.

10. W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktore nie
przywroca skutecznie wiasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli
zglosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiajacy zleci ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Sadu.

13. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usunig¢cia wady, a w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 10, biegnie od poczatku dla nowego urzadzenia.

14. Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czestotliwos$cia wynikajaca z DTR urzadzen.
Koszt przegladdéw nie jest wliczony w ceng umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatow i
czesci eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny i nie moze by¢ drozszy niz koszt Serwisu
naliczonego przez serwis producenta urzadzen/autoryzowanej firmy serwisowe;j.

§16
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
okoliczno$ci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 30
kolejnych dni,

¢) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang¢ sposobu
wykonywania robot,

d) wykonana cze$¢ robot dotknieta jest wadag, ktorej usuniecie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czesci dotychczasowych robot lub poniesienia
dodatkowych kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4
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4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

5.  Od rozwigzania umowy na podstawie ust. 1 lit. b), roboty wykonane do tego dnia, zastosowane
materialty oraz zamontowane Wyroby gotowe objete sa gwarancjag jakoSci na zasadach
okreslonych w § 15.

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwloke w realizacji kompletnego zamowienia, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

b) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze konicowym w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, z
zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu;

C) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

d) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego lub odstapienia przez niego od
umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, co nie narusza prawa Zamawiajacego do kary okreslonej w ust.
1 lit. a) — ¢) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajagcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kare za okres, w
ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za
kazdy dzien wystepowania tej nieprawidtlowosci.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej w formie noty ksiegowe;.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiiajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania roboét, stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej zabezpieczenie
gwarancji nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia.

7. W przypadku opdznienia platnosci przez Zamawiajacego Wykonawcy nalezne bedg ustawowe
odsetki.

§ 18
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujagcych Wykonawce oraz
danych osob, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzula
informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 8 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypeknil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa.
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§ 19
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach, ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow.

2. Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli
Strony nie dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujacych na realizacje
niniejszej umowy sporzadzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach -
uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy, a takze jej rozwiazanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystana do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
dorgczona.

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
6. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:
Zalagcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,
Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej,
Zatacznik nr 4 -  Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznos$ci do 1zby Inz. Budownictwa,
Zatacznik nr 5 - Zakres praw i obowigzkow Koordynatora bhp i p.poz,
Zalacznik nr 6 -  Wzor wniosku materiatowego,
Zatgcznik nr 7 -  Os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw czg¢sci zamiennych, napraw i
przegladow,
Zatacznik nr 8 - Klauzula informacyjna,
Zatacznik nr 9 -  Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace energii elektrycznej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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