Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2023

Dnia ............. r. w Gdasku pome¢dzy:

Wojewodztwem Pomorskim ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gikk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdaisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Giakk, zwanym dalej
Zamawiagcym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Donaek

a
......................................... prowadgacym dziatalné¢ gospodarcz pod firmg

. pod adresem ..........ciciiiiiiiiiinnn. , posiagdeym wpis do Centralnej
EWIdeanI i Informacji o Dzialalngci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP .,...
Regon...... , zwanym dalej Wykonawc*w imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie

udzielonego petnomocnictwa,

. z siedzih w ........................., wpisag do rejestru
przedsa;blorcow Krajowego Rejestru g8owego, prowadzonego przezadS Rejonowy w
...(miasto, wydziat), pod nr KRS ................ , RI ,
REGON ...................., kapitat zaktadowy w wysa@ ............ zt, zwanym dalej

Wykonawg reprezentowanym przez:

uprawnionych do gcznej reprezentacji spotki zgodnie z informgacidpowiadajca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestrgddwego,

zostata zawarta nggiujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostatla zawarta w wyniku rozstrzygné posgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustavania 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowie
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: .......cccceeeeeennn.
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PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowzuje s¢ wykon& na rzecz Zamawiggego kompletpa dokumentag
projektows i roboty budowlane (tryb zaprojektuj i wybuduj) patrzeby wykonania Zadania
pod nazw Zabezpieczenie wiaduktu nad zlikwidowgatinia kolejowa w ciaggu drogi
wojewddzkiej nr 515 w km 28+485 w miejscaseoDzierzga (Przedmiot Umowy).
2. Przedmiot Umowy obejmuje nagpujace czynnéci:
1) wykonanie na podstawie Programu Funkcjonaligtkbwego ekspertyzy stanu
technicznego elementéw $§mych wraz z podaniem szczeg6lowego opisu rgzania



koniecznego do zastosowania w celu ulmoenia dalszej eksploatacji wiaduktu
umazliwiaj gcej rowniez ruch pojazdow gizarowych,

2) uzyskanie na podstawie ekspertyzy i ewentualnieydnn dokumentow decyzji
Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budoefjo nakazagej wykonanie
robét budowlanych stanowgych Przedmiot Umowy,

3) wykonanie na podstawie Programu Funkcjonaligtkbwego | ekspertyzy,
kompleksowej dokumentacji projektowej obejaugj w szczegolnii: projekt budowlany
tagcznie ze Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznyiykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiarem Robot i Kosztorysewebtorskim (do celow rozliczenia
Z Zamawiagcym),

4) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodmiei zatwierdzé dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, ktorych koniegZnaizyskania wskazat Pomorski
Wojewaoddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

5) opracowanie projektu tymczasowej organizacji rucha czas prowadzenia robot
budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 wraz z uzyskan niezigdnych opinii i
zatwierdzenia,

6) wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzeobot budowlanych, na
podstawie projektu, o ktérym mowa w pkt 5,

7) wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z zatwierdzdakumentagj projektows, o ktorej
mowa w pkt 3, w tym przywrdcenie statej organizagjchu lub wdraenie nowej
organizaciji, na podstawie projektu zmiany orgarjiztatej ruchu,

8) sporzdzenie Planu Bezpiecigtwa i Ochrony Zdrowia,

9) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

10)petnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzetiat budowlanych,

11)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

12)powiadomienie wiciwego organu nadzoru budowlanego o Zakeniu wszystkich robot
budowlanych i jeeli zajdzie taka koniecz®é uczestnictwo w kontroli kicowej nadzoru
budowlanego.

. Dokumenty tworzce Umowe map by¢ traktowane jako wzajemnie obfaajace s¢. Do celow

interpretacji dokumenty twogze Umowe beda miaty pierwszéstwo zgodnie z nagbujaca

kolejncscia:

1) dokument Umowy,

2) Program Funkcjonalno-tytkowy — Zahcznik nr 1,

3) Oferta Wykonawcy — Zagtznik nr 2,

4) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia wraz z jej zmianapytaniami i wyj&nieniami

(SWZ) — Zahcznik nr 3,

5) inne dokumenty niezlne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgedia,

opinie, itp.).

6) Harmonogram rzeczowo—finansowy — ganik nr 4.

. Przedmiot Umowy winien kiy wykonany z materialdbw oraz wdzenr okreslonych, co do

rodzaju, standardu i ifoi wynikajgcych z dokumentacji projektowej i SWIORB,

dostarczonych na teren budowy przez Wykorawdtory ponosi za nie pedn
odpowiedzialnéc.

. Wykonawca jest zobowzany, za wynagrodzeniem, okienym w 8§ 4 ust. 1, do wykonania z

najwyzszz zawodowy starannéciag wszelkich opracowsg robot i czynnéci niezlednych dla
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zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazarsmawiajcemu obiektu budowlanego.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca éwiadcza,ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu ighkg staranngci,

miat mazliwosé:

1) zweryfikowania udogpnionych przez Zamawigego danych, dokumentow oraz innych
informacji magcych wptyw na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwatagj na poznanie stanu faktycznego w
celu pozyskania wszelkich danych mogch by przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca éwiadcza, ze posiada wiedz i doswiadczenie wymagane do wykonania

ekspertyzy, dokumentacji projektowej i do realizagbot budowlanych oraz dysponuje

odpowiednimisrodkami finansowymi umadiwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca éwiadcza,ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpegnie zasoby

techniczne oraz personel posiadsj zdolndci, dawiadczenie, wiedz oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie nieginym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewniagtzny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw guanych

gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowyclywanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy, wynogezy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 isistawy z

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromob#obi paliwach alternatywnych, z zastéemiem art.

36a powyszej ustawy. Ponadto przedjona kade wezwanie Zamawigego dwiadczenie o

spetnianiu powgszych wymogow.

. Wykonawca éwiadcza,ze na dzié zawarcia niniejszej Umowy nie zach@dakolicznaci

uniemaliwiajace kydz utrudniajce jej wykonanie, w szczegokw zwiazane z COVID-19.

. Wykonawca éwiadcza,ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowaniey rsaikcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 rzozegolnych rozvazaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stiacych ochronie bezpiecastwa
narodowego. Wykonawca zobaauje st przediay¢ na kade wezwanie Zamawigego
oswiadczenie o aktualici powyzszych gwiadczé.

§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 140 abh dnia zawarcia Umowy, przy
czym nie dhiej niz do 30.11.2023 r., przy zachowaniu terminéwrpdnich okrélonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
. Zamawiajicy przekae Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczgchuzyskania
decyzji organu nadzoru budowlanego o nakazie wykianabdt budowlanych.
. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie afizszym niz 5 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przednia przez Wykonawc
dokumentow: kopii wymaganych polis ubezpieczenidwyo ktorych mowa w 8§ 9 wraz z
dowodami zaptaty sktadek. Ofstienie w przedigeniu dokumentéw dalzie traktowane, jako
powstate z przyczyn zaleych od Wykonawcy i nie ni@ stanowé podstawy do zmiany
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terminu zakaczenia robot.

. Za termin zakoaczenia robdt uwaa st dat wpltywu pisma, o ktorym mowa 8 17 ust. 5, z

zastrzeeniem pozostatych postanowie § 17.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy spmzony przez Wykonawc zgodnie z SWZ |

zatwierdzony przez Zamawigego stanowi Zatznik nr 4 do Umowy.

. Wykonawca jest zobowtany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finaresgov w

terminie 5 dni roboczych i przedienia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i

Zamawiagcemu w nasfpujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku gdy zachodzi koniecggnamiany terminu okrdonego w
Harmonogramie z przyczyn obiektywnych, niezaleh od Wykonawcy,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowytlaljacych zmiag terminu
lub wynagrodzenia,

3) na wezwanie Zamawiggego w przypadku zmiany pepu robét budowlanych, ktére
wystgpia w okresie rozliczeniowym;

. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stapamiany Umowy i nie wymagaj

sporadzania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany Harmoarag powodujcego wzrost

wartasci catkowitej zamowienia w szczegokwd w przypadku zlecenia robot dodatkowych

nieopisanych w dokumentach stangeyich zagcznik do niniejszej Umowy natg sporzadzi¢

aneks do Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie umowne za naje wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaj

ryczattowo zgodnie z ofgytWykonawcy na kwat ............ccceeeeeeeee. zt (stownie ztotych:
................................................ g@zZopodatku od towardw i ustug, p@kszory o podatek od
towarow [ ustug w kwocie .o zt (stownie ztotych:
................................................ ¢o stanowi kwaf ...............cccceeeee.... 2t (stownie ziotych:

.............................................. a¥inie z podatkiem od towardw i ustug.
. Wynagrodzenie ptatnestzie nasfpujaco:
1) po wykonaniu i odbiorze ostatecznym ekspertyzy Whawacy przystuguje c&¢

wynagrodzenia W WySOKOI ................cco.ene. ztotych bez podatku od towardw i ustug

(stownie: ..........ooeeeien. ...) powgkszona o podatek od towardw i ustug w kwocie
..zt (s’fownle ...), Co stanowi kwet..............zt facznie z

podatklem od towarow i us’fug (s’fowme ................................ ouch) — CO wWynosi

....... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i odbiorze ostatecznym kompletnej do&ntacji projektowej Wykonawcy
przystuguje cgs¢ wynagrodzenia w WysOKOi .......................es ztotych bez podatku
od towarow i ustug (stownie: ...........ooeviiiiniinnns ) pogkiszone o podatek od
towardéw i ustug w kwocie .....................zt (stownie ................... ), CO stanowi
kwote .. ...zt lacznie z podatkiem od towardéw i ustug
(s’fownle cereereeieeie e ZfOtych) — co wynosi . % kwpotvynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1;

3) w czasie wykonywania robét budowlanych wykonawayptuguje czéé wynagrodzenia
okreslona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowyatoma przez
Zamawiajcego na zasadach okienych w 8 5;



4) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze kcowym Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w
8§ 1 ust. 2, Wykonawcy przystuguje pozostatas€avynagrodzenia okéona zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym

. Strony dopuszczajzmiare wskazanej powiej kwoty kcznie z podatkiem od towarow i

ustug, gdy suma podatku od towarow i ustug naliegmnw fakturach e#ciowych kxdzie

kwotg wyzsza od kwoty podatku od towarow i ustug zawartej w tywynagrodzeniu
umownym.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o0 ktorym mowa w ust. &jotuje wszystkie koszty zgzane z

realizacy prac stanowgcych Przedmiot Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytu

niedoszacowania kosztow zanych z realizagjPrzedmiotu Umowy, a tak oddziatywania
innych czynnikéw majcych lub mogcych mi&€ wpltyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomitie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowymaze

by¢ podstawy dozagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékmeego w ust. 1.

§5

ZASADY PLATNO SCI
. Wynagrodzenie rozliczanec¢tizie na podstawie faktur gxiowych i faktury kacowej.
Faktury czsciowe wystawiane dulg po kadym zakaczonym etapie, o ktérych mowa w § 4
ust. 2, nie cgciej jednak ni raz w miesicu. Podstaw wystawienia przez Wykonawdaktur
bedzie kwota ustalona w Ofercie Wykonawcy (za eksggert prace projektowe) lub w
zestawieniu wartei wykonanych robdt (za roboty budowlane), dalej stawienie.
Wykonawca jest zobowzany do przedkladania w celu weryfikacji InspektairdNadzoru
Zestawienia wraz z drukami kontroli robét za okoglspierwszego do ostatniego dnia okresu
rozliczeniowego w terminie 7 dni kalendarzowych zakaczeniu kadego miesica (okres
rozliczeniowy). Zestawienie winno bysporadzone przez Kierownika robot. Inspektor
Nadzoru dokonuje sprawdzenia i weryfikacji Zestamaew chgu 7 dni kalendarzowych od
dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie egdl zatwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawigego.
. Koncowe Zestawienie spagdzone przez Kierownika rob6t winno dyrzekazane w celu
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru najpniej w terminie do 7 dni od dnia zaktzenia robot.
. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane doowskcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawego zestawienia nie nagt w ciaggu 20
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonaweakresu rob6t, Wykonawca wystawi
fakture z uwzgkdnieniem zasad obowdujgcych w zakresie realizacji rob6t budowlanych i
budowlano-montawych.
. Zestawienie winno hkiysporadzone przez Wykonawmarastajco, wartéé¢ wykonanych robot
ma by pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafaktane.
. Do momentu odbioru kacowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcyiecnane
tacznie fakturami cgciowymi nie mae przekrocz§ 90% wynagrodzenia umownego.
. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Uynaoasgpi na podstawie faktury
koncowej wystawionej wedtug zasad jak dla faktur pir@ewych na podstawie protokotu
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Na potrzeby realizacji ptatdoi czgsciowych i kaacowej Wykonawca wraz z Zestawieniem,
w terminie 7 dni licac od daty zakaczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:



1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do zeptacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozlicaeyim wynagrodzenia wszystkim
uczestniczcym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszyodwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawiohy@rzez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcievwszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonapaelzleconych robét budowlanych,
dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykor@aw wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym,

8. Jeeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktoryebwa w ust. 7 lub w przypadku
wykazania zalegkei w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykomawd dalszym
podwykonawcom, wstrzymujec¢swyptaie naleznego wynagrodzenia w i rownej kwocie
wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpolapcej zalegiéci w
wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcomlsgym podwykonawcom). Po
uptywie 30 dni Zamawiapy podejmie decyzj czy naleénosci wyptack podwykonawcy,
Wykonawcy, czy ztey¢ nalezne kwoty do depozytugdowego lub pogpi¢ inaczej w
granicach dopuszczonych oba@uiljagcym prawem, czy umoavstron. Wstrzymanie przez
Zamawiajcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykorawgmaga, o ktérych mowa
w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zara@eego terminu ptatriei i nie uprawnia
Wykonawcy dazgdania odsetek.

9. Faktura winna by wystawiona na Zamawiggego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-81@#SH, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdesku ul. Mostowa 11A, 80-778 Ghlsk

10.Zamawiagcy upowania Wykonawe do wystawienia faktury bez podpisu upawi@nego
przedstawiciela Zamawiggego.

11.Ptatnég¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przetewa rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze (z zastem@iem ust. 8) w terminie do 30 dni, lgzod dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

12.Strony zgodnie ustalyj ze za daf zaptaty nalenosci uwazat sic bedzie dag obchzenia
rachunku bankowego Zamawjeggo.

13.Zamawiajcy zastrzegaze kxdzie dokonywat poficenia swoich wymagalnych wierzytekon
z wymagalnymi wierzytelri@iami Wykonawcy zgodnie z oboyzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obgauijgcego.

14.Wykonawca fwiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT siapga
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotélgcich podatnikami VAT (biata lista),
ktéry kedzie wskazywany na fakturze, na ktépgddie przekazywana platiioza wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmuegdodej ptatngci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonaw@chunek bankowy niegtizie ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, Zamawiajcy uprawniony bpdzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widnigpy w wykazie podatnikow VAT .*

15.Wykonawca $wiadcza,ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktérymane art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towaréw i ustug i posiadchunek bankowy, ktoryedizie
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wskazywany na fakturze, na ktorydbie przekazywana ptatfio za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktérych nie ma zastosowania mechanizrziglodej ptatneci.*

§6
OBOWI AZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowzany w szczegolrigi do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z naly starannéciag, zgodnie z PFU, warunkami
wynikajacymi z dokumentaciji projektowej, przepisow technigzh i prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami IngpakNadzoru lub Zamawigego,

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z UmpwPFU i zasadami wiedzy
technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane i pdsiace uprawnienia braowe w
wymaganym zakresie,

3) dokumentacja projektowactizie zawiera oswiadczenie projektantage projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
oswiadczenie to gdzie stanowd integralry czes¢ projektu budowlanego,

4) uwzgkdniania ewentualnych uwag Zamaw@ggo do opracowanych przez Wykonawc
dokumentow,

5) przestrzeganie ogolnych wymalgaotyczcych robot oraz kontroli jakai robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,

6) wykonywanie robét zgodnie z wszelkimi postanowiemiauzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotow i organdw,

7) przygotowanie terenu budowy, w sposob uliwgajagcym shzbom Zamawiajcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

8) udostpnianie terenu budowy podmiotom trzecim realigyjn zadania niezwrane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w poroeoim z Zamawiacym,

9) utrzymanie tadu i powgku na terenie wykonywanych robét, a po ich Zakeniu
usungcie poza teren ich wykonywania wszelkich ggzer tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego i madgp s¢ do wytkowania,

10)biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacidowy (w szczegolriai
dziennika budowy jeeli zostanie wydany oraz drukéw kontroli rob6t wpkoych i
odebranych robét (DKR)),

11)zapewnienia pracownikom przebyweym na terenie budowy odzie ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepiséw BHP,

12)wihasciwego zabezpieczenie robot,

13)zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robdtikegacych i ulegajcych zakryciu.
Niezgtoszenie tych rob6t daje zamawa@gmu podstaw do zadania odkrycia robot i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyk&odawcy,

14)sporadzenia i przedizenia Programu Naprawczego agdanie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajcego w sytuacjach tego wymag@jch, w szczegolriai op&nien Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przegiow terminie i zakresie oké®nym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiaggo,

15)w przypadku wysfpienia konieczn&i czasowego zefia terendw, przylegtych do
przedmiotowej drogi wojewddzkiej, ktérych wticiele uzaleniajg wejscie w taki teren od
whniesienia stosownych optat, poniesienie kosztih tgptat, w przypadku wyspienia
nieprzewidzianej w projekcie koniecZwd czasowego zefia terendw przylegtych do
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przedmiotowej drogi, ktérych wdaiciele uzaleniajg wejscie w taki teren od wniesienia

stosownych optat, koszty tych optat poniesie Wykeres po wczéniejszym ich

uzgodnieniu z Zamawiggym przed wejciem w teren,

16) pokrycia roszcae zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojagch i
technologicznych, ddacym nasgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprz
Wykonawcy,

17)sporzadzenia na wtasny koszt nggtijacych dokumentow:

a) projektow organizacji ruchu na czas budowy, za zgoéamawiagcego Wykonawca
moze korzystd z zatwierdzonych typowych tymczasowych projektovgamizacii
ruchu, przekazanych przez Zamawiago,

b) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, trdsstpu, budynkow i urzdzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczenigyth stan mge ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych

c) Iinwentaryzacji zaistniatych kolizji niembwych do zidentyfikowania na etapie
sporzdzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotdigznej i archiwalnej dla
wszystkich prowadzonych robot, w szczegétalla robot zanikajcych.

2. W zakresie obowzkdéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobeany jest w

szczegolnéci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowaei@nu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na caasolvy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie zZpolami uprawnionych sk,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania zgdeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego, zwjzanego z prowadzonymi robotami (rownig trakcie przerw w robotach i
podczas okresow zimowych).

. Wykonawca ma obowzek umaliwi ¢ prowadzenie czynioi stwzbowych na terenie budowy

osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawgvwRr budowlane lub innymi aktami

prawnymi, jak i osobom upowmionym przez Zamawiggego, w tym pracownikom

Zamawiajcego. Wykonawca ma rowrieobowizek udosipniac im dane, informacje lub

pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub dlkreym w powszechnie obowdujacych

przepisach prawnych.

. Wykonawca jest zobowzany skladowa materialy i uradzenia nie stwarzgg przeszkod

komunikacyjnych, a tate, na wtasny koszt usuwavszelkie odpady orazmieci z terenu

budowy, przestrzegg przepisébw obowizujacych w zakresie utylizacji odpadoéw, w

szczegOlnéci przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. oan@eh,

. Wykonawca przyjmuje pejnodpowiedzialné za:

1) przegty teren budowy do dnia protokolarnego odbiorundawego rob6t przez
Zamawiajcego,

2) bezpieczéstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz rgwane szkody
wyrzadzone osobom trzecim w aiimie terenu budowy od dnia przeja terenu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koowego robat,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcokoaordynacg tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

6. Kierownik rob6t ma obowizek najpéniej do dnia przekazania terenu budowy, spdzic

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej nPI&BIOZ
z uwzgkdnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéwovwgadzenia robot
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budowlanych, zgodnie z wdeiwymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca bdzie kadorazowo powiadamiat Inspektora Nadzoru i Zamawgego
telefonicznie i pisemnie o:

1) konieczndci wykonania robot, o ktorych mowa w § 15 ust. 1¢iggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczém ich wykonania,

2) okoliczngciach, mogcych wptyrgé na jakac¢ lub termin realizacji robét lub ich walg
niezwtocznie po zaistnieniu tych okoliczeg w szczegolngi o ktérych mowa w 8§ 22,

3) wypadkach oraz szkodach na pgtlaji Zamawiajcego niezwiocznie po nagieniu tego
rodzaju zdarzenia.

8. Wykonawca ma obowkek wykonyw& polecenia Zamawiggego dotycgce zmiany
uzupetnienia oznakowania w wyznaczonym przez nteguinie. Zamawiajcy maze wyrazé
zgock na zmiag wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykoryawc

9. W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lam@wiajcego bada sprawdzajcych,
ktére nie potwierdz oshggniecia wymaganych parametrow, okienych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badsoniesie Wykonawca.

10.Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapemneilizuje:

* petrg obstug geodezyjn budowy,

» wszelkie badania i pomiary wynikgje z zapisow dokumentacji projektowej i STWIORB
niezledne do wykonania kompletnych rob6t budowlanych izegazania ich
Zamawiagcemu w celu dopuszczenia daytkowania lub uzyskania administracyjnej
decyzji zezwalajcej na uytkowanie wykonanych obiektéw budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, jegeli taka jest wymagana

11.Wykonawca przejmuje odpowiedziaktowobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwjzku z wykonywaniem robét budowlanycldacych Przedmiotem Umowy,
chybaze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawyajub osoba trzecia, za ktor
Zamawiajcy ponosi odpowiedzialro.

§7
OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley w szczegOlngi:

1) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wysiwania w imieniu Zamawiggego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskanikecyzji nadzoru budowlanego
nakazugcej wykonanie roboét dotygzych wiaduktu oraz wszelkich dokumentéw formalno-
prawnych zwazanych z uzyskaniem decyzji nadzoru budowlaneg@zgicej wykonanie
robét dotyczacych wiaduktu, jeeli zajdzie taka potrzeba,

2) zgtaszanie ewentualnych uwag do opracowanych pré¢gkonawe dokumentow,
wyznaczajc jednoczénie termin na ich uwzgtinienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczymth dnia przekazania ich przez
Wykonawe;, chyba,ze umowa reguluje te kwestie w sposéb odmienny,

3) kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odne wycia materiatdw, a tale
kontrola metody realizacji rob6t wwietle wymogow stawianych przez Umew z
zastrzeeniem, ze Wykonawca ma prawo dozycia jedynie materiatdw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawi@go, przy czym obowzek ten bdzie realizowany przez
Inspektora Nadzoru,

4) przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy zeljezostanie wydany przez nadzér
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5)
6)
7)
8)

1.

budowlany,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbior ekspertyzy i dokumentaciji projektowej,
odbior robot,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie rigtego wykonania Umowy w wysokoi stanowsgcej

5% ceny catkowitej okidonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia Umownegoutto, w

formie . Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé& Zamawiajcego z tytutu

niewykonania lub nienakytego wykonania Umowy.

Zamawiagcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie rmgiego wykonania Umowy

w nastpujacych wysokdciach i terminach:

1) 70%, okrélonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwot...................... zt,
pomniejszon 0 ewentualne wyptaty z tytutu nienajgego wykonania umowy,
w szczegolngci kary umowne, w terminie 30 dni od dniankowego odbioru robét, z
zastrzeeniem ust. 3,

2) 30%, okrglonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwot........cccccooo...e. zt,
pomniejszon o ewentualne wyptaty z tytutu roszdéze ramach gwarancji lukekojmi w
terminie 15 dni po uptywie okresgkojmi za wady i gwaranciji.

Zabezpieczenie wniesione w pigizu Zamawiajcy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego,kiteym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzen@rechunku oraz prowizji bankowej za
przelew piengdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem ogci zabezpieczenia natgego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wglkwca nie usuh w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w tigkich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu &my, Wykonawca ma obowzek
na 30 dni przed wygaigciem terminu wanosci wniesionego zabezpieczenia rgkego
wykonania Umowy przediy¢ jego wanos¢ do terminu ustalonego z Zamavaigym.
W przypadku nieprzedienia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30 dni
przed uptywem terminu wacosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego & inn
formie nz w pienadzu, Zamawiajcy zmieni forng na zabezpieczenie w pigdizu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptatakt@ej mowa w zdaniu
poprzednim, nagpi nie p&niej niz w ostatnim dniu wanosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowizuje sé do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniacpagico:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i mamtaobét obgtych Umowy (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejaue wszelkie szkody lub koszty, ktére mog
powst& w czasie lub w zwizku z realizagy Przedmiotu Umowy, na sunubezpieczenia
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w minimalnym zakresie w wysokol wynagrodzenia umownego bez podatku od towarow
i ustug,

2) ubezpieczenie odpowiedziaku cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalém | posiadanego
mienia w zwjzku z realizag rob6t (ubezpieczenie OC dedykowane) na ¢um
gwarancyjm nie nizsz niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem octow
i ustug,

3) odpowiedzialné cywilna za szkody oraz nagpstwa nieszaegliwych wypadkéw
dotyczce pracownikdw i 0sob trzecich, a powstale wazku z realizagy Przedmiotu
Umowy, w tym take ruchem pojazdow mechanicznych, na sgpavarancyjg nie nizsz
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem o@tow i ustug.

. Ubezpieczenie, d¢ulzie obowazywato na okres, co najmniej od dnia wiknia tymczasowe]

organizacji ruchu, o ktérym mowa w 8 1 ust. 2 pkddL.czasu podpisania protokotu odbioru

koncowego robot, w ktorym nie stwierdzono waddb do momentu, w ktorym usuwto
wszelkie stwierdzone wady — od wszelkich szkdédKkabztow, ktére mag powstd w czasie
lub w zwigzku z realizag inwestycji.

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musgpewnia wyptat odszkodowania w

ztotych polskich bez ogranicize

. Wykonawca zobowzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawaidmowy do

dostarczenia Zamawigjemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przérmkiozumie s

kopie uméw ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczeutyierdzajcej spetnienie ok&onych

w niniejszym paragrafie wymogow ubezpieczeniowygZamawiajcy uprawniony jest do

weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, kidorym przestane dokumenty nie

spetniaj wymogow umownych, Zamawigly wyznacza dodatkowy termin, 5 dni roboczych,
na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentbegpieczeniowe;.

. Wykonawca jest zobowtany najpaniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi

Zamawiagcemu dowdd zaptaty skfadki oraz pelis tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wykonawca obowizany jest terminowo i w petnej wysalad optacad na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

. Zadne prace, roboty i inne czyrégbzwiazane z realizagjniniejszej Umowy nie magby¢

rozpoczte przed przedstawieniem Zamaweagmu przez Wykonawezaakceptowanych kopii

polis i potwierdzé zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowzany do niezwlocznego usgnia wszelkich szkdd, powstatych w

zwigzku z realizagj niniejszej Umowy, w tym szkdd wygdzonych osobom trzecim.

. Zamawiajcy wymaga przywrécenia pelnej sumy gwarancyjnej azig wyptaty

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezeiee).

. W razie wydhienia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobaxvije s¢ do przedtaenia

ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawanu dokumentdéw potwierdaaych zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdhiokopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co

najmniej dwa tygodnie przed wygacciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W

przypadku niedokonania przed&nia ubezpieczenia, przedania niezgodnie z warunkami

okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedienia przez Wykonawec odnadnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdananpszym, Zamawiggy w imieniu i na

rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownegapibezenia okrdonego w ust. 1, a

poniesiony koszt pafci z nalenosci wynikajacych z najbliszej faktury wystawionej przez

Wykonawe.
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10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmigarunkow ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawigjego wyraonej na pimie.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ACEGO
Zamawiajcy ustanawia inspektora nadzOmu 0SODI€ .........ccccovviiviiiiiiiiieess s e :
posiadajcego uprawnienia budowlane do kierowania robotamdiolvlanymi bez ogranicae
W specjalnéCi ......cccceeeeeiiiiieeeieenee, ] i powierza mu czyrégo
okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budovgane

2. Zamawiajcy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze syodamawiagcego,

3.

.. jako przedstawiciela Zamawigego.

Osoby Wskazane w ust. 1 i 2 nig gprawnione do zaggania zobowjzan zwigzanych z

realizacy niniejszej Umowy ani zmian postanowigmowy.
Przedstawiciele Zamawigjego uprawnienigsdo wstpu na teren budowy i kontroli robot w
kazdym czasie.

Zamawiajcy zastrzega nuiwos¢ zmiany osob, wskazanych w ust. 1 2.

§11
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0SODI€ .....cccccoveiiiiiiiiiiiiiiiin ,
posiadajcego uprawnienia budowlane do kierowania robotamdiolvlanymi bez ogranicae
W SPecjalnéCi .........vvvvviiieiieeeeeeen, ]
Wszellg korespondeng] skierowam przez Zamawiacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje siza prawidiowo i skutecznie dmzors, jezeli bedzie ziaona
w siedzibie Wykonawcy lub u kierownika rob6t lubstzanie zamieszczony stosowny wpis do
Dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i aehunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawdapgo Wykonawca nie me dokonywa& zmiany osoby,
o ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobewrany ledzie zaproponowazmiare osoby,
o ktérej mowa w ust. 1, w ngglujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku léimierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie lsbnieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezalenych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosekrAawiagcego.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4, zastosowanagg rmapisy 8§ 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapéwastpstwa przez osoby spetniag
wymagania, okrdone w § 12 ust. 1 Umowy, orazZjezagrazone jest prawidiowe wykonanie
Umowy, Zamawigicy maze odsipi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od poeca
wiadomgaci 0 koniecznéci zapewnienia zagbstwa.
Zamawiajcy maze w kazdym czasie zadac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, jeeli uzna,ze nie wykonuje ona swoich obagkoéw wynikapcych z Umowy lub
wykonuje je w spos6b nienaldy lub niedbaly. Wykonawca jest zobamany zmient
osolg, o ktérej mowa w ust. 1, zgodniezgdaniem Zamawiagego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, gdkreych w 8§ 12. Jd8i Zamawiapcy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obaaek przedstawienia kolejnego,z ado uzyskania
zatwierdzenia Zamawiggego. Posjpowanie takie nie powinno trwaltuzej niz 5 dni. Jéli
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zagraone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiy maze odsipi¢c od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowzany jest zapewatiopracowanie ekspertyzy, projektowanie, wykonanie i
kierowanie robotami objymi Umowg przez osoby posiadgje stosowne i wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca éwiadcza,ze przed podpisaniem Umowy przedb Zamawiagcemu kopie
uprawniés  budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcjechhicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdgaych przynalenos¢ do wiaciwej
Okregowej Izby Ireynierow Budownictwa lub kopie innych réwnosveych dokumentéw. Na
zadanie Zamawiacego Wykonawca zobowzany jest do niezwtocznego okazania doadg|
oryginatow dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu geginim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemn@viadczenia o poggiu obownzkow kierownika
budowy lub kierownika robét osob wskazanych w daeeyykonawcy.

3. Wykonawca zobowizuje s¢ skierowa do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwie& wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi &yuzasadniona przez Wykonagcna pimie
i zaakceptowana przez Zamawi@@go. Zamawiagcy zaakceptuje na gmnie taky zmiarg
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenz zastrzeeniem, ze akceptacja
Zamawiajcego nasipi wytagcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wisze od kwalifikacji i déwiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
maja obowizek ztazenia dokumentow dulz ich kopii w zakresie i na zasadach, o ktérych
mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowizany jest przedioy¢ Zamawiagcemu propozyegj zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pgniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowamiary. Kazda przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikgja z braku kierownictwa budowy lub robot bez
wzgledu na czas jej trwaniagbizie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykeow i
nie maze stanowt podstawy do zmiany terminu zalazenia rob6t.

8§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstaavi. 95 Pzp, Wykonawca
zobowgzuje sg, ze osoby wykonujce czynnéci, dla ktérych Zamawiggy okrslit taki
wymog w SWZ, bda przez okres wykonywania tych czyroo zatrudnione na podstawie
umowy O pra¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwc&4l® Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obgwuek ten ma zastosowanie rownigv stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw.

2. Wykonawca obowizany jest przedio/¢ oswiadczenie o spetnieniu obaygku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnewarcia Umowy. ®wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiérav szczegOlnéci: dokiadne okréenie
podmiotu sktadacego dwiadczenie, dat ztozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynniei wykonup osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 @ragaz
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ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisktpsob, rodzaju umowy o pracwymiaru

etatu oraz podpis osoby uprawnionej dozelia dwiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowrek przedktadana bieaco aktualne éwiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umawyrag.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawtub podwykonawe obowizku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kae wezwanie Zamawi@ego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediy:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczorm za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez Wykonawclub
podwykonawe kopie umowy o0 pra¢ 0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia
czynndci, ktorych dotyczy ww. éwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulggym zakres obowekow, jezeli zostat sporgdzony),

4) zawiadczenie wigciwego oddziatu ZUS, potwierdzae optacenie przez Wykonawltub
podwykonawe skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotnguiutzatrudnienia na
podstawie umoOw o praza ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczorm za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez Wykonawclub
podwykonawe kopie dowodu potwierdzggego zgtoszenie pracownika przez pracodawc
do ubezpiecze zanonimizowas w sposOb zapewnigy ochrog danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, ¢mi nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinna zostazanonimizowana w sposOb zapewigj ochrog danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozatrenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. waspe ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanegtejdRODO. Umowa 0 prgcmaoze
zawierg rowniez inne dane, ktére podlegapnonimizacji. Kada umowa powinna zosta
przeanalizowana przez sklaglaggo pod ktem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdicidbez
adresoéw, nr PESEL pracownikéw. kni nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzajowy 0 pra¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mazliwe do zidentyfikowania.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrion
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, kreaie spetniania ww. obogzkdéw,

w szczegOInéci poprzez zawiadomienie Retwowej Inspekcji Pracy.

7. Nieziaenie przez Wykonawcw wyznaczonym przez Zamawdapgo terminiezadanych
dowodoéw potwierdzagych spetnianie przez Wykonagwclub podwykonawe wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pradraktowane kdzie jako niespetnienie przez
Wykonawe lub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasob
wykonupcych czynnéci, okreslone w ust. 1, i skutkowabedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w 8 19 ust. 1 pkt 13.

§ 14
PODWYKONAWCY
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Na kadym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniontjelo zlecenia &Zci
realizacji zadania podwykonawcy z zaskegiem przypadku gdy w SWZ postawiono
wymaog, ze kluczowe cgsci zamowienia zostarerealizowane przez Wykonawosobscie.
Zastrzeenie powyszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy digtvca w celu
wykazania spetniania warunku udziatlu w gpswaniu w zakresie zdoléa zawodowych
Wykonawcy, powotuje si na zasoby (daviadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wéwczas zastrne czsci zamowienia ma obowzek
wykonywa podmiot udosfpniajgcy swoje zasoby.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktoéregeoklg Wykonawca powotat gina

zasadach okieonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetnianerumkow udziatu w

postpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopzasira, jeeli Wykonawca wykae

Zamawiagcemu, ¥ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sanshiz spetnia

warunki udziatlu w pogpowaniu w stopniu nie mniejszymznpodwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywalesw trakcie posfpowania o udzielenie zamowienia (w tym

w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jesidgtaw wykluczenia proponowanego

podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykena wykonania cgsci

Przedmiotu Umowy nagbuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca sgdanie Zamawiacego

w terminie wskazanym przez Zamawieggo przedstawiaswiadczenie, o ktorym mowa w

art. 125 ust. 1 Pzp, lubswiadczenia lub dokumenty potwierdzeg brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszegdwydkonawcy. W przypadku, gdy

Zamawiajcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykopaw

zachodz podstawy wykluczenia, Wykonawca obguany jest zagpi¢ tego podwykonawg

lub dalszego podwykonawdub zrezygnowé z powierzenia wykonania i zamoéwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajcy ustanawia nagbujagce wymagania dotygze umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsa podwykonawcy nie nie by
diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdmgjch wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawygidtib roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest yegnie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanpwicsci zamowienia, okrdonego Umowy
zawart pomkedzy Zamawiggcym a Wykonawse,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zost&eslone na co najmniej takim
poziomie jakdci, jaki wynika z Umowy zawartej pogdzy Zamawiagcym a Wykonawg,

I powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom élo@ym w
STWIORB,

4) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawcagz szobowhzani do przedstawiania
Zamawiajcemu na jegozadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajcego, Gwiadczéd | wyjasnien  dotycacych realizacji umowy
o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokund@npawiadczone za zgodsé z
oryginatem przez podwykonawtub dalszego podwykonaw)

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobmani s do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zawajgcego w realizacji zada
objetych Umowy zawary pomiedzy Zamawiagcym a Wykonawg,
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6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zob@ani § w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykaoyj czynndci, dla ktérych
Zamawiagcy okrelit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy 0 gracrozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nigdg uprawnieni do domaganiagsod
Zamawiagcego jakichkolwiek ptatriwi, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatioo za
wykonane prace lub roboty, ktére zostaty odebrauezpprzedstawiciela Zamawiaggo,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalciovynagrodzenia Wykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie @ zawierd postanowié ksztattugcych prawa i obovazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postamodotyczcych warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystiwy prawa i obowqzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonavieh dalszym podwykonawgcrobot

budowlanych wymaga kdorazowej pisemnej zgody Zamawdieg¢go pod rygorem

niewaznosci.

. Warunkiem wyraenia zgody Zamawiggego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w

przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powotyskahVykonawca, jest przedienie

Zamawiagcemu podpisanego przez podwykonawaswiadczenia o nagpujacej tre&ci:

~,Podwykonawca fwiadcza,ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanig saajkcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 rzozegolnych rozvazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stiacych ochronie bezpiecastwa
narodowego. Podwykonawca zobexuije s¢ przediay¢ na kade wezwanie Zamawiggego
oswiadczenie o aktualoi powyzszego éwiadczenia.”

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcadtrdiudowlanych zamierzajy

zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane 4oz dokon&

zmiany w takiej umowie, obowzany jest do przedkenia Zamawiajcemu projektu tej
umowy a take projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lasdy podwykonawca jest
obowigzany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo dctre
zgodnej z projektem umowyatlz zgod na zmiag tej umowy. Przedtmony projekt umowy

0 podwykonawstwo duz projekt jej zmiany musi kyzgodny z obowizujacymi przepisami

prawnymi, w szczegolrioi zas z Pzp.

10.Zamawiagcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zasdiizelo przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a fakprojektu jej zmiany w szczegékw w sytuacji,

niespetnienia wymagaokreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowiekreslonych w ust. 6,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu prajeidj umowy Bdz projektu jej zmiany.
Niezgtoszenie przez Zamawidapgo pisemnych zastrzas do przediaonego projektu umowy
0 podwykonawstwo a tak do projektu jej zmiany wtym terminie uieme kdzie za

akceptagj projektu umowy przez Zamawigego.

11.W przypadku zgloszenia przez Zamawiggo zastrzeen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykomayw podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedhy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwiyliagc w
caldici zastrzeenia Zamawiajcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérymowa
powyzej liczy st na nowo od dnia przedstawienia poprawionego ptojedkmowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
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12.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca egqiizy Zamawiagcemu
poswiadczon za zgodnéé z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwadz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zaregcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do teg umowy Rdz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymaga ust. 5 lub
zawarcia postanowteokreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstsia mu
tejze umowy Rdz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamagdego pisemnego
sprzeciwu do teg umowy o podwykonawstwoallz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane lgdzie za akceptagjtejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawaggo.

13.Procedug powyzsz stosuje si rowniez do wszelkich zmian do umow gaizy Wykonaweg a
podwykonawg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rovwrde zmian do tych
umow. Niewypetnienie przez Wykonawcobowigzkéw okrélonych powyej, stanowi
podstaw do natychmiastowegmdania od Wykonawcy usutia danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejszetgwwienie nie wyklucza innych
uprawniés Zamawiagcego okrélonych w Umowie.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca omddzany jest przedto/
Zamawiagcemu pdéwiadczorm za zgodné& z oryginalem kogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioter dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wastotakiej umowy kdzie wiksza nk 0,5% wartéci Umowy,

w kazdym z& przypadku gdy édzie to warté¢ wicksza ni 50.000,00 zt. Przedtona umowa
0 podwykonawstwo duZ projekt jej zmiany musi kiyzgodna z obowzujgcymi przepisami
prawa, w szczegolsoi za z Pzp.

15.Powierzenie wykonania e&i Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialdoi za naleyte wykonanie Umowy.

16.Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w resik wykonania robot
budowlanych stanowtych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, @@st na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisengoda Zamawiagrego.

17.Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych pmedwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jestzliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowe]j realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nf@arusza to postanowieniniejszego
paragrafu.

18.Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzorwerélynatora o zamierzonej dacie
rozpoczcia pracy kadego podwykonawcy i 0 rozpogzu takiej pracy na terenie budowy.

19. Wykonawca bdzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechdmb uchybienia kalego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, geslawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchghia Wykonawcy.

20.Jezeli zatwierdzony przez Zamawigego zgodnie z Umay podwykonawca lub dalszy
podwykonawca #dz zgtoszony dostawca lub ustugodawca wystdo Zamawigcego
z cdwiadczeniemze Wykonawca nie dokonuje ptatud za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaty odebrane i pwiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstaveiddamawiajcego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasagintakiego zadania, to Zamawiacy umaliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotpsrh zasadrii bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryaa@z wezwie Wykonawcdo
dostarczenia w terminie 7 dni od daty girenia takiego powiadomienia dowod®s;

1) sumy nalene podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za ptaberoboty oraz
wynagrodzenie nakme dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
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2) zobowgzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb poprzez zaptat

3) zobowgzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy gieymagalne,

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgstadtoszone roszczenia
Zwigzane z niewykonaniem lub nienzaygym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.

21.Wykonawca w pisemnych uwagach nie z@mopowolyw& sie na potgcenie roszcze
wykonawcy wzgtdem podwykonawcy niezgzanych z realizagi umowy o
podwykonawstwo.

22.Jeeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dadved ze sumy nalene
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawdy dstugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowjzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamayagj z zastrzegeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty,awmiony legdzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawdy listugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy naley kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa rulzy Wykonawg a Zamawiggcym. Zamawigcy po zaptaceniu
naleznosci bezpdrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawdgstawcy lub
ustugodawcy pofici kwote rowrg tej nalenosci z wierzytelndci Wykonawcy wzgidem
Zamawiajcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamaysego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca niegdhbie uprawniony do powotywaniaesiwobec
Zamawiajcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszeghvykonawcy, o ktérych
Zamawiagcy nie zostat poinformowany przez Wykonawev terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania opisanego powy

23.Jeeli zaistniej zasadnicze gipliwosci Zamawiagcego odnénie zasadni lub wysokdci
naleenej zaptaty albo te podmiotu, ktéremu ptatdé sie nalery, Zamawiagcemu
przystugiwato lkdzie prawo zieenia do depozytu gdowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wyadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy.ziéeniu do depozytuaslowego
bedzie miat prawo poticic kwote rowrg kwocie zi@onej do depozytu gslowego z
wierzytelngci Wykonawcy wzgidem Zamawiajcego.

24.W przypadku, gdy Zamawigy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwot z tytutu solidarnej odpowiedzialéci przewidzianej w art. 647i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnylel Kodeks cywilny, Zamawiagy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regregowegkdem Wykonawcy w peinej
wysokaici, tj. obejmujcej zaptacos naleznos¢ gtowrng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

25.Zamawiajcy maze zadac od Wykonawcy zmiany albo odsgnia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, zeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgau
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spehigjarunkéw lub wymaga
okreSlonych w posgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego orazesdnych
w Umowie.

§15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA
1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do wykonania Przedmiotu Umowy, polkeca
Wykonawcy na gmie:
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1)

2)

3)

4)

wykonanie rozwgzan i robét zamiennych lub dodatkowych w stosunku deewidzianych
w decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora MNeidz Budowlanego (pod
warunkiem uzyskania uprzedniej zmiany decyzji)add w ekspertyzie Iub
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikeych z zasad wiedzy technicznej i
zZwigzanych z wysipieniem odmiennych od przyych w powyszych opracowaniach
warunkéw geologicznych i geotechnicznych (kategagrantu, kurzawka, gtazy itp.),
skutkupce niemancscig realizowania obiektu budowlanego lub jego elemeptay
dotychczasowych zateniach technologicznych,

wykonanie rozwgzan i rob6t dodatkowych lub zamiennych w stosunku deewidzianych
w decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora MNeidz Budowlanego (pod
warunkiem uzyskania uprzedniej zmiany decyzji)add w ekspertyzie lub
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikaych z zasad wiedzy technicznej i
zZwigzanych z wysipieniem warunkow terenowych budowy odbieggrh w sposob
istotny od przwtych w powyszych dokumentach, w szczegd&oio napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennieznna mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, gdzen lub innych obiektéw budowlanych,
wykonania rozwjzan i robot zamiennych lub dodatkowych, wynif@ych z koniecznii
usunecia bkdow w decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego InspektoNadzoru
Budowlanego (pod warunkiem uzyskania uprzedniepmmidecyzji), bdz w ekspertyzie
lub zaprojektowanych w dokumentacji lub wprowadaezmian przyjtych rozwpzan, w
szczegolnéci w przypadku zaistnienia odmiennychz niv powyzszych dokumentach
warunkéw zagospodarowania pasa drogowego i jeggedztwa lub uzasadnionych
wnioskow 0s0b trzecich.

dokonania zmiany kolejsoi wykonania robot, ok&onej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowaek wykona kazde z powyszych poleci.

. Wydane przez Zamawkglego polecenia nie uniewaajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polede stanowy podstaw do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu
zakaczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego @agodz poniszymi
postanowieniami.

. Zamawiajicy dopuszcza wprowadzenie rozaa zamiennych w stosunku do przewidzianych

w

decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora MNadz Budowlanego, dulz w

ekspertyzie lub zaprojektowanych w dokumentacjipraponowanych przez Wykonawc
jezeli proponowane rozwranie nie pogorszy jakoi | okaze sk korzystne dla
Zamawiajcego, w szczegoélsoi pod wzgédem ekonomicznym, technologicznym oraz
czasowym.

. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegditiopowodujcej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kadorazowo zgody Zamawigego na @gimie pod rygorem niewaiosci.

. Kazda nowa stawka lub cena winnac¢bgochodn elementéw odrimych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

. Jezeli zachodzi konieczrio ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatowzsio
transportu, dla ktérych ceny nie zostaly gkvee w kosztorysie ofertowym Wykonawca
powinien sporzdzi¢ kalkulacg szczegotow ceny jednostkowej tych robot z uwgdhieniem
cen nie wyszych odérednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbuthiesicu,

w ktérym kalkulacja jest spogdzana oraz naktadéw rzeczowych ckvaych w Katalogach
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Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét Etarych nie okrélono naktadow
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogolnie stosowaniektalogow lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i Zamawegy.

. W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowayls lub ceny w wydawnictwie
~Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstadaikulacji Wykonawcy, spogdzonej
W oparciu o0 ceny nie wygze nk srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robgirpez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakoyaterialtow z zastrzeniemze
udokumentowane koszty zakupu materiatow nie grimg wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
0 wigcej niz 10%, oraz nakladdédw rzeczowych ollomych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktoryce okrélono naktadow rzeczowych w
KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow zagkoeanych przez lryniera Kontraktu

i Zamawiagcego. W takim przypadku Wykonawcadzie zobowizany do przedigenia
Zamawiagcemu dokumentow zakupu utiiviajgcych aktualizag kalkulacji na podstawie
ktorej ustalono nowstawk lub cer.

8§16

ODBIOR EKSPERTYZY | DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Strony zgodnie postanawdape bedg stosowane nagiujace rodzaje odbiorow dokumentacji

projektoweyj:

1) odbior wstpny ekspertyzy — przed uzyskaniem decyzji Pomogski#Vojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za&pony pozytywn opinia Zamawiajcego i
doreczeniem ekspertyzy Nadzorowi Budowlanemu,

2) odbiér ostateczny ekspertyzy — na podstawie préto&adbioru,

3) odbior wstpny dokumentacji projektowej — zakzzony pozytywn opinig
Zamawiajcego,

4) odbiér ostateczny dokumentacji projektowej — na gpaie protokotu odbioru
dokumentaciji.

. Za dat wykonania ekspertyzy uwa st dat przekazania Zamawigemu przez Wykonawc
ekspertyzy wraz z decyzjPomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budoago
nakazugca wykonanie robét budowlanych dotyez/ch wiaduktu.

. Za dat wykonania dokumentacji projektowej uwgast dat przekazania Zamawggemu
przez Wykonawe kompletnej dokumentacji projektowe;j.

. Dokumentacja projektowa c¢lizie opatrzona w swiadczenie projektantaze projekt
budowlany zostat wykonany zgodnie z obgauijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. @wiadczenie to &dzie stanowd integralr czes¢ projektu budowlanego.

. Wykonawca zobowizuje s¢ przygotowa i uzysk& wszelkie wymagane uzgodnienia i inne
dokumenty niezédne dla uzyskania decyzji Pomorskiego Wojewoddzkidgspektora
Nadzoru Budowlanego nakazagj wykonanie robot budowlanych dotycych wiaduktu.
Zamawiajcy udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego pethomoiwa.

. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& ekspertyz i dokumentag projektows w wersji
papierowej w iléci zgodnej z Programem Funkcjonalnaytkowym i elektronicznej na
nosniku danych z mdiwoscig edycji w formacie pdf oraz doc lub réwnoimgm i przekaza

Ja Zamawiagcemu.

. W celu dokonania odbioru wgtnego ekspertyzy, Wykonawca dostarczy na adres
Zamawiagcego kompletqn ekspertyz, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. Zamaw®)j
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potwierdzi zgodn& tresci ekspertyzy ze swoimi zateniami wyraonymi w PFU poprzez
wystawienie pozytywnej opinii.

8. W celu dokonania odbioru wgtnego dokumentacji projektowej, Wykonawca dostancay
adres Zamawiagego kompletp dokumentagj projektows, o ktérej mowa w 8 1 ust. 2 pkt 3.
Zamawiajcy potwierdzi zgodn& dokumentacji z treig ekspertyzy i zakeniami PFU
poprzez wystawienie pozytywnej opinii.

9. W trakcie odbioru wspnego ekspertyzy i dokumentacji projektowe] Zamgyeya ma prawo
do podgcia decyzji:

1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie gézego ni 14 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii Zamagdago i przedstawienie
Zamawiagcemu protokotu z analizy uwag (protok@dzie zawierat informacje, w jakim
zakresie Wykonawca proponuje uwaihic uwagi zawarte w opinii),

b) przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamae&gjo oraz wad przez niego
stwierdzonych,

c) uzgodnienie wspolnie z Zamawjaym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupétnie
wynikajacych z opinii,

d) wprowadzenie do opracowagrojektowych uzgodnionych poprawek i uzupeinmaz
likwidacje wad,

e) przekazanie poprawionych opracawa do Zamawiacego, jeeli zdaniem
Zamawiagcego niektore elementy opracawposiadaj wady lub Zamawiagy zgtasza
uwagi do opracowg

2) o odmowie odebrania tych opracawaktore zdaniem Zamawigjego zasadniczogs
niezgodne z umoay wymaganiami okrdonymi w PFU, zapisami SWZ oraz przepisami
powszechnie obowtujgcego prawa lub nie zostaly wykonane zgodnie z wyanegni

wynikajacymi z pkt 1.

10.Wykonawca na wtasny koszt usunie wady i wprowadgioginione poprawki i uzupetnienia

11.Zamawiagcy dokona odbioru ostatecznego ekspertyzy lub dekuiatji projektowe] w
terminie 14 dni licac od daty przekazania przez Wykongweniosku o dokonanie odbioru,
pod warunkiem spetnienia przez Wykongweymaga okreslonych w ust. 9 pkt 1 oraz
wykonania wszystkich czyngo okrelonych w 8§ 1 ust. 2 pkt 1-5.

12.Dokumentem potwierdzagym przygcie przez Zamawiagego ekspertyzy lub dokumentacji
projektowej lgdzie protokdt odbioru ekspertyzy lub dokumentagjiktorych mowa w ust. 1
pkt 2 i 4, sporzdzonych przez Wykonawad potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamayzego.

8§17
ODBIORY ROBOT
1. Strony ustalaj, ze obowizywat beda nastpujace odbiory robot:
1) odbiory robét zanikaggych i ulegajcych zakryciu,
2) odbidr techniczny — przed powiadomieniemdsiaego organu nadzoru budowlanego o
zakaczeniu wszystkich robot budowlanych,
3) odbidr kaicowy robo6t rownoznaczny z odbioremacowym Przedmiotu Umowy,
4) odbior ostateczny (przed uptywem okreskofmi i gwaranciji),
5) odbiory potwierdzaje usungcie wad.
2. Dokonanie odbioru robét zanilggych i ulegajcych zakryciu, odbioru technicznego nie
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wytgcza maliwosci zgtaszania zastrzen nienaleytego wykonania Umowy na etapie

odbioru kaxcowego robo6t oraz w okresie gwarancghajmi.

. Gotowas¢ do odbioréw robot zanikggych i ulegajcych zakryciu kierownik robét zgtasza

pisemnie lub wpisem w Dzienniku budowy -—zg& zostanie wydany przez nadzor

budowlany. Inspektor nadzoru ma oberék przysipi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3

dni roboczych licgc od daty zgtoszenia.

. Odbiér techniczny, odbior Kmowy Przedmiotu Umowy, odbiér ostateczny dokonywane

beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcyamdawiajcego i Inspektora

Nadzoru. Zamawiagy powiadomi Wykonawg pisemnie o terminie odbioru technicznego,

koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawcterminie wyznaczonym

przez Zamawiagego lgdzie uczestniczyt w pracach komisiji.

. Wykonawca zawiadamia Zamawgeggo w formie pisemnej o zaktzeniu robot i gotowsei

do odbioru technicznego lub kocowego Przedmiotu Umowy. Za diaieawiadomienia uznaje

sie dzien wptywu pisma Wykonawcy do Zamaw4daggo.

. Potwierdzenia zak@zenia robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem d@iinika budowy,

jezeli dla zadania wydany zostat dziennik, lub w infemie pisemnej w terminie do 3 dni

roboczych licac od daty ich zgtoszenia przez kierownika budowgtwierdzenia gotovwsei

do odbioru technicznego lub koowego Przedmiotu Umowy dokonuje Inspektor Nadzeru

formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach cz§tpotwierdzenia mze by wykonana

przez upowanionego przedstawiciela Zamavgeggo.

. Zamawiajicy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér technicznyciagu 5 dni roboczych, a

koncowy Przedmiotu Umowy w ggu 14 dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy

zgtaszajcego zakaczenie robot i gotowdss do technicznego lub koowego odbioru.

. Nie p&niej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpecia odbioru technicznego Wykonawca

przekae Zamawigicemu sporgdzony w gzyku polskim i w zakresie niniejszej Umowy

Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspekiadzoru, zawieragy:

1) dokumentagj projektows powykonawcz — sporzdzory zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

2) Dziennik budowy — jeeli byt wydany,

3) niezlxdne swiadectwa kontroli jakéri, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodeD
wymagane przepisami dla materiatdw i 40zen, gwarancje dotyege zamontowanych
urzadze, deklaracje whasrigi uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje ogistu
i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty bada i sprawdzé, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pki 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opinie technologicza wraz z dwiadczeniem kierownika rob6t o wbudowanych wyrobach
i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robét,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéw z zatwierdzonegmjgktu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia kierownika robo6t, o ktorych mowa w &T. ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10)powykonawcz inwentaryzagj geodezyjn lub powykonawczy operat geodezyjny,

11)protokoty odbioru odpowiednich wieicieli urzadzen obcych,
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12)potwierdzenie zawiadomienia organu zazapcego ruchem, zagd drogi oraz
wiasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzentate$ organizacji ruchu, co
najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9. Zamawiajcy maze nie uzné skutecznéci zgtoszenia zakixzenia robot i gotowdwi do
odbioru technicznego lub koowego Przedmiotu Umowy,Zeli Wykonawca nie wykonat w
catasci robot budowlanychdaacych przedmiotem odbioru technicznego luliémvego.

10. Zamawiagcy maze przerwa czynndgci odbioru technicznego lub koowego Przedmiotu
Umowy, jereli Wykonawca nie przedstawit w wymaganym termitigregokolwiek z
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.

11. W przypadku wstrzymania przez Zamaw@ggo czynngci odbioru kacowego za termin
zakaczenia robot uwet sig bedzie dag wznowienia czynnei odbioru, po ktérych
zakaczeniu zostanie podpisany protokoét odbioradmvego.

12. Jezeli w trakcie odbioru technicznego Ilub damwego Przedmiotu Umowy zostan
stwierdzone wady lub usterki:

1) nadajce s¢ do usunicia, Zamawiajcy maze odmowt odbioru do czasu ich usugoia,
zas w przypadku nieistotnych Zamawday dokona odbioru technicznego lubnkowego |
wyznaczy termin na ich usuie,

2) nienadajce s do usungcia - wady lub usterki trwate:

a) jezeli umazliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jegoe@z, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawigj dokona odbioru robot, ob#gjac jednoczénie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejtesai uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli uniemaliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jegeaa, zgodnie z jego
przeznaczeniem, woéwczas Zamawigj przerywa czynriei odbioru robét izada
wykonania catéci rob6t budowlanych lub ich egci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakazenia robdt &dzie data ponownego
zgloszenia zakiczenia robot.

13. O wykryciu wady lub usterki w trakcie rob6t Zamajgiey lub Inspektor Nadzoru
zobowhgzany jest zawiadordiWykonawe w terminie 5 dni od daty jej ujawnienia.

14. Istnienie wady winno hy stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscuedgin w celu
stwierdzenia wady Zamawigly zawiadamia Wykonawc co najmniej na 5 dni przed
wyznaczonym terminem oglzin. Nieobecn@& Wykonawcy nie wstrzymuje czynfm
ogledzin. Termin usurcia wad wyznacza Zamawdgly uwzgkdniagc techniczne
mozliwosci usungcia wad w wyznaczonym terminie.

15. Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia n&mie Zamawigcego o0 usugciu wad
lub usterek oraz daadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanyplzednio
robat, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje @ilpowiednio postanowienia powsze.

16. Odbior kaacowy Przedmiotu Umowy nagti po ztazeniu kaicowego zestawienia wakit
wykonanych robo6t i zatwierdzeniu go przez Zamayeiego.

17. Z czynnaci odbioru technicznego, koowego Przedmiotu Umowy, oraz potwierdzajgo
usunecie wad lgdzie spisany protokdt zawiesaly wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

18. Nie p&niej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresgkojmi i gwarancji
Zamawiajcy wyznaczy dati rozpocznie odbior ostateczny.

19. W okresie ¢kojmi i gwarancji przeprowadzanec¢ds, kazdorazowo wedtug potrzeb
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Zamawiagcego, ale nie e#ciej niz raz w roku, protokolarne przegly stanu obiektu
budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§18
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca jest zobowzany posiada autorskie prawa makowe oraz prawa zatae do

wszystkich opracowaobjetych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, aryénych

w ramach Umowy.

Wykonawca éwiadcza,ze na podstawie odpowiednich umow, zawartych w ferpisemnej,

bedzie dysponowat prawami do #@ego utworu w zakresie okitenym postanowieniami

Umowy i potwierdza,ze prawa te nie zostanzbyte ani ograniczone w zakresie, ktory

wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawi@ggo, jakie nabywa on na podstawie Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawobowihzku posiadania praw autorskich

i zaleznych do utworéw b&dzie on zobowgzany do pokrycia szkéd poniesionych przez

Zamawiajcego z tego tytutu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia cgkveego w 8§ 4 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiggego caté¢ autorskich praw majkowych do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o peaauitorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, szczegolngci takich jak
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, planyang statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizbicpowy,

2) zezwala Zamawiggemu na dokonywanie opracofwvatworéw, korzystania z nich, a tak
rozporzdzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawtagmu praw zalaych, w tym
na rzecz osoéb trzecich i udzielania sublicenciji,

3) przenosi na Zamawigego wyhczne prawo zezwalania na wykonywanie zajyeh praw
autorskich,

4) oswiadcza,ze Zamawiaicy maze zlect osobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z utworéw wytworzonychrakde realizacji Przedmiotu
umowy, co do ktérych magikowe prawa autorskie nabyt Zamawi@y, przy czym
Wykonawcy z tego tytutu niecla przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia,

5) zezwala Zamawiggemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistychutieoréw oraz
zobowgzuje s¢ do ich niewykonywania wzgllem Zamawiajcego w zakresie
obejmupcym zgod na zmiany utworow w zakresie niezimym do realizacji umowy
oraz robot budowlanych realizowanych na podstawleithentacji projektowe;.

Nabycie przez Zamawigjego praw, o ktdorych mowa w ust. 4, npstz chwil faktycznego

wydania utworu Zamawiggemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawggjo, bez

ograniczé, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, vkresie nasipujacych pol
eksploataciji:

1) uzytkowania utworéw na aytek wiasny, uaytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwanych z realizagjzada Zamawiajcego,

2) przekazywania utworu w caa lub czsci, a take ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstgwub materiat wyjciowy do wykonania innych
opracowa projektowych,
b) wykonawcom biogcym udziat w pospowaniu o0 udzielenie zamdwienia
publicznego na realizagjrob6t budowlanych objych utworem, w szczegdlsa
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poprzez wdczenie utworu lub jego ¢&ci do specyfikacji warunkow zamowienia
oraz udosfpnianie utworu i jego eZ&ci wszystkim zainteresowanym tym
postpowaniem, wgcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

c) innym wykonawcom, jako podstgwdo wykonania lub nadzorowania wykonania
robét budowlanych,

d) stronom trzecim bigcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworow na wszelkich rodzajachsm&odw, a w szczegolrigi na ndnikach
video, tamie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowyehzowszystkich
typach nénikébw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CDVDD Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworow dowoln technily w dowolnej ilgci, w tym technilg
magnetyczg na kasetach video, techailkéwiattoczuh i cyfrowa, technily zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajacimkow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakkolwiek technilp egzemplarzy utworu, w tym techgikdrukarsk,
reprograficzg, zapisu magnetycznego oraz techralfrows,

5) wprowadzania utworéw do pagei komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekmimkacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawacataci lub wybranych
fragmentow utworu za pomgavizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej prze
stacg naziemn, nadawania za geednictwem satelity, reemisja, wymianasnikow, na
ktorym utwor utrwalono,

7) wykorzystania cakxi lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych kleamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, spaazania wersji obcegycznych, zaréwno przyzyciu
napisow jak i lektora,

9) publicznego udogpniania utworu w taki sposob, abyzkly mogt mi€ do niego dosp w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw m#fyowych do utworéw Zamawigfy nabywa wilasni

wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostafywalone.

W sytuacji upadtéci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobawauje

sie do przeniesienia na Zamavgeggo wszelkich roszcaewigzanych z prawami autorskimi

do Przedmiotu Umowy.

W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowybosarzeciej, Wykonawca jest

zobowhgzany zapewri przeniesienie na rzecz Zamaw@ggo autorskich praw nygikowych

oraz praw zalnych wraz ze zgad na wykonywanie praw osobistych do utworow
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresiezsamym z okrdonym w niniejszym
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawgego. Na Zamawiagym nie cizy z tego
tytutu obownzek zaptaty odbnego wynagrodzenia.

. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wypt z roszczeniem odszkodowawczym albo

Z roszczeniem 0 naruszenie osobistych lubatkeyvych praw autorskich do opracofiya

Zamawiagcy zawiadomi Wykonawgo tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobgrany jest

do przysipienia do sporu po stronie Zamawi@@go w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamaw@@mu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z konieczricia zaptaty odszkodowana rzecz podmiotéw trzecich, o ktorych
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mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu zztasi zastpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawne;j.

§19
KARY UMOWNE

Strony ustalaj odpowiedzialné¢ za niewykonanie lub nienaige wykonanie Umowy w

zakresie zobowgania niepienriznego w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umavkyeslonego w § 3 ust. 1
umowy w wysokéci 0,5% wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zesdJmowy, za
kazdy rozpoczty dzieh zwioki,

2) za zwioke w stosunku do ktoregokolwiek z termindw spednich wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wys&dio 0,2% wynagrodzenia netto,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, zadarozpoczty dzien zwioki,

3) za zwiolke w dotrzymaniu terminu oké®nego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysala 0,3%
wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zawarcia Wyn@a kady rozpoczty dzien
zwioki,

4) za zwioke w przekazaniu zaktualizowanego Harmonogramu rzaegcZmansowego w
wysokasci 1 000,00 zt za kaly rozpoczty dzien zwtoki,

5) jezeli roboty dzie wykonywat podmiot inny ni Wykonawca Iub inny mi
podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnpeocedus, okreslong w § 14 w
wysokasci 1 000,00 zt za kaly stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonapostanowi@, o ktorych mowa w § 6,
w wysokaci 1 000,00 zt za kaly przypadek nieprzestrzegania wymienionych
postanowi@, przy czym do kontroli przestrzegania @y wymienionych wymaga
upowanieni  Zamawiajcy lub inspektor nadzoru,

7) za nieprawidtowéci polegagce na:

a) wprowadzeniu zmian w tymczasowym oznakowaniu, redngch z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nietagte starannécia

w wysokaci 1 000,00 zt za kKaly dzien wystgpowania nieprawidiovw&ei,

8) za zwlok w usungciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odberiub
ujawnionych w okresie gwarancji ¢kojmi za wady w wysok&i 0,05% wynagrodzenia
netto, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, zadyarozpoczty dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usioe wady,

9) za skierowanie bez akceptacji Zamawdiaigo do kierowania robotami innych osoh ni
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysdkd5 000,00 zt za kaly taki przypadek,

10) za odsipienie od Umowy z przyczyn zaeych od Wykonawcy w wysokoi 10%
wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zawarcia Wyno

11) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhaws ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysé&o500,00 zt
za kady stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedtpenie w terminie péwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysakp 200,00 zt za kaly stwierdzony
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przypadek,

13) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o pokbwmawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokai 200,00 zt,

14) z tytutu niespetnienia przez Wykonagvdub podwykonawe wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pramsob wykonujcych czynnéci wskazane w 8§ 13 ust. 1
w wysokaci 0,1% wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zedJmowy, za kady
dzien niespetnienia wymogu, za x@dy osolz,

15) za brak zaptaty lub nietermingwzaptat wynagrodzenia nat@ego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysala 1 000,00 zt za kKaly stwierdzony przypadek,

16) w przypadku niezigenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym termilib
stwierdzenia jego w wysokoi 500 zt za kady rozpoczty dziea zwioki,

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu agisénia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiggego w wysokéci 10% wynagrodzenia netto, ustalonego w

dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczoezelj odstpienie od umowy naspi z

przyczyn, o ktérych mowa w 8 20 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nagtuje na pisemne wezwanie Zamawia@go z uptywem terminu 3-

dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykorawc

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wyjpehmn jakiegokolwiek obovgzku

wynikajagcego z niniejszej Umowy.

. Strony zastrzegaj sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupgieigo,

przenosgcego wysoké& zastrzeonych kar umownych do wysokd rzeczywicie

poniesionej szkody.

. Maksymalnadczna wysoké& kar umownych naliczonych danej stronie niezenprzekroczy

20% wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zawasoawy.

. W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania robot wchogizych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawigy niezalenie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia robo6t obfych niniejsa Umowg innemu podmiotowi i po#icenia kosztow

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawc

8§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie am@ byto przewidzi€ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy me zagrozt istotnemu interesowi bezpiedtwa
panstwa lub bezpieczstwu publicznemu, Zamawiggy maze odsgpi¢c od Umowy w terminie

30 dni od powszicia wiadoméci o powyszych okolicznéciach. W takim przypadku

Wykonawca mee zada jedynie wynagrodzenia naleego mu za wykonanie ¢xi Umowy.

Zamawiajcy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz wgzechnie obowzujgcych

przepisach prawa, me odsipic od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przekian

uprawniajicej ja do odsipienia w przypadku:

1) co najmniej 7-dniowej zwioki Wykonawcy w realizacktéregokolwiek terminu
posredniego  okrdonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowegonitan i zadat zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lubal@pte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wigciwego rejestru lub ewidencji,
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3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

zajcia majtku Wykonawcy w stopniu uniembiwiajagcym mu wykonanie Umowy,
skierowanie bez akceptacji Zamaw@ggo do kierowania robotami innych osolx ni
wskazane przez Wykonaww ofercie,

gdy Wykonawca nie rozpogizrealizacji Przedmiotu Umowy w ggu 14 dni od daty
przekazania terenu budowy z przyczymts/ch po stronie Wykonawcy,

gdy Zamawiajcy dokonat bezpwednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sugnwicksz niz 10% wartéci Umowy,

Wykonawca, pomimo pisemnych zastrae Zamawiajcego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy kbrazacy sposéb zaniedbuje
zobowgzania z niej wynikajce,

Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia amadiajcym przerwat
realizacg Umowy na okres ditszy niz jeden miesic i nie pody prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawigego, hie krotszym ni 7 dni od dnia daeiczenia
wezwania,

gdy kczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 209hagrodzenia netto,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakolwiek czs¢ prac, co do ktorej Zamawigly natoyt

obowigzek wykonania przez Wykonawevtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przyst do odbioru terenu robdt, nie

rozpocat robét albo pozostaje w zwioce z realizaopbét tak daleceze watpliwe jest
dochowanie terminu zakozenia robot.

Wykonawca ma obowzek niezwtocznie zawiadohZamawiagcego, nie pgniej jednak ni
w terminie 7 dni roboczych od poweia przez Wykonawginformacji, o zaistnieniu zdarzge
opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem ggdmsnia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawjeggo z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca mee odsipi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawgay powiadomit pisemnie

Wykonawe, ze nie lgdzie mogt pokry zobowhzan finansowych wynikajcych z Umowy.

. Odstgpienie od umowy ¢dzie miato skutekex nunc Do robo6t przerwanych ¢ mied

zastosowanie zapisy umowne, w szczegd@ndotyczice gwarancji i ¢gkojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury raysfimie¢ Sporow.

. W przypadku odgpienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron Zamawigfy zobowgzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia zags@zrobét wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawg zgodnie z wynagrodzeniem za tee&td robot, okrélonym

w ofercie Wykonawcy, z zastrzeniem ust. 9, po peiteniu kwot nalenych Zamawiajcemu

od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegénkar umownych.

. W przypadku odgpienia od umowy przez ktgkolwiek strorg, Wykonawca ma obowzek:

1) natychmiast wstrzyntawykonywanie robdét, poza mggymi na celu ochron zycia i
wilasndci, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodmg
zabezpieczgteren robo6t i opici¢ go w terminie wskazanym przez Zamawi&go,

2) przekaza znajdugce s¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalee do
Zamawiajcego, urzdzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonavatezymat
ptatnc¢, oraz inm sporzdzory przez niego lub na jego rzecz dokumentaepjektows,
najp&niej w terminie wskazanym przez Zamaw@ggo,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty oglsenia od umowy zgto§i Zamawiagcemu
gotowas¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpigcych, w przypadku
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niezgtoszenia w tym terminie gotowsd do odbioru Zamawigty ma prawo
przeprowadz odbiér jednostronny,

4) niezwiocznie, najpiniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadonaem odsipieniu
od umowy, usugt z terenu roboét ugrzenia zaplecza roboét przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i ugzlzenia niestanowte wiasnéci Zamawiajcego lub ustadi
zasady przekazania tego gty Zamawiagcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty oglsenia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporpmzic szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w  toku raw
z zestawieniem warfoi wykonanych robot wedtug stanu na dziedstpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanofvibedzie podstaw do wystawienia faktury przez
Wykonawe;,

8. Zamawiajcy w razie odsjpienia od Umowy przez ktgkolwiek strorg obowhzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 wdiboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawe gotowdaci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzemiaaboty,
ktére zostaty wykonane do dnia ogfsienia,

2) przegcia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w taren7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

9. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ na pémie pod rygorem niewaosci i zawiera
uzasadnienie.

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanypbtwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi sineimna odsipienia od Umowy.

§21
GWARANCJA | R EKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedziakdowzgledem Zamawiajcego z tytutu ¢gkojmi za wady
robét na zasadach oktenych w kodeksie cywilnym, przy czym strony posteisj, ze
odpowiedzialné¢ Wykonawcy z tytutu ¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbiorun&owego Przedmiotu Umowy. Zamawvdgey
moze dochodzi roszczé z tytutu gkojmi takze po terminie okrdonym powyej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wad przed uptywem tego terminu.

2. Wykonawca udziela Zamawisagmu na wykonane roboty budowlane, stamowiprzedmiot
umowy, gwarancji jakéci na okres ... lat od daty odbiorudamwego Przedmiotu Umowy.

3. W okresie gwarancji jakoi Wykonawca zobovgzuje s¢ do bezptatnego uswmia wad w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich nampe. Jeeli ze wzgéddw technologicznych
nie lxdzie maliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalamgzstrony.

4. W przypadku nieprzysgpienia przez Wykonawcdo usuwania ujawnionych wad w terminie,
lub w przypadku konieczoi natychmiastowego uswueia wad wystpujacych w sytuacji
zagraajacej zyciu lub zdrowiu lub wysipieniu katastrofy, jak rownie usunécia wad w
sposOb nienalgty Zamawiajcy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuia
wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich ugi@iinnemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia ngtego wykonania Umowy, o ktorym mowa w 8 8, lub
zadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W pemyku, gdy koszty usuggia
wad przewysza beda kwote zabezpieczenia naiego wykonania Umowy, Zamawigjy
uprawniony jest dazadania zwrotu poniesionych kosztéw weéa, w jakiej nie zostalty one
pokryte z zabezpieczenia nafgeego wykonania Umowy.
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5. Zamawiajcy maze za&gdat usungcia wad w sposéb przez siebie dlloay, a Wykonawca
Zwigzany jestgdaniem Zamawiarego.

6. Wykonawca zapewni zatwierdzprorganizagi ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarangjkofmi.

7. Komisyjne przegldy gwarancyjne odbywasiec bedg po zak@czeniu Umowy, wedtug uznania
Zamawiajcego, nie rzadziej niraz w okresie obowrzywania niniejszej gwaranciji.

8. Przegldy gwarancyjne polegajna ocenie robot zwkanych z usugciem Wad ujawnionych
w okresie ¢kojmi lub gwarancji jakéci.

9. Dat, godzirg i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza Zamawj,
zawiadamigic o nim Wykonawe na pémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowizany jest uczestniczyw przeghdach gwarancyjnych.

10. W skiad komisji przegtlowe] keda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wake;. Wykonawca jest
zobowhgzany wyznacz§ co najmniej 2 osoby nagmiie w terminie najpgniej na 7 dni przed
planowanym przegtem.

11. Jeeli Wykonawca zostat prawidiowo zawiadomiony o teme i miejscu dokonania
przeghdu gwarancyjnego, niestawienie¢ g§ego przedstawicieli nie cbizie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waosci i skutecznéci ustaléh dokonanych przez komisj
przeghdows.

12. Z kadego przegidu gwarancyjnego spagidzony ledzie szczegotowy Protokot Przedu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzachjednym dla Zamawiagego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobedmd przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiay
niezwitocznie przéde Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu PrzéglGwarancyjnego.

13. Usung¢cie wady lub usterki nagti na terenie, na ktérym byly prowadzone robotybave
do jej skutecznego usuieia niezlgdne kedzie dokonanie tego w innym miejscu.

14. Wszelkie koszty zwrane z usugciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegolnéci koszty ewentualnego transportu elementu posiadgp wag na inne miejsce.

15. Zamawiajcy zastrzega prawo korzystania z upravinigynikajacych z gkojmi niezalenie
od uprawnié wynikajacych z gwaranciji.

16. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwaranejkojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

17. Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwaranciji za wady ta& po uptywie okresu
gwarancji, jeeli reklamowat wad przed uptywem tego okresu.

18. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny rezumieniu art. 577 Kodeksu
cywilnego.

19. Wykonawca przeniesie na Zamawtggo udzielone mu gwarancje na materiaty lub
urzadzenia, zastosowane do wykonania rob6t przez dostal producenta tych materiatdw
lub uradzer, w tym wyda Zamawiapemu stosowne dokumenty gwarancyjne w trakcie
odbioru kaicowego robot.

20. Jeeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na matgriub uradzenia, zastosowane do
wykonania rob6t przez dostagdub producenta tych materiatéw lub wdzenr, bedzie
dluzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawjegmu przez Wykonawe wowczas
Wykonawca niezwtocznie po uptywie okresu gwarancajgzielonej Zamawiggemu,
przeniesie na Zamawigjego przystuguce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawigicemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadiy,taka gwarancja
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zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawzgska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nagbnie przeniesie je na Zamavwgeggo, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego uspu.

21. Wykonawca wyraa zgo@ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjickojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypagaistgpienia takiej potrzeby u
Zamawiagcego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to wzsgolndci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przgty, montau cswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowwyraza zgo@ Zamawiagcy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14repa 1960 r. Kodeks pagiowania
administracyjnego. W przypadku gzeja pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiagcy zawiadomi Wykonawg aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu podketak
roboty i nasgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykongwgwarancja lub gkojmia
zostanie wydczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji wzegnio wykonane roboty z
uwzgkdnieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonyweanyrac we wczaiej
wykonany zakres prac oraz okleniem wartéci robot wyhczonych, w takim przypadku
Zamawiajcy przewiduje mgliwos$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regicego
zakres odpowiedzialgoi stron w tym zakresie.

§22
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyce Umowy wymagaj formy pisemnego aneksu, pod
rygorem niewanosci.
2. Zamawiajcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt stawy Pzp, midiwosc
dokonywania zmian postanowi®&mowy, w zakresie:
1) zmiany termindw realizacji Przedmiotu Umowy, w pragku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorychetizie zagraone dotrzymanie terminu zaktzenia
robot keda nastpstwem okoliczngci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagy, w
szczegOlnéci beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu robétiekanaci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakiw. okoliczngci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakczenia robot,

b) gdy wystpiag niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczegd@nopady deszczu,
sniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silmyatr, ktore uniemdiwiaja
prawidtowe wykonanie roboét, termin zostanie przégynodpowiednio o czas nie
krétszy ni czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferychnlyb czas usugtia
ich  skutkébw, z méliwoscia uwzgkdnienia przez Zamawigego reimow
technologicznych prowadzonych prac,

c) gdy wystpi konieczné¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt43lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robo6t dodatkowydlre to zmiany wstrzymajlub
op&niajg realizacg Przedmiotu Umowy, gdy wygbi niebezpieczgstwo kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez ipoelmioty robotami w zakresie
niezlednym do unikngcia lub usungcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zaméwie podobnych, ktérych realizacjaecdizie miata wplyw na
realizacg przedmiotu Umowy,
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d) zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow iednych, technologii wykonania
roboét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umomnsytuacjach wskazanych w
ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy,

e) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbieggch w sposob istotny od
przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegd@lco napotkania
niezinwentaryzowanych lub ddnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, adzen lub
innych obiektéw budowlanych,

f) gdy wystpiag op&nienia w dokonaniu okionych czynnéci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji, ktére nieg snastpstwem okolicznéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedziakio

g) gdy wyshpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do wydania
ktorych wiaciwe organy $ zobowgzane na mocy przepiséw prawazgk op&nienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawatorym ww. decyzje powinny
zost& wydane oraz nie gsnastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnéc,

h) jezeli wystapi brak maliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ic
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazartiawstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaeych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub ustiai
przeszkody,

i) wystgpienia sity wyszej uniemaliwiajagcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. przez kéma potrzeby Umowy rozumieeskdarzenie zewgtrzne o
charakterze niezataym od stron, ktérego strony nie mogty przewidzieraz ktérego
strony nie mogty unikgt ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowanileayad
starannéci, w szczegolnci: powod:, pazar i inne késki zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie IWazenia, wyptkowo niesprzyjajce
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub ifoeny protestu, akty niepostusmtwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spotecataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjptkowy, dziatania wojenne, akty wiadz fgswowych uniemgliwiajace
wykonanie zobowjzan umownych, jak réwnie okolicznagci zwigzane z s§ wyzsz,
ktore juz wystpity (COVID-19) lecz na dzie zawarcia umowy niegsznane jej skutki,

) zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezalgch od Wykonawcy na okres posiey
jednego mieara,

k) zaistnialy przyczyny niezatee od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu \kizie
nalezytych srodkédw nie mana unikry¢ ani im zapobiec, w szczegbékwod protesty
mieszkacow lub innych osdb prawnych i fizycznych lub pgéj zostaly czynrixi
zmierzajce do ochrony prawnej w pepbwaniu 0 zamowienie publiczne
uniemaliwiajagce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w¢uast/aniu,

powyzsze okolicznéci mog spowodowa wydtuzenie terminu, o ile ¢la miaty wptyw na

termin realizacji wykonania Umowy, a wydkenie nasipi o czas niezimny do usunicia
przeszkaod,
2) zmiany sposobu lub zakresu realizdwjiadczenia, w przypadku:
a) wystpienia okolicznéci, o ktorych mowa w § 15 Umowy,
b) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowgodnie z projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieskonczenie, zmniejszy
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Zamawiagcemu koszty przy realizacji lubzeli bedzie to korzystne dla Zamawiaggo
ze wzgédu na trwaté¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

c) zaistniata konieczrié usunécia bkddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej

d) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robot, obgtej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozma technicznych lub technologicznych,zni
wskazane w dokumentacji projektowej a wynikgch ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparckit@y ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwa grozito niewykonaniem lub nienagym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) konieczndci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne epstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

f) wysigpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iubydrologicznych
odbiegagcych w sposéb istotny od przyych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archedaogah, wys¢powania
niewybuchow lub niewypatow, ktore m@gskutkowd& w swietle dotychczasowych
zalazen niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkéw terenu robot odbiegjch w sposéb istotny od przyych w
dokumentacji projektowej, w szczegokeo napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innyabiektow budowlanych,

h) wystpienia niebezpieczstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyam
przez inne podmioty robotami w zakresie nightym do unikng¢cia lub usunjcia tych
kolizji,

i) wystpienia sity wyszej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemlwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokéci wynagrodzenia:

a) w przypadkach ok&onych w ust. 2 pkt 2 lub 8§ 15 ust. 1, z wozeniem sytuacji w
ktérych zmiany te wynikaj z koniecznéci usungcia bkdow dokumentacji
projektowej,

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od tdwai ustug oraz podatku
akcyzowego, w odniesieniu do tejefzi wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy, w
takim przypadku kwota brutto zostanie obliczonapoastawie stawki tego podatku
obowigzujacej w chwili powstania oboweku podatkowego.

. Podstaw do zadania przez Wykonawczmiany terminu zakirzenia robot & stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowygk zostanie wydany, dokonane wagu 3 dni
roboczych, licac od daty zaistnienia okoliczém oraz pisemne powiadomienie Inspektora
Nadzoru i Zamawiagego o zaistniatych okoliczaach.

. Pisemne powiadomienie ma dokumentéwjakie okoliczndci i w jaki sposob wplyely na
przedhzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesie do zatgen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Strona, wysfpujaca 0 zmiag postanowié Umowy, zobowdzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczniei, stanowacych przestankdo zmiany. Wniosek o zmiariub protokét
konieczndci postanowié@ Umowy musi by ztozony na pimie.

. Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub gkaem
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konieczndci, o ktbrym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumtsv wymaganych Umogy

w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparcd zasady oké&one w § 15 i
informacji uzasadniggych propozygj lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okoliczngci stanowgcych podstaw propozycji lubzgdania zmiany.

7. Protokot koniecznéi podpisany przez umocowanych przedstawicieli rstidotyczcy
wytgcznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robowpl/wajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga @tnego aneksu.

8. Wystgpienie okolicznéci, o ktorych mowa powiej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy rn& obowgzku.
Okoliczncci te nie mog rowniez stanowé podstawy roszczeWykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§23
CESJA WIERZYTELNO SCI

1. Wykonawca nie mze bez pisemnej zgody Zamawieggo przenig& wierzytelngci z Umowy
na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatniemasviapcy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytedoowynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Wierzytelngci wynikajgce z Umowy nie mag by¢ przedmiotem aportu, chybae
na powysze Zamawiacy wyrazi uprzedmi zgod: w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZ ACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformu osoby kontaktowe, koordyryge oraz realizage wykonanie
niniejszej umowy o ponszej klauzuli informacyjnej wynikagej z art. 13 i 14 Rozpogdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a@" kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawwebsdnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy4®WE, dalej RODO:
1. Administratorem danych ww. 0séb jest ZgtDDrog Wojewddzkich w Gdssku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdek, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych #iey jest drog mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osébuyesrliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy porgilzy jej stronami.
4. Zrodiem danych jest druga strony Umowy, ktéra podistae niezédne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
5. Dane przetwarzane sia podstawie nagiujagcych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, §ke strona jest osabfizyczmng, przetwarzanegsna podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzaraestjniezbdne do wykonania Umowy lub
podjcia dziata przed zawarciem Umowy,

2) dane 0sOb reprezerduych przetwarzanegsna podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacjiréahizacji Umowy przetwarzaneg s
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zrku z prawnie usprawiedliwionym interesem
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Administratora, polegagym na umaliwieniu kontaktu pongdzy jej stronami.
Dane lgdg przechowywane przez 5 lat ligz od kaca roku kalendarzowego, w ktdrym
Umowa zostata rozwrkana lub wygasta lub do koca gwarancji lub gkojmi, chyba ze
przepisy przewidwj dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danychaspodmioty uprawnione do ujawnienia im danych na ynpzepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osoboweggnby¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktéréwiadcz ustugi dla Administratora.
Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula ;mprawo do: ochrony swoich danyctydania
dostpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ustia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wopegetwarzania danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa ktitm Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-maikancelaria@uodo.gov.pl

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawaad: kancelaria@uodo.gov.yl
§25
KLAUZULA SALWATORYJNA
Strony dwiadczag, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanawigmowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzecratiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sdu, zostag uznane za niewae lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuj petrg moc i skuteczni.
Postanowienia Umowy niewnae lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zastzasipione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami imgmi w swietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotup skutki prawne, zapewnigie maliwosci zblizone do pierwotnych korZgi
gospodarczych dla keej ze stron.
§ 26
POSTANOWIENIA KO NCOWE
Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowirony oddadg pod rozstrzygnicie sidu
powszechnego wsaiwego dla siedziby Zamawigjego.
Umowe sporadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplaag&ainawiajcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarzowyn Zamawiagcego i jeden
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera kompletezhikow.
Umowa wchodzi wzycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zafcznikow stanowgcych integralne ezgci Umowy:
1) Program Funkcjonalnotytkowy — Zahcznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zgdznikami — Zadcznik nr 2 ,
3) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianapytaniami i wyj&nieniami —
Zatacznik nr 3,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — a&nik nr 4.
WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upaimégone))
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PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Glownega#@wego)

36



