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ZP-001/Rb/RZ/2024 Bydgoszcz, dn. 21.05.2024 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej  
w rejonie ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy” (nr referencyjny ZP-001/Rb/RZ/2024). 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”),  
w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie  
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  
z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

1. Zestaw IV: 

Pytanie 1: 
Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie ponosił koszty 
zajęcia pasa drogowego. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Tak. Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 10 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10 do 
SWZ), do obowiązków Wykonawcy należy: „10) … poniesienie kosztów związanych  
z zajęciem pasa drogowego…”. 

Pytanie 2: 
Zgodnie ze spisem zawartości projektu wykonawczego prosimy o załączenie uzgodnionej 
inwentaryzacji zieleni. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający uzupełnia projekt wykonawczy o inwentaryzację zieleni.  

Patrz zmiana treści SWZ pkt 5. 

Pytanie 3: 
Zgodnie ze spisem zawartości projektu wykonawczego prosimy o załączenie 
uzgodnionego projektu odtworzenia nawierzchni. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający uzupełnia projekt wykonawczy o projekt odtworzenia nawierzchni. 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 5. 

Pytanie 4: 
Prosimy o podanie zakresu prac związanych z odtworzeniem zieleni przyulicznej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zieleni przyulicznej i uzyskanie protokołu 

odbioru z WZiGK UM w Bydgoszczy.  

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. e). 
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Pytanie 5: 
Zgodnie z Wykazem cen Wykonawca zobowiązany jest ujęcia w ofercie przebudowy sieci 

gazowej na odcinku kolidującym z projektowaną kanalizacją deszczową. Prosimy o 

podanie zakresu prac związanych z przebudową sieci gazowej, załączenie projektu oraz 

uzgodnień. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 3 w Zestawie III udzielone w Wyjaśnieniach 

treści SWZ z 14.03.2024 r. 

Pytanie 6: 
Zgodnie z częścią opisową branży sanitarnej kolektory należy układać na podsypce 

piaskowej, natomiast w części graficznej rys. C2_K4K5_3.18_Rys.5.0 PP Wylot 

kanalizacji deszczowej projektowana rura GRP o średnicy 700 posadowiona jest na ławie 

betonowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, a w przypadku koniczności wykonania 

ławy betonowej pod rurę GRP w wykopie otwartym prosimy o podanie wymiarów ławy 

oraz parametrów betonu z jakiego ma zostać wykonana. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ułożenie przewodu kanalizacyjnego należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym. 

Pytanie 7: 
Proszę podać wartość zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, 

ustaloną przed wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 

1 Pzp. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie 8: 
Proszę podać, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej 

o należny podatek od towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 

wszczęciu postępowania (w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen 

rynkowych), a zatem czy Zamawiający dokonał aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 

2 pkt 2 Pzp. Jeśli doszło do aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp – proszę 

podać zaktualizowaną wartość zamówienia. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie 9: 
Dotyczy ust. 5 SWZ oraz § 2 załącznika nr 10 do SWZ: dlaczego termin wykonania 

zamówienia biegnie od zawarcia umowy a nie od przekazania terenu budowy przez 

Zamawiającego? Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje to, że termin 

wykonania jest stosunkowo krótki – zaledwie 4 miesiące – a termin przekazania terenu 

budowy przez Zamawiającego nie został określony liczbą dni od zawarcia umowy (jak 

wiele obowiązków wykonawcy) ani datą; z § 6 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ wynika 

tylko, że Zamawiający „przewiduje”, że przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpi 

„bezzwłocznie po zawarciu UMOWY”. W efekcie wykonawca nie będzie dysponował 

terenem budowy przez nieokreśloną część ww. czteromiesięcznego okresu realizacji 

zamówienia. Wykonawca wnosi nie tylko o wyjaśnienie powyższego, ale także o zmianę 

ust. 5 SWZ oraz § 2 załącznika nr 10 do SWZ w taki sposób, aby czteromiesięczny termin 

realizacji zamówienia biegł dopiero od przekazania przez Zamawiającego terenu budowy 

wykonawcy. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie terminu wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 10: 
Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, załącznika nr 9 do SWZ oraz § 4 ust. 1 pkt 24 

załącznika nr 10 do SWZ: proszę wyczerpująco opisać obowiązki i czynności składające 

się na nadzór archeologiczny (w tym podać okres sprawowania ww. nadzoru i zakres 

robót, nad którymi sprawowany ma być ww. nadzór) – w sposób pozwalający uwzględnić 

koszty tego nadzoru w cenie oferty. Wykonawca wskazuje, że odpowiedzi w ww. zakresie 

nie udziela „uzgodnienie WUOZ znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 

16.01.2023 r.”, stanowiące załącznik nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji 

deszczowej (por. plik „PB PZT C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” 

udostępniony przez Zamawiającego); mówi ono jedynie, że nadzór archeologiczny należy 

zapewnić „poza obszarami występowania nienaruszonych warstw kulturowych” (w 

dokumentach zamówienia nie wskazano gdzie na terenie przyszłej budowy występują 

nienaruszone warstwy kulturowe), a przede wszystkim nie opisuje obowiązków ani 

czynności składających się na ww. nadzór. Odpowiedzi w powyższym zakresie nie daje 

też „decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy zezwalająca na prowadzenie robót w 

obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia 26.01.2023 r.” stanowiąca załącznik nr 20 do 

ww. projektu budowlanego. Nie jest też jasne, jak z powyższym pogodzić zdawkową 

wzmiankę dot. ww. nadzoru w pkt 1.5.17. „Wykopaliska” ST.00.00. „Wymagania ogólne”, 

stanowiącą część załącznika nr 9 do SWZ, zgodnie z którą nadzór ten dot. robót 

ziemnych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ewentualne prace archeologiczne prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 19 Uzgodnienia  

WUOZ znak WUOZ.DB.ZAR.52152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r. 

 

Pytanie 11: 
Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, załącznika nr 9 do SWZ oraz § 6 ust. 8 załącznika nr 

10 do SWZ: proszę podać – dla każdej pozycji Wykazu Cen, w opisie której mowa o 

odwodnieniu – ilość wody gruntowej, której koszt usunięcia należy uwzględnić w wycenie 

danej pozycji. Wykonawca wskazuje, że skoro Zamawiający m.in. w pozycjach Wykazu 

Cen, w ST.01.02. „Roboty ziemne” oraz w § 6 ust. 8 załącznika nr 10 do SWZ zobowiązał 

wykonawcę do odwodnienia wykopów oraz uwzględnienia kosztów odwodnienia w cenie 

oferty, to – zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp ((„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty”) – musi podać wykonawcy wszelkie dane pozwalające obliczyć ww. koszt; 

powyższe jest niezbędne także dla ustalenia od kiedy np. odwodnienie wykopu staje się 

robotą dodatkową, o której mowa w § 18 ust. 6 pkt 6 załącznika nr 10 do SWZ. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie określi ilości wody koniecznej do odpompowania lecz zwraca uwagę,  

że taka konieczność istnieje. Ilość wody koniecznej do odpompowania założy 

Wykonawca, Rozliczenie ma charakter ryczałtowy. 

 

Pytanie 12: 
Dotyczy załączników nr 1a i nr 9 do SWZ. Zgodnie z „uzgodnieniem WUOZ znak 

WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.”, stanowiącym załącznik 

nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT 
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C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) 

„wymagane jest ręczne prowadzenie prac ziemnych w obszarze nienaruszonych 

współcześnie obiektów i nawarstwień kulturowych”. Proszę wskazać – za pomocą 

odpowiedniego załącznika graficznego albo bardzo precyzyjnego, nie pozostawiającego 

jakichkolwiek wątpliwości opisu słownego – miejsce lub miejsca ręcznego wykonania 

robót ziemnych oraz podać ilość tych robót, a także wskazać pozycje Wykazu Cen – 

załącznika nr 1a do SWZ, w których należy uwzględnić koszty ręcznego wykonania robót 

ziemnych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odcinek D4-D7, D9-wylot, D4-D5-Osad_Sep-D6-D7 oraz na odcinku D1-D2 podłączenie 

istniejącego wpustu za pomocą kształtki siodłowej. W pozycjach Wykazu cen, w opisie 

których wskazano roboty ziemne, należy uwzględnić koszty ręcznego wykonania robót 

ziemnych. 

 

Pytanie 13: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W części opisowej projektu architektoniczno-

budowlanego dla branży sanitarnej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT 

C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) 

w punkcie 7.10 we fragmencie po słowie „UWAGA !!!” zobowiązano wykonawcę do 

„upewnienia się, czy od czasu wykonania projektu nie powstały nowe sieci oczy czy jakieś 

sieci nie zostały pominięte w uzgodnieniach” oraz dodano: „nie wyklucza się wystąpienia 

sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie wykonywania 

robót, jeżeli jest to konieczne należy je przełożyć pod nadzorem zarządcy sieci, bądź 

odsunąć projektowaną sieć w sposób umożliwiający dalsze prowadzenie robót. Ryzyko 

wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym związane ponosi wykonawca 

robót”; analogiczny fragment znajduje się w części opisowej projektu wykonawczego dla 

branży sanitarnej (por. plik „PW C2_K4K5_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) 

oraz w części opisowej projektu technicznego dla branży sanitarnej (por. plik 

„PT_C2_K4K5_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego). Przytoczone zastrzeżenie 

– przerzucające na wykonawcę ww. ryzyko – jest sprzeczne nie tylko z art. 99 ust. 1 Pzp 

(„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” – takim opisem oczywiście nie 

jest opis przerzucający na wykonawcę ryzyko jw. i związane z nim koszty), ale także z § 

18 ust. 3 pkt 6 lit. d załącznika nr 10 do SWZ (przewidującego przedłużenie terminu w 

razie „wystąpienia w trakcie robót budowlanych nieprzewidzianych okoliczności, np. kolizji 

z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi obiektami budowlane, 

podziemnymi urządzeniami lub instalacjami”) oraz § 18 ust. 6 pkt 5 lit. f załącznika nr 10 

do SWZ (przewidującego zmianę wynagrodzenia wykonawcy w razie konieczności 

wykonania robót zamiennych gdy „wystąpią w trakcie robót budowlanych nieprzewidziane 

okoliczności, np. kolizja z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi 

obiektami budowlanymi, podziemnymi urządzeniami lub instalacjami”). Proszę w związku 

z powyższym potwierdzić, że wobec ujawnienia w trakcie robót „sieci 

niezinwentaryzowanych” oraz konieczności robót z nimi związanych (w szczególności 

likwidacji kolizji z takimi sieciami), „ryzyko wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci oraz 

koszty z tym związane” nie zostanie przerzucone na wykonawcę, natomiast zastosowanie 

znajdą § 18 ust. 3 pkt 6 lit. d oraz ust. 6 pkt 5 lit. f załącznika nr 10 do SWZ. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Zamawiający potwierdza, że zastosowanie znajdą zapisy § 18 ust. 3 pkt 6 lit. d) oraz ust. 

6 pkt 5 lit. f) Załącznika nr 10 do SWZ. 

 

Pytanie 14: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W części opisowej projektu architektoniczno-

budowlanego dla branży teletechnicznej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT 

C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) 

w punkcie 6.4 stwierdzono: „zgodnie z pkt. 14 WT, na 14 dni przed przystąpieniem do 

rozpoczęcia robót należy wystąpić do operatora sieci o uzgodnienie terminu i czasu 

realizacji zadania”. Analogiczny fragment zawierają część opisowa projektu 

wykonawczego dla branży teletechnicznej (por. plik „PW C2_K4K5_3.18.pdf” 

udostępniony przez Zamawiającego) oraz część opisowa projektu technicznego dla 

branży teletechnicznej (por. plik „PT_C2_K4K5_3.18.pdf” udostępniony przez 

Zamawiającego). Proszę wobec powyższego wyjaśnić, czy Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia dokonał lub planuje dokonać „uzgodnienia terminu i czasu 

realizacji zadania” jw., a jeśli nie – wskazać kogo będzie obciążało dokonanie tego 

uzgodnienia. Jeśli uzgodnienia jw. ma dokonać wykonawca – proszę wyjaśnić, czy jeśli 

dokonanie ww. uzgodnienia spowoduje ryzyko przekroczenia terminu określonego w § 2 

przyszłej umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu określonego w § 2 

przyszłej umowy o tyle dni, ile będzie trwała przeszkoda w wykonaniu robót spowodowana 

powyższym. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie planuje dokonania uzgodnienia terminu i czasu realizacji zadania 

polegającego na przesunięciu studni telekomunikacyjnej. Zamawiający w zależności od 

tego jak długo będzie trwało uzyskanie uzgodnienia zgody gestora sieci, podejmie decyzję 

w sprawie przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 15: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ i § 4 ust. 1 pkt 25 załącznika nr 10 do SWZ. W części 

opisowej projektu architektoniczno-budowlanego dla branży teletechnicznej dot. 

kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie 

WAB_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) w punkcie 6.4 stwierdzono, że „prace 

należy wykonywać pod nadzorem służb technicznych danego operatora”; analogiczne 

postanowienie zawierają część opisowa projektu wykonawczego dla branży 

teletechnicznej (por. plik „PW C2_K4K5_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) 

oraz część opisowa projektu technicznego dla branży teletechnicznej (por. plik 

„PT_C2_K4K5_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego). Proszę podać wysokość 

kosztów ww. nadzoru (lub nadzorów), którą wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty, 

albo wyjaśnić, że ww. nadzór (lub nadzory) nie spowoduje kosztów dla wykonawcy. 

Wykonawca zwraca w tym kontekście uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 25 załącznika nr 

10 do SWZ „w przypadku konieczności ustanowienia nadzorów przez użytkowników 

kolidującego uzbrojenia (określonych w dokumentacji projektowej)” to wykonawca 

„poniesie koszty związane z tymi nadzorami” – a zatem wykonawca musi, na etapie 

przygotowania oferty i obliczenia jej ceny, znać ww. koszty. Dodać należy, że np. 

„uzgodnienie Netia SA znak NTFB-508-1919/22 z dnia 05.10.2022 r.” stanowiące 

załącznik nr 14 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT 

C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostępniony przez 

Zamawiającego), choć 05.10.2023 straciło ważność, wspomina o płatnym „nadzorze 

przedstawiciela Netia S.A.” nad robotami, podobnie jak – również już nieważne – „warunki 
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techniczne Orange Polska S.A. znak TTISILU/JM.215-12171/22 z dnia 19.04.2022 r.” 

stanowiące załącznik nr 9 do ww. projektu budowlanego oraz „uzgodnienie Orange Polska 

S.A. znak TTISILU/JM.215-2044/23 z dnia 16.02.2023 r.” stanowiące załącznik nr 22 do 

ww. projektu budowlanego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania kosztu nadzorów we własnym zakresie. 

 

Pytanie 16: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W części opisowej projektu architektoniczno-

budowlanego dla branży teletechnicznej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT 

C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) 

w punkcie 6.4 stwierdzono: „w przypadku odkrycia podczas przebudowy dodatkowych 

kabli nie uwzględnionych w projekcie, należy je przebudować. Sposób przebudowy 

uzgodnić oddzielną dokumentacją z właścicielem odkrytej infrastruktury 

telekomunikacyjnej”. Analogiczny fragment zawierają część opisowa projektu 

wykonawczego dla branży teletechnicznej (por. plik „PW C2_K4K5_3.18.pdf” 

udostępniony przez Zamawiającego) oraz część opisowa projektu technicznego dla 

branży teletechnicznej (por. plik „PT_C2_K4K5_3.18.pdf” udostępniony przez 

Zamawiającego). Proszę potwierdzić, że wobec ujawnienia w trakcie robót „dodatkowych 

kabli nie uwzględnionych w projekcie” oraz konieczności robót z nimi związanych (w 

szczególności przebudowy takiej infrastruktury) zastosowanie znajdą § 18 ust. 3 pkt 6 lit. 

d oraz ust. 6 pkt 5 lit. f załącznika nr 10 do SWZ. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone powyżej na pytanie 13. 

 

Pytanie 17: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. Czy Zamawiający przeprowadził wyprzedzające badania 

ratownicze w obszarze nienaruszonych współcześnie obiektów i nawarstwień 

kulturowych, o których mowa w ust. 1 „uzgodnienia WUOZ znak 

WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.”, stanowiącego załącznik 

nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT 

C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostępniony przez 

Zamawiającego)? Jeśli nie – czy wykonanie ww. wyprzedzających badań ratownicze 

obciąża wykonawcę? Jeśli tak, proszę wyczerpująco i szczegółowo opisać jak należy 

przeprowadzić ww. badania oraz wskazać obszar, który ma zostać zbadania, tj. obszar 

nienaruszonych współcześnie obiektów i nawarstwień kulturowych – tak, aby możliwe było 

uwzględnienie kosztów ww. badań w cenie oferty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Obowiązkiem wykonawcy jest przeprowadzenie badań ratowniczych pod nadzorem 

archeologicznym z uwzględnieniem wymagań określonych, w załączonych do Projektu 

Zagospodarowania Terenu uzgodnieniach i decyzjach wydanych przez Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków., Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w tym zakresie, 

udostępnionych przez Zamawiającego wraz z SWZ w pliku „PB PZT C2_K4K5_3.18 

Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf”. 

 

Pytanie 18: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. Zgodnie z „decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

zezwalającą na prowadzenie robót w obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia 

26.01.2023 r.” stanowiącą załącznik nr 20 do projektu budowlanego dot. kanalizacji 
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deszczowej (por. plik „PB PZT C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” 

udostępniony przez Zamawiającego), „nie później niż w terminie 14 dni przed dniem 

rozpoczęcia robót budowlanych (…) należy przekazać Miejskiemu Konserwatorowi 

Zabytków następujące dane osoby kierującej robotami budowlanymi albo wykonującej 

nadzór inwestorski: (…)”. Czy – w myśl powyższego – Zamawiający przekaże MKZ dane 

Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ?. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Tak. 

 

Pytanie 19: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ: kogo obciąża obowiązek zawiadomienia Miejskiego 

Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 

przewidziany w „decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy zezwalającej na prowadzenie 

robót w obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia 26.01.2023 r.” stanowiącej załącznik 

nr 20 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT 

C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostępniony przez 

Zamawiającego)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Obowiązek zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków obciąża wykonawcę. 

 

Pytanie 20: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W pkt 1.5.17. „Wykopaliska” ST.00.00. „Wymagania 

ogólne” zobowiązano wykonawcę do zapewnienia i opłacenia nadzoru 

konserwatorskiego; o nadzorze tym mowa także w pkt 10.2 ww. specyfikacji – jako o 

części kosztów ogólnych, które musi pokryć cena oferty. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, 

czy obowiązek dot. nadzoru konserwatorskiego jest aktualny, a jeśli nie – o wykreślenie 

wzmianek o nim z ST.00.00. „Wymagania ogólne” i innych dokumentów zamówienia. Jeśli 

ww. obowiązek jest aktualny – proszę wyczerpująco opisać obowiązki i czynności 

składające się na nadzór konserwatorski (w tym podać okres sprawowania ww. nadzoru i 

zakres robót, nad którymi sprawowany ma być ww. nadzór) – w sposób pozwalający 

uwzględnić koszty tego nadzoru w cenie oferty; ponadto proszę wskazać pozycję Wykazu 

Cen, w której wykonawca ma uwzględnić ww. koszty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zwraca uwagę, że koszty nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego 

wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty. Wycena taka winna zostać ujęta  

w Wykazie cen, Dział nr 2 poz. 13 „Nadzór archeologiczny i konserwatorski”. 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 2. 

 

Pytanie 21: 
Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W pkt 10.1 „Ustalenia ogólne” ST.00.00. „Wymagania 

ogólne” wskazano, że „podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, 

obejmująca koszt wykonania Robót oraz koszty ubezpieczeń i gwarancji określone w 

Wykazie Cen”, a ponadto że „Kwoty do zapłaty zostaną określone: - dla Wykazu Cen 

(dotyczących gwarancji należytego wykonania oraz polis ubezpieczeniowych) po 

przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie takiego kosztu (Wykonawca 

otrzyma jedynie zwrot kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych oraz 

odpowiadającym pozyskaniu zabezpieczeń i ubezpieczeń zgodnych z Kontraktem, z tym, 

że kwota do zapłaty nie może być wyższa niż przyjęta w Wykazie Cen, a jeżeli będzie 

niższa niż przyjęta w tych pozycjach, to o tyle ulegnie zmniejszeniu Zatwierdzona Kwota 
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Kontraktowa)”. Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że wprawdzie § 16 załącznika nr 

10 do SWZ określa wymagania dot. ubezpieczenia, które ma spełnić wykonawca, to w 

Wykazie Cen (załącznik nr 1a do SWZ) nie ma pozycji, które dotyczą ubezpieczeń i 

gwarancji lub choćby o nich wspominają; w efekcie brak jest wyodrębnionej części 

wynagrodzenia wykonawcy, która ma pokryć ww. koszty. Wykonawca wnosi o 

wykreślenie przytoczonych wyżej fragmentów ST.00.00. „Wymagania ogólne” albo 

wyjaśnienie jak należy je rozumieć w kontekście rozliczenia niniejszego zadania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 7. 

 

Pytanie 22: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 10 do SWZ: proszę wymienić wszystkie warunki, 

które muszą zostać spełnione, aby Inspektor Nadzoru zaakceptował harmonogram 

rzeczowo-finansowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tej kwestii gdyż z praktyki wynika, 

że harmonogram jest przedmiotem ingerencji, często daleko idących, ze strony 

zamawiających i ich przedstawicieli, a jego brzmienie jest przedmiotem sporu wykonawcy 

– proponującego w nim swoją wizję wykonania robót i innych obowiązków umownych – 

oraz zamawiającego – który odmawia akceptacji propozycji wykonawcy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Inspektor Nadzoru zaakceptuje przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram 

rzeczowo-finansowy pod warunkiem uzyskania akceptacji przez firmę Budimex – 

wykonawcę czwartego kręgu Opery. Inspektor Nadzoru zaakceptuje harmonogram 

rzeczowo-finansowy pod warunkiem stwierdzenia prawidłowości wyliczenia 

poszczególnych etapów robót. 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. a). 

 

Pytanie 23: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 10 do SWZ. Poza § 4 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 10 

do SWZ, który mówi o sporządzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego 

aktualizacji, tylko § 18 ust. 8 załącznika nr 10 do SWZ wspomina o ww. harmonogramie – 

wymagając, aby wniosek o zmianę umowy m.in. zawiera opis wpływu zmiany umowy na 

ww. harmonogram. Żaden inny przepis przyszłej umowy nawet nie wspomina o ww. 

harmonogramie, nie odwołuje się do niego ani do niego nie nawiązuje. Nie jest wobec 

tego jasne, czy ani jaką rolę przy wykonaniu zamówienia będzie pełnił ww. harmonogram, 

a zatem czy jego sporządzenie przez wykonawcę będzie czemuś służyło. Proszę wobec 

tego wyjaśnić w jakim celu ma zostać sporządzony ww. harmonogram albo usunąć 

dotyczącego go postanowienia z załącznika nr 10 do SWZ. Czy ww. harmonogram jest 

harmonogramem, o którym mowa w tiret pierwszym „uzgodnienia Netia SA znak NTFB-

508-1919/22 z dnia 05.10.2022 r.” stanowiącego załącznik nr 14 do projektu budowlanego 

dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie 

WAB_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) oraz w ust. 7 „uzgodnienia Opera Nova 

w Bydgoszczy znak DI-2221-1/2022 z dnia 02.12.2022 r.” stanowiącego załącznik nr 18 

do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2_K4K5_3.18 

Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
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Pytanie 24: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 10 do SWZ: proszę wymienić nazwy „wszystkich 

użytkowników uzbrojenia”, o których mowa w tym przepisie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odpowiedź jest w pkt 9 „Istniejący stan zagospodarowania terenu” zawartym w Projekcie 

Zagospodarowania Terenu Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Focha 

i Karmelickiej w Bydgoszczy – C2_K4K5_3.18, udostępnionym wraz z SWZ w pliku pn. 

„PB PZT C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf”. 

 

Pytanie 25: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 14 załącznika nr 10 do SWZ: czy jeśli Budimex S.A. nie pozwoli na 

zajęcie terenu swojej budowy (lub jego części), o którym mowa w tym przepisie, lub określi 

odległy termin zajęcia tego terenu, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu 

określonego w § 2 przyszłej umowy o tyle dni, ile będzie trwała przeszkoda w wykonaniu 

robót spowodowana brakiem pozwolenia Budimex S.A.? Wykonawca oczekuje 

jednoznacznego wyjaśnienia powyższego i gwarancji, że przedłużenie jw. nastąpi. 

Oczekiwanie to jest spowodowane informacjami uzyskanymi podczas wizji lokalnej, z 

których wynika, że uzyskanie ww. pozwolenia nie jest pewne  i uzależnione od 

okoliczności, na które wykonawca nie ma ani nie będzie mieć wpływu, dotyczących 

wyłącznie Budimex S.A. i realizowanej przez tę spółkę budowy. Nie ma też pewności, że 

jeśli Budimex S.A. wyrazi zgodę na zajęcie części swojego terenu budowy, to nastąpi to 

przed upływem terminu określonego w § 2 przyszłej umowy, do tego na tyle wcześnie, że 

nie spowoduje to opóźnienia robót ani ryzyka przekroczenia terminu określonego w § 2 

przyszłej umowy. Wykonawca obawia się również, że – jeśli do powyższego dojdzie – 

jego wniosek o przedłużenie terminu nie zostanie uwzględniony z uzasadnieniem, że 

konieczność uzyskania ww. pozwolenia nie jest okolicznością nową, tylko znaną 

wykonawcy już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości. 

 

Pytanie 26: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 10 do SWZ: czy jeśli konieczność koordynacji 

wykonania robót z Budimex S.A. spowoduje ryzyko przekroczenia terminu określonego w 

§ 2 przyszłej umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu określonego w 

§ 2 przyszłej umowy o tyle dni, ile będzie trwała przeszkoda w wykonaniu robót 

spowodowana powyższym? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone powyżej na pytanie 25. 

 

Pytanie 27: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 10 do SWZ: proszę podać i opisać jak będzie 

wyglądało etapowanie robót wykonywanych przez Budimex S.A., o którym mowa w tym 

przepisie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W związku z tym, że budowa czwartego kręgu Opery jest obecnie realizowana, nie jest  

możliwe podanie w tej chwili etapowania prac. Taka możliwość nastąpi dopiero po 

podpisaniu umowy i przejęciu terenu robót przez wykonawcę. 
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Pytanie 28: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 20 załącznika nr 10 do SWZ: czy jeśli konieczność uzgodnienia 

terminów realizacji robót z Budimex S.A. spowoduje ryzyko przekroczenia terminu 

określonego w § 2 przyszłej umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu 

określonego w § 2 przyszłej umowy o tyle dni, ile będzie trwała przeszkoda w wykonaniu 

robót spowodowana powyższym? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone powyżej na pytanie 25. 

 

Pytanie 29: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 34 załącznika nr 10 do SWZ: proszę potwierdzić, że przepis ten 

dotyczy wyłącznie uszkodzenia lub zniszczenia prawidłowo zinwentaryzowanej 

infrastruktury technicznej; w razie braku potwierdzenia proszę wskazać dlaczego 

wykonawca ma odpowiadać za uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury, której nie 

zinwentaryzowano lub którą błędnie zinwentaryzowano – tu wskazać należy, że podmiot, 

który za to odpowiada, może być niemożliwy do ustalenia, co blokuje ewentualne 

roszczenie regresowe wykonawcy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zwraca uwagę na prowadzenie robót z należytą ostrożnością. Wszelkie 

uszkodzenia przez wykonawcę istniejącej infrastruktury będą wymagały ich naprawy na 

koszt wykonawcy. 

 

Pytanie 30: 
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 36 załącznika nr 10 do SWZ: proszę podać wysokość „kosztów 

związanych z odbiorami”, o których mowa w tym przepisie, które wykonawca ma 

uwzględnić w cenie oferty, albo wskazać gdzie w dokumentach zamówienia podano 

wysokość tych kosztów lub dane pozwalające ją ustalić. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wysokość kosztów określi w swojej ofercie wykonawca. 
 

Pytanie 31: 
Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika nr 10 do SWZ: dlaczego „sposób rozwiązania kolizji” ma 

przygotować wykonawca? Przypomnieć należy, że opracowanie dokumentacji 

projektowej przedmiotowego zamówienia, stanowiącej zarazem opis przedmiotu 

zamówienia, jest ustawowym obowiązkiem Zamawiającego; wszelkie braki i wady tej 

dokumentacji, także niezawinione przez Zamawiającego lub projektanta, któremu 

Zamawiający zlecił opracowanie ww. dokumentacji, musi usunąć Zamawiający. 

Wykonawca nie jest projektantem ani – jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia ani 

SWZ – Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, żeby miał personel ani kwalifikacje w 

zakresie projektowania niezbędne do rozwiązywania kolizji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przypadku wystąpienia kolizji rozwiązanie zamienne przedłoży projektant w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 2.  
 

Pytanie 32: 
Dotyczy § 6 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ: proszę podać, wyrażony w dniach i biegnący 

od zawarcia umowy, nieprzekraczalny termin na przekazanie terenu budowy przez 

Zamawiającego. Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że powyższego nie określa pkt 

1.6.1. „Przekazanie Terenu Budowy” ST.00.00. „Wymagania ogólne”, który – wbrew 
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swojemu tytułowi – nawet nie wspomina o przekazaniu terenu. Co więcej, termin 

wykonania zamówienia jest stosunkowo krótki (zaledwie 4 miesiące), co przy aktualnym 

brzmieniu § 6 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ rodzi ryzyko, że wykonawca nie będzie 

dysponował terenem budowy przez nieokreśloną, a potencjalnie znaczącą dla możliwości 

dotrzymania ww. terminu, część okresu realizacji zamówienia. Nadmienić też należy, że 

§ 18 ust. 3 pkt 3 lit. f załącznika nr 10 do SWZ przewiduje możliwość zmiany umowy w 

razie opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy – bez określenia tego 

terminu wskazany przepis będzie martwy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przekazanie terenu budowy nastąpi bezzwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż  

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.  

Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 3. 

 

Pytanie 33: 
Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ: czy zgłoszenia, o których mowa w tym 

przepisie, to zgłoszenia, o których mowa w art. 30 Prawa budowlanego? Jeśli nie – o 

jakich zgłoszeniach mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ?. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Nie. Dotyczy zgłoszenia prac związanych z przebudową studni telekomunikacyjnej, 

nadzoru architektonicznego itp. 

 

Pytanie 34: 
Dotyczy § 6 ust. 5 załącznika nr 10 do SWZ: czy wykonawca ma obowiązek ogrodzić cały 

teren budowy? Jeśli tak – jak należy postąpić z częścią terenu budowy zajętą na 

podstawie pozwolenia, które ma wydać Budimex S.A.? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca ma ogrodzić teren budowy dostępny dla ludzi postronnych. Prowadzone 

roboty na terenie budowy przekazanym przez Budimex musi być zabezpieczone zgodnie 

z przepisami bhp. 

 

Pytanie 35: 
Dotyczy § 8 ust. 5 załącznika nr 10 do SWZ: czy „zestawienie ilości robót i ich wycena”, o 

których mowa w tym przepisie, ma nawiązywać do Wykazu Cen czy do kosztorysu, który 

wykonawca ma przygotować zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zestawienie ilości robót ma nawiązywać do Wykazu Cen.  

Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 4 lit. a). 

 

Pytanie 36: 
Dotyczy § 8 ust. 11 i 12 załącznika nr 10 do SWZ: ze względu na krótki termin realizacji 

zamówienia wykonawca wnosi o skrócenie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej na roboty z 14 dni do 7 dni od dnia 

przedłożenia Zamawiającemu tego projektu oraz odnośną zmianę § 8 ust. 11 i 12 

załącznika nr 10 do SWZ. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 37: 
Dotyczy § 8 ust. 30 załącznika nr 10 do SWZ. Wykonawca przypomina, że 

udokumentowane koszty gwarancji zapłaty, o której mowa w tym przepisie są – zgodnie 

z art. 649¹ § 3 kc – strony, tj. wykonawca i podwykonawca, ponoszą w częściach równych. 

W efekcie powyższego żądanie Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 30 załącznika 

nr 10 do SWZ, doprowadzi do obciążenia tego podwykonawcy połową kosztów ww. 

gwarancji – i to niezależnie od tego, czy podwykonawca chce być beneficjentem takiej 

gwarancji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 4 lit. b). 

 

Pytanie 38: 
Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 załącznika nr 10 do SWZ: czy – wobec regulacji § 9 ust. 5 

załącznika nr 10 do SWZ – przepis § 9 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ nie jest 

zbędny? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz zmiana treści  SWZ pkt 8 ppkt. 5. 

 

Pytanie 39: 
Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 10 do SWZ: kto przygotowuje protokół stanu i 

wartości robót? Jakie dokumenty wykonawca ma przedstawić jako podstawę do 

przygotowania protokołu stanu i wartości robót? W jakim terminie od końca 

miesiąca/okresu rozliczeniowego protokół stanu i wartości robót zostanie podpisany przez 

Inspektora Nadzoru? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 7 lit a) i b). 

 

Pytanie 40: 
Dotyczy § 18 załącznika nr 10 do SWZ: czy w razie zmiany umowy, w wyniku której termin 

wskazany w jej § 2 będzie dłuższy niż 6 miesięcy od zawarcia umowy, do umowy zostaną 

dodane postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia (por. art. 439 Pzp)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie planuje realizacji przedmiotu umowy w terminie dłuższym niż 6 miesięcy. 

 

Pytanie 41: 
Dotyczy § 18 ust. 3 załącznika nr 10 do SWZ. Która z przesłanek wymienionych w § 18 

ust. 3 załącznika nr 10 do SWZ będzie miała zastosowanie w przypadku braku wydania 

przez Budimex S.A. pozwolenia na zajęcie terenu budowy (por. § 4 ust. 1 pkt 14 

załącznika nr 10 do SWZ) lub wydania takiego pozwolenia w takim terminie, że 

przekroczenie terminu określonego w § 2 przyszłej umowy będzie nieuniknione? Jeśli 

żadna z przesłanek wymienionych w § 18 ust. 3 załącznika nr 10 do SWZ nie pozwala na 

przedłużenie terminu w ww. sytuacji – proszę odpowiednio uzupełnić katalog przesłanek 

zmiany umowy w zakresie terminu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 9. 
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Pytanie 42: 
Dotyczy § 18 ust. 3 pkt 6 lit. b załącznika nr 10 do SWZ: czy przeprowadzenie badań 

archeologicznych, a także dopełnienia poprzedzających je formalności (w tym uzyskanie 

pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych), leży po stronie Zamawiającego? 

Jeśli nie, proszę wyczerpująco i szczegółowo opisać zakres ww. badań – tak, aby 

wykonawca mógł uwzględnić ich koszt w cenie oferty – albo wyjaśnić, że wszelkie badania 

archeologiczne będą stanowiły roboty dodatkowe, o których mowa w § 18 ust. 6 pkt 6 

załącznika nr 10 do SWZ. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przeprowadzenie badań archeologicznych oraz dopełnienie wszelkich poprzedzających 

formalności, w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych wraz z 

kosztami z tym związanymi, leży po stronie wykonawcy. Dodatkowo patrz Wyjaśnienia 

Zamawiającego na pytanie 17. 

 

Pytanie 43: 
Niezależnie od powyższych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wykonawca uprzejmie 

wskazuje, że: 

1) w § 4 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 10 do SWZ słowo „zapewni” (po słowach „zapewnienie 

na terenie budowy”) wydaje się zbędne/pozostawione w tekście przez nieuwagę, 

2) w § 4 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 10 do SWZ zamiast słów „zawiadomi Zarząd” (po 

słowach „związanych z zajęciem pasa drogowego oraz”) powinny być słowa 

„zawiadomienie Zarządu”, 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit c) i d).  

 
3) w § 9 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ zdanie kończy się słowem „lub”, po którym 

– jak się wydaje – powinien być ciąg dalszy przepisu, 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 5. 

 

4) w § 13 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ zamiast słów „komplet oświadczeń, o których 

mowa w ust. 4” powinny być słowa „komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 7”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 8. 

2. Zestaw V: 

Pytanie 1: 
W zawiązku z przejściem poprzecznym projektowanego kanału deszczowego w ul. Focha 
odcinek D1-D2 konieczne będzie wtrzymanie ruchu tramwajowego oraz zamknięcie ul. 
Focha na czas prowadzonych robót. 
W związku z powyższym prosimy o przedstawienie i dołączenie do SWZ projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uwzględniającego 
konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego, ruchu pojazdów, oraz ewentualnego 
wprowadzenia komunikacji zastępczej. 
Prosimy również o wskazanie po czyjej stornie (Zamawiającego czy Wykonawcy) będą 
koszty związane z prowadzeniem komunikacji zastępczej dla wstrzymanego ruchu 
tramwajowego. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 5 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SWZ), 
do obowiązków Wykonawcy należy: "5) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami i zgodami na prowadzenie 
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robót,". 

Wykonawca w ofercie winien ująć koszty wdrożenia organizacji ruchu na czas budowy 
wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia komunikacji zastępczej. 
Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. b). 

Pytanie 2: 
Czy w związku z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów ulicznych 
w ul. Focha i ul. Karmelickiej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie 
pobierać opłat związanych z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 1 w zestawie IV. 
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Zmiana treści SWZ 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia treść SWZ  
w następujących zakresie: 

1. W SWZ: 
1) W pkt 7.1.4. ppkt. 1) SWZ, treść: 

„W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował Kierownikiem 
budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio 
obowiązujących przepisów, adekwatne do realizacji przedmiotu zamówienia.” 

otrzymuje brzmienie: 

„W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek 
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował Kierownikiem 
budowy, posiadającym: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących 
przepisów, adekwatne do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- doświadczenie zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.) – tj. przez co najmniej 
18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury.”; 

2) W pkt 7.2.4 SWZ, wykreśla się wyrażenie: „ppkt. 1)-5)”, 

3) W pkt 8.11. SWZ, treść: 
„W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej, określonego w pkt 7.1.4 SWZ w zakresie osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca składa - zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami.” 

otrzymuje brzmienie: 

„W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej, określonego w pkt 7.1.4 SWZ w zakresie osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca składa - zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  
do dysponowania tymi osobami.”; 

4) W pkt 10.25. ppkt 1 SWZ, podany numer telefonu: „+48 52 58 60 985” zmienia się na 
numer: „+48 52 58 60 986”, 

5) W pkt. 15.1 i 15.6 SWZ, dotychczasową datę: „28.05.2024 r.”, zmienia się na datę: 
„16.07.2024 r.”. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian, 

6) W pkt. 16.1 SWZ, datę: „25.08.2024 r.”, zmienia się na datę: „13.10.2024 r.”; 
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2. W załączniku nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, w poz. 13 kol. 2 wykazu, treść: 
„Nadzór archeologiczny” 

otrzymuje brzmienie: 

„Nadzór archeologiczny i konserwatorski”. 
W załączeniu nowy Załącznik nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, uwzględniający powyższą 
zmianę w formie pliku pn. „Zal. 1a do SWZ Wzor Wykazu Cen1.docx”. 

3. W załączeniu nowy Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykazu osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt 1 ppkt. 
1 i 3, w formie pliku pn.: „Zal. 6 do SWZ Wzor wykazu osob1.doc”. 

4. W załączniku nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia po 
pkt. 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
„10. Mapa archeologiczna”. 
W załączeniu nowy Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentów opisujących przedmiot 
zamówienia, uwzględniający powyższe zmiany w formie pliku pn. „Zal. 9 do SWZ Wykaz 
dokumentów opisujących przedmiot zamówienia1.doc” oraz mapa archeologiczną w formie 
pliku pn.: „Mapa archeologiczna.pdf”; 

5. Projekt Wykonawczy Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Focha i 
Karmelickiej w Bydgoszczy – C2_K4K5_3.18, o którym mowa w pkt 3 Wykazu dokumentów 
opisujących przedmiot zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) udostępniony w formie pliku 
pn. „PW C2_K4K5_3.18.pdf” uzupełnia się o plik pn. „Projekt zieleni i odbudowy 
nawierzchni drogowej Karmelicka Focha.pdf” zawierający inwentaryzację zieleni i projekt 
odtworzenia nawierzchni. 

6. Przedmiar robót, o którym mowa w pkt 8 Wykazu dokumentów opisujących przedmiot 
zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) udostępniony w formie pliku pn. „Przedmiar Robót.pdf” 
wraz z SWZ zmienia się na nowy Przedmiarem robót. 
W załączeniu nowy Przedmiar robót w formie pliku pn.: „Przedmiar robót1.pdf” 
uwzględniający wprowadzone przez Zamawiającego zmiany polegające na wyłączeniu z 
przedmiaru wykonania przykanalików wraz ze studniami odwadniającymi w ul. Karmelickiej.  

7. W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w pkt 9 
Wykazu dokumentów opisujących przedmiot zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) 
udostępnionej w formie pliku pn. „STWiOR.pdf” wraz z SWZ, w ST.00.00. „Wymagania 
ogólne”, pkt 10.1 „Ustalenia ogólne”, otrzymuje brzmienie: 

„10.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, obejmująca koszt 
wykonania robót określony w Wykazie Cen. 
Kwoty podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są maksymalne, nieprzekraczalne. 
Kwoty do zapłaty zostaną określone dla pozycji Wykazu Cen na podstawie aktualnego 
postępu robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Płatności będą dokonywane zgodnie z Umową.”; 

8. W załączniku nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy: 
1) W § 4 ust. 1: 

a) w pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) sporządzenie i przedłożenie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowy robót, sporządzonego wg elementów „Wykazu cen” z 
podziałem na tygodnie, a także każdorazowo do akceptacji aktualizacji ww. 
harmonogramu. Inspektor Nadzoru zaakceptuje przedstawiony przez 
Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy pod warunkiem uzyskania 
akceptacji przez firmę Budimex - wykonawcę czwartego kręgu Opery. Inspektor 
Nadzoru zaakceptuje harmonogram rzeczowo-finansowy pod warunkiem 
stwierdzenia prawidłowości wyliczenia poszczególnych etapów robót,” 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5) sporządzenie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami i zgodami na prowadzenie robót, i 
poniesienie związanych z tym kosztów,”, 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:  
„9) zapewnienie na terenie budowy lub w bezpośredniej bliskości terenu budowy 

pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro budowy (np. kontener biurowy lub 
inne tożsame pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro budowy przy 
zachowaniu standardu  jak dla kontenera biurowego),”, 

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:  
„10) uzyskanie decyzji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 

Bydgoszczy (dalej jako „ZDMiKP”) zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i 
poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz 
zawiadomienie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o rozpoczęciu 
robót”; 

e) po pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 w brzmieniu: 
„41) naprawa zieleni przyulicznej i uzyskanie od Wydziału Zieleni i Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy protokół potwierdzający prawidłowość 
wykonanych prac zieleniarskich,”, 

f) po pkt 41 dodaje się pkt 42 w brzmieniu: 
„42) własnym staraniem i na swój koszt zrealizować wszystkie wymagania zawarte 

w warunkach, decyzjach, opiniach, uzgodnieniach i innych dokumentach 
przywołanych w dokumentacji projektowej, które zostały wskazane przez 
gestorów sieci, instytucje i inne organy, jako do zrealizowania przez 
Zamawiającego.”; 

2) W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu UMOWY Wykonawca natrafi na przeszkody 

fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o 
tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia kolizji rozwiązanie 
zamienne przedłoży projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ma 
obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, 
problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub 
opóźnienie w ich realizacji.” 

3) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1 Zamawiający przewiduje przekazać Wykonawcy teren budowy bezzwłocznie po 

zawarciu UMOWY, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia UMOWY.”, 
4) W § 8: 

a) ust 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

powinien zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do Wykazu 
cen, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej 
części dokumentacji.”, 

b) usuwa się treść dotychczasowego ust. 30; 
c) dotychczasowy ust. 31 otrzymuje liczbę porządkową 30. 

5) W § 9 ust. 2 usuwa się treść pkt 2); 
6) W § 10: 

a) w ust. 4 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
„10) Protokół potwierdzający odbiór wykonanych robót budowlanych przez 

Miejskiego Konserwatora Zabytków.”, 
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5). Brak dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stanowi 
wadę istotną i uniemożliwi rozpoczęcie odbioru.”; 

7) W § 12: 
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) w zakresie faktur częściowych (przejściowych) – protokół stanu i wartości robót, 
wykonanych w okresie rozliczeniowym, przygotowany przez Wykonawcę i 
przedłożony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wraz ze szkicami 
geodezyjnymi. Inspektor Nadzoru w ciągu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia 
przedłożonego do akceptacji protokołu stanu i wartości robót,”; 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 
„4. Protokoły stanu i wartości robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie 

stanowią skwitowania przez Zamawiającego tej części prac, lecz umożliwiają 
jedynie rozliczanie częściowe UMOWY i wystawianie faktur częściowych. 
Wykonane czy też zafakturowane prace będą podlegały weryfikacji i ocenie pod 
względem jakości oraz prawidłowego i zgodnego z UMOWĄ wykonania w toku 
odbioru końcowego przedmiotu UMOWY dopiero w toku odbioru końcowego 
przedmiotu UMOWY następuje rozliczenie przedmiotu UMOWY i skwitowanie 
Wykonawcy z wykonania przedmiotu UMOWY. 

5. Rozliczenia dokonywane będą w miesięcznych odstępach czasu (na koniec 
każdego miesiąca).”; 

8) W § 13 ust. 2 wyrażanie:  
„(w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 4)” 

otrzymuje brzmienie: 

„(w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 7)”; 

9) W § 18 ust. 3 pkt. 5 wyrażenie: 
„następstwa działania organów administracji, zarządzających lub dysponujących 
infrastrukturą, właścicieli gruntów pod inwestycję - które spowodowały niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę:” 

otrzymuje brzmienie: 

„następstwa działania organów administracji, zarządzających lub dysponujących 
infrastrukturą, właścicieli gruntów pod inwestycję, lub podmiotów które użytkują 
nieruchomość, teren robót przeznaczone do celów realizacji inwestycji - które 
spowodowały niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę:”. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert. 
 

W imieniu Zamawiającego 

 

Członek Zarządu 
mgr Ewa Szczepkowska  

Prezes Zarządu 
mgr inż. Stanisław Drzewiecki  

 


