PROJEKT UMOWY R 3500050901

W dniu ...l r. pomi¢edzy Skarbem Panstwa — Ministerstwem Obrony
Narodowej — Rejonowym Zarzadem Infrastruktury we Wroctawiu, ul. Obornicka 126,
50 — 984 Wroctaw, NIP — 896000 61 70, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”
FEPIEZENTOWANYIM  PIZEZ .ottt ettt ettt et et et e e e e e e e e eaaaeens

zawarta zostata umowa nastepujacej tresci :
§ 1 Przedmiot umowy

1.  Zgodnie z wynikiem postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
w dniu ............... Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane polegajace na remoncie dachu budynku koszarowego nr 5
w Swietoszowie — zad. 21852. Specyfikacja techniczna stanowi dokumentacje
projektowa sluzaca opisowi przedmiotu zamowienia w mysl ustawy PZP
dla rzeczowej realizacji robot budowlanych.

2.  Szczegodtowy zakres robdt okresla opis przedmiotu zamdwienia na ktory sktada si¢
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (cze§¢ B) wraz z dokumentacja
postgpowania o udzielenia zamowienia, stanowigce integralng czes¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia (cze$¢ B) oraz przeprowadzil wizj¢ lokalng terenu budowy w sposob
zapewniajacy prawidlowa ocene zakresu robot niezbednych do wykonania umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami oraz do przekazywania elementow przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie.

5.  Wykonawca dostarcza na wlasny koszt, wlasnym transportem materialy,
urzadzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu umowy.

6. Zastosowane materialy, urzadzenia i wyposazenie winny posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczajace do stosowania i obrotu w budownictwie zgodnie
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty te
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materialow lub urzadzen.

§ 2 Zamowienia dodatkowe i rozwigzania zamienne

1.  Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (cz¢s¢ B) w
zakresie materiatdéw, parametrow technicznych i technologii wykonania robot
budowlanych.

2.  Rozwigzania zamienne s3 mozliwe do wykonania w przypadku gdy:



1) niemozliwy jest sposob wykonania elementu robot zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia;

2) na rynku niemozliwe jest nabycie materiatow i urzadzen i wyposazenia
zgodnych z opisem przedmiotu zamdwienia;

3) powstala konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
lub zmienionych potrzeb Zamawiajacego ujawnionych po zawarciu umowy.

Przez zaméwienie dodatkowe nalezy rozumie¢ zamdwienie, ktoére wykracza poza

przedmiot zamdwienia, a ktore jest niezbedne dla prawidtowego wykonania

przedmiotu zamdwienia.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych oraz zamodwien dodatkowych wymaga

aneksu do umowy. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania zamowienia

dodatkowego lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzenia jakichkolwiek

zmian w zakresie rzeczowym robot.

§ 3 Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca  zobowigzuje si¢ do  wykonania  przedmiotu  umowy
w terminie 80 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .........cceveeiiiiannns
Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy przedlozy Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy w ujeciu miesi¢cznym.
Harmonogram ten bedzie stanowil podstawe do biezacej kontroli terminowej
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien uwzglgdni¢é w harmonogramie niekorzystne warunki
pogodowe charakterystyczne dla danej pory roku, uniemozliwiajace realizacje
robot.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do zagrozenia dotrzymania
terminu wykonania zadania z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub
z przyczyn okre$lonych w § 22 ust. 2 pkt 1 umowy, Wykonawca jest uprawniony
do Zadania przedluzenia terminu wskazanego w ust. 1 w zakresie w jakim
w/w okoliczno$ci miaty wptyw na ten termin.
W przypadku wystapienia zmian terminu realizacji umowy, Wykonawca w ciagu
14 dni od daty wprowadzenia zmiany jest zobowigzany do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmujacego zmiany
umowy.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ teren budowy najpdzniej w terminie
do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu budowy zorganizuje
wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt zaplecze budowy, tj. zorganizuje
I wyposazy teren budowy na czas prowadzenia robot budowlanych w biuro
kierownika budowy, niezbedne kontenery socjalne dla pracownikéw, WC typu TOI
— TOI, a ponadto wygrodzi teren budowy elementami trwatymi.

Zaplecze budowy Wykonawca zlikwiduje do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu, wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
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dostgpu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowg begda wykonywane.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ wszelkie roboty przez osoby uprawnione,
zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP
I przepisami przeciwpozarowymi oraz ponosi pelng odpowiedzialno$é¢
za wszystkie nastgpstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia koordynatora BHP.

Wykonawca jest obowigzany do koordynacji robdt na terenie budowy, w tym robot
wykonywanych przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona na swoj koszt mienia zgromadzonego
na terenie budowy poczawszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
przez Zamawiajacego do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajacego
0 Konieczno$ci wykonania robo6t nieprzewidzianych i nieobjetych przedmiotem
umowy (zaméwien dodatkowych). Powyzsza informacja winna zosta¢ zgloszona
pisemnie.

Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia terenu budowy innemu
Wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy zawart odrgbng umowe na wykonanie robot
nie objetych przedmiotem niniejszej umowy, a ktérych wykonanie stato sie¢
niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci z Normg Europejska lub Polska Norma, wzglednie aprobaty techniczne
oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla wbudowanych materiatéw
i urzadzen, ktore tego wymagaja.

Wykonawca usunie wszelkie wady stwierdzone podczas odbiorow
przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach
technicznie 1 organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
W okresie rgkojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
na wlasny koszt niezbednych przegladow gwarancyjnych koniecznych
do zachowania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji.
Wykonawca jest obowigzany do kompletowania w trakcie realizacji robot
stanowiacych przedmiot umowy, wszelkiej dokumentacji powykonawczej zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — dalej jako Ustawa
prawo budowlane.

Wykonawca uporzadkuje teren budowy najpdzniej do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca w mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach jest wytworca
wszelkich odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Na Wykonawcy ciazy obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadow,
zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.

§ 5 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu przysztych prac w terminie do 7 dni liczac od daty zawarcia

umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami;



3) wspoélpraca z Wykonawcg w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym
do udostepnienia niezb¢dnych danych, dokumentacji 1 innych opracowan;

4) wystawienie niezb¢dnych pelnomocnictw w celu reprezentowania
Zamawiajacego W toku postgpowan administracyjnych zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamdwienia;

5) odbidr przedmiotu umowy,

6) zaplata przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 6 Media

Zamawiajacy Wskazuje Wykonawcy: poboér wody i energii elektrycznej w trakcie
przekazania terenu budowy.

Wykonawca ponosi¢ bgdzie koszty zuzycia medidw na podstawie karty obcigzen
przy zastosowaniu stawki cenowej wynikajacej z zawartych dla obiektu gtownego
umoéw pomiedzy RZI we Wroctawiu, a koncesjonowanym dostawcg energii
elektrycznej oraz uméw pomiedzy 43 Wojskowym Oddziatem Gospodarczym
w Swictoszowie, a koncesjonowanym dostawca pozostatych mediow
komunalnych, wedlug wskazan urzgdzen pomiarowych.

W protokole przekazania terenu budowy wskazana bedzie data zamontowania
urzadzen pomiarowych (podlicznikow). Czynno$ci zwigzane ze spisaniem
numeréw urzadzen pomiarowych i standw wskazan urzadzen pomiarowych
dokonane zostang przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz
przedstawiciela miejscowej Infrastruktury WOG.

W  przypadku stwierdzenia bledow w pomiarach lub odczycie wskazan
licznikow/ podlicznikéw mediéw komunalnych koszty zuzycia zostang okreslone
ryczatltowo przez inspektora nadzoru w porozumieniu z Wykonawca.

W przypadku technicznych mozliwosci, Wykonawca na witasny koszt, dokona
montazu i podiaczenia podlicznikdéw rejestrujacych zuzycie medidow komunalnych
na potrzeby budowy. Wskazanie poczatkowe jak i koncowe podlicznikéw mediow
komunalnych zostanie wpisane w karcie obcigzen, co jednoczes$nie bgdzie stanowié
podstawe do rozliczenia pomigdzy stronami.

W przypadku braku technicznych mozliwos$ci rozliczenia mediow komunalnych
na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych, Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty
ich zuzycia ryczaltowo przy zastosowaniu stawki cenowej wynikajacej
z zawartej dla obiektu gltownego umowy pomiedzy RZI we Wroctawiu,
a koncesjonowanym dostawcg energii elektrycznej oraz umow pomigdzy WOG,
a koncesjonowanymi dostawcami pozostatych mediow komunalnych.

Wysokos¢ ryczattu za poszczegdlne media komunalne po uprzednim okresleniu
przez inspektora nadzoru oraz uzyskania zgody Wykonawcy zostanie wpisana
w protokole przekazania placu budowy. W protokole odbioru koncowego wysokosé
ryczaltu zostanie potwierdzona badZz zmieniona przy uwzglednieniu zmiany
termindw umownych na podstawie aneksu lub dodatkowych robét.

Rozliczenie kosztow za energi¢ elektryczng nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Zamawiajacego.

Rozliczenie kosztéw przez Wykonawce za pozostate media (woda, $cieki, energia
cieplna) nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez 43 Wojskowym
Oddziatem Gospodarczym w Swigtoszowie.
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§ 7 Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy oswiadcza, ze powotal nastepujacych inspektorow nadzoru

inwestorskiego:

1) inspektora nadzoru robot budowlanych - koordynator”
W OSODIE = ...t

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ...................

Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mie¢ form¢ pisemna

w postaci wpisu do dziennika budowy.

W szczegolnych okoliczno$ciach inspektor nadzoru ma prawo wydac¢ polecenie

w formie ustnej, a Wykonawca zobowigzany jest si¢ do niego zastosowac

— w takim przypadku inspektor nadzoru zobowigzany jest do pisemnego

potwierdzenie swojej ustnej decyzji w dzienniku budowy.

Wykonawca w pelni odpowiada za czynnosci kierownika budowy.

§ 8 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w okresie od przejecia terenu budowy do czasu odbioru konicowego
przedmiotu umowy.

Polisa ubezpieczeniowa powinna opiewaé na kwote nie mniejsza niz kwota ztozonej
oferty.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do dnia podpisania umowy dokument
okreslony w ust. 1 do wgladu — oryginal, do akt Zamawiajacego — potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — kopig.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie przez caly okres realizacji
umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
obowigzany jest do odnowienia ubezpieczenia przed terminem jego wygasniecia.

§ 9 Personel Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy) osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy
w zakresie czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (czes¢ B), w catym okresie wykonywania tych czynnosci.
Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajgcemu listy 0sob o ktérych mowa w ust. 1, ktora bedzie
okreslala pelnione przez pracownikow funkcje oraz okres obowigzywania umowy
o pracg. W przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu zaktualizowang list¢ osob.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy jest uprawniony
do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy) odnosnie spetlniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 1, a w szczegolnosci do:
1) zZadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny;



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca na pisemne zadanie

Zamawiajgcego, W Wyznaczonym przez niego terminie, w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osob wykonujacych czynnos$ci wskazane w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia (cz¢§¢ B) w trakcie realizacji zamoOwienia przedlozy

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajgce w szczegdlnos$ci jego imie
1 nazwisko, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika,

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
I nazwisk zatrudnionych pracownikow, date zawarcia umoéw o prace, rodzaj
umow o prace i wymiaru etatu oraz zakres obowiazkéw danego pracownika,
a takze podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddw, o ktoérych mowa w ust.4 pkt 1) - 3),

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie bedzie traktowane jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w Specyfikacji Istotnych

Warunkoéw Zamodwienia (cze$¢ B) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub  Podwykonawce, Zamawiajacy moze  zwrdcié  si¢

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca wykona zaméwienie sam*/przy udziale podwykonawcy/cow*
|w zakresie okreslonym w Formularzu nr ...

Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu
umowy przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcy w zakresie innym niz
okreslonym w Formularzu nr ..., Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajacemu. Zgloszenie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie.
Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmian, przy
czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.




Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow zaptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu

umowy z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu

jej zmian, Zamawiajacy wyrazi zgode na zawarcie tej umowy badz zglosi pisemne
zastrzezenia. Zastrzezenia Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci winny zostaé
zgloszone w formie pisemne;.

Do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6, zglasza pisemne zastrzezenia w

przypadku gdy:

1) projekt niespelnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia;

2) projekt zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4,

3) projekt umowy i umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
nie bedzie zawiera¢ szczegdtowego zakresu przedmiot zamédwienia, ktory
zostanie powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostatby wykluczony
z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 108 i 109 Ustawy
Pzp;

5) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zakres
zamoOwienia, ktory zostanie mu  powierzony, bedzie wyzsze,
niz wynagrodzenie wykonawcy robot budowlanych,

6) termin odbioru robdot budowlanych wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bedzie pozniejszy niz termin odbioru robodt
budowlanych wykonanych przez wykonawce robot budowlanych,

7) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy robot budowlanych
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

8) projekt umowy i umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bedzie
zawiera¢ postanowienia dopuszczajace zabezpieczenie roszczen Wykonawcy
z tytulu wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia umownego przystugujacego wykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

9) projekt umowy i umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bedzie
zawieraC postanowienia uzalezniajace zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych przez Zamawiajacego, lub odbioru przez Zamawiajacego robot
od wykonawcy rob6t budowlanych,

10) tres¢ umowy z Podwykonawca nie przewiduje, iz w przypadku koniecznosci
zlecenia Podwykonawcy wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych
albo pominigcia niektérych robdt, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest
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po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wykonania robot

zamiennych, robot dodatkowych lub pominigcia robdt przez Wykonawce.
Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni zastrzezen do projektu
umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmian, uwazane bedzie za wyrazenie przez niego zgody na jej zawarcie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem Sg roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia .
Zamawiajacy w_terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wyrazi zgod¢ na zawarcie tej umowy badz zglosi pisemny sprzeciw,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7. Sprzeciw Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci winien zosta¢ zgloszone w formie pisemne;.
Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni sprzeciwu do umowy
z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, uwazane
bedzie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
s ustugi lub dostawy, o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy,
z wylaczeniem sytuacji gdy warto§¢ umowy o podwykonawstwo jest wicksza niz
50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
rowniez Wykonawcy.
W przypadku kiedy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub
dostawy przewiduje termin zaptaty Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wprowadzenia zmian tej umowy W terminie
7 dni od dnia doreczenia w/w wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary
umownej , o ktérej mowa w § ...ust. ... pkt. .. Umowy.
Przepisy ust. 3—14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce z Podwykonawca umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialnoéci okreslonej w art. 6471 § 5 Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — dalej jako KC.
Zlecenie wykonania czg¢sci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcoéw 1 ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
pracownikow.
W przypadku powierzenia wykonania czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty
1 ponosi przed Zamawiajagcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie tych prac.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg, Zamawiajagcy dokonuje

bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, dokonana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez

odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, w terminie 10 dni od otrzymania

wezwania od Zamawiajacego, Wykonawca zglosi pisemne uwagi dotyczace

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zastgpienia biorgcych udziat w realizacji zamowienia podmiotow

o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,

na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia.

§ 11 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie brutto .................... zh, stownie: ...

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z reallzaCJq
zadania, wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia a takze nie ujgte w opisie,
w  szczeg6Olnosci: roboty przygotowawcze, tymczasowe, zabezpieczajace,
porzadkowe, zagospodarowanie i odtworzenie terenu, koszty utrzymania terenu
budowy, wywozu i sktadowania odpadow, rozruchu, dokumentacji powykonawczej

itp.



Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowego rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie za wykonanie elementow skladowych przedmiotu umowy okresla
tabela elementéw scalonych stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub wprowadzenia
rozwigzan zamiennych dla ich finansowego rozliczenia, zastosowane beda miaty
czynniki cenotwdrcze o parametrach:

a. (R) robocizna ... zl/r-g,

b. (Kp) koszty posrednie ... % naliczane od (R+S),

c. (Z) zysk ... % naliczane od (R) + (KpR) + (S) + (KpS).

Koszt materiatow 1 urzadzen w przypadku o ktorym mowa w ust. 6 zostang
wycenione na podstawie cen rynkowych materialdbw 1 urzadzen, jednak nie
wyzszych niz §rednie krajowe ceny publikowane przez Secocenbud za kwartat
poprzedzajacy wystapienie zamowien dodatkowych lub rozwigzan zamiennych.

W sytuacji zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1
zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robot, o ktére pomniejszono zakres
przedmiotu umowy. Warto$¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu z uwzglednieniem parametrow
o ktorych mowa w ust. 6 i 7. W przypadku zmniejszenia zakresu robot
obejmujacych caly element z tabeli elementow scalonych, wynagrodzenie zostanie
pomniejszone o warto$¢ tego elementu robot.

Materialy pochodzace z demontazu, robdt rozbidorkowych (z wylaczeniem
odpadow) Wykonawca, na wlasny koszt przekaze komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego do 43 WOG - SOI Swietoszéw. Podstawa
do zaptaty za roboty rozbiorkowe oraz demontaze stanowi¢ beda protokoty
przekazania materiatow do 43 WOG - SOl Swietoszéw oraz karty przekazania
odpadow.

Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§ 12 Rozliczenie

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywac sig
fakturami czg¢$ciowymi, miesigcznymi, Wwystawianymi Wwg szacunkowego
procentowego stanu zaawansowania robot.

Do faktur Wykonawca zataczy:

1) protokét odbioru wykonanych robot,

2)dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 19.

W tytule ptatnosci faktury, Wykonawca winien wskaza¢ numer umowy, numer
1 nazw¢ zadania oraz numer i datg protokotu cze$ciowego, ktorym roboty odebrano.
Wykonawca sktada¢ bedzie rozliczenie czgSciowe robot realizowanych zgodnie
z harmonogramem do 15 dnia miesigca po miesigcu rozliczeniowym.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktur czesciowych w terminie
do 30 dni od dnia ich doreczenia do siedziby Zamawiajacego.

Warto$¢ wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur
czeSciowych Zamawiajacy moze ograniczy¢ do 90 % wynagrodzenia catkowitego
brutto.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zaptaty za dostarczone przez Wykonawce
na budowe materiaty budowlane i1 urzadzenia. W tym przypadku warto$¢
materialdow 1 urzadzen nie moze przekroczy¢ wartosci elementu scalonego do
ktorego wykonania materiaty 1 urzadzenia sg niezbedne.
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Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktury koncowej za wykonany przedmiot
umowy w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz
z protokolem odbioru koncowego oraz dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 10 ust. 19.

W przypadku nieujecia w fakturze danych wskazanych w ust. 3 lub niedostarczenia
przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 2 1 8 Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania platnosci 1 wezwania Wykonawcy do uzupetnienia
w/w dokumentow. W powyzszej sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do
naliczenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktury. W niniejszym przypadku
bieg terminu zaptaty rozpoczyna si¢ z dniem uzupelnienia wszystkich
dokumentow.

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca prowadzone beda
w walucie polskiej — PLN.

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy platne bedzie z konta bankowego
Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 13 Zaliczki

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek na poczet wykonania

zamoOwienia w tacznej wysokosci do 75 % wynagrodzenia brutto, tj. do kwoty

........ zt.

Udzielenie zaliczek nastgpuje na poczet wykonania umowy, obejmujacej ustalony

etap robot budowlanych, w terminach 1 wysoko$ciach okreslonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zamawiajacy udzieli lub odmoéwi udzielenia zaliczki po wystapieniu przez

Wykonawce z pisemnym wnioskiem o zaliczke.

Whiosek powinien zawierac:

1) kwote¢ wnioskowanej zaliczki;

2) proponowany termin wyplaty i rozliczenia zaliczki;

3) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo
— finansowym;

4) formg zabezpieczenia zaliczki;

5) numer rachunku, na ktory zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

Podstawg odmowy udzielenia zaliczki moze by¢ m. in. nierozliczenie si¢

Wykonawcy z poprzednio udzielonych zaliczek lub gdy Wykonawca nie wykonat

robot w zakresie wartosci uprzednio udzielonej zaliczki, niewniesienia przez

Wykonawce zabezpieczenia okreslonego w ust. ..... umowy.

Wykonawca wniesie Zamawiajagcemu zabezpieczenie na udzielong zaliczke,

w wysokosci 100 % jej wartosci, w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3

Ustawy Pzp, z terminem wazno$ci 30 dni po planowanym terminie realizacji

zaliczkowanych robot budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo

- finansowym.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynika¢ koniecznos¢

przekazywania zadania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek

Zamawiajacego. Niedopuszczalny jest rOwniez zapis zadajacy potwierdzenia przez

notariusza lub bank, ze podpisy na zadaniu do zaptaty zostaly ztozone przez osoby

uprawnione do zaciggania zobowigzan majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢ bezwarunkowa, nicodwotalna

1 platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala si¢ w nastepujacy

sposob:
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1) rozliczenie zaliczek nast¢puje poprzez wystawianie faktur za wihasciwie
wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
Wykonawce wiasciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru;

3) w nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie.
Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztaczne z przedtuzeniem terminu gwarancji;

4) calkowite rozliczenie zaliczki musi nastgpi¢ w wysokoSci i1 terminie
okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach umowy;

5) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia
rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiajacego wykonania robot na
realizacj¢ ktorych udzielono zaliczki.

Zaliczka zostanie wyplacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni

od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z zabezpieczeniem, o ktorym mowa

w ust. 6 niniejszej umowy.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz

z protokotem odbioru robot budowlanych podpisanym przez inspektoréw nadzoru.

Udzielenie kolejnej zaliczki moze nastagpi¢ w terminie i wysokosci ustalonych przez

strony w kolejnym wniosku, po wykonaniu i odebraniu wskazanych robdt na

realizacje ktorych udzielono zaliczki oraz jej rozliczeniu zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 8 oraz po uregulowaniu zobowigzan wobec wszystkich

Podwykonawcow w zakresie robot zrealizowanych w ramach udzielonych

zaliczek.

§ 14 Odbior cze¢sciowy robot

Czesciowy odbiodr robdt dokonywany jest w celu prowadzenia biezacych rozliczen,
0 ktorych mowa w § 12 ust. 1.

Odbiory czgsciowe dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przy udziale kierownika budowy lub kierownika robdt, ktorzy sporzadza protokot
odbioru czesciowego, okreslajacy stan zaawansowania robot wg tabeli elementow
scalonych wraz z oceng ich jakosci.

Zamawiajacy dokona odbioréw czgsciowych w okresie od 1 do 15-go dnia miesigca
po miesigcu rozliczeniowym w trakcie petnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 15 Odbior robdt ulegajacych zakryciu i robét zanikajacych

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca (kierownik budowy lub kierownik robot) zglosi Zamawiajagcemu
(inspektorowi nadzoru inwestorskiego) gotowos¢ do odbioru robodt ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale kierownika budowy/robot.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz robot
zanikajgcych w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia przez Wykonawce.



albo

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomic o tym Wykonawce
w terminie 7 dni.

W przypadku niepowiadomienia Zamawiajacego o gotowosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

§ 16 Odbior koncowy

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot

umowy.

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru

inwestorskiego) gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy wraz

z pisemng informacja do siedziby Zamawiajacego (listem, faksem, e-mailem).

Strony postanawiaja, ze za gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy

okreslonego w §1 umowy uwaza si¢ tacznie:

1) zakonczenie realizacji cato$ci robot okreslonych w § 1 umowy;

2) przygotowanie kompletu powykonawczej dokumentacji budowy zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonany bedzie przez Zamawiajacego przy

udziale Uzytkownika 1 Administratora w terminie 10 dni od daty zgloszenia

gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przystapienia do odbioru koncowego

przedmiotu umowy w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentdéw

wskazanych w ust. 3 pkt 2, a takze w przypadku gdy w toku czynnosci odbioru

zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia rob6t lub posiada istotne wady uniemozliwiajace jego

uzytkowanie.

Zamawiajacy najpdzniej w ciggu 10 dni od chwili otrzymania zawiadomienia

rozpocznie czynno$ci odbiorowe, albo przekaze Wykonawcy pisemng decyzje

ustalajagc jakie warunki musza by¢ jeszcze spetnione, aby odbiér mogt byé

dokonany zgodnie z umowa.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg si¢ do usuniecia,

a nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

umownego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, pozwalajace

na korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze dokona¢ odbioru i:

a) zada¢ wusuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin
ich usunigcia w protokole odbioru,

b) zlozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu ceny zgodnie z art. 560 § 1 k.c. odpowiednio

do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej 1 technicznej przedmiotu umowy.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i1 usterek w terminie okreslonym
w protokole odbioru, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia usunigcia tych
wad i usterek innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy (stronie trzeciej).



10.

§ 17 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na caly przedmiot umowy gwarancji
na okres ......... (min. 3 lata, max 6 lat), liczony od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady przedmiotu
umowy, powstate w okresie rekojmi. Rekojmia na caty przedmiot umowy wynosi
5 lat. Okres rgkojmi liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
W ramach umowy Wykonawca, na swoj koszt zobowigzany jest do prowadzenie
prac serwisowych, a takze do dokonywania niezbednych przegladéw wynikajacych
z warunkow gwarancji lub DTR wbudowanych urzadzen przez okres gwarancji.
Do wykonywania obowigzkéow z tytulu rekojmi i gwarancji maja postanowienia
umowy w tym dotyczace kar umownych.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego
usunigcia wad w terminie technicznie 1 organizacyjnie uzasadnionym,
Wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajacego (listem, e-mailem lub faksem).
Okres rekojmi 1 gwarancji zostanie przedtuzony o czas usunigcia wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi 1 gwarancji za wady przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale
po odbiorze.

W  przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego
do usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy ponownie wzywa do ich usunigcia,
pod rygorem zlecenia ich usuni¢cia innemu Wykonawcy (Wykonawcy
zastgpczemu) na koszt Wykonawcy.

Zlecenie usuni¢cia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawcy zastgpczemu
nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego kar umownych,
o ktorych mowa w tgczacej strony umowie — § 20 ust. 1 pkt 3.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robot poprawkowych
zwigzanych z usuni¢ciem wad pisemnie (listem, e-mailem lub faxem).

Usunigcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie. W przypadku niestawienia si¢
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, protokot zostanie
podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego przy udziale Administratora lub
Uzytkownika.

§ 18 Zabezpieczenie

Wykonawca najp6zniej do dnia zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty tj. ................ zt, w formie
(w przypadku zlozenia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz — z terminem
waznosci do 30 dni po bezusterkowym odbiorze catosci przedmiotu zamowienia).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
1 zaspokojenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci roszczenia
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wymagalnych
kar umownych.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zwrdocona zostanie Wykonawcy
w terminie 30 dni po odbiorze catosci przedmiotu zaméwienia, pozostata czgsé
zabezpieczenia w wysoko$ci 30% zwrocona zostanie Wykonawcey pod warunkiem
braku usterek, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.



4. W przypadku ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz pieniagdz, Wykonawca najp6zniej do dnia zawarcia umowy zlozy
dodatkowo, w w/w formie, zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi na okres
po wykonaniu zaméwienia w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia. Okres waznosci, warunki i termin zwrotu tej gwarancji lub
porgczenia okreslono w ust. 3.

5. W przypadku podpisania aneksu do umowy wydluzajagcego umowny termin
wykonania catosci robdt, Wykonawca przedluzy odpowiednio terminy
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 19 Kary umowne

Strony ustalaja kary umowne z nast¢pujacych tytutow:
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku naruszenia przez Wykonawcg zasad ochrony przeciwpozarowe;j,
przepisow i zasad BHP w wysokosci 500,00 zi, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

3) zanieterminowe usunig¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia wad,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego;

5) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego;

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego;

7) za kazdorazowe nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt;

9) za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy
tj. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych
wskazane SWZ (cz. B) czynnosci, w wysokosci 1000 zt za kazdg osobe objeta
przedmiotowym obowiazkiem skierowang do realizacji zamowienia, ktora nie
bedzie zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace;

10) za nie wprowadzenie zmian do umowy z podwykonawca, o ktorym mowa
w § 10 ust. 14, w wysokosci 5 000 zi.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy z wylaczeniem




&

przypadku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 6 umowy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego.

Wysoko$¢ naliczonej kary umownej z tytulu nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy lub usunigcia wad (ust. 1 pkt 1-3, i 6-10), nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego.

Kara umowna z tytutu zwtloki przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do dokonania potracenia naliczonych kar
umownych z objetych faktura naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

Strony wustalajg, ze niezaleznie od kar umownych beda mogly dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajacego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
og6lnych zasadach KC.

§ 20 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie
60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej
odstgpienie, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przejal terenu budowy w terminie 14 dni liczac od daty
terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy lub nie rozpoczat realizacji robot
w terminie 14 dni od dnia przejecia terenu budowy.

2) Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiajgcego do zaniechania
naruszen realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy;

3) Wykonawca przerwat realizacje roboét i nie realizuje jej przez okres 30 dni,
pomimo dodatkowego wezwania na pismie przez Zamawiajacego;

4) zaistniala sytuacja okreslona w art. 456 Ustawy Pzp.

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Wykonawca

nie wykonat przedmiotu umowy w terminie przekraczajacym 30 dni od terminu

przewidzianego w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub koniecznosci dokonania takich bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5%

warto$ci umowy, Zamawiajagcemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy

z Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od niniejsze] umowy strony obcigzaja nastepujace

obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Zamawiajacy,
przy udziale Wykpnawcy, sporzadzi szczegdélowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie na swoj
koszt;

3) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy zaplecze budowy oraz swoj
sprzet.

Ustalenie wysokosci zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji odstapienia

od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 - 3 nastgpi na podstawie protokotu

odbioru inwentaryzacji robot w toku z uwzglednieniem procentowego stanu
zaawansowania robot wg tabeli elementéw scalonych. Zaptata zostanie dokonana
pod warunkiem udzielania przez Wykonawce gwarancji na wykonane roboty.

W przypadku stwierdzenia rob6t wadliwe wykonanych, kosztami ich naprawy

obcigzony zostanie Wykonawca, w stosunku do ktérego Zamawiajacy odstapil od

umowy na podstawie ust. 1 - 3.



Odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy, nie ma wptywu na inne uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z umowy lub z innego tytulu (m.in. mozliwosc¢
naliczenia kar umownych).

§ 21 Zmiany do umowy

Wszelkie zmiany do umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong
na pisSmie pod rygorem niewazno$ci, wylacznie na zasadach okreslonych
w art. 455 Ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu  realizacji przedmiotu zamodwienia beda nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w zakresie,
w jakim okoliczno$ci te miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt, w szczego6lnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystapienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje robot w terminie
umownym. Za okoliczno$ci takie uwaza si¢ m.in. wstrzymanie robot przez
Zamawiajacego lub kierownika budowy. Wstrzymanie robot przez
kierownika budowy moze nastgpi¢ jedynie w sytuacjach wskazanych
w Ustawie Prawo budowlane i musi by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot
nie moze by¢ nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystapienia sity wyzszej (np. powodzi, huraganéw, gwaltownych burz)
uniemozliwiajacych realizacj¢ robot. Wstrzymanie robot budowlanych ze
wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej pory roku
1 miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadniajg zmiany terminu
umowy,

stwierdzenia, ze w dokumentacji projektowe] przekazane] przez
Zamawiajacego zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, znajduja si¢ bledy
uniemozliwiajagce prawidlowe 1 terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, w zakresie w jakim wplywa to na terminowag realizacj¢
zamowienia,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych na zasadach okreslonych
w § 2 umowy, ktorych wprowadzenie miato wptyw na termin realizacji
zamowienia,

wydtuzenia procedury postepowania (Spowodowanej m.in. przedtuzeniem
przez Zamawiajacego terminu zwigzania oferta, wptynigcia odwotania),
ujawnienia si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia przeszkod
w obiekcie lub terenie/gruncie,

ujawnienia si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych
przeszkod formalno-prawnych,



J)  przedtuzenia, okreslonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz w przepisach szczegdtowych,
terminéw do uzyskania decyzji administracyjnych, pod warunkiem,
ze przedluzenie ww. terminoéw nie jest zawinione przez Wykonawce;

K) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych w zakresie jakim maja
one wplyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia,

I) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

m) brak mozliwos$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) Wprowadzenie rozwigzan zamiennych i zamowien dodatkowych
o ktorych mowa w § 2 umowy na zasadach okre§lonych w § 11 umowy,

b) Zmniejszenie zakresu zamowienia na zasadach okre§lonych w § 11
umowy. Zmniejszenie zakresu zamowienia nie moze by¢ wigksze niz 10%
warto$ci umowy,

3) Wprowadzenie rozwigzan zamiennych i zaméwien dodatkowych
o ktérych mowa w § 2 umowy;

4) Zmniejszenie zakresu zamowienia W wyniku wprowadzenia uzasadnionych
zmian ~w  dokumentacji  projektowej, STWIOR lub SWZ
— cz. B koniecznych do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej realizacji przedmiotu zaméwienia,

5) Zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robot, pod warunkiem,
ze nowa osoba bedzie spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla danej
funkciji;

6) Zmiany zakresu robot realizowanych przez podwykonawce, wskazanych
w Formularzu nr ...... , lub powierzenia czg$ci zamdwienia podwykonawcy
mimo braku takiego wskazania w Formularzu nr ......... , Z przyczyn
obiektywnie uzasadnionych

7) Zmiana os6b na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy (poza zamianami wskazanymi w ust. 2
pkt 5) 6) i 7) wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej
poprzez spisanie aneksu do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalno$ci oraz zmianie adresu siedziby firmy i1 zamieszkania jej
wlasciciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany
przez Wykonawce adres za doreczony. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu
obowigzywania umowy, rekojmi gwarancji oraz nie zakonczonych rozliczen
wynikajacych z umowy.

§ 22 Postanowienia koncowe

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad
Powszechny we Wroctawiu.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 4 egz. — 1 dla Wykonawcy i 3
dla Zamawiajacego.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.



5. Wpykaz zatacznikoéw:

1) Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia;

2) Zalgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy;

3) Zatacznik nr 3 — Wykaz $rodkow trwatych;

4) Zalacznik nr 4 — Rozliczenie kosztow za energie elektryczna;

5) Zalacznik nr 5 — Tabela elementéw scalonych;

6) Zalgcznik nr 6 — Zakres zamowienia, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom (zatacznik nr ... do SWZ);

7) Zatacznik nr 7 — Wykaz osoéb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia (zalacznik nr ... do SWZ);

8) Zalacznik nr 8 — Karta gwarancyjna.
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