Zatgcznik Nr 11 do SWZ - wzér umowy

UMOWA NR ...

Wdniu .............cueeeeeee. 1. W LOmzy pomiedzy Miastem Lomza, z siedzibg PI. Stary Rynek 14,
18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez:

zwanym w tresci Umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1517. Dz. U. z 2022 r. poz. 1933, 1812, 2185, Dz. U. z
2023 r. poz. 412 ) zwanej dalej ,ustawg Pzp”) - tryb podstawowy bez negocjacji - na wykonanie
zadania pn.: ,Wymiana pokrycia dachowego budynku dydaktycznego B - ZSTiO Nr 4 w Lomzy”
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja obiektow ZSTiO nr 4 w tomzy”,
zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Wymiana pokrycia dachowego
budynku dydaktycznego B - ZSTiO Nr 4 w tomzy ”.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jako$ciowe okresla:

1) dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, z uwzglednieniem
informacji zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczace zarowno zakresu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji technicznej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezeh.

4. Wykonawca oswiadcza, iz nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia okreslone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 185).

§2
1. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
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okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdbw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobéw, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikéw robodt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji technicznej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4
1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:

1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:



2)
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a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisébw oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
budowy,

b) do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzenh niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowaé plan bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126 ) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot,

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robo6t zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne zniszczenie
lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu
i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem budowy jak
rébwniez w czasie transportu tego mienia do kwoty minimum 50 000,00 zt. Ochrong
ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce przedmiot prac nalezgce
do Zamawiajgcego,

e) Wykonawca na wilasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty minimum
50 000,00 zt. Zamawiajacy dopuszcza umowe ubezpieczenia ogélng OC, pod warunkiem,
ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych roboét kontraktowych jest objeta ochrong
ubezpieczeniowg iwynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej w umowie
ubezpieczenia.

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru koricowego,

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania
robét nie ujetych w przedmiocie Umowy, ktérych koniecznosé wykonania nastgpita
po dacie przekazania placu budowy.
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3) w zakresie obstugi geodezyjne;j:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

4) w zakresie zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktoére
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcéw, w szczegoélnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungé¢ je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystos¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwa¢ ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie mogg powstawaé wskutek lub w zwigzku
z zakitéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnoéci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wtasnosci tych osoéb (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktére powstang w wyniku robot zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zaméwienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania
w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, zm.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1250, 1726, 2127, 2722. Dz. U. z 2023 r. poz. 295 — ,ustawa
o odpadach”).

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:
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a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng warto$¢, o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot.

7) w zakresie zawiadamiania o szczegodlnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy,
ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robaot.

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robot, z wytgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robot
i materiatbw z  wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢ robot, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkow wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliw alternatywnych
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a) Wykonawca przy wykonywaniu zamowienia ma obowigzek zapewnienia od dnia
1 stycznia 2022 r. udziatu pojazdow elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazddéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, w wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 2022r. poz. 1083. Zm. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1260, 2687)

b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 10 lit. a
i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego pethg odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

§5

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedzg i dodwiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 zm. Dz. U. z 2020 poz.
1517, Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, 1933, 2185, Dz. U. z 2023 r. poz. 412), wszystkie
osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robaét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i ha
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b  skierowanych do wykonywania bezposdrednio czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem robdét:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie
to musi zawieraé w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze wszystkie o0soby
wykonujgce bezposrednio czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni ha umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.
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2.4.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob
wykonujacych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnos$ci przez osobe
nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo pfaci¢ bedzie kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub 0s6b innymi osobami lub osobg pod warunkiem,
ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie skladajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
i rodzaje robdt, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci, jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcoéw 2z przediozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.



10.

11.

12.

13.

14.

Zatgcznik Nr 11 do SWZ - wzér umowy

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemne;j
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegoélnosci gdy jej postanowienia sg
sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci
mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa
w ust. 8 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0soOb trzecich peing odpowiedzialnosé
za roboty, ktére wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych. Przepisy powyzszych ustepdw
nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647! ustawy Kodeks cywilny.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczg¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

W/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu Umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania
Umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny
zpowodu ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich Zzakonczenia,
a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robd6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,

g) wystgpienia konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

h) opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

j) brak mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

[) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
robot, np. ze wzgledu na:
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— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegoélnosci
istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2
lit. g,

2) zmianie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robo6t dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zaméwienia,

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia
(w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie koniecznosé
zmniejszenia zakresu zamoéwienia wynikta na etapie realizacji zamdwienia.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 ust. 1 pkt 3, 4i 5.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedituzenia terminu zakonczenia robot
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na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
§ 9 ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktéorym mowa w § 9 ust.4 powinien zostaé¢ przekazany niezwiocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust.

4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacii

koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej
mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w § 9 ust. 7 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 wraz
z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptaciji
zgdania zmiany.

.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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15. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac,
ze spetnia warunki udzialu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot.

16. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

17.Zamawiajacy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

18. Zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozyciji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o przediozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone
w § 9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

19. Zmiany Umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjgtkiem
zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 17 niniejszego paragrafu.

§ 9A

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1
pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktéorym kalkulacja jest
sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust.1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust.1 pkt 4 i 5 Umowy przed rozpoczeciem
tych robot.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okres$lonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywac¢ sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
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. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji roboét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robdt wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze zlozong oferta, {j.

.................. zt netto (stownie ztotyCh: ... ... )y
plus nalezny podatek VAT w kwocie ........................ zt. razem brutto: .....ccecvveievninennn. zt
(stownie ztotych: ... [ /100).

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjag zamdwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowej.

. Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze =zapoznat sie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okreslonych Umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakonczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego —
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korcowego bedzie przedmiot Umowy.
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. Odbioru koncowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
budynku dydaktycznego B Zespotu Szkdt Technicznych i Ogolnoksztatcgcych Nr 4 w Lomzy
ul. Zielona 21.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
(tj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonhczenia
robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbioér nalezy zakonczy¢ najpézniej siddmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwaranciji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w § 17.

§ 14

Zapftata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét oraz na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegolnych robot, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych rob6t w danym
miesigcu.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czes$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
] S z otwartym rachunkiem VAT,
nalezacym i bedgcym wiasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych Wykonawcéw:
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Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy
] PP nalezagcym i bedacym wiasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracii
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabyweca faktury: Miasto tomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, PI. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po odbiorze robét na podstawie protokotu koncowego odbioru robét.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci. Platnos¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni
od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosc¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, NIP ..ooiiiiiiiiiiinnnn,
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§ 15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jako$ci na okres .......... miesiecy liczony od daty odbioru

kohcowego robdt.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanegj
gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznos¢ czego sporzadzony zostanie protokot przegladu gwarancyjnego,

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
ust. 2 pkt 2.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksu

cywilnego.
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§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na roboty objete niniejszg Umowag—
sporzadzajgc jako zatgcznik do faktury, dokument zgodny z wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 4 do Umowy — Karta gwarancyjna.

Po wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na pismie
lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem: ..........cooiiiiiiiii ,
adrese-mail .........cooeiiiiiiiiii .

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub pocztg
elektroniczng).

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia wady, chyba ze strony
postanowig inacze;.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty
w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidlowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunkéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Realizacja gwarancji nastepuje w miejscu montazu elementéw pokrycia dachu, rur
spustowych, rynien oraz instalacji odgromowej a w przypadku koniecznosci ich transportu
bedzie to odbywaé sie na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowaé uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okre$lonych w Kodeksie
cywilnym.

§17

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniést na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCI ........cccvevvieininiinenane. zt, tj. 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, wformie ...............oooiiii,

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie dokonany
W sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
n/w przypadkow:
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1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystagpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie,

2) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakohczenie robdt. Jako prég opdznienia dajgcy mozliwose
odstgpienia od Umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzienn harmonogramu
rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
W sposob razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg Umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
Umowag. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
ustawy PZP.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zuwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

§19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14 dni.

§ 20
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Odstagpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 21

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdot zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegodtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotwdorczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 22
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,
liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) za zwiloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego
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w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:
- czas reakcji Wykonawcy o ktérym mowa w §16 ust. 3 Umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 4 Umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 5 Umowy,

w wysokosci 500 2zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie, za kazdy dzien opdznienia,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzeditozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie
z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) i €) umowy, w wysokosci 50.000 zi,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 zi,

10) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych i odebranych,

11) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1,

12) za nierozpoczecie robét budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy
dzien zwioki w wysokoéci 0,2% netto wynagrodzenia, wskazanego w § 12 ust.1 Umowy,

13) 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwtoki w
dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie gwarancji w wysokosci wczesniej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego,

14) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % netto wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust.
1 Umowy, liczonej za kazdy dzien przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia robot.
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przekroczy kwote kar umownych na zasadach ogdinych Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do fgcznego naliczenia kar umownych.

5. kgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy.

§ 23
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 niniejszej
Umowy.

§ 24

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zapfaty.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzarn wynikajgcych z Umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania Umowy odbywa¢ sie bedzie pisemnie w szczegolnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.
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N

. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajagcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
mediacji, konsyliacji lub innego polubownego rozwigzania sporu.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
4. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporow sgdowych wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest

wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
§ 29

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia — zat. Nr 1,
2. Dokumentacja techniczna — zat. Nr 2,

3. Oferta Wykonawcy — zat. Nr 3,

4. Wzor karty gwarancyjnej — zat. Nr 4.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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