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Zał. nr 10                                                                                                             EGZ. ZAMAWIAJĄCEGO / WYKONAWCY 

UMOWA NR 271.1…..2023 

 

zawarta w Przemyślu, dnia …………………………. pomiędzy : 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu 

Adres: 

ul. 29 Listopada 12; 37-700 Przemyśl 

telefon: (16) 670 66 56   faks: (16) 670 66 57 

e-mail: krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl  

NIP: 795-000-78-42, REGON: 650017112 

reprezentowanym przez: 

mgr inż. Przemysław Włodek - Nadleśniczy 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………….. 

Adres: 

……………………………………………….. 

telefon: …………………..  faks: ……………………….. 

e-mail: …………………………… 

NIP: ……………………., REGON: ………………………. 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………….. – ………………………… 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:  

„Budowa drogi leśnej Bełwin – Ujkowice w leśnictwie Łętownia - ETAP II - Zadanie nr IN/2012/25” 

(zn. spr. 270.1.3.2023) 

 

przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm. – dalej: „ustawa” lub „Pzp”) oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, 

w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
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Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1  
(Przedmiot i zakres umowy) 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu 
zadania pn: Budowa drogi leśnej Bełwin – Ujkowice w leśnictwie Łętownia - ETAP II - Zadanie  
nr IN/2012/25 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy 
o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia 
za wyjątkiem osób wykonujących obowiązki kierownika budowy. 

3. Zakres rzeczowy robót określa Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia stanowiącej integralną część Umowy, w tym Dokumentacja projektowa, Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót oraz Kosztorys ofertowy.  

4. Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
o których mowa w ust. 3 pełnią funkcję nadrzędną w stosunku do przedmiaru robót, który ma 
charakter wyłącznie pomocniczy. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych 
dokumentów wskazanych jako szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w stosunku do tej 
samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia projektu wykonawczego. 

5. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego 
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu 

7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: dzień podpisania umowy. 

8. Termin zakończenia robót budowlanych: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 
……………….. 

9. Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 
zamówienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz przeglądzie 

pogwarancyjnym, o których zostanie poinformowany pisemnie.  

§ 2  
(Obowiązki zamawiającego) 

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy. 

2. Współpraca z Wykonawcą w celu należytej realizacji zamówienia oraz sprawnego i rzetelnego 
wykonania Przedmiotu Umowy, współdziałać z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności 
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, usuwać zaistniałe przeszkody i trudności w 
realizacji Przedmiotu Umowy , w tym w szczególności udzielać Wykonawcy wszelkich informacji i 
wyjaśnień koniecznych do wykonania i odbioru robót budowlanych; 

3. Informowanie Wykonawcy o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu 
Umowy. 

4. Udzielanie Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania 
czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany na podstawie Umowy; 
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5. Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego. 

6. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie. 

7. Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy. 

8. Dokonanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 
określonych w Umowie. 

9. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

10. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest 
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

11. Zamawiający jest także zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod 
zaplecze budowy. 

12. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego informacje 
o znanych zagrożeniach mogących wystąpić na terenie, na którym Przedmiot Umowy będzie 
wykonywany; Wykaz zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowany jest Przedmiot 
Umowy stanowi załącznik nr 7 do Umowy; 

§ 3  
(Obowiązki wykonawcy) 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 
Umową, Ofertą, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną, nienaruszającymi Umowy 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 
prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie odpowiednie warunki bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dozoru i przejęcia pełnej odpowiedzialności za plac budowy od 
momentu jego przejęcia do dnia odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w taki sposób aby nie powodować 
uszkodzenia w drzewostanie znajdującym się na placu budowy oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w należytym 
porządku, w szczególności poprzez systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, 
śmieci i urządzeń prowizorycznych oraz prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę 
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez zastosowanie 
sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej akustycznie technologii 
prowadzenia robót, zgodnie z przepisami: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1973 ze 
zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 699); 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 



 
 
Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl        Strona: 4/26 
tel.: +48 16 670 66 56, fax: +48 16 670 66 57, e-mail: krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl           

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

11. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych, 
potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego 
zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie 
Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, 
parametrów. 

12. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 

a. prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej budowy, 

b. wskazania Kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego, 

c. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 
Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d. wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e. stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej, 

f. umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g. zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h. utrzymywania porządku na terenie budowy, 

i. stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa, 

j. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy, 

k. zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

l. zawarcia umów ubezpieczenia na okres trwania budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej, 

m. prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych, 
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n. zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt, 

o. geodezyjnego wytyczenia przebiegu trasy i punktów charakterystycznych. 

15. Jeżeli Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SWZ zobowiązał się do 
wykonywania zamówienia samodzielnie - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu jego 
wykonanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców. 

§ 4  
(Potencjał wykonawcy) 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (warunków 
dotyczących doświadczenia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… 
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej 
takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych 
zamówieniem. 

5. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia za wyjątkiem osób 
wykonujących obowiązki kierownika budowy - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że 
osoby te będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy spełnienie 
wymogu, może nastąpić również poprzez podwykonawców, dalej jako „Obowiązek 
Zatrudnienia”. 

6. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w 
stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

a. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności1  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany 
składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych 
czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób 
dokumenty, o których mowa powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji 
tych czynności. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla 
osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o 
których mowa w ust. 6. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim 
stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. 

8. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy podwykonawców prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, który przedkłada jedynie wydruk informacji z CEiDG oraz umowę o 
podwykonawstwo. 

9. Obowiązek o którym mowa powyżej dotyczy podwykonawców, w stosunku do których odnosi się 
obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Taki podwykonawca składa wydruk informacji z 
CEiDG lub KRS oraz umowę o podwykonawstwo oraz dokumenty wymienione w ust. 6. 

10. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w 
Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak 
wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia 
niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku 
Zatrudnienia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły 
odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane 
zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do 
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 
potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania 
prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. 
Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, do zastosowania kar umownych. 

13. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w 
szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz 
przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 
ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia tych zagrożeń. 

14. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 
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§ 5  
(Podwykonawstwo) 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione regulacje: 

1. Stosownie do treści art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową 
innemu podmiotowi (podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane 
nastąpi po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 2 wstrzymuje się Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane bez konsekwencji dla Zamawiającego w przedmiocie zapłaty odsetek za 
nieterminową zapłatę należności.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w 
szczególności specyfikacji warunków zamówienia lub przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6, lub zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
14 dni od dnia jego doręczenia uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane określone niniejszą umową, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu do przedłożonej 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia, w szczególności w specyfikacji warunków zamówienia. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł.  

W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Zamawiający wszędzie skrócił termin ustawowy do 14 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez 
swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

22. Umowy w sprawach zamówień są jawne, z zastrzeżeniem przepisów dot. tajemnic prawnie 
chronionych. 

§ 6  
(Wynagrodzenie wykonawcy i warunki płatności) 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jak i za prace budowlano-
montażowe wynikłe z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w 
oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy w wysokości: 

…………………… PLN (słownie: …………………………………. złotych ……………./100 ) zawierające 
podatek VAT w stawce: 23 % tj.  ………………….. PLN 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Ostateczna 
wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona zostanie po jego 
zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość umowy. Nie przywiduje 
się odbiorów częściowych w ramach zamówienia. 

4. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu w trakcie trwania 
umowy nie będą podlegały waloryzacji. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi Umową. 

6. Wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu ofertowego odpowiada zakresowi robót, 
przy czym zarówno zakres robót jak i kosztorys ofertowy zostały wykonane zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Budowlane, wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej a także 
odpowiada dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania robót, o ile takie istnieją dla 
Przedmiotu Umowy oraz ofercie Wykonawcy.  

7. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty składające się na pełną i terminową realizację 
Przedmiotu Umowy, takie jak m.in. robocizna, materiały, urządzenia, testy, próby, badania, 
uzgodnienia, wpięcia, nadzory, sprzęt budowlany również wszelkie koszty administracyjne, koszty 
robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu 
budowy, koszty montażu i rozruchu urządzeń, wykonania dokumentacji powykonawczej nawet 
gdy Wykonawca ich nie przewidział lub nie ujął w ofercie. 

8. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 
wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia 
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie 
zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie 
ofertowym. 

9. Ilość faktycznie wykonanych robót zostanie określona wykonanymi i potwierdzonymi przez 
inspektora nadzoru Zamawiającego: (1) obmiarami powykonawczymi robót nie wykraczających 
poza zakres Przedmiotu Umowy oraz sporządzonymi na ich podstawie zatwierdzonymi przez 
inspektora nadzoru (2) kosztorysami powykonawczymi robót podstawowych. 
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10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane. 

11. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót (bez istotnych usterek i wad). Protokół 
końcowego odbioru robót winien być podpisany przez Inspektora nadzoru, Przedstawiciela 
Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej, którą powoła Zamawiający.  

12. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 
oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

14. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę. 

15. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

16. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

§ 7  
(Zarządzanie realizacją umowy)  

1. Zamawiający wyznacza Pana  ……………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………… wydane przez  
…………………………. decyzją z dnia ………………………………. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie Umowy; kontroli jakości robót oraz ich odbioru, jest odpowiedzialny za kontrolę 
obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 
Budowlanego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące wzrost wynagrodzenia 
Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w 
terminie 14 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego 
potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z 
obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich 
niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 5 dni roboczych przed 
dokonaniem zmiany. 

7. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 
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§ 8  
(Kierownik budowy) 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………………………. jako Kierownika budowy posiadający(a) 
uprawnienia budowlane nr ……………………. wydane przez ……………………… decyzją z dnia 
………………..., który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 
określonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o  
kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po 
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w § 9 ust. 1-3. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

§ 9  
(Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy) 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 
deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 
zmian, o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu 
Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy. Powyższe nie narusza obowiązku Wykonawcy w 
zakresie opisanym w § 4 ust. 5 i 6. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał 
swoje obowiązki na terenie budowy. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a. uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c. nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

§ 10 
(Ubezpieczenie Wykonawcy) 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy 
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 
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terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50% wartości ceny oferty brutto. 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, 
co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W 
przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1-4, 
a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 11 
(Utrzymanie terenu budowy) 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 
terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób, 

b. podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez 
osoby nieuprawnione. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

4. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i 
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 
odbioru końcowego robót. 
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§ 12  
(Siła wyższa) 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Pojęcie siły wyższej będzie traktowane w szczególności jako obejmujące zdarzenia o charakterze 
przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którymi nie można 
zapanować. 

§ 13  
(Zawiadomienie o szczególnych zdarzeniach) 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na nie przewidziane dokumentacją 
projektową przeszkody fizyczne, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć 
wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia 
robót. 

3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub 
przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich 
wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z 
wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 
wykonanie Umowy. 

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy 
skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla 
danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, 
Wykonawca jest uprawniony po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego do przedłużenia 
terminu zakończenia robót i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych 
okoliczności. 

§ 14  
(Kontrola jakości) 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy i materiałów. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. 
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3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 
wykonania Umowy. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 
szczególności: 

a. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 

b. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

e. być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową 
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

a. usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z 
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 

b. ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 
wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub nie zapewniają możliwości 
oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 
10 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub  
 Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 16. 



 
 
Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl        Strona: 15/26 
tel.: +48 16 670 66 56, fax: +48 16 670 66 57, e-mail: krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl           

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 
materiałami. 

13. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

14. Badania określone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na 
własny koszt. 

15. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

16. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z odpowiednimi 
normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli 
zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi 
normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

§ 15  
(Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót) 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 10 
dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 16  
(Odbiory) 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego dostawę każdej partii piasku i tłucznia 
kamiennego przeznaczoną do profilowania lub wykonania nasypu przed wbudowaniem.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 
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5. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w 
terminie określonym w ust. 4. 

6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

7. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.  
Nie przywiduje się odbiorów częściowych w ramach zamówienia. 

8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do ich 
odbioru. 

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy.  

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu gotowości robót do odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może 
przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, 
a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

13. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane zostaną co najmniej raz w roku w tym ostatni przegląd w 
terminie poprzedzającym zakończenie okresu gwarancji i rękojmi. 

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

18. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

20. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie gwarancji jakości i rękojmi, w ciągu 30 dni 
roboczych od terminu zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad i usterek stwierdzonych 
podczas przeglądu gwarancyjnego, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad i usterek. 

21. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 

22. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

23. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

24. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji protokół 
odbioru ostatecznego. 

25. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 
mowa w ust. 16, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 
budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin 
odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

§ 17  
(Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości) 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady całego 
przedmiotu Umowy przez okres równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 2. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
Umowy, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót na 
warunkach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 20 dni roboczych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 18 
(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 tj. w kwocie ………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w 
formie:  
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a) pieniądzu na konto BGŻ BNP Paribas S.A nr rachunku: 50 1600 1462 1016 7863 4000 0001,* 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym* 

c) gwarancjach bankowych,* 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,* 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju* 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 
praw wynikających z zabezpieczenia 

6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w 
terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

11. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 10 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 
w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 
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§ 19  
(Zmiana umowy) 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

 

1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku 

wymienionych poniżej okoliczności: 

1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności: 

a. klęskami żywiołowymi; 

b.  warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnych (np. ponadprzeciętne 

opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy 

klimatycznej); 

2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 

szczególności: 

a)  odnalezieniem niewypałów i niewybuchów, 

b) stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne (np. kategorie gruntu); 

3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

b) wstrzymania robót budowlanych przez organy nadzoru; 

5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia 

powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej 

modyfikacji pierwotnych założeń zamówienia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych 

okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.  

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

1) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem projektu, 

b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. 

kategorie gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; 

c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  
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 Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z 

tego powodu kosztom.  

 Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia 

na zasadach określonych przez Strony.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez wykonawcę.  

2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami.  

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

5. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego)  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

§ 20  
(Umowne prawo do odstąpienia od umowy oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego) 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks 

Cywilny przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

b) jeżeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym 

zastrzeżeniem, że Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy;  

c) jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp; 

d) jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  

e) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy; 

f) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy 

w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od przekazania placu budowy; 

g) Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność przerwał realizację robót, a 
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przerwa trwa dłużej niż 7 (siedem) kolejno następujących po sobie dni; 

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Umową; 

i) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego 

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

j) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzące w Przedmiot Umowy za pomocą 

podwykonawców, na zawarcie, z którymi Zamawiający nie wyraził zgody zgodnie 

z postanowieniami art. 6471 KC lub z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

14 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru, 

c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) – lit. j) oraz ust. 1 pkt 2) 

niniejszego paragrafu. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 

podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane drugiej Stronie 

na co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 

z przyczyn od niego niezależnych; 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z 

terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b. odkupienia materiałów, określonych w pkt. 3, których nie da się zagospodarować na 

innych placach budowy, 

c. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 
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§ 21 
(Kary umowne) 

1. Strony ustanawiają następujący katalog kar umownych: 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający - w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku 

wystąpienia niżej wymienionych okoliczności faktycznych: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia 

robót wskazanym w § 1 ust. 4 a faktycznym dniem zakończenia robót;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1. 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) każdorazowo za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

każdego innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - 

w wysokości 2,0 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 – za każdy przypadek 

dopuszczenia podmiotu niezaakceptowanego przez Zamawiającego 

i) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających 

zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposób określony w 

§ 4 ust. 6 umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

j) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w wysokości 

2 000,00 zł 

k) w stosunku do Wykonawcy który, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SWZ 

zobowiązał się do wykonywania zamówienia samodzielnie tj. bez udziału 

podwykonawców - za każdy przypadek naruszenia tego Obowiązku - w wysokości 20% 

wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego 

wezwania na piśmie.  

3. Kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 2 mogą być naliczane w ogólnych terminach 
przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym. 
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4. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego ze wszystkich tytułów 
określonych w ust. 1 pkt 2 nie może przekroczyć 25% wartości umowy brutto określonej w § 6 
ust. 1.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

6. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty 

obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego wymagania do uznania go za dowód księgowy 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości i nadanie takiego dokumentu przesyłką polecona na 

adres drugiej Strony,  

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Odszkodowanie na zasadach 

ogólnych będzie przysługiwało Stronom również w tych sytuacjach, które nie zostały wskazane w 

ust. 2 jako faktyczne podstawy naliczania kar umownych.  

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

tym w szczególności ustawy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą w 

pierwszej kolejności polubownie, co nie oznacza zapisu na sąd polubowny. W przypadku 

niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 23 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 24 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 

     

 Zamawiający Wykonawca 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Kosztorys ofertowy 

3. Karta gwarancji jakości wykonanych robót 

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (bez załączników) 

5. Wydruk z CIKRS/CEIDG dotyczący Wykonawcy  

6. Uprawnienia kierownika budowy 

7. Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie Nadleśnictwa 
Krasiczyn dla osób niebędących pracownikami Nadleśnictwa Krasiczyn. 

8. Dokumentacja projektowa 
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Załącznik nr 7 do Umowy  nr 271.1…..2023 

 

 
I N F O R M A C J A  

 
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występująca w miejscu wykonywania prac 

realizowanych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn przez pracowników innego pracodawcy 
 
Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) 
stwierdza się co następuje: 

1. W związku z umową zawartą pomiędzy Nadleśnictwem Krasiczyn, zwanym dalej 

Zleceniodawcą, a ……………………………………………… (nazwa przedsiębiorcy), zwanym dalej Zleceniobiorcą  

przeprowadzone zostaną prace z zakresu realizacji zadania inwestycyjnego pn.  

 

„Budowa drogi leśnej Bełwin – Ujkowice w leśnictwie Łętownia - ETAP II - Zadanie nr IN/2012/25”  

 

Szczegółowa lokalizacja prac zleconych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn:  

Leśnictwo Łętownia na terenie gminy Przemyśl w powiecie przemyskim, w woj. podkarpackim, na 
działkach:  

nr 70, 177, 178, 179, 180 obr. Bełwin Gmina Przemyśl 

nr 1674, 1675, 1677, 1678/1, 1578/1 obr. Ujkowice  Gmina Przemyśl 

 
2. Zleceniobiorca został poinformowany o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 

występujących w miejscu wykonywania pracy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników o zagrożeniach 

występujących na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn przed rozpoczęciem przez nich pracy. 

 

 

 

………………………………………..…, dnia ………………………………. 

(nazwa miejscowości lub leśnictwa)   (data) 

 

 

 

       …………………………………      …………………………………….. 

(podpis przekazującego informacje)                                      (podpis przedstawiciela Zleceniobiorcy) 
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Ramowa lista zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia występująca podczas pracy na terenie 

Nadleśnictwa Krasiczyn: 

 

1. Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

2. Zagrożenia związane z pracą maszyn leśnych oraz środków transportowych. 

3. Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna, inne 

miejsca niebezpieczne. 

4. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych. 

5. Zagrożenia związane z pracą w budynkach i innych budowlach oraz w ich bezpośrednim 

otoczeniu. 

6. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych. 

7. Zagrożenia związane z pracą przy ścince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych. 

8. Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości. 

9. Zagrożenia w miejscach składowania, magazynowania, wejściach i dojściach. 

10. Zagrożenia wynikające z pracy na wysokości. 

11. Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych. 

12. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne. 

13. Zagrożenia od pozostawionego stojącego drewna martwego w różnych stadiach rozkładu. 

14. Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych. 

15. Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych. 

16. Zagrożenia odzwierzęce. 

17. Zagrożenia pozostałe: …………………………….…………….. 

 

 


