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Narodowym Muzeum Morskim w Gdansku, z siedzibg 80-751 Gdansk, ul. Otowianka 9-13, dziatajgcym

zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego nr 14/92 , Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez:

1. Robert Domzat — Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego,
2. Mirostawa Bednarz - Gtoéwny Ksiegowy NMM

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na

,Budowe Oddziatu Narodowego Muzeum Morskiego w Gdarisku — Muzeum Archeologii Podwodnej i

Rybotowstwa Battyckiego w tebie”, sygn.: ZP/27-8/PN/2020 zostata zawarta umowa o nastepujgcej

tresci:
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dzieto budowlane | ETAP, na podstawie

prawomocnych decyzji:

- pozwolenia na rozbiérke — Decyzja nr 2/2017 z dnia 19.12.2017 r. dwéch istniejgcych budynkéw
niemieszkalnych przy ul. Kosciuszki w tebie, jednostka ewidencyjna 220802_1 teba, obreb 0002,
dziatka nr 365/84;

- pozwolenia na budowe - Decyzja Nr 13/2018 z dnia 23 marca 2018 r. pismo oznaczone numerami
WI-1V.7840.1.49.2017.MG, oraz zamienna Decyzja Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. oznaczona
numerami WI-1V.7840.1.45.2019.MG (w zakresie zagospodarowania terenu), zatwierdzajgce projekt
budowlany i udzielajgce pozwolenia na budowe inwestycji polegajacej na budowie Oddziatu
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku — Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybotowstwa
Battyckiego w tebie, na dziatkach nr 365/84 oraz 55/16 w obrebie ewidencyjnym 0002 teba, jedn.
ewidencyjna 2208002 _1,

oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmujacg projekt budowlany, branzowe projekty
wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ofertg przetargowa w zakresie
realizacji | ETAPU budowy, ktéry po wykonaniu kolejnych etapéw w konsekwencji umozliwi:

1) uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego- pozwolenia na uzytkowanie oraz

2) uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2. Zakres prac | ETAPU przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Wykonanie robét poprzedzajgcych,

2) Rozbidrke istniejgcych na terenie budowy budynkéw,

3) Przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej zewnetrznej,

4) Roboty ziemne,

5) Zabezpieczenie wykopu,

6) Fundamenty (zelbetowe ptyty, tawy, stopy fundamentowe),

7) lzolacje fundamentodw,

8) Elementy zelbetowe (w catosci — sciany, stupy, stropy, belki, schody),

9) Dokumentacje powykonawczg, szczegdtowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji | ETAPU przedmiotu umowy zgodnie z
niniejsza umowa, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, innymi dokumentami, stanowigcymi integralne zatgczniki do niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej i budowlanej oraz wtasciwymi przepisami i normami. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest realizowac przedmiot niniejszej umowy w sposdb umozliwiajgcy w konsekwencji
realizacji wszystkich, kolejnych etapdéw prac uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw
wymaganych zgodnie z ustawg Prawo budowlane dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
nowego obiektu.
Szczegbétowe dane okreslajgce przedmiot umowy zawiera dokumentacja projektowa wymieniona
w zafaczniku nr .......... - 1l czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie roboty wynikajgce z ogdlnego opisu
przedmiotu zamowienia, stanowigcego zatgcznik nr .......... - Il czesci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem rzeczowym robét, okreslonym w dokumentacji,
o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ogélnym opisie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w ust. 5;
uzyskat od Zamawiajgcego niezbedne informacje potrzebne do wykonania robodt, jak réwniez
dostarczone przez Zamawiajgcego dokumenty opisujgce przedmiot umowy sg kompletne i
wystarczajgce do realizacji niniejszej umowy.

§2
Kosztorys i harmonogram

Wykonawca, w_terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, przekaze Zamawiajgcemu

kosztorys szczegdtowy opracowany metodg kalkulacji szczegétowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U z 2004 roku, Nr 130,
poz. 1389) (dalej zwany , Kosztorysem”). Kosztorys uwzgledniaé bedzie elementy wskazane w tabeli
elementdéw scalonych wypetnionej przez Wykonawce na podstawie zatgcznika nr ......... do wzoru
oferty zawartej w specyfikacji istotnych warunkéow zamodwienia. Wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy za poszczegdlne elementy scalone wskazane w Kosztorysie musi by¢ zgodna z cenami
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zawartymi w Tabeli Elementow Scalonych, zatgczonej do oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

Zamawiajgcy, po dokonaniu sprawdzenia i wyjasnieniu ewentualnych watpliwosci, uzna zgodnosé
Kosztorysu szczegétowego z Tabelg Elementéw Scalonych.

Wykonawca, w_terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy (dalej zwany ,Harmonogramem?”), uwzgledniajgcy

wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy oraz wszelkich kosztéw sktadajgcych sie
na cene oferty.

Harmonogram uwzgledniaé bedzie te same elementy, ktére wskazane bedg w tabeli elementéw
scalonych wypetnionej przez Wykonawce na podstawie zatgcznika nr .......... do wzoru oferty zawartej
w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

W Harmonogramie Wykonawca wskaze co najmniej: konkretne terminy wykonania (date dzienng)
poszczegdlnych zakresdw zrealizowanych prac | ETAPU, zgodnie z § 1 ust. 2., warto$¢ procentowg
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 3; oraz wysokos$¢ ptatnosci na rzecz wykonawcy dla
poszczegdlnych zakreséow robdt budowlanych zgodnych z harmonogramem w ukfadzie miesiecznym.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest mu wiadomym, iz przyjete w § 13 ust. 1 pkt 3 stopnie procentowego

zaawansowania wartosci realizacji robot i powigzane z nimi terminy realizacji okreslono z
uwzglednieniem wigzgcych dla Zamawiajgcego warunkéw finansowania inwestycji. Ewentualna
zmiana warunkdw finansowania inwestycji polegajgca na zmianie terminu wykorzystania srodkéw
przez Zamawiajgcego lub uzyskanie dodatkowego finansowania stanowi¢ moze przyczyne zmiany
Harmonogramu.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosié zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego projektu harmonogramu
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -terminowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtoienia Zamawiajagcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

Zamawiajgcy po dokonaniu sprawdzenia i wyjasnieniu ewentualnych watpliwosci i zmian, uzna
Harmonogram.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowe;j i
graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
terminowo - finansowego na terenie budowy.

Jezeli kiedykolwiek postep robodt jest opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu lub
postep robdt bedzie zagrazat terminowej realizacji umowy lub poszczegdlnych etapéw robot
okreslonych w Harmonogramie, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ w formie pisemnej lub w formie
korespondencji e:mail Wykonawcy przedtozenie skorygowanego Harmonogramu oraz raportu
opisujgcego metody, ktore Wykonawca zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia tempa
wykonawstwa i ukonczenia przedmiotu umowy we wskazanym w niniejszej umowie terminie
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(program naprawczy). Skorygowany harmonogram oraz raport zostanie przedfozony w terminie
wyznaczonym (nie krdtszym niz 3 dni) przez Zamawiajgcego w poleceniu.
. Skorygowany Harmonogram winien zawiera¢ co najmniej propozycje nowych termindw realizacji

poszczegdlnych etapdw robdt, ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze
zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony. Raport zawiera co najmniej wskazanie
konkretnych srodkéw i metod (np. reorganizacja sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobéw
finansowych Wykonawcy), ktdrych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych termindw
realizacji poszczegdlnych etapdw robodt oraz terminu wykonania robét, przyjetych w skorygowanym
Harmonogramie.

Po akceptacji skorygowanego Harmonogramu i raportu przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zaproponowanych i zaakceptowanych
metod.

W przypadku braku akceptacji skorygowanego Harmonogramu i raportu, Inspektor Nadzoru
Budowlanego wskaze jakie dziatania winien wykona¢ Wykonawca w celu przyspieszenia tempa
wykonawstwa i ukonczenia przedmiotu umowy we wskazanym w niniejszej umowie terminie.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania dodatkowego wynagrodzenia za podjecie
dodatkowych dziatan zmierzajgcych do przyspieszenia tempa wykonawstwa.

W przypadku uzyskania dodatkowego finansowania przez Zamawiajgcego lub zmian warunkéw
finansowania umozliwiajgcych wczesniejsze wykorzystanie s$rodkéw przez Zamawiajgcego, na
whniosek Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 14 dni przygotuje aktualizacje Harmonogramu
okreslajacg w szczegdlnosci nowe terminy wykonania prac. Procedure okreslong w ust. 7 stosuje sie
odpowiednio. Uzgodniony Harmonogram w przypadku zmiany terminu koncowego realizacji robét
stanowi podstawe do aneksowania Umowy i zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku potrzeby aktualizacji Harmonogramu z innych przyczyn niz okreslone w ust. 11 lub 15,
w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, gdy zachodzg przestanki zmiany terminu realizacji umowy, jak
rowniez w przypadku gdy przemawia za tym interes Zamawiajgcego - Wykonawca na polecenie
Zamawiajgcego sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia polecenia,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia. Procedure okreslong w ust. 8-9 stosuje sie odpowiednio.
Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzgcy dla Stron.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem wysokiej
jakosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z procedurami i zatgcznikami do niniejszej umowy, jak réwniez wtasciwymi przepisami prawa
i oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszej umowie oraz do
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usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci
za wady oraz w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na budowie niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikéw posiadajgcych wszelkie uprawnienia wymagane przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ petny zakres robét, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego
efektu okreslonego przedmiotem umowy, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace
trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji. Wykonawca, w
terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, zobowigzany jest do protokolarnego przejecia placu

budowy i przygotowania realizacji przedmiotu umowy, tgcznie z pilnym wykonaniem robdt
tymczasowych, koniecznych dla realizacji robét podstawowych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od momentu jego przejecia.
Wykonawca bedzie ochraniat mienie Zamawiajgcego znajdujgce sie na terenie budowy i uzgadniat z
Zamawiajgcym zasady zapewnienia bezpieczenstwa osobom i mieniu. Teren budowy winien by¢
zagospodarowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego Projektem Organizacji Placu Budowy i uporzagdkowany po zakoriczeniu robot
oraz przekazany Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru korncowego robét z
pozostawieniem petnego, stabilnego ogrodzenia catosci terenu inwestycji i monitoringu placu
budowy.

Wykonawca organizuje: teren budowy, miejsce sktadowania materiatow i zaplecze budowy, ich
ogrodzenie, monitoring, oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego na
koszt wtasny. Wykonawca zapewnia zasilenie placu budowy w energie elektryczng, wode oraz
wszystkie niezbedne media we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Ogrodzenie terenu budowy i monitoring Wykonawca | ETAPU pozostawia Zamawiajgcemu do
zabezpieczenia terenu i wykorzystania na dalszych etapach prac. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty i obcigzania za specjalne i czasowe prawa przejazdu i zajecia pasa drogowego, jakich moze
potrzebowac po uprzednim uzyskaniu zgody na zajecie okalajacych plac budowy ulic, chodnikéw, itp.
dla potrzeb budowy i zaplecza. Wykonawca, o ile zajdzie taka potrzeba, opracuje i uzgodni z
odpowiednim zarzagdem drdég i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu na czas
budowy wraz z naprawg ewentualnych szkdd, a takze uzyska zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli
zaistnieje taka koniecznos¢).

Wykonawca podejmie wszelkie kroki dla zabezpieczenia srodowiska zaréwno na terenie budowy, jak
i poza nim. Wykonawca bedzie stosowat w trakcie realizacji niniejszej umowy przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska i utylizacji odpaddéw, a w szczegdlnosci bedzie zapewniat wywodz i utylizacje
odpadéw i gruzu we wtasnym zakresie i na koszt wiasny na legalne wysypisko, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy ma prawo zgdac od Wykonawcy przedstawienia dowoddéw
wywigzywania sie ze wskazanych obowigzkdéw i natozy¢ dodatkowe obowigzki sprawozdawcze, o ile
bedzie to wymagane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony s$rodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych
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zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawece przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na wtasny koszt wszystkich zanieczyszczen
lub uszkodzen drog na placu budowy i poza nim, zwigzanych z realizacjg obiektdéw oraz biezgce
utrzymywanie ich w czystosci.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb jak najmniej ucigzliwy — w zakresie

zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkow dziatan - dla ludzi i mienia.

. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze

odpowiednie do okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z

terenem budowy oraz unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd.

Wykonawca zwolni Zamawiajacego z jakichkolwiek roszczen kierowanych do Zamawiajgcego przez

osoby trzecie, z tytutu niedopetnienia obowigzkdédw wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci

pokryje szkody zgtaszane przez wiascicieli posesji czy budynkdw sasiadujgcych z terenem budowy,
badz inne osoby uprawnione, w zwigzku z prowadzonymi robotami i przejmuje odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie powstate badz grozgce Zamawiajgcemu skutki finansowe z tego tytutu.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy, w szczegdlnosci nalezy rowniez:

1) ochrona wszystkich instalacji takich jak kable, rurociagi, itp. oraz uzyskanie od odpowiednich
wiadz bedacych witascicielem tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach lokalizacji wykazanego w dokumentacji uzbrojenia terenu, ze
szczegdlnym zabezpieczeniem przebiegajgcego wzdtuz granicy dziatek swiattowodu. Wykonawca
zobowigzany jest takze do zapewnienia wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy;

2) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robét, zaréwno na terenie budowy jak i poza nim, a w przypadku niemoznosci ich
naprawienia poniesienie kosztéw odszkodowania lub zados$c¢uczynienia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania na

wiasny koszt odpowiednich tablic informacyjnych, a takze do uwzglednienia w swoich kosztach

koniecznych robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczeristwa na budowie i przekazanie go

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego nie pdzniej niz do dnia przekazania placu budowy. Inspektor

Nadzoru Budowlanego dokona sprawdzenia i odbioru ww. opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym

planem BIOZ. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§4
Obowigzki Wykonawcy - ciag dalszy

Wykonawca zobowigzany jest do:
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1. wykonania zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy i podwykonawcéw, a takze zapewnienie
zaplecza na spotkania koordynacyjne z nadzorem inwestorskim i zamawiajgcym (na min. 8 osdéb);

2. koordynacji wykonywanych robét budowlanych;

3. rozprowadzenia po placu budowy i konserwacji tymczasowych instalacji sanitarnych i
elektrycznych, stosownie do swoich potrzeb;

4. ponoszenie kosztéw za wszystkie media (energie elektryczng, , wode, Scieki, telefony, itp.);

5. biezgcego zabezpieczania efektéw swoich robdt i wykonanych przez siebie elementéw;

6. zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej obiektow, sieci, przy czym Inspektor Nadzoru Budowlanego ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

7. zapewnienia wykonania wszystkich niezbednych badan, préb, sprawdzen, opinii, ekspertyz,
opracowan, odbiorow czesciowych przez gestoréw sieci i instytucje wymagane w prawie, w
szczegolnosci szeroko rozumianym prawie budowlanym i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
wykonania niezbednego rozruchu wykonanych sieci, instalacji i urzadzen;

8. uzyskania pozytywnych zaswiadczen wifasciwych gestoréw organéw warunkujacych mozliwosc
eksploatacji wykonanych sieci zewnetrznych;

9. utrzymania terendw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci na swdj koszt do korica trwania realizacji przedmiotu
niniejszej umowy;

10. ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym na placu budowy i na terenie przylegtym do placu
budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

11. kazdorazowego uzyskiwania zgody Zamawiajgcego na umieszczenie jakiejkolwiek reklamy (w tym
rowniez takiej jak siatka zabezpieczajgca rusztowania z nazwa lub logotypem Wykonawcy lub
podwykonawcy) Wykonawcy oraz innych reklam na terenie budowy;

12. doprowadzenia drég dojazdowych, wszelkich zajmowanych w czasie trwania budowy terendw i

pomieszczen do stanu pierwotnego, demontazu obiektéw i urzadzend tymczasowych oraz
uporzadkowania terenu po zakonczeniu | ETAPU budowy;

§5
Materiaty

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnych urzadzen.

Wykonawca odpowiada za nalezytg organizacje procesu zakupu i dostaw materiatow,
zapewnienie urzadzen w taki sposdb, aby terminowo zrealizowac poszczegdlne zakresy prac
okreslone Harmonogramem oraz terminowo wykonac¢ Przedmiot umowy.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wytgcznie dopuszczone do
stosowania w budownictwie atestowane wyroby i materiaty budowlane oraz sprawne technicznie
urzadzenia i sprzet budowlany, zgodnie z wymogami okres$lonymi w dokumentacji projektowej
oraz przepisach prawa.

Przed uzyciem jakiegokolwiek wyrobu, materiatu lub urzadzenia Wykonawca przedstawi wszelkie
dokumenty i prébki, jakich zazadajg Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (,wniosek
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materiatowy”). Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze wszystkie wyroby, materiaty i
urzadzenia zapewniane przezen na uzytek realizacji umowy bedg nowe, zgodne z
postanowieniami Umowy, nadajace sie do uzycia w celu im przeznaczonym.

W przypadku zamiaru zmiany przez Wykonawce ktéregokolwiek z wyrobéw, materiatow lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien udowodnié
rownowaznos¢ zaproponowanego wyrobu lub materiatu w stosunku do wskazanego w
dokumentacji projektowej i uzyskac stosowng pisemng zgode Inspektora Nadzoru Budowlanego,
odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta i Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatéw i urzadzen, nie
spetniajgcych wymogdw norm, obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan wynikajgcych z projektu
budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
nienadajgcych sie do uzycia w celu im przeznaczonym. Jakiekolwiek przedstawienie wnioskéw
materiatowych, wykazanie rdwnowaznos$ci Zamawiajgcemu, akceptacja zastosowania danego
wyrobu, materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajgcego, jak réwniez opinia lub rekomendacja
Zamawiajgcego co do zastosowania danego wyrobu, materiatu lub urzadzenia, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zweryfikowanie posiadania przez dany wyrdb, materiat lub
urzadzenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatow, atestéw, aprobat lub zezwolen jak
rowniez z odpowiedzialnosci za nalezyte zbadanie wyrobu, materiatu lub urzadzenia przed jego
zastosowaniem pod katem przydatnosci do przeznaczonego uzytku. W zwigzku z powyzszym
odpowiedzialnos¢ i obowigzki opisane w niniejszym paragrafie obcigzaja Wykonawce niezaleznie
od przyczyny wystgpienia wad lub usterek Robdt, Materiatéw lub Urzadzen i niezaleznie od
mozliwosci ich stwierdzenia lub zapobiezenia ich wystgpieniu przez Wykonawce, pomimo
dotozenia nalezytej wymaganej Umowg starannosci, wtaczajac w to wady i usterki wynikte z
dziatania lub zaniechania oséb trzecich, za ktére Wykonawca nie ponositby odpowiedzialnosci na
zasadach ogdlnych lub powstate wskutek wad ukrytych Materiatéw lub Urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé sukcesywnie Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
niezbedne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
inwestycji wydane przez uprawnione jednostki.

. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia materiatéw oraz odpowiedniego

ich przechowywania gwarantujgcego zabezpieczenie przed utratg Ilub uszkodzeniem,
gwarantujgcego zachowanie wszelkich wtasciwosci i przydatnosci do uzycia w celu
przeznaczonym, utrzymania wszelkich norm, aprobat, certyfikatow, zapewnienia braku
wystgpienia korozji lub wystgpienia innych negatywnych czynnikdw lub proceséw (fizycznych,
chemicznych) wtasciwych dla danego rodzaju materiatu.

§6

Informacja

Wykonawca jest zobowigzany udziela¢ wszelkich informacji dotyczgcych realizacji przedmiotu
umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a takze do zapewnienia personelowi Zamawiajgcego
oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, podmiotom sprawujgcym nadzér autorski, autorom
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dokumentacji projektowej oraz wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie w zwigzku z niniejszg umowg bedg wykonywane
roboty.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania lub przekazywania na polecenie Zamawiajgcego
wszelkich dokumentéw i informacji dotyczacych realizacji robét budowlanych, ktdre niezbedne
bedg do realizacji lub rozliczenia inwestycji przez dowolny podmiot.

Wszelkie dokumenty Wykonawcy bedy podlegaty zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego i Zamawiajgcego. Zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ich kompletnosé, rzetelnosc i jakosé.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiajacego o
kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji budowlanej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jakie wykryje podczas
analizowania dokumentéw sktadajgcych sie na niniejszg umowe.

Wykonaweca bedzie powiadamiat pisemnie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiajgcego
o kazdym opdinieniu robét w stosunku do Harmonogramu z podaniem powodéw
niedotrzymywania terminéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich polecen Zamawiajgcego oraz
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego wydawanych zgodnie z przepisami prawa oraz
postanowieniami niniejszej umowy, a takze do uczestnictwa w cyklicznych organizowanych
naradach budowlanych. Zobowigzanie to dotyczy réwniez zgdania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Budowlanego przerwania robdét i w zwigzku z tym zabezpieczenia dotychczas
wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

§7
Dziennik budowy

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy zarejestrowany dziennik budowy.

Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym.
Informacje bedg wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z Prawem budowlanym.

Wopisy do dziennika budowy nie zwalniajg Stron oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego
z pisemnych powiadomien, o ktdrych mowa w niniejszej umowie.

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy czy Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego bedg
natychmiast zgtaszane Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przez Kierownika Budowy.

§8
Ubezpieczenia

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia robot budowlanych w nastepujgcym minimalnym
zakresie:
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Wykonawcy Wspdlnie Ubiegajacy sie, wszyscy Podwykonawcy, o

ile zawarte zostaty stosowne umowy, a wartosc ich prac zostata ujeta w niniejszej umowie;
2) Okres ubezpieczenia:
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a) okres realizacji kontraktu - od momentu przekazania placu budowy do dnia
zakonczenia realizacji umowy okreslonego w § 14.,
3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC dziatalnosci: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnos¢

cywilng oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i
lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim w nastepstwie posiadania i uzytkowania
nieruchomosci oraz maszyn, urzadzen i instalacji wszelkiego typu, a takze ryzyko prowadzenia
dziatalnos$ci gospodarczej z wigczeniem szkdd wyrzadzonych przez rzecz wprowadzong do
obrotu (OC za produkt/wykonang ustuge) oraz szkody wyrzagdzone wskutek razgcego
niedbalstwa.

4) Minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

e szkody wyrzadzone przez podwykonawcdéw oséb objetych ubezpieczeniem;

e szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania
zobowigzania;

e szkody w przedmiocie obrébki, naprawy, wykonania podobnych czynnosci;

e szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych z
uwzglednieniem ryzyka utraty innego niz uszkodzenie i zniszczenie;

e szkody wyrzadzone w instalacjach i urzadzeniach wszelkiego rodzaju, w tym
podziemnych i naziemnych,

e szkody wyrzadzone pracownikom ubezpieczonych,

e szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane, niepodlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC;

e szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania sie do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
bez ograniczenia czasowego zwigzanego ze zgtaszaniem szkody;

e szkody majgtkowe (czyste straty finansowe/czyste szkody majgtkowe);

e szkody spowodowane podczas zatadunku i wytadunku w obcych srodkach transportu;

e razace niedbalstwo,

e klauzula reprezentantéw ograniczajgca odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do braku
odpowiedzialnosci za wine umysing Cztonkéw Zarzgdu, Prokurentow;

5)_ Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 3 000 000 zt (stownie: 3 min zt) na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Zadne z wyzej wymaganych minimalnych rozszerzen zakresu nie bedzie w nizszych wysokoéciach
niz sublimit sumy gwarancyjnej w wysokosci 3 000 000 zt (stownie: 3 min zt) na jedno i na
wszystkie zdarzenia, natomiast:
e szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw oséb objetych ubezpieczeniem powinny by¢
ubezpieczone do petnej sumy gwarancyjnej,
e szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania
zobowigzania powinny by¢ ubezpieczone do petnej sumy gwarancyjnej,
e Szkody wyrzgdzone pracownikom ubezpieczonych — minimum 2 000 000 zt (stownie: 2
mIn zt) na jedno i na wszystkie zdarzenia,
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e szkody majgtkowe (czyste straty finansowe/czyste szkody majgtkowe) — minimum
500 000 zt (stownie: 500 tys. zt) na jedno i na wszystkie zdarzenia;

e szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych — minimum
2 000 000 zt (stownie: 2 min zt) na jedno i na wszystkie zdarzenia;

e szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania sie do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
—min. 3000 000 zt (stownie: 3 min zt )na jedno i na wszystkie zdarzenia;

e szkody wynikte z dziatania wibracji, polegajgce na powstaniu peknie¢ lub zarysowan nie
zagrazajgce stabilnosci budynku — minimum 1 000 000 zt (stownie: 1 min zt) na jedno i
na wszystkie zdarzenia;

6) Franszyzy redukcyjne: Przewidziany w umowie ubezpieczenia udzial wtasny w

szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna bedg okreslone na poziomie akceptowalnego ryzyka
Ubezpieczajacego, nie odbiegajgc od obowigzujgcych warunkéw rynkowych, nie wiekszy jednak
niz 5 000,00 zt, dla klauzuli szkdd wyniktych z dziatania mtotéw, kafaréw, wibracji oraz czystych
strat finansowych — nie wiekszy jednak niz 10% wysokosci szkody, lecz nie wiecej niz 10 000,00
zt. Ewentualny udziat wtasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowie
lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/Podwykonawca.

7) Zakres terytorialny: Zakresem ochrony winny by¢ objete szkody wyrzgdzone na terytorium
Polski.

Dopuszczalne jest przedstawienie przez wykonawcow wspdlnie wystepujgcych jako Wykonawca

odrebnych, posiadanych przez te podmioty polis ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, z
zastrzezeniem, ze kazda z nich spetnia minimalne wymogi okreslone w niniejszym paragrafie.

§9
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza catej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1
ust. 4 niniejszej umowy oraz wszelkich dodatkowych dokumentow stanowigcych czes¢ umowy -
najpdzniej w dniu podpisania umowy;

przekazanie Wykonawcy prawomocnych pozwoled na budowe — nie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy;

przekazanie placu budowy - na podstawie protokotu przekazania - w terminie okreslonym w §
13 ust.1 pkt 2) niniejszej umowy.

zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (poprzez ustanowienie stuzby Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wymaganych na danym etapie budowy Branzowych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego), oraz Nadzoru Autorskiego;

dokonanie bez zbednej zwtoki odbioru kornicowego oraz biezgcych ocen zaawansowania robot
okreslonych w niniejszej umowie;

terminowe uiszczanie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§10
Wspotpraca
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W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, Zamawiajgcy opracuje i przekaze dodatkowe informacje
lub wytyczne, ktdre Wykonawca uwzgledni w ramach realizowanego zamdwienia.

Informacje lub wytyczne mogg by¢ przekazywane ustnie w ramach konsultacji roboczych lub na
pismie.

Wykonawca, w toku realizacji zamdwienia, bedzie na biezgco wyjasniat z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci i trudnosci, ktére wynikng w toku wykonywania robot budowlanych.

Na potrzeby realizacji zaméwienia Wykonawca i Zmawiajgcy wspélnie ustalg zasady i termin
obowigzkowych, dla kluczowego personelu kazdej ze Stron, narad technicznych.

§11
Reprezentacja Stron

Strony zobowigzujg sie do scistej wspotpracy w trakcie realizacji umowy:
1. ze strony Wykonawcy Przedstawicielem i osobg odpowiedzialng za kontakty z

2. ze strony Zamawiajgcego przedstawicielem i osobg odpowiedzialng za kontakty z
WYKONAWEG JESE: ottt ettt s te e s ete e et staer e s s e a s e sae e sre et as

Wykonawca udzieli Przedstawicielowi, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1), niezbednych
petnomocnictw koniecznych do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie tych petnomocnictw.

Wykonawca zapewni, ze Przedstawiciel poswieci swoj czas wytacznie kierowaniu realizacjg
niniejszej umowy przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel ma by¢ czasowo nieobecny na terenie
budowy, Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego, wyznaczy odpowiedniego zastepce.

W zakresie okreslonym w SIWZ, Wykonawca bedzie realizowat umowe z udziatem oséb
wskazanych w wykazie osdb zataczonym do oferty Wykonawcy.

Zamawiajgcy  dopuszcza mozliwo$s¢  dokonania zmiany o0séb do  kierowania
i wykonywania robdt na inne, niz wskazane w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, iz typowana
przez Wykonawce osoba spefnia¢ bedzie stawiane wymagania jak w postepowaniu
przetargowym, a Zamawiajgcy wyrazi na to zgode. Zmiana oséb wymienionych w zatgczniku do
oferty nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia okreslonej osoby, ktdra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy. Zadanie takie winno zawieraé¢ stosowne
uzasadnienie. Wykonawca zapewnia, ze osoba ta w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia zgdania
opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami
zwigzanymi z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogu
osoba taka musi opuscié teren budowy w trybie natychmiastowym.

Wszelkie  pisma  skierowane do  Wykonawcy nalezy  wysytaé na  adres:

Wszelkie  pisma  skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé na  adres:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdansku, ul. Otowianka 9-13, 80-751 Gdansk,
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O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 Strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

§12
Nadzor Inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego prawidtowosé wykonania zamdwienia ocenia¢ i nadzorowac¢ beda:
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzor autorski.

Po zawarciu niniejszej umowy Zamawiajgcy wskaze Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego koniecznych na
danym etapie budowy, o czym powiadomi Wykonawce. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
dziatajg w granicach umocowania okreslonego ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z pdzn. zm.).

Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajacy bedzie miat prawo egzekwowania od Wykonawcy
realizacji przedmiotu umowy, przypisanych mu obowigzkow wobec podwykonawcow w zakresie
koordynacji, bezpieczenstwa, wzajemnych rozliczerh oraz w innych sytuacjach wynikajacych z
Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

Inspektor Nadzoru Budowlanego i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie s3 umocowani do
samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robét dodatkowych, Prac Zamiennych oraz nie
majg prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiajgcy, w kazdym czasie, mogy zgda¢ od
Wykonawcy sporzgdzenia stosownych dokumentéw, przekazania stosownych dokumentow,
dostarczenia prébek, wykonania préb. Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiajgcy moga
rowniez wydac¢ stosowne polecenia konieczne do potwierdzenia prawidtowego — zgodnego z
Projektem wykonania przedmiotu umowy.

§13
Terminy realizacji. Okres zawieszenia

Ustala sie nastepujgce terminy umowne:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w dniu podpisania niniejszej umowy,
TO JEST W ANIU et e e
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy, nastgpi w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy;
3) termin  zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy ustala sie
do dnia 30.06.2022 r. z zastrzezeniem postanowien ponizszych:
a) 70% wartosci przedmiotu zaméwienia w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r.
b) 15% wartosci przedmiotu zamdéwienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
c) 15% wartosci przedmiotu zamowienia w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.
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Z odpowiednim wyprzedzeniem przed przystgpieniem do prac, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu (co najmniej w dwdch egzemplarzach) dokumenty niezbedne do

zawiadomienia wtasciwych organdw o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

Roboty budowlane nie bedg mogly sie rozpocza¢ wczesniej, niz po uptywie 7 dni od dnia, w

ktorym Zamawiajacy przekaze wtasciwym organom odpowiednie zawiadomienia.

W terminie wskazanym w ust. 1 pkt 3) Wykonawca:

1) faktycznie wykona wszystkie prace sktadajgce sie na przedmiot Umowy;

2) uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przekaze Zamawiajgcemu kompletng,
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Budowlanego dokumentacje powykonawczg
zgodnie z wytycznymi stuzb Nadzoru Inwestorskiego;

3) wykona z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane préby korncowe;
Okreslone w § 13 ust. 1 pkt 3 stopnie procentowego zaawansowania wartosci realizacji robét i
powigzane z nimi terminy realizacji okreslono z uwzglednieniem wigzgcych dla Zamawiajgcego
warunkéw finansowania inwestycji. Ewentualna zmiana warunkéw finansowania inwestycji
polegajgca na zmianie terminu wykorzystania Srodkéw przez Zamawiajgcego lub uzyskanie
dodatkowego finansowania stanowi¢ moze przyczyne zmiany Harmonogramu jak réwniez
przyczyne zmiany terminu realizacji Umowy.

Wykonawca w okresie od dnia okreslonego w ust. 1 pkt 3 lit. b do dnia 31 grudnia 2021r. usunie

z placu budowy materiaty, sprzet oraz uprzatnie teren budowy i zabezpieczy odpowiednio

wykonane prace (okres zawieszenia prac). Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy,

wygrodzenie terenu budowy, tablice informacyjne Wykonawca zobowigzany jest pozostawic.

W przypadku gdy Strony dokonajg zmian termindw w Harmonogramie lub Umowie, w

szczegdlnosci na podstawie § 2 ust. 15, ust. 16, zapis niniejszego postanowienia ma

zastosowanie do wskazanego w zaktualizowanym Harmonogramie lub zmienionej Umowie
okresu zawieszenia prac.

Wykonawca w okresie zawieszenia prac nie jest uprawniony do utrzymywania na placu budowy

personelu. W okresie zawieszenia prac wstep personelu Wykonawcy na teren budowy wymaga

uzyskania uprzedniej pisemnej lub wyrazonej w formie elektronicznej zgody Zamawiajacego, za
wyjatkiem przypadkow gdy niezbedne jest niezwtoczne:

a) podjecie czynnosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa grozgcego mieniu,
srodowisku, ludziom;

b) ograniczenia lub usuwania skutkéw szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji,
wycieku lub innej formy przedostania sie do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek
substancji niebezpiecznych

W przypadku zaistnienia zdarzen okreslonych w lit. a) lub lit. b Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego nie pdzniej niz w ciggu 24h stawienia sie na placu budowy na wezwanie

Zamawiajgcego zgtoszone telefonicznie albo w formie korespondencji e:mail.

W okresie zawieszania prac odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy przejmuje

Zamawiajgcy. Strony sporzadzg protokdt zdania placu budowy na okres zawieszenia prac. Po

uptywie okresu zawieszanie prac Wykonawca protokolarnie przejmie teren budowy.

Postanowienia § 3 ust 4 -16 stosuje sie odpowiednio.
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§14
Podwykonawcy

Poprzez umowe o podwykonawstwo rozumie sie pisemng umowe o charakterze odptatnym,

ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu

Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcga i Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawca,

a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Poprzez podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozumie sie osobe fizyczng, prawng lub

jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, posiadajgcg zdolnosé prawng,

ktora:

1) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcga zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
(wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

Zakazuje sie zawierania kolejnych umdéw z tym samym Podwykonawcy lub dalszym

Podwykonawcom w celu obejscia rygoréw zawartych w § 14 i § 15 niniejszej umowy.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci

Z zastrzezeniem postanowienia zdania drugiego niniejszego ustepu Zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona przez akceptacje Umowy na
podwykonawstwo. W przypadku gdy zmiana dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat
sie w postepowaniu Wykonawca zastosowanie znajdujg postanowienia dotyczace zmiany
umowy.

Zamawiajgcy na prawo zadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze wusungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy. Prawo do zgdania, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym powstaje takze wtedy
gdy sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie spetniajg warunkow okreslonych w umowie lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i

zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw iich pracownikdw, a takze inne osoby

Narodowe Muzeum Morskie T: 583018611 Otowianka 9-13
w Gdansku F: 58 301 84 53 80-751 Gdansk
E: sekretariat@nmm.pl www.nmm.pl Strona 15z 38



NARODOWE
MUZEUM
MORSKIE

w Gdansku

wykonujgce prace z ich ramienia w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasne.

§15
Umowa o podwykonawstwo

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy
o podwykonawstwo, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w § 17 niniejszej umowy;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.;
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy
w catfosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 10 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do reprezentacji.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8§16
Wynagrodzenie dla podwykonawcéw

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa wust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wust. 4, wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa wust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Zapisy § 14-18 umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647 ! ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§17
Wymagania w stosunku do uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s roboty budowlane, winny spetniaé

nastepujgce wymagania:

1.

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie mozie byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

. termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych umowa nie moze by¢ dtuzszy niz przewidywany

umowsq dla tych robét;

umowa hie moze zawiera¢ postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
niniejszej umowy;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

przedmiot umowy o podwykonawstwo winien by¢ precyzyjnie okreslony i scisle skorelowany z
przedmiotem niniejszej Umowy;

. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosci jak wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadac¢ stosownym dla wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej umowie;
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. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie gwarancji i

rekojmi za wady i usterki przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

. zawierac zapis, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia

Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczgcych wykonania
przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

. wynagrodzenie dla podwykonawcy winno by¢ okreslone tak samo, jak w niniejszej umowie (typ

wynagrodzenia: ryczatt);
termin realizacji umowy o podwykonawstwo winien by¢ skorelowany z Harmonogramem,;
sposoéb odbioru przedmiotu umowy powinien by¢ skorelowany z trescig niniejszej umowy;
ustalone winno by¢ konto bankowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktére
wptywaé bedzie wynagrodzenie zwigzane z realizacjg umowy o podwykonawstwo;
ustalone powinny by¢ obowigzki i terminy przekazywania niezbednych dokumentéw
zwigzanych z rozliczeniem, o ktérych mowa w § 21 niniejszej umowy;
umowa powinna zabezpiecza¢ interesy Zamawiajgcego zwigzane z uprawnieniami
gwarancyjnymi i rekojmig za wady, w szczegdlnosci okres odpowiedzialnosci podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ krétszy niz od okresu odpowiedzialnosci;
umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy.

§18
Kary Umowne za brak ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:

1.

4,

w przypadku braku zaptaty badz nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dziern braku zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 40 000,00 zt (stownie czterdziesci
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokos$ci 40 000,00 zt (stownie czterdziesci tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
20 000,00 zt (stownie dwadziescia tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek.
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§19
Odbiory
Wykonawca:

1) bedzie zgtaszac pisemnie gotowos$¢ do odbioru wykonanych robét budowlanych;

2) przeprowadzi, z udziatem Inspektora Nadzoru Budowlanego i Zamawiajgcego, kazdorazowo
procedury technicznych obioréw robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu;

3) przeprowadzi z udziatem Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
branzowych Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego procedure odbioru czesciowego po
wykonaniu prac stanowigcych réwnowartosé 85% wynagrodzenia. Wykonawca stosownie
do postepu prac zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o planowanym terminie osiggniecia poziomu 85% wartosci wynagrodzenia, co
najmniej na 10 dni przed tym terminem.

4) przeprowadzi z udziatem Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego procedure odbioru koricowego | ETAPU;

5) przekaze Zamawiajgcemu oryginat dziennika budowy z kompletem wpiséw i oswiadczen o
wykonaniu oraz zakonczeniu robét budowlanych | ETAPU.

Odbidr przez Zamawiajgcego robét budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy nastgpi

na podstawie Odbioru Koncowego | ETAPU. Ponadto technicznemu odbiorowi podlegac bedg

roboty budowlane zanikajgce badZ podlegajgce zakryciu oraz wskazany w ust. 1 odbiér
czesciowy.

Z odpowiednim wyprzedzeniem Inspektor Nadzoru Budowlanego wraz z Zamawiajgcym ustalg

szczegoty procedury odbioru.

Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z

jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajgcego z Umowy.

Niezaleznie od procedur odbioru, Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub

Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego przedtozy do wglagdu kazidy atest, udzielone przez

producentéw lub dostawcéw materiatéw i urzadzeh gwarancje, certyfikat na znak

bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci i aprobate techniczna.

§20
Odbiory — cigg dalszy

Podstawa skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest:

1) faktyczne wykonanie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, potwierdzone
stosownymi zapisami Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy;

2) przekazanie Zamawiajgcemu uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Budowlanego i
zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej;

3) wykonanie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami préb korncowych;

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru koncowego w ciggu

4 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na pismie.

Narodowe Muzeum Morskie T: 583018611 Otowianka 9-13
w Gdansku F: 58 301 84 53 80-751 Gdansk
E: sekretariat@nmm.pl www.nmm.pl Strona 20 z 38



10.

11.

NARODOWE
MUZEUM
MORSKIE

w Gdansku

Wykonawca, przed przystgpieniem do procedury odbiorowej, z odpowiednim wyprzedzeniem,
przygotuje i uzgodni (tj. uzyska akceptacje dla przygotowanej dokumentacji) z Inspektorem
Nadzoru Budowlanego dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca, przed przystgpieniem do procedury odbiorowej i po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Budowlanego dokumentacji powykonawczej, wykona wszystkie niezbedne prdby.
Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem, niezaleznie od zapiséw zawartych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, uzgodni zakres préb z
Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiajgcym.
Jezeli w trakcie odbioru korcowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych,
sporzadzony zostanie protokét wad i wyznaczony technicznie uzasadniony termin ich usuniecia.
Po usunieciu wad strony sporzgdzg protokdt usuniecia wad.
Zamawiajgcy moze odméwic¢ dokonania odbioru koricowego, jesli:

1) nie zostaty wykonane wszystkie prace lub

2) stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczgcych wykonanych prac lub

3) stwierdzi, ze Wykonawca nie przedstawit wymaganej dokumentacji odbiorowej lub

4) stwierdzi, ze wykonane proby, odbiory lub badania nie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym.

W takiej sytuacji Strony okreslg termin, do ktérego powinny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte
prace lub usuniete wszelkie wady, przedstawiona wymagana dokumentacja odbiorowa lub tez
przedstawione pozytywne wyniki préb, odbiorow lub badan. Po spetnieniu tych warunkéw
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym kolejny termin odbioru koicowego.
W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, tj. dalszym prowadzeniem budowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty ujawnienia
tych wad.
Wykonawca, w toku procedury odbiorowej przekaie Zamawiajgcemu oryginaty atestow,
udzielonych przez producentdéw lub dostawcéw materiatdow i urzagdzen, gwarancji, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne.
Wykonaweca, w toku procedury odbiorowej przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg uzgodniong z Inspektorem Nadzoru Budowlanego i zaakceptowang w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej. llos¢ egzemplarzy papierowej wersji dokumentacji
powykonawczej strony uzgodnig przed rozpoczeciem procedury odbiorowe;.
Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokdt korcowego
odbioru robdt | ETAPU, przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia nielicznych, drobnych wad,
ktérych usuniecie w pdziniejszym terminie nie bedzie miato znaczacego wptywu na dalsze
prowadzenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz wyposazanie i
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, protokdét koncowego odbioru robdt
okresla¢ bedzie termin usuniecia tych wad.
Usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 10 nie bedzie podstawg do zgdania przez Wykonawce
zwiekszenia wynagrodzenia.
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. W przypadku wad, o ktédrych mowa w ust. 10 Zamawiajacy realizowaé bedzie uprawnienia

wynikajgce z przepisdow dotyczacych gwarancji i rekojmi za wady.

. Podstawg skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest:

1) faktyczne wykonanie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, ktérych zakres
zgodnie z Harmonogramem winny obejmowad 85% wartosci wynagrodzenia, potwierdzone
stosownymi zapisami Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy;

2) przekazanie Zamawiajgcemu uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Budowlanego i
zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej;

3) wykonanie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami préb koricowych;

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru czesciowego w ciggu

4 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na pismie.

Postanowienia ust. 3- 14 stosuje sie odpowiednio do odbioru czesciowego.

§21
Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

Strony ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystugiwac bedzie catkowite
wynagrodzenie ryczattowe, ktore zgodnie ze ztozong ofertg wynosi tacznie:

o netto....iniinnininecneenanes 2 (STOWNIE . s s s s s e s zt),
e stawka podatku VAT: 23 %, tj. KWota VAT: ....ccceveeveenernrenennessessessessesssssesanenns zt),
LI <] (11 o 1 zt
(STOWNIE: ... e cveeceereneree s ereeseerenesseesnssaneseesssssnesnsnssnne ),
w tym:
1.1. do 30 grudnia 2020 r. kwota 70%: tj. kwota .......ccecevveveeceeerrennnnen zt,
(STOWNIE: ettt e eaa s )brutto,
w tym podatek VAT w stawce 23%,
1.2. do 30 czerwca 2021 r. kwota 15 %, tj.: kwota......ccccccveeveerererenen. zt,
(STOWNIE: ettt e sneae s )brutto,
w tym podatek VAT w stawce 23%,
1.3. do 30 czerwca 2022 r. kwota 15%, tj.: kwota.......ccceeveeveccevesrenenne. z,
(STOWNIE: ettt e e eaa s )brutto,

w tym podatek VAT w stawce 23%,

Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu Umowy, wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ, jak
rowniez w nim nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
wszelkie opfaty, zysk, narzuty, ewentualne upusty, nalezny podatek VAT oraz pozostate sktadniki
cenotworcze, a takze koszty dotyczgce dokumentacji powykonawczej oraz ewentualne koszty
wynikajgce z przerw w wykonaniu prac, w tym okres zawieszenia prac okreslonego w § 13 ust.
5 oraz przesunie¢ termindw dostawy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi
Zamawiajgcy, koszty przechowania materiatéw poza placem budowy.
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Zaptata wynagrodzenia za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej Umowy odbywac
sie bedzie na podstawie faktur VAT:

a) czesciowych, wystawianych zgodnie z Harmonogramem przez Wykonawce na poczet
wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z uzgodnionym Harmonogramem i
os$wiadczeniem Wykonawcy,

b) koncowej, wystawionej po odbiorze koricowym robét zakresu podstawowego.
Dokumentami uprawniajgcymi Wykonawce do wystawienia faktury czesciowej stanowia
oswiadczenia Wykonawcy o realizacji danego zakresu robdt zgodnie z Harmonogramem, a po
wykonaniu prac stanowigcych réwnowartos¢ 85% wynagrodzenia protokédt odbioru
czesciowego.

Wykonawca ponosi ryzyko zwigzane ze ztozeniem Zamawiajgcemu wadliwego lub
nieodpowiadajgcego stanowi faktycznemu lub nierzetelnego oswiadczenia o realizacji danego
zakresu robét. Zamawiajacy ani Inspektor nie sg zobowigzani do weryfikacji rzetelnosci ani
zgodnosci oswiadczenia ze stanem faktycznym. Zgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego lub
Inspektora jak réwniez brak weryfikacji oswiadczerh Wykonawcy, zaptata przez Zamawiajacego
faktur czesciowych na poczet wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie oswiadczen nie wyfacza
mozliwosci weryfikacji realizacji robét w procedurze odbioru koricowego ani nie wytgcza ani nie
ogranicza zadnych uprawnie Zamawiajgcego okreslonych umowa lub przepisami prawa.
Dokumentem uprawniajagcym Wykonawce do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét
odbioru koncowego, podpisany odpowiednio przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i
Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszg Umowa.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie, wraz z fakturg VAT Wykonawcy, dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w § 14-18 biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, sprawdzonych i
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, a takze podwykonawcom Wykonawcy
w zakresie ustug i dostaw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie wszystkich dokumentéw dotyczacych
rozliczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéow. Dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktére Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ bedg wszystkie nizej wymienione dokumenty:

1) potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopia faktury lub
rachunku wystawionych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zawierajgca date zaptaty wraz z informacjg o terminie doreczenia faktury lub
rachunku;

2) dowdd — podpisane przez Wykonawce Ilub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce potwierdzenie dokonania przelewu na wskazane w umowie konto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz podpisany przez Wykonawce
wydruk z konta bankowego (wycigg bankowy) Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca dokonat przelewu wymagalnego wynagrodzenia;
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3) wydruk z konta bankowego (wycigg bankowy) podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy podpisany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
potwierdzajacy otrzymanie naleznego wynagrodzenia;

4) oryginat oswiadczenia ztozonego przez osoby uprawnione do reprezentacji
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy osoby, potwierdzajacy otrzymanie
wymagalnego wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 7 i 8, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania odsetek ustawowych za czas opdznienia
ptatnosci spowodowany nieprzedstawieniem dowoddw zaptaty.

Koncowe rozliczenie nastgpi na podstawie faktury koricowej. Faktura koncowa, moze zostac
wystawiona na podstawie protokotu odbioru koricowego na kwote stanowigcg 5%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek
WMWY KONAWEY ..ttt ettt t et ettt ste et st e e e e s e st et e et ass srsebe st st stensanessessesesansanssans
Prowadzony W DANKU..c.cooi ettt sttt sttt et et se et stesaeetesanesr et s aeraenaens , W

terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT; Przy czym

Strony ustalaja, ze za date terminowej ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Na fakturach powinien znajdowac sie numer niniejszej umowy. Zaptata nastgpi

przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze:

a) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym ujetym w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug;

b) rachunek bankowy wskazany w ust. 11 jest ujawniony w wykazie podmiotédw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmian w okreslonym w ust. 9 - 10 zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz dnia nastepnego po dokonaniu zmian powiadomic o nich

Zamawiajgcego w formie korespondencji e:mail oraz w formie pisemnej z podpisem o0sdéb

uprawnionych do reprezentacji lub w formie dokumentu elektronicznego z podpisem

kwalifikowanym osdb uprawnionych do reprezentacji - pod rygorem poniesienia wszelkich

negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytutu oraz pod rygorem wstrzymania ptatnosci

przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie jest ujawniony w wykazie,

o ktédrym mowa w ustepie 12 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wstrzymania dokonania ptatnosci okreslonych w umowie oraz
b) zadania wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego ujetego w wykazie.

Dziatanie Zamawiajgcego okreslone w ustepie powyzej nie stanowi niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci nie bedzie przez Strony

traktowane jako brak terminowej zaptaty. Strony ustalajg, iz termin do zaptaty naleznosci przez
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Zamawiajgcego ulega wydtuzeniu o ilos¢ dni jakie uptynety pomiedzy dniem doreczenia faktury,
a dniem wskazania rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

. W przypadku okre$lonym w § 2 ust. 11-14 Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania

ptatnosci okreslonych Harmonogramem na czas realizacji programu naprawczego okreslonego
w Harmonogramie i raporcie oraz okres niezbedny dla Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru do
weryfikacji realizacji programu naprawczego.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do weryfikacji oswiadczenia

Wykonawcy i stwierdzenia niezgodnosci tresci oswiadczenia z faktycznie wykonanymi pracami
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania ptatnosci. Wstrzymanie nastepuje na czas
niezbedny do weryfikacji, wyjasnienia rozbieznosci oraz przedtozenia przez Wykonawce
o$wiadczenia zawierajgcego dane zgodne z faktycznie wykonanymi pracami.

Wstrzymanie pfatnosci okreslone w ust. 16-17 nie bedzie uwazane za opdZnienie w ptatnosci
jak rowniez nie stanowi niewykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy, pod rygorem niewaznosci.

§22
Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z
niniejszg umowa, z zachowaniem przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego, obowigzujgcych
norm i wiedzy technicznej oraz bedzie wolny od wad i usterek, jak réwniez bedzie sie nadawaé
do uzycia zgodnie z przeznaczeniem w jakim byt wykonywany, a materiaty spetnia¢ bedg wymogi
okreslone w § 5 ust. 5.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............... - miesiecznej gwarancji jakosci robdt na caty
Przedmiot Umowy liczgc od dnia kolejnego po dacie odbioru koricowego robét. Wykonawca
udziela gwarancji na prace objete protokotem odbioru czesciowego od daty odbioru
czesciowego, az do dnia odbioru koncowego.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca moze korzystac z
ustawowej rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty i dostarczone materiaty i
urzadzenia. Strony postanawiajg, ze bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia kolejnego po
dacie odbioru koncowego robot. Termin rekojmi za wady nie moze uptyngé przed terminem
obowigzywania gwarancji jakosci.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo,
bez utraty praw gwarancyjnych, usung¢ je we wtasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez koniecznosci ponownego wzywania
Wykonawcy i bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowego upowaznienia. Powyzsze uprawnienie
nie wytgcza ani nie ogranicza innych uprawnien okreslonych umowg lub przepisami prawa.
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Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowigzan z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi w tym rowniez za prace wykonane przez podwykonawcow.

§23
Gwarancja — uprawnienia Zamawiajacego

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy jest zobowigzany

do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dany element
(zastosowany materiat) wchodzacy w zakres przedmiotu umowy byt juz dwukrotnie
naprawiany, do zgdania wymiany tego elementu (zastosowanego materiatu) na nowy,
wolny od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany elementu na wolny od wad;

3) zadania od Gwaranta odszkodowania obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci, jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia
wad;

4) z3dania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany elementu na wolny od wad w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

5) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiany elementu
na wolny od wad w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

§24
Gwarancja - tryby usuwania wad

W przypadku ujawnienia wady Zamawiajgcy zawiadomi o niej Wykonawce, réwnoczesnie
wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1) zwykitym,

2) awaryjnym.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty
otrzymania wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od daty
przystgpienia do ich usuwania (tryb zwykty). Jezeli charakter wady uniemozliwia jej usuniecie we
wskazanym powyzej terminie, Zamawiajgcy, po zasiegnieciu opinii Wykonawcy, wyznaczy inny,
odpowiedni termin.

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
Obiektu, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub
0s0b trzecich, jak rGwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki awaria zostanie usunieta
przez Wykonawce w ciggu 72 godzin od otrzymania wezwania. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystgpienia (tryb awaryjny).

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad.
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Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w przegladach obiektu w czasie trwania okresu
gwarancji. Strony ustalajg, ze przeglady poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy bedag
odbywaty sie nie rzadziej niz co 12 miesiecy i nie czesciej niz co 6 miesiecy.

O terminach przegladu obiektu Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce z 14 - dniowym
wyprzedzeniem, odrebnym pismem.

§25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .......ccevceevereeerneenes ,
w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 21 ust. 1
UMOWY, L]. ceeeceieiieietieteee e sttt se e eer s e e s zt.

Zamawiajgcy pozostawi tytutem zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a pozostatg czes¢ zwréci w terminie 30
dni od dnia Odbioru Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady. Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie takze w innej formie.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na inng, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy PZP,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu jego tres¢ do akceptacji. W przypadku, gdy
zabezpieczenie wnoszone bedzie w formie gwarancji bankowej bgdZ ubezpieczeniowej, winna
ona spetnia¢ wymagania okreSlone w Rozdziale 21 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

§26
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktorych
wystgpienie odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 21 ust. 1;

2) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do zakresu prac | ETAPU niniejszej
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do kazdego punktu zakresu prac az do osiaggniecia limitu 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

3) za zwtoke w realizacji zakresu prac okreslonych aktualnym Harmonogramem w stosunku
do terminu okreslonego w § 13 ust 1 pkt 3 lit a) kare umowng w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w
stosunku do kazdego punktu zakresu prac az do osiggniecia limitu 15 % wynagrodzenia
umownego brutto;

4) za opdinienie w przystgpieniu do realizacji prac w 2022 roku zgodnie z terminem ich
rozpoczecia w 2022 roku ustalonym w Harmonogramie - 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia az do osiggniecia limitu 10 % wynagrodzenia
umownego brutto;
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci
brutto umowy okreslonej w § 21 ust. 1 w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, za wyjatkiem sytuacji okreslone;j
w § 27 ust. 1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdblnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

Wierzytelnosci z tytutu kar umownych sg wymagalne natychmiast, bez osobnego wzywania
Wykonawcy do zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy opdini sie z zaptatg wynagrodzenia, Wykonawca moze 7gdaé odsetek
ustawowych za czas opdznienia z zastrzezeniem zawartym w § 21 ust. 9.

§27
Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie umowy

Oproécz przestanek odstgpienia od umowy okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacy
moze, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, odstgpi¢ od Umowy czesciowo
lub w catosci w razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, przy czym

odstgpienie z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze

z3dac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zaistnienia przestanek upadtosci lub
restrukturyzacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, ztozenia wniosku o zatwierdzenie
uktadu, wniosku o otwarcie przys$pieszonego postepowania restrukturyzacyjnego, wniosku
o otwarcie postepowania uktadowego, wniosku o otwarcie postepowania sanacyjnego - w
terminie 1 miesigca od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat w ciggu 5 dni od wezwania
Zamawiajgcego wykonywania przedmiotu umowy, w terminie nie pdzniej niz po uptywie 2
miesiecy do daty przewidzianej na zakonczenie realizacji umowy okreslonej w § 13 ust. 1
pkt 3) niniejszej umowy;

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i nie realizuje ich
przez okres 5 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego wezwania w terminie nie pdzniej
niz po uptywie 2 miesiecy do daty przewidzianej na zakoriczenie realizacji umowy okreslonej
w § 13 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy;

4) gdy Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg lub obowigzujgcym przepisami albo tez w inny sposdb istotnie naruszy
zobowigzania umowne w terminie nie pdzniej niz po uptywie 2 miesiecy do daty
przewidzianej na zakonczenie realizacji umowy okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 3) niniejszej
umowy.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy czesciowo lub w catosci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli Wykonawca, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, opdznia sie
w wykonywaniu Umowy w stosunku do ktoregokolwiek z termindw jej wykonania okreslonych
w Harmonogramie o co najmniej 15 dni kalendarzowych. Odstgpienie z tej przyczyny moze
nastgpi¢ w terminie nie pdzniej niz po uptywie 2 miesiecy do daty przewidzianej na zakonczenie
realizacji umowy okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

Zastrzezenie umownego prawa do odstgpienia nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do
odstgpienia na podstawie przepiséw prawa.

§28
Wypowiedzenie umowy

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowe z zachowaniem miesiecznego terminu
wypowiedzenia w przypadku, gdy zaistniejg nowe i niemozliwe do przewidzenia przed
podpisaniem umowy okolicznosci, takie jak:
1) zmiana przepiséw majgca wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;
2) niezalezna od Zamawiajgcego decyzja w sprawach finansowych oraz
dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy.
Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§29

Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy

1.

W przypadku odstgpienia od umowy badz? jej wypowiedzenia, Wykonawcy przystugiwac bedzie
naleznosc¢ za zakres robodt fizycznie wykonanych do czasu nastgpienia skutku odstgpienia lub
wypowiedzenia Umowy, a wysoko$s¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
rzeczywiscie wykonanych prac rozliczonych na podstawie Kosztorysu Szczegdtowego opisanego
w § 2 pkt. 1i 2 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego wydania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
wezwania, uporzgdkowanego terenu budowy, otrzymanej do realizacji petnej dokumentacji
projektowej oraz wszystkiego, co wykonat na podstawie niniejszej Umowy, w tym w
szczegblnosci wszelkich wykonanych robdt, dokumentdéw, (decyzji, pozwoler) materiatéw,
atestéw, konspektéw, wykazéw, rysunkéw, plandw i innych materialnych efektéw
wykonywanych przez siebie prac.

Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy powinna podad takze pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia/wypowiedzenia Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wyznaczania dodatkowego
terminu. W razie niewykonania w/w obowigzku Zamawiajgcy przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego dokona czynnosci spisu
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inwentaryzacyjnego, ktéry bedzie wigzacy dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy zostang wstrzymane do czasu zinwentaryzowania
wykonanych robét. Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania z dniem odstgpienia lub
rozwigzania Umowy prac oraz niezawierania zadnych nowych uméw z podwykonawcami.
Wykonaweca zabezpieczy na swdj koszt teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu wraz z petng
dokumentacjg. W przypadku nie wykonania w/w obowigzku Zamawiajgcy dokona
zabezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu robdt urzadzenie
zaplecza jezeli zostato przez niego dostarczone lub wzniesione oraz przekaze Zamawiajagcemu
teren robdt. W przypadku nie wykonania ww. obowigzkéw Zamawiajacy jest uprawniony do
wykonania tych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego wezwania do
wykonania obowigzkéw oraz bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowego upowaznienia.

§30
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian przedmiotowej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy,
terminu realizacji umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, poprzez pisemne wystgpienie w
okresie obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian ich uzasadnienie oraz
termin wprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Budowlanego konieczno$¢ wykonania Prac Zamiennych. Zobowigzany jest rowniez zgtaszaé
informacje o mozliwych Pracach Zaniechanych.

Wszelkie zmiany zawartej umowy bedg wymagaty formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§31
Zmiana umowy — przyczyny

Zmiany dotyczace sposobu wykonania przedmiotu umowy wynika¢é moga w szczegdlnosci z

nastepujacych przyczyn:

1) stwierdzenia koniecznosci wykonania robét zastepujgcych roboty wymienione w niniejszej
umowie, ktérych wykonanie stato sie w trakcie realizacji umowy niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy lub dla uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — w
szczegblnosci w przypadku postepu technologicznego (wycofania z obrotu materiatow,
sprzetu itp.) lub tez ujawnienia btedu lub niescistosci w dokumentacji projektowej (,,Prace
Zamienne”);

2) stwierdzenia mozliwosci rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy
przewidzianego w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami (,,Prace Zaniechane”);
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stwierdzenia mozliwosci wykonania robdt w inny sposdb i dzieki temu przyspieszenia
ukonczenia wykonania przedmiotu zamdwienia (,,Prace Zamienne”);

stwierdzenia mozliwosci wykonania robot w inny sposob i dzieki temu obnizenia kosztu
ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu zamoéwienia lub obnizenia
kosztu utrzymania lub uzytkowania obiektu (,Prace Zamienne”).

2. Zmiany dotyczace terminu realizacji umowy wynika¢ mogg w szczegdlnosci z nastepujgcych

przyczyn:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

stwierdzenia koniecznosci wykonania Prac Zamiennych skutkujgcych koniecznoscia
wydtuzenia terminu zakorniczenia robot;

stwierdzenia koniecznosci wykonania przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, od ktdrych uzaleznione jest prawidtowe wykonanie Umowy;

wystapienia:

e nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych z funkcjonowaniem
Zamawiajgcego, powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania prac na zgdanie
Zamawiajgcego,

e koniecznosci interwencji stuzb saperskich w zwigzku z wykryciem materiatéw
wybuchowych,

e koniecznosci wstrzymania lub ograniczenia prac w zwigzku z wydaniem decyzji
o wstrzymaniu prac i przeprowadzeniu badan archeologicznych;

wystgpienia ,Sity Wyzszej”, przez ktéra nalezy rozumiec: wydarzenie lub okolicznos¢ o
charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;
wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec;
ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

prowadzenia postepowan administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego;

w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych brak mozliwosci
wykonania robdét budowlanych ze wzgledéw technologicznych; warunkiem powyzszego jest
udokumentowanie zaistniatej sytuacji w dzienniku budowy oraz przedstawienie przez
Wykonawce potwierdzen z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczgcych
wystepowania warunkow atmosferycznych; niekorzystne warunki to np. ciggte,
nieprzerwane opady, ekstremalne silne wiatry czy niskie temperatury wystepujace
nieprzerwanie powyzej 10 dni. Termin wykonania Umowy moze ulec wéwczas zmianie o
ilos¢ dni, w ktorych z powodu wystepowania tych warunkéw roboty nie mogty byc
wykonywane.

Przyczyn okreslonych w § 2 ust. 15.

3. Zmiany dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy wynika¢ mogg w szczegdlnosci z nastepujgcych
przyczyn:
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zmiany przepiséw okreslajgcych wysokosé stawki podatku VAT — w takim przypadku
zmianie ulegnie wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej
stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w
oparciu o dane dotyczace ceny ofertowej w rozbiciu na cene netto i wartos¢ podatku VAT,
ktore Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Zmiana bedzie
obowigzywata nie wczesniej niz od momentu wejscia w zycie znowelizowanych przepiséw
dotyczacych przedmiotowej materii;

ustalenia wystgpienia Prac Zaniechanych — w takim przypadku zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie adekwatna do wartosci Prac Zaniechanych;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 1 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.),
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, a
Wykonawca potwierdzi ten fakt poprzez przediozenie Zamawiajgcemu wiarygodnych
wyliczenn i dowoddw, ktdre nastepnie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
umozliwiajgc tym samym zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia,
bedzie adekwatna do bezposrednich nastepstw zmiany przedmiotowych przepisow,
wykazanych w nalezyty sposdb przez Wykonawce. Zmiana bedzie obowigzywata nie
wczesniej niz od momentu wejscia w zycie znowelizowanych przepiséw dotyczacych
przedmiotowej materii;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce, a Wykonawca potwierdzi
ten fakt poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu wiarygodnych wyliczen i dowodéw, ktére
nastepnie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego, umozliwiajgc tym samym zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia, bedzie adekwatna do bezposrednich
nastepstw zmiany przedmiotowych przepiséw, wykazanych w nalezyty sposéb przez
Wykonawce. Zmiana bedzie obowigzywata nie wczesniej niz od momentu wejscia w zycie
znowelizowanych przepisdw dotyczacych przedmiotowej materii.

niezaleznej od Zamawiajgcego decyzji w sprawach finansowych oraz dotyczgcych zakresu
Przedmiotu Umowy;

4. Zmiany Umowy mogg dotyczy¢ takze zmiany Podmiotu trzeciego, na zasoby ktérego

Wykonawca powotywat sig sktadajac ofertg celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego. Wykonawca stosownie do postanowien

umowy oraz przepisow prawa zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
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podmiot trzeci lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§32
Zmiana umowy - procedura

Wprowadzenie Prac Zamiennych nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego
przyczyny wystgpienia Prac Zamiennych i ich zakres, podpisywanego przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiajgcego. W oparciu o powyzsze Strony winny
zawrzec¢ stosowny aneks do niniejszej umowy. W przypadku prac zamiennych wynagrodzenie
Wykonawcy pozostaje bez zmian, zmianie ulec moze termin realizacji umowy.
W przypadku Prac Zamiennych, gdy Strony nie uzgodnig warunkéw aneksu Zamawiajgcy bedzie
miat prawo powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji tych prac z robotami wykonywanymi przez siebie. W przypadku Prac Zamiennych
Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu, uwzgledniajgcego ograniczenie zakresu
Umowy w stosunku do robét, ktére zostaty zastgpione przez prace zamienne.
Wprowadzenie Prac Zaniechanych nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci,
okreslajagcego przyczyny wystgpienia Prac Zaniechanych i ich zakres, podpisywanego przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Budowlanego oraz Zamawiajgcego. W oparciu
o powyzsze Strony winny zawrzec¢ stosowny aneks do niniejszej umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony ani zobowigzany do wykonania Prac Zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ Prac Zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem
wykonywania okreslonych robét Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania jakiegokolwiek
wynagrodzenia zwigzanego z niewykonaniem robdt zaniechanych. Wartosé robot zaniechanych
zostanie ustalona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Budowlanego na podstawie
Kosztorysu.
W przypadkach, o ktérych mowa w § 31 ust. 2 niniejszej umowy, wprowadzenie zmian nastepuje
na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego przyczyny zmiany terminu realizacji
umowy. Protokdt koniecznosci przygotowywany jest przez Wykonawce i podpisywany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiajacego. W oparciu o powyzsze
Strony winny zawrzeé stosowny aneks do niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji umowy
uwzgledniaé musi:
1) czas niezbedny do zmian dokumentacji projektowe]j oraz przeprowadzenia odpowiednich
czynnosci w postepowaniu administracyjnym —w przypadku wskazanym w § 31 ust. 2 pkt
1);
2) czasu niezbednego na wykonanie zamoéwien dodatkowych —w przypadku wskazanym w §
31 ust. 2 pkt 2);
3) w przypadkach okreslonych w § 31 ust 2 pkt. 3 na czas:
e w ktérym roboty wstrzymane byty na zagdanie Zamawiajgcego
e niezbedny na wykonanie czynnosci przez stuzby saperskie,
e nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac okreslony decyzja;
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4) czas wystepowania Sity Wyiszej — w przypadku wskazanym w § 31 ust.
2 pkt 4);

5) okres nie dtuzszy niz czas trwania postepowania administracyjnego;

W przypadkach, o ktérych mowa w § 31 ust. 3 niniejszej umowy, wprowadzenie zmian nastepuje

na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego przyczyny zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy podpisywanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

Zamawiajgcego. W oparciu o powyzsze Strony winny zawrze¢ stosowny aneks do niniejszej

umowy.

W przypadku, gdy realizacja Prac Zamiennych lub Prac Zaniechanych wymaga¢ bedzie zmiany

dokumentacji projektowej, Wykonawca przygotuje taka zmiane, uzgodni jg z Inspektora

Nadzoru Budowlanego, Zamawiajgcym i nadzorem autorskim.

§33
Solidarna odpowiedzialnos¢ Wykonawcéw

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skfad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych
z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§34
Koordynator ds. bezpieczenstwa i higieny pracy

W zwigzku z faktem, ze na terenie budowy prace bedg wykonywac pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcéw, Wykonawca zobowigzuje wyznaczy¢ Koordynatora ds. bezpieczenstwa i
higieny pracy, o jakim mowa w art. 208 kodeksu pracy.
Do obowigzkéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy naleze¢ bedzie miedzy innymi:
1) nadzér nad wszystkimi pracownikami, o jakich mowa w ust. 1 pod katem zachowania
warunkdéw bezpiecznej pracy i higienicznej pracy, w szczegdlnosci w zakresie w jakim
moga wystepowac zagrozenia;
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2) ustalenie zasad wspodtdziatania pomiedzy pracodawcami, ktére uwzgledniajg sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikdow;

3) koordynowanie wzajemnego informowania sie pracodawcéw oraz pracownikow o
dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas
wykonywanych przez nich prac;

4) przekazywania pracodawcom, o ktdorych mowa w ust. 1 w celu przekazania
pracownikom, informaciji, o ktérych mowa w art. 207* kodeksu pracy.

§35

RODO - ochrona danych osobowych
W zwigzku z realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie dane, ktére moina powigzac
z konkretnymi osobami (dalej ,Dane osobowe”), w szczegdlnosci oséb uprawnionych do
reprezentacji Stron na podstawie przepisdw prawa lub upowaznienia, personelu Stron i
podwykonawcdw, na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.
Zakres i cel udostepnianych Danych osobowych moze obejmowac dane osobowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy oraz do realizacji innych celéw wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow prawa.
Kazda ze stron w odniesieniu do udostepnianych przez siebie danych osobowych oswiadcza, ze
udostepnione dane osobowe zostaty zgromadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i jako
administratorzy tych danych osobowych lub podmioty upowaznione do administrowania danymi
sg upowaznione do ich dalszego udostepniania.
Strony zobowigzujg sie przy przetwarzaniu udostepnionych sobie danych osobowych do podjecia
odpowiednich s$rodkéw technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony i
przetwarzania danych osobowych zgodnie, z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy informuje, iz udostepnione przez Wykonawce dane osobowe Strony mogg zostac
udostepnione w zakresie niezbednym do realizacji umowy podmiotom $wiadczacym
Zamawiajgcemu ustugi  hostingowe, informatyczne/dostarczajgcym  oprogramowanie,
podmiotem $wiadczgcym ustugi pocztowe lub kurierskie, podmiotom swiadczagcym ustugi
ochrony, prawne, ksiegowe, podmiotom wspdtpracujgcym z Zamawiajgcym w realizacji
inwestycji.
Strony gwarantujg poinformowanie 0sdéb, ktérych dane udostepniajg w zwigzku z umowg, o
udostepnieniu tych danych drugiej Stronie wraz z wskazaniem danych identyfikacyjnych i
adresowych. Nadto, gwarantujg tym osobom udzielenie petnej, przejrzystej, zrozumiatej
informacji o przystugujgcych im zgodnie z przepisami prawach. W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzku okreslonego w niniejszym punkcie przez Wykonawce,
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, jakie druga Strona poniosta w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem tego obowigzku.

§ 36
Kadra wykonawcy i podwykonawcoéw

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia w trakcie realizacji
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zamowienia — to jest wszystkich oséb wykonujgcych prace fizyczne polegajgce na swiadczeniu

prac budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, jakie sie bedg odbywaty na terenie

placu budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w

ust. 1.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, w trakcie realizacji
zamowienia:

e oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
72018 r., poz. 1000) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien stwierdzonego
naruszenia w stosunku do kazdej z osdb, ktére powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o
prace, naliczanej od momentu wystgpienia naruszenia do momentu przywrécenia stanu
zgodnego z Umowa. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace wskazane w ust. 1.

§37
Przepisy koncowe

Wykonawca powstrzyma sie od ujawniania osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci publikacji w
mediach, jakichkolwiek informacji o szczegétach wykonywania niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego na dane o$wiadczenie lub publikacje.

W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji strony sg zobowigzane do
wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego
obowigzku korespondencje wystang na ostatnio pisemnie wskazany adres listem poleconym
uwaza sie za doreczona.

Strony ustalajg, iz dgzy¢ bedg do polubownego rozstrzygania sporéow. W przypadku braku
porozumienia do rozstrzygniecia sporow miedzy stronami jest Sad powszechny, witasciwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§ 38
Interpretacja
Na Umowe sktadajg sie, w kolejnosci pierwszenstwa dla celéw interpretacyjnych:
1) niniejszy Akt Umowy wraz z zatacznikiem nr ........,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3) dokumentacja projektowa:
a. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych;
b. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze);
4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
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2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
2) dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w § 1 niniejszej umowy;
3) oferta Wykonawcy;
3. |Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi¢ bedg po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
nastepujgce dokumenty:
1) Harmonogram Rzeczowo-Terminowo - Finansowy;
2) Kosztorys Szczegotowy Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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