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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdéine wymagania techniczne dotyczace
wykonania

i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Drugi
Etap Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego W todzi Wraz Z
Akademickim Osrodkiem Onkologicznym — Rozbudowa | Przebudowa Budynkéw: A1, A2, Wozkowni
Wraz Z tacznikiem C8, Budowa: Budynku Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej
Platformy, Ladowiska Dla Smiglowcéow Oraz Zagospodarowanie Terenu Wraz Z Niezbedng
Infrastrukturg Techniczng”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy
na wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacjg, zawierajaca réwniez rysunki,
stanowigcq zatacznik do Specyfikacii.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
0s0b.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekScie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzer lub Norm bedzie rozumiane, jako
konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i
Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjq Techniczng
i Dokumentacjg Projektowa.
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Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow
tej osoby.

Zakres robo6t objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwienn (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte

w ST dotyczg wszystkich robo6t budowlanych i nalezy je stosowaC w powigzaniu ze szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora stanowig 0 zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte s obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane
sq za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancii.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwiocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zakfada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i
dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaC szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i
szczegbtowe omdwienie catej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Oferent zobowigzany jest wykona¢ witasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wiasnych
przedmiaréw rob6t przez Oferenta, przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robdt powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaciji oraz
proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie
negocjacii.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne,
za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym
w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w
umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostang przekazane
Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do odbioru ostatecznego Rob6t, a w szczegoInosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

o Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnier itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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Powiagzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiadciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikdéw
znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementdéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajacq z przepiséw Ustawy ,0
ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego

(tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

o podejmowaC wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacii
rob6t, obcigzajg Wykonawce.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty

w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie ohcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow

| wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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MATERIALY

Wymagania ogéline

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskag
Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng budynku (styropian,
wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacie lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegolnie trudnych detali nalezy stosowac rozwigzania systemowe
(posiadajace atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowac je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w zakresie
ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich
innych akcesoridw, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin, posadzek i sufitbw (zapas przekaza¢ inwestorowi po
zakonczeniu budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca
jest zobowigzany sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szerokosS¢ Swiatta przej$cia zmniejszona jest poprzez grubos¢ otwartego
skrzydta a takze poprzez klamke; dlatego tez majac zapis 0 min szerokosci przejscia, nalezy uwzglednic¢
ze rzeczywisty wymiar w Swietle przejscia bedzie wiekszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.

Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentdéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw
nalezy traktowaé jako przykladowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy
urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé¢ podanej w
materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. Dlatego
nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowaé jego jakosé, celem pordwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do
konsultacji i akceptacji projektantéw i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na
podstawie prébek od producentéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich
nie pozniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédia w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sq niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtadciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploataci.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty
lub ich producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i
przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sa) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreSlenia
parametrow i charakterystyki pracy poszczegolnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach
katalogowych.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowng lub lepszg trwatose i
niezawodnosc.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielne;
zapfacie.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdw i sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac catos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodno$ci z warunkami technicznymi.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robdt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktow wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione, przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta
zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatanh do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg byC uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci robot i naprawi kazdy
btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegoblnienia w dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Przed przystgpieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Prowadzenie
rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczeg6lno$ci zabronione
jest prowadzenie robdt w oparciu 0 dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesient do
architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowac sie z
projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.
Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych
rob6t budowlanych oraz wprowadzenia wkasciwych zabezpieczen ppoz.
Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobdw dla

ktérych norm takich nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami,
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ktorymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robot zgodnie z
instrukcjami producenta odno$nie warunkdw wykonania, transportu czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0séb,
pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robdt, i
innych czynno$ci, ktore Wykonawca musi podjg¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkdéw warsztatowych, rysunkdéw powykonawczych
lub, w przypadku podwykonawcdw, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwaranciji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koncowym,
obecnos$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg
obiektow i drég tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem i
uzgodnieniem tymczasowych przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich
zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

nadzér geodezyjny,

o nha czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory
prac z zakresu ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okre$lone w Umowie z Inwestorem.

(@]

Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie
zdjec¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych
miejsc.

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci
rysunku CAD przed zabudowaniem.

o Zdjecia zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w
formacie cyfrowym na nosniku DVD lub CD.

Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacii
Zamawiajgcemu

harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez
uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty
zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materialy stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszq
odpowiadac¢ aktualnie obowigzujacym normom.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.
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Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonfczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Projekty warsztatowe

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wskazanych przez projektanta projektow warsztatowych.
Podstawg do ich sporzadzenia sg wtasciwe projekty branzowe traktowane, jako wytyczne geometryczne
| prezentujace zasady ksztattowania detali.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw warsztatowych po uprzednim przeprowadzeniu
obmiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejacego i w dostosowaniu do ich wynikow.

Przed przystgpieniem do realizacji elementow bedacych przedmiotem projektow warsztatowych,
projekty te nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi i uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszardw i elementow nalezy sporzadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktore bedg
podstawg do ostatecznego wyboru i akceptacji materiatow, elementébw wyposazenia wnetrz i ich
wzajemnych relaciji.

Przed przystgpieniem do wykonywania mock-up’ow nalezy uzyska¢ zatwierdzenie probek materiatow
wskazanych w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sgq okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacie, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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wykaz 0séb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

Sposob i procedure pomiaru badan

sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i
prawidtowych procedur wykonywania robot przez Wykonawce i jego pracownikow.
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PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robdt. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dlugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

o podstawe wyceny i opis robot,
ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci:
dtugos¢ x szeroko$¢ x (gtebokos¢ / wysokos€) x ilosé = wynik obmiaru,
ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

o O O

O O O O
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogéline

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym,
instalacyjnym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem
budynku. Znajdg sie w niej takze:

o rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancjg,

o instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim

(ttumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.
Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdInego postepu robét. Odbidr rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$S¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.

Odbiér koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora  Nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru koricowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

VIIL.21



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z Lt ACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru korncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru korcowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
sprawozdanie techniczne,
o protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

O O O O O

©)

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o Wwykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,

o uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

o date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczattowg na
wykonanie robdt.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej

z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych Swiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w
wynagrodzeniu ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych
cenach elementéw prac.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126 poz.
839)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie ministra Srodowiska w sprawie warunkdw jakie nalezy spetniaC przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 2013 poz. 1397)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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