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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem elementéw wewnetrznych
instalacji elektrycznych realizowanych przy drugim etapie budowy Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim
Osrodkiem Onkologicznym Zielonej Platformy

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg
niezbedne do okresdlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz robét
elektrycznych w czasie budowy i obejmuija:

e Montaz rozdzielnic nn,

e Montaz tras kablowych,

e Montaz kabli i przewoddw,

e Montaz opraw oswietleniowych,

e Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, taczniki),
e Woykonanie badan i pomiardéw

e Wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w
prac

e Kompletacje wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania w/w prac
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Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
elementdw instalacji, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, czes¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta, ktérzy to dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedy uwazne za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé

VI.LE-01.6



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA
DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialno$é za zabezpieczenie terenu budowy podlega
umowom miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed
rozpoczeciem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, W pomieszczeniach na budowie,. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

148. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Odpowiedzialnos$¢ za ochrone robdt i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do robdét od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowa
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone  zgodnie @z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobodw,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr
156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji
teletechnicznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentac;ji projektowe;j
i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
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Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do
zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w
opracowaniach podlegajg uzgodnieniu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym
(Inspektorem nadzoru budowlanego).

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okres$lonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
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e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

e sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki  przechowywania materialtbw do montazu instalac;ji
teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna
nazwa wtasng pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
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e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Rozdzielnica RG.1

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- hapiecie znamionowe Un=690V
- prad znamionowy ciagty Ir=160A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 6kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Rozdzielnice RGP

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtodwne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690V
- prad znamionowy ciagty Ir=63A
- prgd znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 6kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od géry
- obudowa metalowa nascienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
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Rozdzielnice pietrowe TO

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciagty Ir=63A

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od goéry
- obudowa metalowa nascienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Oprawy oswietlenia podstawowego

e Lokalizacja.
Wg rysunkdéw.
e Gtdwne parametry:
- zrédto Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi
- obudowa opraw kolor biaty,
- wspotczynnik oddawania barw Ra>80
- spos6b montazu natynkowy Parametry szczegdtowe:

- D1 - oprawa oswietleniowa, LED, 32W, 4400Im, IP65

Oprawy oswietlenia zewnetrznego

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtdwne parametry:

- zrodto swiatta LED,
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- napiecie pracy 230V,

- IP66

- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi
- obudowa opraw RAL 7016,

- sposéb montazu na fundamencie systemowym

Parametry szczegotowe:

- Z2- Oprawa z rozsytem asymetrycznym 56W, 6200Im, 3000K, Ra>70, IP66
- Z3 - Oprawa z rozsytlem asymetrycznym 27W, 2700Im, 3000K, P66

Oprawy oswietlenia awaryjnego

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- zrodta Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- kazda oprawa przystosowana do wspotpracy z systemem centralnej baterii,
- kazda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP,
- obudowa opraw kolor biaty,
- sposéb montazu natynkowy

- AWS5 - oprawa awaryjna, natynkowa, natynkowa, LED, 3W, 375Im, optyka
przestrzenna,

- EW1 - oprawa ewakuacyjna, $cienna, LED, 1,2W, 1P20,

- EW2 - oprawa ewakuacyjna, kierunkowa, nastropowa, LED, 1,2W , IP20,

System centralnej baterii

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry:
- czas podtrzymania 1h poprzez wbudowane akumulatory VLRA
- napiecie pracy 230V,
- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172
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- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

- Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub
oprogramowanie wizualizacyjne (brak manualnych przetgcznikéw trybu

pracy)

- Mozliwos¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujgcych w réznych
trybach pracy (jasny, ciemny, przetaczalny)

- Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym
- Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokét BacNET)

- Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty
wyjsciowe)

- Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW
- Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

- Podziat opraw na grupy (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z facznika, timera itp.)

- Wbudowane timery pozwalajagce na ustawienie zwtoki (np. 15 min)
wyltgczenia os$w. awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za
pomocg lamp wytadowczych

- Mozliwos¢ sterowania wtgczaniem poszczegdlnych obwoddéw w awaryjnym
stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napiecia

Laczniki oswietleniowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry:
- napiecie pracy 230C, 50Hz,
- prad znamionowy, min.10A,
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X,

- tgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocay wkretéw lub ,,pazurkéow”

- kolor biaty,

- taczniki w pomieszczeniach biurowych, technicznych
- facznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20,

- facznik dwubiegunowy, 230V, 10A, I1P20,

VI.L.E-01.15



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA
DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

- facznik schodowy, 230V, 10A, IP20,
- przycisk ,,$wiatto”, 230V, 10A, IP20,
- czujka obecnosci 360stopni, 230V, 16A, 1P44,

Gniazda wtykowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 400V/230V, 50Hz
- prad znamionowy 16A
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca
wkretéw lub
»pazurkéw”
- gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio
zytowych przewoddéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.

- gniazda biate

- osprzet dostosowany do montazu w ramkach wielokrotnych

- gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym

Kable i przewody nn 0,4 kV

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry.
- Kable i przewody typu N2XHzo 0,6/1kV — wykonanie zwykte
- Przewody typu (N)HXH 0,6/1kV FE180/E90 — wykonanie przeciwpozarowe
-Materiat przewodzacy miedz

-Kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w
izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogien B2ca-sl1b,d1,al w obrebie drég
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ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach, zgodnie
z operatem ochrony przeciwpozarowej budynku.

-Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania
urzadzen ochrony przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie
E90/FE180 (1 kV),

Bednarki

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry.
- Materiat: Stal ocynkowana
- Rozmiar: 30mm x 4mm
e Charakterystyka produktu.

- Odcinki bednarki tgczy¢ ze sobg za pomoca spawania lub
odpowiednich ztgczek skrecanych.

Koryta kablowe wewnetrzne

e Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

e Gtdwne parametry:
- Materiat: Drut cynkowany galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

Drabiny kablowe wewnetrzne

e Lokalizacja.
Wg rysunkoéw.
e Gtdwne parametry:

- Materiat: Stal cynkowana galwanicznie,
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- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i
technologii robot gwarantujgcych wtasciwg jakosc robét)

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami i w terminie okreslonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze skfadu przy obiektowego na obiekt nalezy
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Nalezy stosowaé
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany
w projekcie wykonawczy. Prace mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac
pod napieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

e oznaczen kabli,

e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,
e dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,
e oznaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatng¢ pozostatosci materiatéw (np. izolacji, gruzu itp.)
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru Metodologii Robdt, w ktdrej zostanie zawarty oddzielny
rozdziat dotyczacy PZJ oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.1.1. CeliZakres

e Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych
niezbednych dla prowadzenia dziatarn zwigzanych z nadzorem jakosci dla
prowadzonych prac.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3
okre$lone w ST, normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i
Warunkach Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcg, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa

7.1.2. Dokumenty powiazane

e Wymogi Zamawiajacego,

e Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

e Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
e Plan Badan i Kontroli,

e Specyfikacje Techniczne,

e Instrukcje Montazu.
7.1.3. Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzgdzeniem jakoscia:
e Kierownik robét elektrycznych,
e Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.
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7.1.4. Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik robodt elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng. Kierownik robdét bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania
prac i zgodnosci wykonania z projektem i specyfikacja techniczng. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub
metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.5. Dokumentacja

Kierownik robét elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnosci
z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakosci oraz
wykonanie prac pod katem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.6. Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.1.7. Odbiory prac

Kierownik robét elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie
prac podlegajgcych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego
dokumenty niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci

itp.).
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Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod katem zgodnosci
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan w ciggu 48 godzin od zakoriczenia badania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach,
przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej
aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie danych
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzié¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore
spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
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e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentac;ji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
e dane dotyczace jakosci materiatow,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robodt.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakornczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i
przyjecia dokumentow z badan i pomiaréw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST iew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
zgodnie z ST i ew. PZJ,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4.,,0dbidr ostateczny robét”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.).
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Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Normy

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
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e PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne
(oryginat) .

e PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa
dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody pofaczen ochronnych

e PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw
urzadzen i zakonczen przewodow

e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspédtdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).
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UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzgce
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wtasciwosci
i wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktow,
materiatdw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowe;j.
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