



Łódź, dn. 11.08.2023 r.

I. Zakres robót budowlano instalacyjnych w budynku Radioterapii realizowanych w ramach umowy ZP/114/2021 z dnia 20 września 2022r.

1. Branża architektoniczna budowlana;

1.1. W zakresie bryły budynku – Stan surowy zamknięty SSZ, w tym;

- roboty konstrukcyjne
- izolacje przeciwwodne i termiczne ścian zewnętrznych
- izolacje przeciwwodne łącznika podziemnego oraz stropów nad poziomem Po2 nie mających kontynuacji, wraz z zasypaniem i wykonaniem nawierzchni z kostki lub obsianiem trawą.
- wszelkie roboty ziemne w tym zasyпки budynku
- roboty murowe za wyjątkiem obudowy szachtów instalacyjnych,
- podkłady betonowe pod wykonanie posadzki w poziomie Po2
- podkłady betonowe, izolacja termiczna, posadzka z betonu w pomieszczeniach akceleratorów w Poziomie Po2
- obudowy ścian i stropów z bloczków wysokiej gęstości (osłony radiologiczne) zgodnie z załącznikiem graficznym w poziomie Po2 i nad stropem poziomu Po2
- montaż całości stolarki okiennej, witryn zewnętrznych, drzwi wejściowych, bram garażowych wraz z siłownikami, kompletnych doków przeładunkowych, oraz zadaszeń nad wejściami
- kompletna elewacja budynku.
- kompletna obudowa wentylatorni nad poziomem P1 wraz posadzką docelową.

Biuro Inwestycyjno-Techniczne

92-213 Łódź | ul. Pomorska 251  
tel. (42) 679 01 81 | fax. (42) 679 01 93  
e-mail: bit@med.lodz.pl  
www.umed.pl

1.2 W zakresie zagospodarowania terenu;

- całość murów oporowych wraz z wykończeniem
- kompletny układ drogowy wraz z nawierzchniami z kostki w obrębie placu manewrowego oraz rampy zjazdowej łącznie z włączeniem do istniejącego ronda.
- skarpy terenowe wraz z obsianiem trawą
- wejścia i dojścia do budynku, chodniki, balustrady zewnętrzne

2. Branża Sanitarna;

2.1. Budynek Radioterapii – stan „0”:

- kanalizacja pod posadzkowa
- kanalizacja deszczowa

2.2. Zagospodarowania terenu - Instalacje zewnętrzne

- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- instalacja wody bytowej
- instalacja wody p.poż.
- przyłącze ciepłownicze bez armatury wewnątrz.

3. Branża Elektryczna;

3.1. W zakresie budynku;

- Instalacja odgromowa

3.2. W zakresie zagospodarowania terenu;

- Przyłącze do budynku bez rozdzielnic głównej w budynku
- Instalacja oświetlenia zewnętrznego
- Instalacja monitoringu – bez docelowej instalacji zasilania.

KIEROWNIK  
Dział Realizacji Inwestycji  
Biura Inwestycyjno-Technicznego  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

mgr inż. Łukasz Dudek

Biuro Inwestycyjno-Techniczne

92-213 Łódź | ul. Pomorska 251  
tel. (42) 679 01 81 | fax. (42) 679 01 93  
e-mail: bit@med.lodz.pl  
www.umed.pl