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1 CZĘŚĆ IV-IV-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH –- BRANŻA SANITARNA – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. WSTĘP 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, w związku z realizacją zespołu zadań inwestycyjnych pod nazwą: 

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 
ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

• ST – Specyfikacja Techniczna 

• SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

• ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

• PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

• bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Kody CPV: 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

CPV 45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociągów 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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• obiekt małej architektury; 

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

• Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.6. Założenia ogólne i informacje wstępne: 

• Poniższe opracowanie wraz z resztą dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania i odbioru 
robót budowlanych kompletnych i w pełni funkcjonalnych instalacji zewnętrznych branży sanitarnej dla 
zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych z terenu Inwestycji.  

• Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoriów, który może być zawarty w projekcie 
warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończoną instalację uznać za 
kompletną i zgodną z założeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku wykonania tych 
elementów i nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiędzy INWESTOREM a 
WYKONACĄ.  

• Przebieg prób poprawności montażu oraz działania poszczególnych systemów należy uzgodnić z 
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY SANITARNEJ. 
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• Przebieg prób należy udokumentować poprzez sporządzenie protokołu przeprowadzenia próby, fakt ten 
musi być potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole. 

• Wszelkie elementy systemowe należy dobierać i wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz 
wymaganiami projektu. System należy stosować w sposób kompletny, wraz z wymaganymi 
zabezpieczeniami i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementów systemu, 
zastępowanie wybranych elementów nieoryginalnymi czy łączenie elementów z różnych systemów. 
Proponowane rozwiązania przez WYKONAWCĘ muszą uzyskać akceptację INWESTORA, a 
proponowane przez WYKONAWCĘ rozwiązania zastępcze muszą uzyskać akceptację INWESTORA oraz 
PROJEKTANTA oraz uwzględniać wpływ na inne branże. 

• Materiały do wbudowania muszą uzyskać akceptację INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
poprzez akceptację odpowiedniego wniosku materiałowego. Decyzje dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
INSPEKTOR NADZORU może uwzględnić wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

• Odbiór materiałów na budowie  od dostawców należy dokumentować za pomocą protokołów 
umożliwiających identyfikację serii dostarczonego materiału. 

• Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania 
przed przystąpieniem do robót. 

• Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisową jak i rysunkową 
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branżowe. Przed zamówieniem 
poszczególnych elementów należy sprawdzić kompletność danego rozwiązania i zgodność rozwiązań 
oferowanych przez danego producenta z założeniami projektowymi tak aby spełniały założony cel oraz 
były kompatybilne z pozostałymi elementami danej instalacji. Jeżeli jakiś element został ujęty/opisany 
tylko w jednym z opracowań dotyczących przedmiotowej inwestycji a nie został ujęty w pozostałych 
opracowaniach należy go wykonać. 

• Nie dopuszcza się łączenia elementów produkowanych przez różnych producentów w obrębie jednego 
systemu. Wyjątek stanowi punkt styku poszczególnych systemów lub miejsca zmiany materiału z jakiego 
są wykonywane dane odcinki instalacji. 

• Z uwagi na tryb postępowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych niektóre 
rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa 
przez INWESTORA konkretnego produktu oferowanego przez różnych producentów. Z tego względu 
uszczegółowienia w tym zakresie stanowią element dostawy realizowanej przez WYKONAWCĘ robót. 
Tym samym należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w 
przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków 
wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy. 

• Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.  

 

VI.I.S-02.10 

 

warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i 
użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 

• Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. Należy 
uwzględnić konieczność wykonywania prób oraz rozruchów poszczególnych instalacji oraz konieczność 
dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunków zaistniałych na budowie. 

• W obowiązku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urządzeń i rozwiązań to znaczy  urządzeń wraz 
z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 
urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych czy maskujących elementy 
instalacyjne lub wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne 
działanie.    

• WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej w części rysunkowej oraz opisowej.  

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU. 

• WYKONAWCA robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami INSPEKTORA NADZORU. 

• WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez INSPEKTORA NADZORU. 

• WYKONAWCA powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, 
umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi 
specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia 
WYKONAWCY od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 
projektowej. 

• W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 
szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub 
zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

1.7. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych na terenie inwestycji. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wytycze dla wykonanie i odbióru robót budowlanych polegających na: 
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o Budowie instalacji zewnętrznej wody ppoż zasilającej hydranty wewnętrzne 

o  Budowie instalacji zewnętrznej wody bytowej  

o Budowie instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe i 
roztopowe terenów utwardzonych  

o Budowie instalacji zewnętrznej  gazowej 

1.8. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.9. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

1.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.17. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.19. MATERIAŁY 

1.20. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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1.21. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.22. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.23. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.24. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.25. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
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powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  

1.26. TRANSPORT 

1.27. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

1.28. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.29. WYKONANIE ROBÓT 

1.30. Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.31. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.32. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

1.33. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

1.34. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

1.35. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.36. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.  
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1.37. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi 

• określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.38. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Karty obmiarów 

Karty obmiarów stanowią dokumenty pozwalające na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 

 [3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 
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• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.39. OBMIAR ROBÓT 

1.40. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

1.41. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Kosztorysowej przedmiarze robót. 

1.42. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

1.43. ODBIÓR ROBÓT 

1.44. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.  

 

VI.I.S-02.21 

 

• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

1.45. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.46. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

1.47. Odbiór ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku 

• wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i karty obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia 

• jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa 

• zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

1.48. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót” 

1.49. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.50. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

1.51. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
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• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

1.52. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.53. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

 

1.54. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności 

• wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek 

• organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat 

• oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

• podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

• bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

1.55. Dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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2 SST IV-IV-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA SANITARNA – ROBOTY 
MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W 
SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 

2.1. WSTĘP 

2.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy budowie zewnętrznej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami i obiektami 
towarzyszącymi, w związku z realizacją zespołu zadań inwestycyjnych pod nazwą: 

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 
ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

2.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności występujących przy montażu instalacji 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz podstawowe występujące przy montażu sieci kanalizacyjnych i 
przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące.  

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy,  umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku  wystąpienia wysokiego 
poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne 
wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

2.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a także podanymi poniżej: 

• System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca 
utylizacji. 

• System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 
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• Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

• Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
i przemysłowych. 

• Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych i wód roztopowych.  

• Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 

• Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

• Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale. 

• Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych 
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.  

• Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 

• Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia 
i wychodzenia obsługi. 

• Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

• Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 

• Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej. 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej 
budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5 

2.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

Roboty budowy instalacji kanalizacyjnych należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne ich sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.  



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.  

 

VI.I.S-02.28 

 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.8. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.9. Rodzaje materiałów 

2.9.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Do budowy kanalizacji deszczowej i kolektorów zrzutowych stosować rury i kształtki PVC-U o klasie sztywności 
minimum SN 8 kN/m2, ze ścianką litą. Rury i kształtki kanalizacyjne powinny być produkowane przez jednego 
producenta, być chemoodporne, posiadać aprobatę techniczną ITB i być ze sobą kompatybilne (stanowić 
jeden kompatybilny system). Rury muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację 
podczas inspekcji telewizyjnej. 

2.9.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym 
Kanały przewidziane do wykonywania metodą bezwykopową wykonać z rur i kształtek GRP z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. 

2.9.3. Rury ,kształtki i studzienki drenażowe 
Kanalizację drenażową wykonać z rur drenarskich ∅200 PP typu ciężkiego o klasie sztywności minimum SN 
8 kN/m2, perforowanymi na całym obwodzie, łączonymi na uszczelkę wargową olejoodporną, montowaną 
fabrycznie przez producenta. Rury i kształtki kanalizacji drenażowej muszą spełniać wymagania normy PN-
EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, muszą być 
produkowane przez jednego producenta, być chemoodporne, posiadać aprobatę techniczną ITB i być ze sobą 
kompatybilne (stanowić jeden system). Rury muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz, umożliwiające 
identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Studzienki drenażowe wykonać jako prefabrykowane tworzywo 
we z PVC lub PP o średnicy nominalnej ∅400 mm, z osadnikiem głębokości min. 0,30 m, przykryte włazami 
kanalizacyjnymi klasy D400 ryglowanymi, z uszczelnieniem, bez otworów. Studzienki muszą być kompatybilne 
z zastosowanym systemem drenażowym (najlepiej jeżeli będą jednego producenta), muszą posiadać otwory 
wlotowe/wylotowe z fabrycznie umieszczonymi wewnątrz uszczelkami oraz prefabrykowane dno. 

2.9.4.  Wpusty deszczowe 
Podstawowe wymiary i lokalizacja wpustów deszczowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Wpusty drogowe wykonać typu ulicznego z osadnikiem o głębokości minimalnej 0,7 m, z kręgów betonowych 
łączonych na uszczelkę z EPDM, lub z rury betonowej trzonowej o średnicy wewnętrznej ∅500 zgodnie KB4-
4.12.1(5), z dnem prefabrykowanym i z płytą pośrednią odciążającą rurę trzonową typu WU-II-A. Wszystkie 
elementy betonowe wpustów zamontować jako prefabrykowane z betonu C-35/45, stopień wodoszczelności 
W8, nasiąkliwość < 5%, mrozoodporność FI50. Wpusty muszą posiadać przejścia szczelne systemowe o 
szczelności min. 2,5 bar. Na wpustach należy montować kraty żeliwne klasy D400, uchylne, zaopatrzone w 
zatrzask lub rygiel i zabezpieczone przed kradzieżą. 

Pozostałe wymagania dla wpustów deszczowych: 

• materiał: krata, korpus - żeliwo sferoidalne,krata uchylna na zawiasie, 
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• na kracie oznaczenie kierunku ruchu w postaci strzałek, 

• dwie wersje kołnierza: % lub pełny, 

• wpust z możliwością zamontowania kosza, 

• wymiar kraty 600 / 400 mm, wysokość korpusu ok. 15 cm, pod korpusem nóżki centrujące. 

 
2.9.5. Odwodnienia liniowe 

Korytka odwodnienia liniowego zastosować z polimerobetonu lub żelbetowe o klasie obciążenia D125-D400 
wg projektu branży drogowej, o szerokości wewnętrznej 100-200 mm, zamykane od góry demontowalnym 
rusztem z żeliwa sferoidalnego o klasie obciążenia rusztu D125-D400, trwale zabezpieczonym antykorozyjnie 
i zabezpieczonym przed kradzieżą. Ruszt zabezpieczony antykorozyjnie fabryczną powłoką malarską 
kataforetyczną (tzw. metoda KTL) i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Koryta odwodnienia 
liniowego nie mogą posiadać krawędzi ze stali ocynkowanej. Stosować skrzynki odpływowe odwodnienia 
liniowego z odpływem bocznym ∅200-∅160mm. 

2.9.6. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne 
Studnie zbiorcze i rewizyjne wykonać jako prefabrykowane z kręgów betonowych średnicy wewnętrznej 
zgodnej z dokumentacją projektową (∅1000, ∅1200 i ∅1500 mm; ∅2000), z otworem włazowym ∅600 mm, 
z dnem prefabrykowanym i żelbetową monolityczną płytą pokrywową. Wszystkie elementy studni należy 
wykonać z betonu C-35/45, stopień wodoszczelności W8, nasiąkliwość <5%, mrozoodporność FI50. Studnie 
kanalizacji deszczowej, wykonać z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m poniżej rzędnej odpływu w przypadku 
studni poniżej 3m. Studnie muszą posiadać przejścia szczelne systemowe o szczelności min. 2,5 bar. 
Wszystkie studnie rewizyjne wyposażyć we włazy żeliwne klasy D400 zabezpieczone przed kradzieżą. 
Dopuszcza się stosowanie w pasach obciążonych ruchem studni bez pierścieni odciążających pod warunkiem 
zapewnienia nośnego podłoża gruntowego pod studnią oraz starannego zasypu gruntem piaszczystym z 
zachowaniem minimalnego wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu Is, zgodnego z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej. Prawidłowość wykonania zagęszczenia podłoża i zagęszczenia zasypu 
studni należy potwierdzić badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu Is dla każdej studni. Studnie muszą być 
wyposażone w żeliwne stopnie złazowe zabezpieczone antykorozyjnie lub w stopnie z materiałów odpornych 
na korozję jak: stal nierdzewna, stal fabrycznie powlekana tworzywem sztucznym. Regulację wysokościową 
włazów kanalizacyjnych należy wykonać z zastosowaniem gotowych pierścieni wyrównawczych lub innych 
prefabrykowanych elementów mrozoodpornych i zapewniających nośność w klasie D400. Zabrania się 
stosowania do regulacji wysokościowej włazów zapraw betonowych i cementowych nie posiadających 
wymaganej nośności oraz mrozoodporności. Włazy kanalizacyjne studni znajdujących się poza 
nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi lub asfaltowymi) obetonować w postaci koperty z betonu 
mrozoodpornego C25/30 o wymiarach 1,0 x 1,0 m i grubości min. 10 cm. Prefabrykowane elementy studni 
należy łączyć przy pomocy uszczelek systemowych materiałów smarnych dostarczanych przez tego samego 
producenta co elementy betonowe studni. Otworowanie studni i montaż przejść szczelnych należy wykonać 
na etapie produkcji elementów studni. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na stopień skomplikowania 
inwestycji, dopuszcza się otworowanie na budowie. Otwory w ścianach studni należy wykonywać przy pomocy 
odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu wiertniczego z otwornicą. Nie dopuszcza się montażu przejść 
szczelnych przez kucie otworów w fabrycznych kręgach. 

2.9.7. Separatory lamelowy z osadnikiem 
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Osadniki substancji mineralnych zaprojektowano jednokomorowe typu wirowego. Należy stosować osadniki 
prefabrykowane z betonu C-35/45 lub żelbetowe, stopień wodoszczelności W8, nasiąkliwość < 5%, 
mrozoodporność FI50, z wyposażeniem z materiałów odpornych na korozję (tworzywa sztuczne, stal 
nierdzewna). Otwory rewizyjne osadników ∅600 mm zamykane włazami żeliwnymi lub klapami ze stali 
nierdzewnej o klasie nośności D400 zabezpieczone przed kradzieżą. Przejścia szczelne przez ściany 
betonowe osadników systemowe o szczelności min. 2,5 bar. Wymiary osadników (średnica wewnętrzna, 
głębokość części osadowej, średnica przyłączenia) stosować zgodnie z doborem wykonanym w dokumentacji 
projektowej wykonawczej. Osadniki muszą być wyposażone w żeliwne stopnie złazowe zabezpieczone 
antykorozyjnie lub w stopnie z materiałów odpornych na korozję jak: stal nierdzewna, stal fabrycznie 
powlekana tworzywem sztucznym. Prefabrykowane  elementy  osadników należy łączyć  przy pomocy  
uszczelek systemowych i materiałów smarnych dostarczanych przez tego samego producenta co elementy 
betonowe studni. Otworowanie i montaż przejść szczelnych należy wykonać na etapie produkcji elementów 
osadnika. 

Separatory substancji ropopochodnych zaprojektowano jednokomorowe, wysokosprawne, typu lamelowego. 
Należy stosować separatory z obudową prefabrykowaną z betonu C-35/45 lub żelbetową, stopień 
wodoszczelności W8, nasiąkliwość < 5%, mrozoodporność FI50, z wyposażeniem z materiałów odpornych na 
korozję (tworzywa sztuczne, stal nierdzewna). Otwory rewizyjne separatorów ∅600 mm zamykane włazami 
żeliwnymi lub klapami ze stali nierdzewnej o klasie nośności D400 zabezpieczone przed kradzieżą. Przejścia 
szczelne przez ściany betonowe separatorów systemowe o szczelności min. 2,5 bar. Wymiary separatorów 
(średnica wewnętrzna, głębokość części osadowej, średnica przyłączenia, przepływ nominalny i maksymalny) 
stosować zgodnie z doborem wykonanym w dokumentacji projektowej wykonawczej. Prefabrykowane 
elementy separatorów należy łączyć fabrycznie na stałe lub na budowie przy pomocy uszczelek systemowych 
i materiałów smarnych dostarczanych przez tego samego producenta co elementy betonowe obudowy. 
Otworowanie i montaż przejść szczelnych należy wykonać na etapie produkcji elementów separatora. 

2.9.8. Włazy kanalizacyjne 
Wszystkie studnie rewizyjne, osadniki i separatory należy standardowo wyposażyć we włazy żeliwne klasy 
D400 zabezpieczone przed kradzieżą. Włazy wraz z kołnierzami powinny być fabrycznie dwustronnie 
zabezpieczone antykorozyjnie np. przez naniesienie powłoki bitumicznej. Regulację wysokościową włazów 
kanalizacyjnych należy wykonać z zastosowaniem gotowych pierścieni wyrównawczych lub innych 
prefabrykowanych elementów mrozoodpornych i zapewniających nośność w klasie D400. Zabrania się 
stosowania do regulacji wysokościowej włazów zapraw betonowych i cementowych nie posiadających 
wymaganej nośności oraz mrozoodporności. Włazy kanalizacyjne studni znajdujących się poza 
nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi lub asfaltowymi) obetonować w postaci koperty z betonu 
mrozoodpornego C25/30 o wymiarach 1,0 x 1,0 m i grubości min. 10 cm. 

2.9.9. Łańcuchy uszczelniające 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać z zastosowaniem ciśnieniowych łańcuchów 
uszczelniających, montowanych w przestrzeni pomiędzy przewodem, a rurą ochronną wbudowaną w przegrodę 
budowlaną (lub otworem w przegrodzie budowlanej). Należy zastosować łańcuchy z pojedynczych modułów 
elastomerowych EPDM, ze śrubunkami i metalowymi elementami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg. PN-EN 100 
(304 wg. AISI). 

2.9.10. Kruszywa na cele budowlane 
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Podsypka i obsypka rur i kształtek kanalizacyjnych powinna być wykonana z piasku lub żwiru. Materiał na 
podsypkę i obsypkę nie powinien posiadać kamieni, gruzu, szkła itp. domieszek i elementów mogących 
uszkodzić rury kanalizacyjne. Do obsypki drenażów stosować kruszywo płukane o granulacji 8-16 mm. 

2.9.11. Kruszywa na cele budowlane 
Podłoże pod przewody kanalizacyjne, w przypadku występowania gruntów nienośnych w poziomie 
posadowienia, wzmocnić przez wykonanie materaca z pospółki w geowłókninie. Do budowy materaca stosować 
geowłókninę polipropylenową wzmacnianą dwukierunkowo o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz 
pasma min. 50 kN/m.  

Do budowy drenażu stosować geowłókninę polipropylenową filtracyjno-separacyjną o parametrach: 

• masa powierzchniowa nie mniej niż 150g/m2; 

• wytrzymałość na rozciąganie min. 10 kN/m; 

• wodoprzepuszczalność min. 50 l/m /sek; 

• odporność na przebicie statyczne CBR min. 1500 N; 

• wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40%; max. 60%. 

2.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

2.11. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

2.12. Wymagania szczegółowe 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

2.13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW 

 

2.14. Rury kanałowe 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Rury powinny być składowane na równym 
podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób 
składowania nie może powodować utraty prostoliniowości rur, zmiany kształtu na jajowy, deformacji kielichów 
połączeniowych. 
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2.15. Elementy betonowe studni, wpustów, osadników i separatorów 

Składowanie elementów betonowych studni, wpustów, osadników i separatorów powinno odbywać się na placu 
budowy. Składowanie może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu kręgów w pozycji jak do wbudowania, wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 2,0 m. Składowanie pokryw betonowych i pierścieni powinno odbywać 
się z przekładkami drewnianymi i do wysokości nie przekraczającej 1,5 m. Składowanie powinno umożliwiać 
dostęp do poszczególnych asortymentów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  

2.16. Włazy kanałowe, ruszty  

Włazy kanałowe i ruszty wpustów deszczowych powinny być składowane na paletach drewnianych, 
jednowarstwowo, ewentualnie 2-3 warstwowo z zastosowaniem przekładek drewnianych. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas.  

2.17. Odwodnienia liniowe 

Odwodnienia liniowe powinny być składowane na paletach drewnianych. Odwodnienia powinny być 
posegregowane wg klas i wielkości.  

2.18. Kruszywo 

Kruszywo należy składować w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw.  

2.19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

2.20. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
4 

2.21. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe 
niż 1 m, 

• jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 
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• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 

• Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczeni –5°C do 
+30°C. 

2.22. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami 
parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych Studzienki kanalizacyjne 
prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone 
przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach. 

2.23. Odwodnienia liniowe, wpusty deszczowe 

Betonowe elementy składowe wpustów deszczowych należy przewozić w pozycji stojącej podobnie jak 
elementy studni betonowych (wpusty składane z elementów betonowych) lub poziomej zabezpieczonej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem (wpusty prefabrykowane z rur betonowych). Skrzynki i ruszty odwodnień 
liniowych należy przewozić składowane na paletach drewnianych, w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się i wzajemnym uderzaniem podczas transportu. 

2.24. Włazy kanałowe i ruszty wpustów  

Żeliwne włazy kanałowe i ruszty wpustów deszczowych należy przewozić samochodami skrzyniowymi, 
składowane na paletach drewnianych, w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się i wzajemnym 
uderzaniem podczas transportu. 

2.25. Mieszanka betonowa 

Do przewozu mieszanki betonowej (przeznaczonej do posadowienia obiektów) Wykonawca zapewni takie 
środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury, przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

2.26. Kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone samochodami ciężarowymi skrzyniowymi lub samowyładowczymi, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem podczas przewozu i nadmiernym zawilgoceniem. 
Na terenie budowy transport kruszywa na miejsce wbudowania może odbywać się również przy użyciu 
ładowarek, koparko-ładowarek i wozideł. 
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2.27. Składowanie materiałów 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) 
rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 
m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w 
stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone prz z drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami 
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 
przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich elementów nie był 
narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy 
temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z materiałami 
ropopochodnymi.  

Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być 
zabezpieczone przed przewróceniem. 

2.28. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

2.29. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

2.30. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

• obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
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• przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

2.31. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

• montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej 
długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu. 

2.32. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek 
innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-
1:2009, oraz PN-EN 1852-1:2018-02. 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.  

2.33. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z 
tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.34. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót zimnych i montażowych przebieg sieci, przyłączy, lokalizacja studni, wpustów, 
odwodnień liniowych, separatorów, osadników itp. urządzeń musi zostać wytyczony przez uprawnionego 
geodetę i potwierdzony sporządzeniem szkicu tyczenia. Rozpoczynając roboty ziemne należy w pierwszej 
kolejności zebrać warstwę humusu z powierzchni planowanych wykopów lub usunąć istniejące nawierzchnie 
drogowe. Humus składować osobno i zabezpieczyć przed wymieszaniem z pozostałym urobkiem. 
Zdemontowane nawierzchnie drogowe należy usunąć z terenu budowy i poddać utylizacji. Podczas robót 
ziemnych wykonywać przekopy próbne w miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
Wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne z 
zachowaniem wymaganego bezpiecznego nachylenia ścian wykopu. W przypadku braku możliwości 
wykonania wykopu szerokoprzestrzennego wykonać wykopy wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian 
wykopu za pomocą szalunków systemowych, wyprasek stalowych lub deskowania. Wykopy należy 
zabezpieczyć przez ogrodzenie barierami ochronnymi i oznakowanie tablicami „Uwaga głębokie wykopy", 
zgodnie z przepisami. Wykonać bezpieczne zejścia do wykopu w odległościach nie większych niż 20 m od 
siebie. Roboty ziemne prowadzić na odkład, urobek składować w odległości większej niż 0,6 m od krawędzi 
wykopu i poza klinem odłamu gruntu. Wykopy pod przewody kanalizacyjne i wodociągowe wykonywać na 
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głębokość o 0,10^ 0,15 m większą niż rzędna posadowienia przewodów ze względu na konieczność wykonania 
podsypki z piasku lub żwiru. W przypadku gdy grunt rodzimy będzie spełniał wymogi dla materiału podsypki 
(piaszczysty lub żwirowy bez kamieni, nośny) wykop można wykonać do rzędnej posadowienia i układać 
przewody bezpośrednio na wyrównanym i zagęszczonym podłożu rodzimym. Podłoże pod przewody powinno 
być równe, dogęszczone mechanicznie i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. 
Przykrycie przewodów wodociągowych nie zabezpieczonych dodatkowo przed przemarzaniem powinno 
wynosić co najmniej 1,40 m. Dla przewodów kanalizacyjnych stosować przykrycie zgodne z graficzną częścią 
opracowania. Szerokość dna wykopów nie może być mniejsza niż 0,3 m po każdej stronie układanego 
przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego. W miejscach montażu studni rewizyjnych, wpustów, 
separatorów, osadników, itp. urządzeń, wykopy należy odpowiednio poszerzyć zachowując bezpieczne 
nachylenie skarp. Wykop pod kanały grawitacyjne należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz łatwiejsze odwodnienie wykopów w gruntach nawodnionych. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone pod stalowymi lub 
drewnianymi belkami w sposób zapewniający ich eksploatację i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 

2.35. Odspojenie, wykopy i transport 

Rozluźnienie i odspojenie gruntu należy wykonać w zależności od sytuacji: ręcznie za pomocą łopat oraz 
mechanicznie przy użyciu koparek, koparko-ładowarek lub spycharek (odhumusowanie). Transport nadmiaru 
urobku na większe odległości należy wykonać przy użyciu samochodów ciężarowych skrzyniowych lub 
samowyładowczych Transport urobku na terenie budowy można wykonywać przy pomocy wozideł i ładowarek 
kołowych. Grunt nie nadający się do wbudowania, nadmiarowy oraz gruz wywieźć z terenu budowy i poddać 
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.36. Odwodnienie wykopu na czas budowy 

Odwadnianie wykopów liniowych pod kanały deszczowe przewiduje się w zależności od rodzaju gruntu, jego 
przepuszczalności i głębokości wykopu jako powierzchniowe dla wykopów płytszych oraz wykopów w gruntach 
półprzepuszczalnych, lub zużyciem igłofiltrów dla wykopów w gruntach przepuszczalnych oraz wykopów o 
większym przegłębieniu w stosunku do poziomu wody gruntowej. Dla wykopów odwadnianych powierzchniowo 
stosować rowki odwadniające lub drenaż tracony ∅80 PVC, układany ręcznie w narożu wykopu na głębokości 
0,3-^0,5 m poniżej poziomu posadowienia rury kanalizacyjnej. Zebraną wodę usuwać przy pomocy pompy 
częściowo zanurzonej (z płaszczem chłodzącym) umieszczonej w zagłębieniu lub wkopanym betonowym 
kręgu. Niżej położone odcinki kanalizacji, dla których odwodnienie powierzchniowe będzie niewystarczające, 
odwadniać z użyciem igłofiltrów. Odwadnianie wykopów punktowych (pod osadniki, separatory, studnie 
kanalizacyjne) przewiduje się w zależności od rodzaju gruntu, jego przepuszczalności i głębokości wykopu jako 
powierzchniowe lub z użyciem igłofiltrów.  

2.37. Wzmacnianie podłoża i wymiana gruntu 

W miejscach występowania gruntu nośnego w poziomie posadowienia obiektów kanalizacyjnych należy 
zastosować posadowienie bezpośrednie na 10-cm warstwie podsypki piaszczystej po uprzednim odwodnieniu 
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i dogęszczeniu dna wykopu do co najmniej Is = 0,97. Przed ułożeniem rurociągów należy wykonać badania 
geotechniczne wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego Is w ilości minimum: 

• 3 punkty kontrolne na każde 100 m sieci kanalizacyjnej; 

• 1 punkt kontrolny pod każdym obiektem sieci kanalizacyjnej (studnią rewizyjną, wpustem 
deszczowym, osadnikiem, separatorem). 

W przypadku występowania gruntów nienośnych w poziomie posadowienia przewodów kanalizacyjnych, studni 
rewizyjnych kanalizacyjnych lub drenażowych, wpustów deszczowych, osadników i separatorów, należy 
wykonać wzmocnienie podłoża pod wszystkimi odcinkami projektowanej kanalizacji lub dokonać wymiany 
gruntu rodzimego na nośny niespoisty zagęszczony do Is = 0,97. Podłoże pod przewody kanalizacyjne 
wzmocnić przez wykonanie materaca z pospółki w geowłókninie o grubości nie mniejszej niż 25 cm i szerokości 
0,80 m dla przewodów kanalizacyjnych ∅200, ∅250 i ∅315. Dla większych średnic szerokość materaca równa 
się szerokości zewnętrznej rury przewodowej + 0,25 m po każdej stronie. Pospółkę materaca zagęścić do 
wartości wskaźnika nie mniej niż Is = 0,97. Na gotowym materacu wykonać warstwę podsypki z piasku 
średniego bez kamieni gr. 10 cm, a następnie układać rury. W przypadku stwierdzenia, że warstwa gruntu 
nienośnego poniżej poziomu posadowienia kanału jest o małej miąższości, a pod nią występują grunty nośne, 
w miejsce projektowanego materaca z pospółki należy wykonać wymianę gruntu. Wymianę gruntu wykonać na 
piasek średni zagęszczony do co najmniej Is = 0,97. Szerokości stropu wymiany gruntu nie mniejsza niż 
szerokość projektowanego materaca. Tam gdzie występują grunty nienośne o dużej miąższości (orientacyjnie 
głębiej niż 2,0 m poniżej proj. rzędnej dna studni) należy wykonać wzmocnienie podłoża pod obiekty 
kanalizacyjne (studnie rewizyjne kanalizacyjne lub drenażowe, wpusty deszczowe, osadniki i separatory) przez 
wykonanie materaca z pospółki w geowłókninie. Materac wykonać o grubości 50 cm i wymiarach kwadratu o 
boku równym średnicy zewnętrznej studni + 1,0 m (dla studni o średnicy zewnętrznej 1,5 m wymiary materaca 
2,5x2,5x0,5 m). Pospółkę materaca zagęścić do wartości wskaźnika nie mniej niż Is = 0,97. Na gotowym 
materacu wykonać warstwę podsypki z piasku gr. 10 cm, a następnie posadowić studnię. Tam gdzie występują 
grunty nienośne o umiarkowanej miąższości (do około 2,0 m poniżej proj. rzędnej dna studni) należy wykonać 
wymianę gruntu pod obiekty kanalizacyjne (studnie rewizyjne kanalizacyjne lub drenażowe, wpusty deszczowe, 
osadniki i separatory) na piasek średni zagęszczony do co najmniej Is = 0,97. W razie konieczności wykop 
należy odwodnić powierzchniowo lub zużyciem zestawu igłofiltrów. 

2.38. Podsypka pod rurociągi 

Rury kanalizacyjne układać w gotowym wykopie na zagęszczonej warstwie podsypki z piasku lub żwiru bez 
kamieni o grubości co najmniej 10+15 cm, o szerokości, spadku i zagłębieniu przewodów zgodnym z graficzną 
częścią opracowania. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w 
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. Dopuszczalna grubość 
podsypki piaszczystej lub żwirowej nie powinna być w żadnym miejscu mniejsza niż 10 cm. 

2.39. Obsypka 

Wokół rur wykonać obsypkę z piasku lub żwiru bez kamieni zagęszczaną ręcznie lub lekkim ubijakiem 
wibracyjnym (max. 60 kg) do wysokości 30 cm nad wierzchem rury. Podczas zagęszczania zachować odległość 
od rury min. 10 cm. Bezpośrednio nad rurą grunt zagęszczać ręcznie warstwami do uzyskania 30 cm przykrycia. 
Na podsypkę i obsypkę rurociągów należy stosować piasek lub żwir bez kamieni, nie dopuszcza się używania 
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gruntu rodzimego organicznego, słabonośnego, spoistego lub niespoistego nawodnionego. Wymagania i 
badania podłoża zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

2.40. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Dalszą zasypkę, powyżej co najmniej 30 cm-wej obsypki przykrywającej rurę, należy wykonać z gruntu 
niespoistego (piasek lub żwir), który zapewnia osiągnięcie wymaganych parametrów zagęszczenia i nośności 
podłoża. Warstwy gruntu zasypowego należy zagęszczać mechanicznie dostosowując grubość warstwy 
zasypu gruntu do masy i charakterystyki sprzętu zagęszczającego, przy czym grubość warstwy nie powinna 
być większa niż 0,3 m dla zagęszczarki o masie 400 500 kg. Warstwy zagęszczać mechanicznie do osiągnięcia 
co najmniej Is = 0,95 w terenie zielonym, Is = 0,97 pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi. Na 
głębokości większej niż 1,2 m od powierzchni robót ziemnych wymagany Is = 0,97. Po zasypaniu rurociągów 
należy wykonać badania geotechniczne wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego Is w ilości minimum:  

• punkty kontrolne na każde 100 m sieci kanalizacyjnej; 

• 1 punkt kontrolny bezpośrednio przy każdym obiekcie sieci kanalizacyjnej (studni rewizyjnej, wpuście 
deszczowym, osadniku, separatorze). 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 
Rurociągi w czasie dłuższych przerw w realizacji nie mogą pozostać bez przykrycia odpowiednio zagęszczoną 
warstwą zasypki, aby nie doprowadzić do wypłynięcia lub zdeformowania kanału pod wpływem naporu wody 
gruntowej. 

2.41. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do montażu przewodów kanalizacyjnych, studni i innych 
obiektów układu kanalizacyjnego. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych, należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku, z 
uwzględnieniem etapowania robót. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z 
Dokumentacją projektową. Rzędne dna przewodów, studni i góry włazów należy wyznaczać geodezyjnie. 
Projektowana oś kanału oraz lokalizacja studni rewizyjnych (osadników, separatorów), wpustów deszczowych, 
odwodnień liniowych powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

2.42. Montaż i układanie przewodów kanalizacyjnych 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża pod rury i studnie. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
[3], zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" [11] oraz 
instrukcją montażu producenta. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

• montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
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Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 20 mm (dla rur PVC-U). Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku rzędnych nie może przekraczać 5 mm dla badanego 
odcinka. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem na całej długości 
i do połowy wysokości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód 
po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć 
przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy 
podnieść i wyrównać podłoże przez wykonanie podsypki z piasku lub żwiru dobrze starannie zagęszczonego. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać uszczelkami dostarczanymi przez producenta rur. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie materiału gruntowego na ułożony przewód bezpośrednio z samochodów lub z 
łyżki koparki. W strefie ułożenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczenia materiału 
gruntowego. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, zabrania się 
zasypywania rurociągów gruntem zamarzniętym i zbrylonym. Przejścia przewodów przez ściany studni oraz 
elementy konstrukcji wykonać jako szczelne. Po zmontowaniu sieci kanalizacji deszczowej, a przed jej 
zasypaniem należy dokonać próby szczelności na infiltrację i eksfiltrację. Po pozytywnym wyniku próby 
szczelności można przystąpić do starannego zasypywania przewodów. 

2.43. Montaż i układanie przewodów drenarskich  

Drenaż układać w wykopanym rowie o szerokości i głębokości równej wymiarom projektowanego drenażu. 
Prawidłowo przygotowane dno rowu pod drenaż musi być zagęszczone i wyrównane ze spadkiem równym 
spadkowi drenażu. Na dnie i ścianach rowu najpierw ułożyć geowłókninę filtracyjną z zapasem na przykrycie 
od góry i na zakład co najmniej 30 cm. Następnie wykonać podsypkę pod rury drenażowe gr. 10 cm ze żwiru 
płukanego 8-^16 mm. Na wyrównanej podsypce układać rury kanalizacji drenażowej ze spadkiem zgodnym z 
projektem. Wykonać obsypkę i zasypkę ze żwiru 8-^16 mm po bokach i od góry rury do osiągnięcia wymiarów 
przekroju drenażu nie mniejszych niż 0,5 x 0,5 m, a następnie wykonany drenaż zakryć od góry geowłókniną 
filtracyjną z zakładem min. 30 cm. Obsypki drenażowej nie zagęszczać mechanicznie tylko wykonać ostrożne 
ubicie ręczne. Następnie wykonać nad warstwą drenażu warstwę zasypu z piasku lub żwiru o grubości 0,3 m, 
którą należy zagęścić mechanicznie do Is = 0,97 zagęszczarką masie poniżej 200 kg. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie materiału gruntowego na ułożony przewód drenarski bezpośrednio z samochodów lub z łyżki koparki. 
W strefie ułożenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczenia materiału gruntowego. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego drenażu przed 
zamuleniem. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, zabrania się zasypywania rurociągów gruntem 
zamarzniętym i zbrylonym. 

2.44. Odwodnienia liniowe 

Korytka odwodnienia liniowego układać zgodnych z instrukcją producenta odwodnienia. Do odprowadzenia 
wody deszczowej z odwodnień liniowych stosować skrzynki odpływowe z odpływem bocznym przystosowane 
do podłączenia przewodu ∅160-∅200 PVC. 
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2.45. Studnie rewizyjne i kontrolne 

Studnie rewizyjne i kontrolne należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej, zgodnie z Dokumentacją 
projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [2]. Studnie kanalizacyjne należy wykonać równolegle z 
budową kanałów deszczowych. Studnie należy posadowić na suchym, wyrównanym i dogęszczonym do Is >= 
0.97 podłożu rodzimym nośnym, na warstwie starannie zagęszczonego piasku lub żwiru o grubości min. 10 cm 
dla gruntów niespoistych i min. 20 cm dla gruntów spoistych. W  przypadku  występowania gruntów nienośnych 
w poziomie posadowienia przewodów kanalizacyjnych, studni rewizyjnych kanalizacyjnych lub drenażowych, 
wpustów deszczowych, osadników i separatorów, należy wykonać wzmocnienie podłoża pod wszystkimi 
odcinkami projektowanej kanalizacji lub dokonać wymiany gruntu rodzimego na nośny niespoisty zagęszczony 
do Is >= 0,97.Elementy prefabrykowane należy przy użyciu ciężkiego sprzętu montażowego. Przy montażu 
elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe 
(linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Przejście rur PVC przez ścianę komory należy 
wykonać przy użyciu fabrycznie wklejanych przejść systemowych szczelności min. 2,5 bar. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się wiercenie otworu na budowie i realizacje przejścia przez montaż uszczelki typu in-
situ. Nie dopuszcza się przechodzenia przez ściany studni przez zastosowanie rozkuwania. Przy zasypywaniu 
studni bezwzględnie przestrzegać wymogów w zakresie uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu wg. 
Dokumentacji projektowej. Rzędne dna studni, włazu i włączenia przewodów dopływowych/odpływowych 
należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

2.46. Studnie rewizyjne i kontrolne 

Studnie rewizyjne i kontrolne należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej, zgodnie z Dokumentacją 
projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [2]. Studnie kanalizacyjne należy wykonać równolegle z 
budową kanałów deszczowych. Studnie należy posadowić na suchym, wyrównanym i dogęszczonym do Is >= 
0.97 podłożu rodzimym nośnym, na warstwie starannie zagęszczonego piasku lub żwiru o grubości min. 10 cm 
dla gruntów niespoistych i min. 20 cm dla gruntów spoistych. W  przypadku  występowania gruntów nienośnych 
w poziomie posadowienia przewodów kanalizacyjnych, studni rewizyjnych kanalizacyjnych lub drenażowych, 
wpustów deszczowych, osadników i separatorów, należy wykonać wzmocnienie podłoża pod wszystkimi 
odcinkami projektowanej kanalizacji lub dokonać wymiany gruntu rodzimego na nośny niespoisty zagęszczony 
do Is >= 0,97.Elementy prefabrykowane należy przy użyciu ciężkiego sprzętu montażowego. Przy montażu 
elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe 
(linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Przejście rur PVC przez ścianę komory należy 
wykonać przy użyciu fabrycznie wklejanych przejść systemowych szczelności min. 2,5 bar. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się wiercenie otworu na budowie i realizacje przejścia przez montaż uszczelki typu in-
situ. Nie dopuszcza się przechodzenia przez ściany studni przez zastosowanie rozkuwania. Przy zasypywaniu 
studni bezwzględnie przestrzegać wymogów w zakresie uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu wg. 
Dokumentacji projektowej. Rzędne dna studni, włazu i włączenia przewodów dopływowych/odpływowych 
należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

2.47. Włazy 

Regulację wysokościową włazów kanalizacyjnych wykonać z zastosowaniem gotowych betonowych pierścieni 
wyrównawczych, klinów wyrównujących lub innych prefabrykowanych elementów mrozoodpornych i 
zapewniających nośność w klasie D400. Zabrania się stosowania do regulacji wysokościowej włazów zapraw 
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betonowych i cementowych nie posiadających wymaganej nośności oraz mrozoodporności. Włazy 
kanalizacyjne studni znajdujących się poza nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi lub asfaltowymi) 
obetonować w postaci koperty z betonu mrozoodpornego C25/30 o wymiarach 1,0 x 1,0 m i grubości min. 10 
cm. Ostateczna rzędna góry włazu musi być dostosowana do rzędnych nawierzchni drogowych wg branży 
hydrotechnicznej lub drogowej. 

2.48. Urządzenia podczyszczające 

Osadniki piasku oraz separatory oleju należy zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją 
producenta. Urządzenia należy posadowić na przygotowanym podłożu w sposób analogiczny jak studnie 
rewizyjne. 

2.49. Próba szczelności 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN 
1917. 

2.50. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.51. Wymagania ogólne 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

2.52. Wymagania szczegółowe 

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie 
nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy 
odbiorze”. 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi 
w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody 
(metoda W). Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania 
szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy niż 
określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2015-10. 

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy 
przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej 
(podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

• 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 

• 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

• 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
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2.53. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

2.54. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

2.55. 7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

2.56. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

2.57. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 8 

2.58. Badania przy odbiorze 

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. 
WTWiO sieci kanalizacyjnych. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 
1610:2015-10.  

2.59. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm, 

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 

• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

• zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 

• zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
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Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. 
Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2015-10. Wyniki badań, 
powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 
geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – 
częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – 
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 

2.60. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

• zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

• zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

• protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 

• projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

• wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

• inwentaryzacją geodezyjną, 

• protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), należy przekazać inwestorowi 
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik 
budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 

• wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na 
budowę, 
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• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i 
sąsiadującej z budową nieruchomości. 

2.61. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRACTOWARZYSZĄCYCH 

2.62. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
9 

2.63. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego lub  

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z 
tworzyw sztucznych uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu, 

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 

• wykonanie prób szczelności, 

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu), 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
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2.64. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

2.65. Normy 

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-EN 752:2017 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek 
i systemu 

• PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do 
systemów grawitacyjnych 

• PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

• PN-EN 124:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i 
badawcze, metody badań i ocena zgodności. 

• PN-EN 13101:2005 S Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 

• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej  

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

• PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

• PN-EN 13598-2:2016-09 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych 

• PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych.  Warunki techniczne 
dostawy. Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję 

• PN-EN 1092-2:1999 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne 

• PN-EN 131-1:2015-12 -  Drabiny -- Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne 

• PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 
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• PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa 

 

2.66. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity 
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst 
Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858). 

 

2.67. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 195, poz. 
2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. 2004 Nr 237, poz. 2375). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 
169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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3 SST IV-IV-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA SANITARNA –ROBOTY 
MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

3. WSTĘP 

3.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy budowie zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi, 
w związku z realizacją zespołu zadań inwestycyjnych pod nazwą: 

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 
ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

3.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
sieci wodociągowych, przewodów wodociągowych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a także 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych 
wymienionych wyżej są:  

• Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego 
poziomu wód gruntowych (względnie opadowych). 

• Wariant II: Wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.  

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich 
inwentaryzację powykonawczą. 

3.3. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru  (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7). 

• Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
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• Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej w obiekcie. 

• Instalacja wodociągowa - Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w  przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

• Instalacja wodociągowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody 
pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z 
tego ujęcia. 

• Instalacja wodociągowa wody ciepłej - Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

• Woda do picia - Woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

• Zestaw wodomierzowy - Składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

• Urządzenie zabezpieczające - Urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

• Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

• Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych 

Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

• Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

o armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

o armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-
napowietrzające, 

o armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

o armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

o armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

• Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 

• Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.  

 

VI.I.S-02.50 

 

• Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

• Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. Połączenie mechaniczne – połączenie rury 
PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej element 
zaciskowy. 

3.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, Specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7). 

3.5. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych 

Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133), 

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
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• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 2 (Kod CPV 45000000-7). 

4.2. Wymagania szczególne 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

4.3. Rodzaje materiałów 

Wszystkie użyte materiały i wyroby tj. rury, złącza, kształtki i uszczelki winny być dopuszczone do stosowania 
przy transporcie wody pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 

4.3.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 
Do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy stosować rury polietylenowe HDPE100, SDR11, 
PN 16 łączone przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek elektrooporowych spełniających 
wymagania PN-EN 12201-1:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia ogólne". 
Rodzaj materiału, producent i wytrzymałość ciśnieniowa powinny być oznaczone trwałym nadrukiem na 
zewnętrznej stronie rury. 
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4.3.2. Kształtki z żeliwa sferoidalnego 
Kształtki do połączenia z armaturą kołnierzową projektuje się z żeliwa sferoidalnego, wyprodukowane zgodnie 
z normą PN-EN 545:2010 i ze standardem kontroli jakości PN-EN ISO 9001; z zewnętrzną powłoką cynkowo-
aluminiową o minimalnej masie 400g/m2, nakładanej w łuku elektrycznym.  

Uszczelki elastomerowe złączy elastycznych wykonane z EPDM Uszczelki i ich oznakowanie są zgodne z 
aktualną normą PN-EN 681-1„Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek i 
złączy rur wodo-ciągowych i odwadniających. Część 1: Guma”. 

Wykładzina cementowa wewnątrz rur nakładana odśrodkowo i wytworzona winna być z użyciem wody pitnej 
zgodnie z PN-EN 545:2010 i PN-EN 197-1 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależną 
akredytowaną jednostkę certyfikującą). Zaleca się, aby producent rur i kształtek posiadał certyfikat o zgodności 
całej gamy rur i kształtek z aktualną normą EN 545, wydany przez niezależną instytucję, tzw. stronę trzecią, 
akredytowaną w jednym z krajów Unii Europejskiej.  

4.3.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Armatura i kształtki montowane na sieci wodociągowej powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego 

zabezpieczonego fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby epoksydowej, nakładanej metodą 
proszkową, o grubości nie mniejszej niż 250µm i nie większej niż 800µm. 

Wymagania dotyczące zasuwy: 

− Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka (F4) lub długa (F5) – wg 
Normy PN-EN 558-1:2001. 

− Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). 
− Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie 

robocze 1,0MPa (PN10). 
− Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 

40). 
− Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie 

pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest PZH). 
− Trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. 
− Trzpienie zasuw należy wyprowadzić do powierzchni projektowanego terenu za pomocą 

teleskopowych obudów i umieścić w okrągłych żeliwnych skrzynkach do zasuw typu stałego. W 
terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki należy ustabilizować w warstwie betonu 
0,5x0,5x0,2m. Pod armaturą należy umieścić betonowe bloki podporowe.  

− Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa). 
− Wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu 

zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej. 
− W przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować śruby 

wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 
− Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) 

jak wyżej. 
− Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i 

ubytków. 
− Na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa żeliwa. 
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− Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z 
wodą pitną. 

− Lokalizację zasuwy oznakować tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700. 
Wymagania dotyczące kształtek montażowych: 

− Wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). 
− Ciśnienie nominalne kształtek/łączników nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). 
− Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) 

jak wyżej. 
− Wymiary kołnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 

1,0MPa (PN10). 
− Elementy uszczelniające z gumy EPDM. 
− Kształtki/łączniki wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do 

kontaktu z wodą pitną. 
 
Wymagania dotyczące hydrantów nadziemnych: 

− Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą, na ciśnienie robocze 1,0 MPa 
(PN10). 

− Ciśnienie nominalne hydrantów nie mniejsze niż 1,0 MPa (PN10). 
− Dopuszcza się wykonanie kolumny hydrantu z: 

o z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg DIN GGG 40 
o ze stali ocynkowanej ogniowo 
o ze stali nierdzewnej. 

− Korpus górny (głowica, pokrętło hydrantu) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 
(wg DIN GGG 40). 

− Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg 
DIN GGG 40). 

− Pokrywy nasad – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z 
żeliwa szarego minimum EN-GJL-250 (wg DIN GG25), pokrywy nasad z zabezpieczeniem 
antykradzieżowym – linka stalowa, łańcuszek stalowy. 

− Dwie nasady – wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na wąż strażacki Dn 75m/m. 
− Element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 

(wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą EPDM. 
− Trzpień – ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. 
− Rura trzpieniowa (rura uruchamiająca/wrzeciono) – ze stali nierdzewnej. 
− Nakrętka trzpienia – z mosiądzu. 
− Uszczelnienie trzpienia – O-ringowe, z gumy EPDM. 
− Pozostałe uszczelnienie – także z gumy EPDM. 
− Na korpusie musi się znajdować oznakowanie: 

o ze średnicą hydrantu, 
o z logiem producenta,  
o z rodzajem materiału z jakiego wykonany jest korpus. 

− Hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu. W innych 
położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie szczelne. 
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− Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) 
jak wyżej. 

− Wszystkie elementy żeliwne zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV. 
− Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu 

(wykopywania z ziemi). 
− Kolor czerwony. 

Hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

4.3.4. Armatura wewnątrz studni SW  
W studniach SW montować kształtki i armaturę z żeliwa sferoidalnego łączone kołnierzowo, na ciśnienie PN16, 
w tym: 

• zasuwy kołnierzowe z kółkiem do zamykania ręcznego, 

• zawory zwrotne antyskażeniowe klasy BA (dla zaworów antyskażeniowych dopuszcza się wykonanie 
z mosiądzu) 

• filtry przeznaczone do wody : skośne, mechaniczne, siatkowe, kołnierzowe, 

4.3.5. Izolacja termiczna  
Wewnątrz wszystkich studni SW stosować izolację termiczną instalacji i armatury wodociągowej z 
zastosowaniem wełny mineralnej o minimalnej grubości 60 mm dla X= 0,035 W/(mxK). Całość izolacji 
zabezpieczyć z zewnątrz płaszczem z blachy stalowej nierdzewnej o grubości 0,5 mm. Przykrycie i właz do 
studni SW należy izolować termicznie za pomocą płyt z polistyrenu ekstrudowanego (płyt XPS) o grubości 60 
i 100 mm.  

4.3.6. Rury osłonowe 
Rury osłonowe i ochronne projektuje się z rur: 

• PEHD SDR 11 dla przejść pod istniejącymi lub projektowanymi nawierzchniami drogowymi oraz dla 
przejść rur odsłonowych wodociągu wykonywanych metodą przewiertu sterowanego. 

4.3.7. Studnie wodociągowe  
Studnie wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy zewnętrznej ∅1200 z dnem 
prefabrykowanym i żelbetową monolityczną płytą pokrywową, bez pierścieni odciążających. Wszystkie 
elementy studni należy wykonać z betonu C-35/45, stopień wodoszczelności W8, nasiąkliwość < 5%, 
mrozoodporność F150. Studnię przykryć włazem żeliwnym klasy D400 zabezpieczonym przed kradzieżą. W 
celu ochrony przed mrozem należy montować ocieplenie otworu włazowego i pokrywy studziennej na bazie 
płyt styropianowych XPS grubości 6 i 10 cm. Studnie należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe 
zabezpieczone antykorozyjnie lub w stopnie z materiałów odpornych na korozję jak: stal nierdzewna, stal 
fabrycznie powlekana tworzywem sztucznym. Regulację wysokościową włazów do studni należy wykonać z 
zastosowaniem gotowych pierścieni wyrównawczych lub innych prefabrykowanych elementów 
mrozoodpornych i zapewniających nośność w klasie D400. Zabrania się stosowania do regulacji 
wysokościowej włazów zapraw betonowych i cementowych nie posiadających wymaganej nośności oraz 
mrozoodporności. Włazy studni znajdujących się poza nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi lub 
asfaltowymi) obetonować w postaci koperty z betonu mrozoodpornego C25/30 o wymiarach 1,0x1,0 m i 
grubości min. 10 cm. Prefabrykowane elementy studni należy łączyć przy pomocy uszczelek systemowych i 
materiałów smarnych dostarczanych przez tego samego producenta co elementy betonowe studni. 
Otworowanie studni i montaż przejść szczelnych należy wykonać na etapie produkcji elementów studni. W 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.  

 

VI.I.S-02.55 

 

uzasadnionych przypadkach, z uwagi na stopień skomplikowania inwestycji, dopuszcza się otworowanie na 
budowie. Otwory w ścianach studni należy wykonywać przy pomocy odpowiedniego specjalistycznego sprzętu 
wiertniczego z otwornicą. Nie dopuszcza się montażu przejść szczelnych przez kucie otworów w fabrycznych 
kręgach. 

4.3.8. Bloki oporowe 
Należy stosować bloki oporowe wg normy PN-B-10725:1997 [4] z betonu klasy C16/20. 

4.3.9. Łańcuchy i manszety uszczelniające 
Przejścia przewodów wodociągowych (lub rur osłonowych przewodów wodociągowych) przez przegrody 
budowlane należy wykonać z zastosowaniem ciśnieniowych łańcuchów uszczelniających, montowanych w 
przestrzeni pomiędzy przewodem, a rurą ochronną wbudowaną w przegrodę budowlaną (lub otworem w 
przegrodzie budowlanej). Należy zastosować łańcuchy z pojedynczych modułów elastomerowych EPDM, ze 
śrubunkami i metalowymi elementami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg. PN-EN 100 (304 wg. AISI). Łańcuch 
powinien zapewniać szczelność do ciśnienia min. 0,25 MPa. W studniach SW i PPW przejścia rur 
przewodowych PE63 przez stalowe rury ochronne 0133x5,0 mm należy uszczelnić z zastosowaniem 
bezciśnieniowych manszet uszczelniających z EPDM, montowanych pomiędzy rurą przewodową a rurą 
ochronną. 

4.3.10. Kruszywa na cele budowlane 
Podsypka i obsypka rur i kształtek wodociągowych powinna być wykonana z piasku lub żwiru. Materiał na 
podsypkę i obsypkę nie powinien posiadać kamieni, gruzu, szkła itp. domieszek i elementów mogących 
uszkodzić wodociąg. 

4.3.11. Geowłóknina 
Podłoże pod studnie wodociągowe w przypadku występowania gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, 
wzmocnić przez wykonanie materaca z zagęszczonej pospółki w geowłókninie. Do budowy materaca 
stosować geowłókninę polipropylenową wzmacnianą dwukierunkowo o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż 
i wszerz pasma min. 100kN/m. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 (Kod CPV 45000000-
7) 

5.2. Wymagania szczególne 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
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5.3. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 (Kod CPV 
45000000-7) 

5.4. Wymagania szczególne 

 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze względu na specyficzne cechy rur należy 
spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1 m, 

• jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

• Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury 
powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

• Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  

• Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do 
+30°C. 

5.5. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) 
rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 
m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w 
stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 
przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
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5.6. Rury przewodowe i osłonowe 

Rury PE o średnicy >∅110 należy transportować w fabrycznych paczkach (sztangach). Sztangi powinny 
spoczywać na podłożu transportowym podparte możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób. Rury PE o średnicy do ∅63 można transportować 
w postaci fabrycznych zwojów. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i opuszczania, rzucania 
lub uderzania rur. W czasie transportu rury nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami. Przewóz powinno 
się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna 
ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 

5.7. Betonowe elementy prefabrykowane 

Transport betonowych elementów prefabrykowanych jak: elementy składowe studni SW, bloki oporowe, 
elementy podporowe, itp. powinien odbywać się samochodami w pozycji stojącej (kręgi) lub leżącej 
zabezpieczonej przed przesuwaniem się i wzajemnym uderzaniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie wszelkich ciężkich 
elementów betonowych należy wykonywać za pomocą zawiesia złożonego z minimum trzech lin 
rozmieszczonych i zamocowanych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

5.8. Armatura wodociągowa, kształtki i hydranty 

Transport armatury, kształtek i hydrantów powinien odbywać się samochodem ciężarowym skrzyniowym 
krytym. Elementy w trakcie transportu winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wzajemnym 
obijaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.9. Mieszanka betonowa 

Do przewozu mieszanki betonowej (przeznaczonej do posadowienia obiektów) Wykonawca zapewni takie 
środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury, przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5.10. Kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone samochodami ciężarowymi skrzyniowymi lub samowyładowczymi, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem podczas przewozu i nadmiernym zawilgoceniem. 
Na terenie budowy transport kruszywa na miejsce wbudowania może odbywać się również przy użyciu 
ładowarek, koparko-ładowarek i wozideł. 

5.11. Pozostałe elementy 

Warunki transportu pozostałych materiałów wraz z osprzętem określą ich dostawcy. Materiały drobne jak 
armatura studni, uszczelnienia łańcuchowe, izolacje termiczne należy przewozić samochodami dostawczymi 
krytymi, zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA 

Warunki składowania powinny odbywać się wg wytycznych producenta danego wyrobu budowlanego. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i byty dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

6.1. Rury przewodowe i osłonowe 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się 
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury w sztangach należy składować w taki sposób, aby 
stykały się z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach 
drewnianych. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
utraty prostoliniowości rur, zmiany kształtu na jajowy, deformacji kielichów połączeniowych. 

6.2. Betonowe elementy prefabrykowane 

Składowanie prefabrykowanych elementów betonowych powinno odbywać się na placu o gruncie 
utwardzonym. Składowanie może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu kręgów w pozycji jak do wbudowania, 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 2,0 m. Składowanie pokryw betonowych i pierścieni powinno 
odbywać się z przekładkami drewnianymi i do wysokości nie przekraczającej 1,5 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych asortymentów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

6.3. Armatura wodociągowa, kształtki i hydranty 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Armaturę należy 
składować na paletach lub regałach, wg asortymentów, z dala od substancji działających korodująco.  

6.4. Pozostałe materiały  

Warunki składowania pozostałych materiałów wraz z osprzętem określą ich dostawcy. Materiały drobne jak 
armatura studni, uszczelnienia łańcuchowe, izolacje termiczne należy składować w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  

6.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
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6.6. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 (Kod CPV 45000000-7) 

6.7. Wymagania szczególne 

Warunki przystąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 

• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

• obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

• przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

6.8. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

• montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej 
długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

6.9. Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201. 

 

6.9.1. Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych stosowane są: 

• kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub 
więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w 
celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, 

• kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub 
więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w 
celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
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Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie 
powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować 
zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

6.9.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. 
Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek 
kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, 
a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. 

Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

6.10. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub bezpośrednio w 
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z 
bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1.  

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 

Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.  

Armaturę kołnierzową łączyć za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.  

Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie 
nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i 
zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

6.11. Roboty ziemne  

Przed rozpoczęciem robót zimnych i montażowych przebieg sieci, przyłączy, lokalizacja studni, węzłów 
wodociągowych itp. urządzeń musi zostać wytyczony przez uprawnionego geodetę i potwierdzony 
sporządzeniem szkicu tyczenia. Rozpoczynając roboty ziemne należy w pierwszej kolejności zebrać warstwę 
humusu z powierzchni planowanych wykopów lub usunąć istniejące nawierzchnie drogowe. Humus składować 
osobno i zabezpieczyć przed wymieszaniem z pozostałym urobkiem. Zdemontowane nawierzchnie drogowe 
należy usunąć z terenu budowy i poddać utylizacji. Podczas robót ziemnych wykonywać przekopy próbne w 
miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wykopy pod przewody wodociągowe 
należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne z zachowaniem wymaganego bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu. W przypadku braku możliwości wykonania wykopu szerokoprzestrzennego wykonać wykopy 
wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian wykopu za pomocą szalunków systemowych, wyprasek 
stalowych lub deskowania. Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie barierami ochronnymi i 
oznakowanie tablicami „Uwaga głębokie wykopy", zgodnie z przepisami. Wykonać bezpieczne zejścia do 
wykopu w odległościach nie większych niż 20 m od siebie. Roboty ziemne prowadzić na odkład, urobek 
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składować w odległości większej niż 0,6 m od krawędzi wykopu i poza klinem odłamu gruntu. Wykopy pod 
przewody wodociągowe wykonywać na głębokość o0,10-^-0,15m większą niż rzędna posadowienia 
przewodów ze względu na konieczność wykonania podsypki z piasku lub żwiru. W przypadku gdy grunt 
rodzimy będzie spełniał wymogi dla materiału podsypki (piaszczysty lub żwirowy bez kamieni, nośny) wykop 
można wykonać do rzędnej posadowienia i układać przewody bezpośrednio na wyrównanym i zagęszczonym 
podłożu rodzimym. Podłoże pod przewody powinno być równe, dogęszczone mechanicznie i wykonywane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Przykrycie przewodów wodociągowych nie 
zabezpieczonych dodatkowo przed przemarzaniem powinno wynosić co najmniej 1,40 m. Szerokość dna 
wykopów nie może być mniejsza niż 0,3 m po każdej stronie układanego przewodu wodociągowego. W 
miejscach montażu studni wodociągowych i innych obiektów na sieci wykopy należy odpowiednio poszerzyć 
zachowując bezpieczne nachylenie skarp. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone pod stalowymi lub drewnianymi belkami w sposób 
zapewniający ich eksploatację i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 

6.12. Odspajanie, wykopy i transportu urobku 

Rozluźnienie i odspojenie gruntu należy wykonać w zależności od sytuacji: ręcznie za pomocą łopat i oskardów 
oraz mechanicznie przy użyciu koparek, koparko-ładowarek lub spycharek (odhumusowanie). Transport 
nadmiaru urobku na większe odległości należy wykonać przy użyciu samochodów ciężarowych skrzyniowych 
lub samowyładowczych Transport urobku na terenie budowy można wykonywać przy pomocy wozideł i 
ładowarek kołowych. Miejsce składowanie humusu i gruntu do ponownego wbudowania uzgodnić z 
Inwestorem i Nadzorem inwestorskim. Grunt nie nadający się do wbudowania, nadmiarowy oraz gruz wywieźć 
z terenu budowy i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.13. Odwodnienie wykopu na czas budowy  

Odwadnianie wykopów liniowych pod przewody wodociągowe przewiduje się w zależności od rodzaju gruntu, 
jego przepuszczalności i głębokości wykopu jako powierzchniowe dla wykopów płytszych oraz wykopów w 
gruntach półprzepuszczalnych, lub zużyciem igłofiltrów dla wykopów w gruntach przepuszczalnych oraz 
wykopów o większym przegłębieniu w stosunku do poziomu wody gruntowej. Dla wykopów odwadnianych 
powierzchniowo stosować rowki odwadniające lub drenaż tracony ∅80 PVC, układany ręcznie w narożu 
wykopu na głębokości 0,3+0,5 m poniżej poziomu posadowienia rury wodociągowej. Zebraną wodę usuwać 
przy pomocy pompy częściowo zanurzonej (z płaszczem chłodzącym) umieszczonej w zagłębieniu lub 
wkopanym betonowym kręgu. Niżej położone odcinki wodociągu, dla których odwodnienie powierzchniowe 
będzie niewystarczające, odwadniać z użyciem igłofiltrów. Odwadnianie wykopów punktowych (np. pod 
studnie SW) przewiduje się w zależności od rodzaju gruntu, jego przepuszczalności i głębokości wykopu jako 
powierzchniowe lub z użyciem igłofiltrów.  

6.14. Wzmocnienie podłoża i wymiana gruntu 

W miejscach występowania gruntu nośnego w poziomie posadowienia obiektów sieci wodociągowej należy 
zastosować posadowienie bezpośrednie na 10-cm warstwie podsypki piaszczystej po uprzednim odwodnieniu 
i dogęszczeniu dna wykopu do co najmniej Is >= 0,97.Przed ułożeniem rurociągów należy wykonać badania 
geotechniczne wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego Is w ilości minimum: 
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• punkty kontrolne na każde 100 m sieci wodociągowej; 

• 1 punkt kontrolny pod każdym obiektem sieci wodociągowej (np. studnią SW). 

W przypadku występowania gruntów nienośnych w poziomie posadowienia przewodów wodociągowych,   
armatury   podziemnej   i   studni   należy wykonać wzmocnienie podłoża pod wszystkimi odcinkami 
projektowanej sieci wodociągowej lub dokonać wymiany gruntu rodzimego na nośny niespoisty zagęszczony 
do Is >= 0,97. Na gotowej ławie wykonać warstwę podsypki z piasku lub żwiru bez kamieni o grubości co 
najmniej 10 cm, a następnie układać rury. W przypadku stwierdzenia, że warstwa gruntu nienośnego poniżej 
poziomu posadowienia wodociągu jest o małej miąższości, a pod nią występują grunty nośne, w miejsce 
projektowanego materaca z pospółki należy wykonać wymianę gruntu. Wymianę gruntu wykonać na piasek 
średni zagęszczony do co najmniej Is >= 0,97. Szerokości stropu wymiany gruntu pod wodociąg nie mniejsza 
niż 0,5 m. Tam gdzie występują grunty nienośne o dużej miąższości (orientacyjnie głębiej niż 2,0 m poniżej 
proj. rzędnej dna studni) należy wykonać wzmocnienie podłoża pod studnie SW i inne obiekty sieci 
wodociągowej, przez wykonanie materaca z pospółki w geowłókninie. Materac wykonać o grubości 50 cm i 
wymiarach kwadratu o boku równym średnicy zewnętrznej studni + 1,0 m (dla studni o średnicy zewnętrznej 
1,5 m wymiary materaca 2,5x2,5x0,5 m). Pospółkę materaca zagęścić do wartości wskaźnika nie mniej niż Is 
>= 0,97. Na gotowym materacu wykonać warstwę podsypki z piasku gr. 10 cm, a następnie posadowić studnię. 
Tam gdzie występują grunty nienośne o umiarkowanej miąższości (do około 2,0 m poniżej proj. rzędnej dna 
studni) należy wykonać wymianę gruntu pod studnie SW i inne obiekty sieci wodociągowej, na piasek średni 
zagęszczony do co najmniej Is = 0,97. W razie konieczności wykop należy odwodnić powierzchniowo lub z 
użyciem zestawu igłofiltrów.  

6.15. Podsypka pod rurociągi 

Rury i kształtki wodociągowe układać w gotowym wykopie na zagęszczonej warstwie podsypki z piasku lub 
żwiru bez kamieni o grubości co najmniej 10 15 cm, o szerokości, spadku i zagłębieniu przewodów zgodnym 
z graficzną częścią opracowania. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych 
w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. Dopuszczalna grubość 
podsypki piaszczystej lub żwirowej nie powinna być w żadnym miejscu mniejsza niż 10 cm. 

6.16. Obsypka 

Wokół rur wykonać obsypkę z piasku lub żwiru bez kamieni zagęszczaną ręcznie lub lekkim ubijakiem 
wibracyjnym (max. 60 kg) do wysokości 30 cm nad wierzchem rury. Podczas zagęszczania zachować 
odległość od rury min. 10 cm. Bezpośrednio nad rurą grunt zagęszczać ręcznie warstwami po 10 cm do 
uzyskania 30 cm przykrycia. Na podsypkę i obsypkę rurociągów należy stosować piasek lub żwir bez kamieni, 
nie dopuszcza się używania gruntu rodzimego organicznego, słabonośnego, spoistego lub niespoistego 
nawodnionego. Wymagania i badania podłoża zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

6.17. Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Dalszą zasypkę, powyżej co najmniej 30 cm-wej obsypki przykrywającej rurę, należy wykonać z gruntu 
niespoistego (piasek lub żwir), który zapewnia osiągnięcie wymaganych parametrów zagęszczenia i nośności 
podłoża. Warstwy gruntu zasypowego należy zagęszczać mechanicznie dostosowując grubość warstwy 
zasypu gruntu do masy i charakterystyki sprzętu zagęszczającego, przy czym grubość warstwy nie powinna 
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być większa niż 0,3 m dla zagęszczarki o masie 400 500 kg. Warstwy zagęszczać mechanicznie do 
osiągnięcia co najmniej Is >= 0,95 w terenie zielonym, Is >= 1,0 pod projektowanymi nawierzchniami 
drogowymi. Na głębokości większej niż 1,2 m od powierzchni robót ziemnych wymagany Is >= 0,97. Po 
zasypaniu rurociągów należy wykonać badania geotechniczne wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego 
Is w ilości minimum: 

• 3 punkty kontrolne na każde 100 m sieci wodociągowej; 

• 1 punkt kontrolny bezpośrednio przy każdym obiekcie sieci wodociągowej (np. studni SW). 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 

Rurociągi w czasie dłuższych przerw w realizacji nie mogą pozostać bez przykrycia odpowiednio zagęszczoną 
warstwą zasypki, aby nie doprowadzić do wypłynięcia lub zdeformowania pod wpływem naporu wody 
gruntowej. 

6.18. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do montażu przewodów wodociągowych i innych 
obiektów sieci wodociągowej. Spadki i głębokości posadowienia wodociągu powinny być zgodne z 
Dokumentacją projektową. Rzędne osi przewodów, rzędne posadowienia studni SW i rur osłonowych oraz 
rzędne góry włazów należy wyznaczać geodezyjnie. Projektowana oś wodociągu oraz lokalizacja studni SW, 
węzłów wodociągowych, załamań kierunków poziomych i pionowych powinna być oznaczona w terenie przez 
geodetę z uprawnieniami. 

6.19. Montaż i układanie przewodów wodociągowych  

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża pod rury przewodowe, armaturę, hydranty i studnie. Technologia budowy sieci wodociągowej musi 
gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy rurociągu w wykopie otwartym można 
przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 50 m. Przewody 
sieci wodociągowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725; 1997  i bezwzględnie zgodnie 
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych" [19]. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 5 
cm dla rur z tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać + 2 cm. Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki z 
żeliwa sferoidalnego łączone kołnierzowo. Dopuszcza się zmiany kierunku przewodów wodociągowych z PE 
przez ich wygięcie o wartość nie przekraczającą dopuszczalnego promienia gięcia podanego przez 
Producenta dla danej średnicy, SDR rury i temperatury zewnętrznej. Armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego 
w węzłach wodociągowych łączyć za pomocą śrub zgodnych z normą PN-EN ISO 225:2010. Do połączeń 
kołnierzowych stosować śruby, nakrętki, podkładki, ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2. W 
przypadku stosowania śrub ze stali ocynkowanej ogniowo połączenia gwintowane zabezpieczać dodatkowo 
przez ścisłe owinięcie taśmą typu denso. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać 
parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na 
wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. Wykonawca jest zobowiązany do układania rur 
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z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem 
się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub 
inne umocnienia należy umieszczać przy końcówkach, odgałęzieniach, trójnikach, pod zasuwami, a także na 
zmianach kierunku przy zastosowaniu kształtek dla α>45°.Należy bezwzględnie zachować przykrycie 
przewodu gruntem przynajmniej 1,40 m. Na odcinkach gdzie nie ma możliwości zapewnienia przykrycie 
przewodu przynajmniej 1,40 m należy dodatkowo zastosować izolacje termiczną zgodnie z zapisami 
Dokumentacji projektowej. Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

• montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Łączenia poszczególnych odcinków rur wykonać przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek 
elektrooporowych spełniających wymagania PN-EN 12201-1:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 1: Postanowienia ogólne ".Ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem na 
całej długości i do połowy wysokości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 
się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę 
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w 
wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże przez wykonanie podsypki z piasku lub żwiru dobrze 
starannie zagęszczonego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka 
drewna, cegły lub kamienia. Trasę wodociągu oznakować niebieską taśmą PVC z metalowym paskiem. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie materiału gruntowego na ułożony przewód bezpośrednio z samochodów lub 
z łyżki koparki. W bezpośredniej strefie ułożenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczenia 
materiału gruntowego. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Przejścia przewodów przez ściany studni oraz elementy 
konstrukcji wykonać jako szczelne. 

6.20. Armatura odcinająca  

Zasuwy podziemne montować stojące na bloku podporowym z betonu C16/20. Skrzynki do zasuw 
podziemnych stosować w całości żeliwne posadowione na płycie podkładowej prefabrykowanej z betonu 
C25/30. W terenie zielonym skrzynki zasuw zabezpieczyć prefabrykowaną betonową płytą obruku z betonu 
C25/30. Elementy uzbrojenia sieci jak m.in. zasuwy i hydranty oznaczyć tabliczkami na słupkach stalowych 
lub na ścianach pobliskich stałych obiektów budowlanych 

6.21. Hydranty przeciwpożarowe 

Zasilenia hydrantów przeciwpożarowych zaprojektowano przez trójnik żeliwne kołnierzowe zlokalizowane na 
sieci wodociągowej rozdzielczej. Przed każdym hydrantem należy zamontować zasuwę kołnierzową DN80 lub 
DN100 z przedłużonym trzpieniem do zabudowy podziemnej. Hydranty przeciwpożarowe montować stojące 
na bloku podporowym z betonu C16/20. Skrzynki do zasuw i hydrantów podziemnych stosować w całości 
żeliwne posadowione na płycie podkładowej prefabrykowanej z betonu C25/30. W terenie zielonym skrzynki 
zasuw i hydrantów zabezpieczyć prefabrykowaną betonową płytą obruku z betonu C25/30. Wokół 
odwadniacza hydrantu i poniżej niego należy wykonać obsypkę z żwiru płukanego lub grysu, a przed odbiorem 
końcowym sieci wodociągowej sprawdzić działanie odwodnienia hydrantu. Miejsca usytuowania hydrantów 
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przeciwpożarowych należy oznakować trójkątnymi znakami przestrzennymi zgodnymi z Polskimi Normami 
wraz z podaniem na tabliczce wymaganych domiarów i parametrów hydrantu. 

6.22. Przewody w rurach ochronnych 

W miejscach przejść pod drogami obciążonymi ruchem, w przejściach przez elementy konstrukcyjne, studnie, 
przewody wodociągowe należy  poza nawierzchniami utwardzonymi wynieść około 20 cm ponad teren w celu 
zabezpieczenia przed napływem wód opadowych. Ostateczna rzędna góry włazów w nawierzchniach 
utwardzonych musi być dostosowana do rzędnych nawierzchni wg branży hydrotechnicznej lub drogowej. 

6.23. Likwidacja istniejącego uzbrojenia wod-kan 

Z uwagi na zakres istniejący układ sieci wod-kan przewidziano do całkowitego demontażu i likwidacji lub 
przebudowy na nowy. Zakres sieci wod-kan oraz innego uzbrojenia przewidzianego do rozbiórki określono w 
Dokumentacji projektowej. Wszelkie przewody rurowe zlikwidować przez odkopanie, odkrycie i całkowite 
usunięcie z gruntu. Studnie, punkty czerpalne i przewody wodociągowe wraz z armaturą należy odkopać, 
usunąć z gruntu i poddać utylizacji. Zdemontowana armaturę, pokrywy studzienne i złom zgłosić do dyspozycji 
Inwestora, który zdecyduje o ich zagospodarowaniu lub nakaże wywiezienie i utylizację. Wszelkie prace 
rozbiórkowe potwierdzić geodezyjnie, sporządzić szkice rozebranego uzbrojenia i obiektów, a następnie 
wprowadzić do zasobów geodezyjnych państwowych i Inwestora. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Wymagania  ogólne 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 (Kod CPV 45000000-7) 

7.2. Wymagania szczególne 

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie 
nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy 
odbiorze”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 

• Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

• zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 

• powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

• rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

• powierzchni łączonych elementów, 

• przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

• całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości 
określonych przez producenta rur i kształtek. 
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Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 
0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na 
żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych 
względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. Próby przeprowadzić przed zasypaniem 
wodociągu dla miejsc z wykonanymi na budowie połączeniami. Próbę wstępną należy przeprowadzić po 
ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niż 2 godziny po 
zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku 
wody, czas przeprowadzania prób po 0,5 godziny. 

Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Rurociąg należy płukać 
dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych hydrantach.  

Dezynfekcje instalacji wodociągowej zewnętrznej doziemnej prowadzić 1% roztworem podchlorynu sodu. Po 
24 godzinach rurociąg przepłukać do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu 
chloru. Po płukaniu i dezynfekcji należy przeprowadzić badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne próbki 
wody. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności 
należy zachować następujące warunki: 

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w 
szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów o 
ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie złącza 
powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, – odcinek przewodu powinien być na całej 
swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie 
obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz 
z umocnieniem złączy, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, należy 
sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

• przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w 
celu ustabilizowania, 
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• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 
jego poziom, 

• wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

8. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 (Kod CPV 45000000-7) 

8.2. Wymagania Szczególne 

Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 (Kod  CPV 45000000-7) 

9.2. Wymagania szczególne 

Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. 
WTWiO sieci wodociągowych. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-B 10725:1997. 

9.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją.  

• zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 

• zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

• zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 
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• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

• zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

• zbadaniu szczelności przewodu. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do 
decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym 
– częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 

9.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

• zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

• zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

• zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez 
ściany. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 
budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego 
(załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany 

przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:  

• o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia 
na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami), 
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• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

10.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 (Kod CPV 45000000-
7) 

10.2. Wymagania szczególne 

Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane: 

• jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub*) 

• etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót*). 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

• Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• montaż rurociągów i armatury, 

• wykonanie prób ciśnieniowych, 

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

• doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

11.1. Normy 

• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 
1: Wymagania ogólne PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

• PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociągowa – wymagania i badania sprawdzające – Część 2 . 
Armatura zaporowa 

• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 
3: Armatura zwrotna 

• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 
4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 
5: Armatura regulująca 

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

• PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

• PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

• PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

• PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura  

• PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

• PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

• PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

• PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 
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• PN-EN 1452-4:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze  

• PN-EN 1452-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 
systemie  

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  

• PN-EN 14384:2009(U) Hydranty nadziemne. 

• PN-EN 14339:2009(U) Hydranty podziemne. 

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  

• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych. 

11.2. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami). 

11.3. Rozporządzenia 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 
z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.– w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

 

11.4. Inne dokumenty 

•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL; 

• Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT; 

• Katalog Techniczny – PIPE LIFE; 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Wymagania ogólne” (Kod CPV 
45000000-7) –  
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4 SST IV-IV-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA SANITARNA – ROBOTY ZIEMNE 
PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGU W 
GRUNTACH KAT.I-IV. 

4. WSTĘP 

4.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy robotach liniowych w związku z realizacją zespołu zadań inwestycyjnych pod nazwą: 

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 
ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

4.2. Określenie podstawowe 

Sieć gazowa – sieć składająca się z przewodów wraz z armaturą oraz odpowiednim oznakowaniem nadziemny 
i podziemnym służąca do przesyłu paliwa gazowego 

4.3. Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 

Do zgrzewania przewodów z PE należy używać tylko i wyłącznie zgrzewarek zaakceptowanych przez 
producenta danej rury. Rury w sztangach należy przenosić w minimum dwie osoby. Zgrzewarka musi być 
całkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewnić szczelność poszczególnych połączeń. Do fazowania, 
przycinania, wygładzania i innego obrabiania zakończeń przewodów należy używać tylko narzędzi zgodnych 
z wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcją montażu. Złączki należy transportować w 
oryginalnych opakowaniach a po wyjęciu z opakowań zbiorczych niezwłocznie zamontować lub zabezpieczyć 
przez zabrudzeniam lub uszkodzeniem.  

Przy przenoszeniu przewodów należy zwrócić uwagę:  

• aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszenia 

• aby przy przenoszeniu przewodów nie uszkodzić ich zewnętrznej ścianki  

• aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury układać na podkładach zabezpieczających przed ich 
uszkodzeniem, nie kłaść rur bezpośrednio na betonowych elementach. 

Dopuszczalny jest transport elementów przeznaczonych do wmontowania w  instalację z wykorzystaniem 
podnośników i innego sprzętu mechanicznego,  tylko wtedy gdy rury i złączki znajdują się w opakowaniach 
zbiorczych odpowiednio zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany o używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
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pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt powinien być w dobrym 
stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania. 

4.4. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń użytych do wbudowania podczas 
wykonania robót budowlanych 

Zaleca się stosowanie rur i kształtek z PE w kolorze pomarańczowym. Gazociąg wykonać z rur PE klasy 
PE100 SDR 11 dn63x5,8mm . Do budowy sieci gazowej stosować rury, kształtki i armaturę wyprodukowane 
oraz wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyposażone w wymagane deklaracje, 
zgodności i oznakowania. 

4.5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń użytych do wbudowania podczas 
wykonania robót budowlanych 

Wszystkie prace związane z wyłączeniem gazociągu z eksploatacji i włączeniem nowego gazociągu do 
istniejącej sieci gazowej, należy do robót gazoniebezpiecznych. Roboty te zostaną wykonane przez 
wyspecjalizowane i uprawnione firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac 
gazoniebezpiecznych na czynnych sieciach gazowych. 

Wykonawca robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność 
czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, 
przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a także trwałości eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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4.6. Sposób wykończenia poszczególnych elementów  

Połączenia rur muszą być łączone i sprawdzone zgodnie z wytycznymi producenta.  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów, np. kamienie,  wystające elementy zaprawy betonowej i gryzu. 

Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi 
zmianami), 

• Przepisami BHP, ppoż i sanepid, 

• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

4.7. Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana w 
projekcie. Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesunięcia przewodów jeśli zachowana jest ich funkcja i 
zostało to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przesunięcie nie może powodować kolizji z 
innymi instalacjami oraz nie może powodować rozszczelnienia instalacji. 

4.8. Szczegóły technologiczne 

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa 
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie 
wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 
projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu materiału 
do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych 
rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie 
rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 
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W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem 
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do 
wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli 
konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie 

4.9. Informacje dotyczące odcinków robót 

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być poszczególne 
piony, odcinki i podejścia poziome osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać 
odpowiednim próbom a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest 
zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych odcinków w ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie 
później niż w ciągu 7 dni.   

4.10. Wymagania specjalne 

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt należy ropatrywać łacznie. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 
warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

4.11. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku 
można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Warunkiem przełączenia przepływu gazu przez nowo zbudowane odcinki gazociągu niskiego ciśnienia PE 
Dz63 jest wykonanie pozytywnej próby szczelności gazociągu (ciśnienie próbne = 0,75MPa w czasie 24 
godzin) wykonanej zgodnie z obowiązującymi w gazownictwie przepisami. 
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Gazociąg można uznać za odpowietrzony i napełniony gazem, jeżeli w odpowietrzonych odcinkach będzie 
poniżej 2% tlenu.  

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie próby szczelności 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

4.12. Przedmiar i obmiar robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary wyniki pozytywne. Sposób przedmiaru i obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące 
płatności i rozliczeń powinny być zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

4.13. Sposób obmiaru robót 

Jednostką obmiarową przebudowy ciepłociągu jest m (metr) kanału i mm średnicy kanału lub inny sposób 
obmiaru robót zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

4.14. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Prace tymczasowe i towarzyszące wchodzące w koszt wykonania przebudowy sieci ciepłowniczej: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

• zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru , 

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 
elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń, 

• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych innych elementów, 

• wywóz na składowisko  i zapewnienie utylizacji odpadów powstałych na skutek prowadzonych robót 
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4.15. Dokumenty odniesienia 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 

- Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE w przedmiotowej spółce gazowniczej. 
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5 SST IV-IV-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA SANITARNA – ROBOTY ZIEMNE 
PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGU W 
GRUNTACH KAT.I-IV. 

5. WSTĘP 

5.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy robotach liniowych w związku z realizacją zespołu zadań inwestycyjnych pod nazwą: 

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 
ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

5.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  wykonania i 
odbioru wykopów otwartych dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do wykonywania wykopów na terenach 
objętych szkodami górniczymi. 

5.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze i towarzyszące 
(prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

5.4. Określenia podstawowe, definicje 

• Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 

• Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

• Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu 
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

• Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50m i 
o długości powyżej 1,50 m. 

• Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50m. 
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• Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych 
przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie 
przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach 
zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z 
wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej 
grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

• Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 
warstwy ziemi urodzajnej. 

• Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

• Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

• Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

• Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 

• Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 

• Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem.  

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

 

gdzie: 

 Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

• Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 

gdzie:  

 d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
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 d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

• Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 

• Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych.  

• Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej 
działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w 
wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 

• Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 
sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. 

• Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

• skaliste, 

• nieskaliste mineralne, 

• nieskaliste organiczne. 

• Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, np. 
w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 

• Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku 
> 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod 
działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa. 

• Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 

• Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 
plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy naprężeniach 
> 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość 
maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności. 

• Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 
podanych dla gruntu spoistego. 

• Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub 
zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu 
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

• Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 

• Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

• Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i 
wstępną zasypkę. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 
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• Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią 
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót określonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

5.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

5.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

5.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
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5.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca musi 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą 
mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

5.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

5.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

5.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty. 

5.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 
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nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego.  

5.6. Dokumentacja robót ziemnych 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 
r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 

• wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

6.1. Wymagania ogólne 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
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6.2. Rodzaje materiałów 

6.2.1. Grunty – wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, obsypki) 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w 
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania 
gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.   

Grunt użyty do zasypki być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 
(zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować 
niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

6.2.2. Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki ceramiczne, z tworzyw 
sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofiltry z rurek 
stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją projektową i odpowiednią SST. 

 

6.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych 
(wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta 
podstawowa, słupy, rozpory itd.). W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po 
dokonaniu obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy 
wykopu dla określonej głębokości. 

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

6.3. Składowanie materiałów 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. 
Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 
Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i 
rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w czasie 
podnoszenia płyt.  

Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki 
należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, 
aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

7.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

7.3. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
4  

8.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

8.3. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

9.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

9.3. Metody wykonania wykopów 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej części. 
Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny z projektem. 
Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne 
wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest 
obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 
wynoszą: 

• w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 
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• w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 

• w pozostałych gruntach – 1,0 m. 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, 
to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w 
zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 

• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

• w gruntach niespoinowych 1:1,50, 

• przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu 
z  asa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża 
pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 

Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed 
zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm 
ponad teren.  

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie poziomu wody 
powinno być wykonane zgodnie z projektem.  

9.4. Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 

Tablica nr 1 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610. 
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Tablica nr 2 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002 

 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód 
wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm, 
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia 
się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienia wykopu 
do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów 
dennych rurociągów. 

9.5. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
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9.5.1. Pompowanie wody z dna wykopu 
Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do wykopu. W 
gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez odpompowywaną wodę, można temu 
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. Należy ściśle dostosować się do wytycznych w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

9.5.2. Drenaż - Wykonanie i stosowanie drenażu 
Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości ułożenia drenów, stopnia 
agresywności środowiska i powinien być zgodny z projektem. Stałe obniżenie zwierciadła wody na czas 
wykonywania powinno wynosić co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu (podłoża naturalnego). Odchylenie 
obniżenia zwierciadła wody gruntowej nie powinno być mniejsze niż 5 cm. 

9.5.3.  Ścianki szczelne 
Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiałów 
określonych w projekcie, należy stosować do: 

• całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu z 
pozostawieniem ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego, 

• zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umożliwienia wykonania stabilizacji 
podłoża, ułożenia drenażu poziomego, ułożenia przewodu, zastępując drenaż pionowy, 

• rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i 

• szerokości wykopu w dnie powyżej 2 m, 

• zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem ścianki w wykopie;  

• zastosowanie ścianek szczelnych powinno być uzasadnione analizą techniczno-ekonomiczną, a 
wykonanie ich zgodne z projektem. 

9.5.4. Igłofiltry pionowe 
Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w grunt za pomocą silnego 
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala 
wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody przez dno rury podczas 
odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak 
uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w typowych 
odstępach od 0,6 m do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych. Mogą być 
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. 

Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. Woda gruntowa wpływa do 
wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 

9.5.5. Igłofiltry poziome 
Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do wykonywania wykopów 
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury są instalowane poziomo w linii 
równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i poniżej planowanego dna wykopu. 
Końce rur są podłączone do pomp próżniowych w ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych.  

Wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
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9.6. Podłoża 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się podłoża 
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-piaskowe, 
tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową. 

9.7. Zasypka wykopów 

Warstwa ochronna zasypki Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej 
i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub 
hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

Zasypka przewodu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu 
zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on 
wynosić co najmniej Is>=0,97. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni 
ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is>=1,0, 

należy zastąpić górną warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 

Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 

• 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

• 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi robót 
ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 

10.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

10.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

10.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4. 

 

Tablica nr 4 

10.3. Badania do odbioru 

• szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, 

• rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

• pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

• nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +/- 10 cm. 

•  

11. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

11.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 

11.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych 

WARIANT I 

Jednostkami obmiaru są: 

• wykopy i zasypka – m3, 

• umocnienie ścian wykopów – m2, 

• wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
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Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu oraz 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego długości. 
W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy znacznej długości oraz występujących zmiennych 
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilości robót oblicza się 
wtedy oddzielnie dla każdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi przekrojami. 

Wykopy pod rurociągi 

Szerokość dna wykopów o ścianach pionowych dla rurociągów sieci zewnętrznych należy przyjmować 
niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablicą. 

Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociągów 

 

 

 

Uwagi: 

1. Podane w tablicy szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (o normalnej wilgotności). Przy wykonaniu 
wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokości należy zwiększać o 10 cm. Zwiększenie 
szerokości wykopów stosuje się tylko wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje się ponad 1 m od dna 
wykopu. 2. Podane w kolumnach e i f szerokości wykopów obowiązują dla rurociągów bez obudowy betonowej. 

3. Dla rurociągów o przekroju jajowym należy zakładać powiększenie o 5 cm szerokości wykopów. 

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie innych szerokości wykopów od podanych w tabeli. 

Przy układaniu rurociągów z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o ścianach pionowych 
należy przyjmować zgodnie z tablicą nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
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Objętość ziemi do zasypania oblicza się jako różnicę objętości wykopu i sumy objętości ułożonej rury, objętości 
podłoża i przysypania do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury. 

 

WARIANT II 

Roboty ziemne dla wykopów liniowych należy obmiarować w m długości układanych przewodów łącznie z 
wykonaniem umocnienia ścian wykopów, wykonaniem podłoża pod rurociągi oraz ewentualnym obniżeniem 
poziomu wody gruntowej. 

12. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

12.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 

12.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych 

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i odbioru robót 
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 

• zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

• obudowy wykopu, 

• kąta nachylenia skarp, 

• zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

• zejścia do wykopów, 

• podłoża, 

• drenażu, 

• ścianki szczelnej, 

• igłofiltrów. 

 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 

12.3. Odbiór techniczny częściowy 

 

12.3.1. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji 

• państwowej, 

• projekt techniczny przewodu, 
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• dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 

o zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

o wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, 

o warunków posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 

o poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów 

o stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

o stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 

• dziennik budowy, 

• dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

• specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac 

 
12.3.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 

• bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna wykopu od 
ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 0,1 m i porównuje 
z odległością w dokumentacji projektowej, 

• podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy 
grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności,  

• podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z dokładnością 
do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, 
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 

• dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m w trzech 
dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

• dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy dokonać z 
dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 
30 m, 

• stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

• nachylenia skarp w wykopach, 

• wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m). 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 
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12.4. Odbiór techniczny końcowy 

12.4.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu. 

 

12.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usunięcie szalowania i 
zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W  przypadku nieokreślenia wskaźnika 
zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w dokumentacji 
projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

13.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

13.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
9 

13.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność zabezpieczenia ruchu kołowego 
i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi związanych to koszty tych robót 
obejmują: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

• projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

• bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
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• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

• wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• wykonanie wykopów, 

• oszalowanie ścian wykopów, 

• wykonanie podłoża pod rurociągi, 

• odwodnienie, 

• zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 

Ceny te obejmują: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

• ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności, mogą być obliczane jako: 
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Wariant 1. Ceny robót, w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, robót 
towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wariant 2. Ceny robót podstawowych, towarzyszących oraz tymczasowych określone w oddzielnych 
pozycjach kosztorysowych. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe robót nie 
zawierają podatku VAT. 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

14.1. Normy 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 

14.2. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
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14.3. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

14.4. Inne dokumenty 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 
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