Umowa nr ....

zawarta w dniu .................. r. w Dopiewie pomiedzy:

Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62 — 070 Dopiewo,

NIP: 7773133416, REGON: 631258738

reprezentowana przez dr. Pawtfa Przepiére — Wdjta Gminy Dopiewo,
przy kontrasygnacie Matgorzaty Mazurek — Skarbnika Gminy Dopiewo,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a
.................................. z siedzibg w ..............,, adres .............., wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS .............. , NIP.....oo. ,
REGON .............. , 0 kapitale zaktadowym .............. PLN*

lub *

.................................. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg ............. z siedzibg
Woiiieeeeeinns ,adres .............. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
NIP ... , REGON .............. * zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,,Strong”.

*niepotrzebne skresli¢

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dokonat

wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawarty Umowe (dalej: ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1.
Wstepne o$wiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, iz na dzien zawarcia Umowy nie ulegly zmianie dane wskazane
w komparycji Umowy, ktére miatyby wptyw na waznos¢ Umowy.
2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej Umowy

sgdo tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku



1.

a)

b)

3.

z powyzszym nie bedg powotywaé sie na brak umocowania lub niewtasciwe umocowanie

osoby reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikng¢ z Umowy.

§2.
Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu,
ktdre obejmuje:

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos¢i Dopiewiec, na ulicach: Jesionowej, Jodetkowej,
Olchowej, Szerokiej, Borowikowej, Truflowej, Wierzbowej oraz w rejonie ul. Borowikowej —
zakres zadania objety dofinansowaniem,

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ulicy Wierzbowej w miejscowosci Dopiewiec,
budowa rurociggu ttocznego na ul. Jesionowej w miejscowosci Dopiewiec oraz budowa
przytaczy kanalizacji sanitarnej na dziatkach prywatnych w miejscowosci Dopiewiec w rejonie
ulic: Jodetkowej, Olchowej, Szerokiej, Jesionowej, ul. Borowikowej, ul. Truflowej, ul.

Wierzbowej — zakres zadania nieobjety dofinansowaniem.

Zadanie pn. : ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paledzie i Dopiewiec oraz
budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Paledzie w Gminie Dopiewo” w czesci
realizowane jest z dofinansowaniem ze s$rodkéw UE (nr umowy 00119-65150-
UM1500208/19), pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich (EFRROW), w ramach operacji typu , Gospodarka wodno-Sciekowa, w
ramach dziatania: , Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach
poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg
wszystkich rodzajéw mate]j infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii” objetego PROW na lata 2014 — 2020.
Szczegdtowy zakres robédt, ktérego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce
jej integralng czes¢, nastepujace dokumenty:
a) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,,SWZ"”) wraz z wyjasnieniami
do tresci SWZ, udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz Umowa,
b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
przedmiary robét,
c) oferta Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji robét w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznosé

lub rozbiezno$¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie



stanowiska, biorgc pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw j.w. Dokumenty
opisujgce przedmiot Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajace
sie  w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznos$ci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania
ani zakresu nalezytej starannos$ci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do dalszych dziatan.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami,
co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej Umowie,

b) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rdwniez ze strony
jego wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu
czynnosci przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe
ani restrukturyzacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci
mogace spowodowac wszczecie takich postepowan,

d) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace
lub uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robdt, a takze
po to, by by¢ sSwiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektows, jak tez, ze zapewni i zrobi wszystko, co jest
niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie zintencjg
i znaczeniem przedmiotowego dokumentu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz do oddania przedmiotu

niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania

przedmiotu Umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania

Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.



10.

11.

12.

Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢é nowe i
nieuzywane, odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w szczegdlnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. (t.].
Dz.U.z2020r., poz. 1333 ze zm., dalej: ,Prawo budowlane” oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 1213), wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt oraz muszg byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan
Zamawiajgcego. Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Umowg i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw przedmiotu, to
takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane, co
nastgpi na koszt Wykonawcy. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za poprawnosé
przyjetych rozwigzan.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jezeli w trakcie prowadzenia robét, bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy, Wykonawca zmuszony bedzie do ingerencji w istniejgce i pracujgce
instalacje technologiczne, Wykonawca winien przewidzie¢ taki sposdb organizacji robét, ktory
zagwarantuje nieprzerwang i niezaktdcong ich prace. Wszelkie prace, ktére mogg wptyngc
na funkcjonowanie przedmiotowych instalacji nalezy uzgodni¢ pisemnie z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) wykonania robdt budowlanych objetych niniejszg Umowa,

b) wykonania dokumentacji powykonawczej,

c) udziatu w oddaniu/odbiorach wykonanych obiektéw liniowych do eksploatacji oraz
udziatu w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli udziat Wykonawcy
okaze sie konieczny,

d) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia, wynikajgce z technologii

prowadzenia robdt oraz wykonana wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wtasnym staraniem waznos$¢ przez caty czas trwania

Umowy wszelkich map, dokumentdéw, formalnych uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
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14.

administracyjnych, itp. oraz wszelkie obliczenia i rysunki szczegdtowe, ktére bedg niezbedne

do ukonczenia robot.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie organy, to

przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnied bedzie przeprowadzone przez

Wykonawce na jego koszt (z wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie).

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ nastepujgce

opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a) projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie
niezbednym do prowadzenia robdt objetych zadaniem wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i decyzjami,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodny z wymaganiami Prawa budowalnego oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

c) projekty robdt tymczasowych, nieujete w dokumentacji projektowe;j, ktérych wykonanie
jest niezbedne w celu realizacji przedmiotu Umowy,

d) rysunki powykonawcze sporzgdzane na biezgco w miare postepu robat,

e) dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,
w szczegdblnosci dla robdt zanikajacych,

f) dokumentacje powykonawczg.

§3.

Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska
Podczas realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek, w szczegdlnosci zadba¢, aby personel Wykonawcy nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami,

dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcymi w tym przedmiocie.
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia otwartych wykopdw poprzez zapewnienie
tymczasowego ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, stupkdw i sygnalizacji $wietlne;j.

Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzenia i wszelkie inne przeszkody, ktére moga
stanowié zagrozenie dla zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze o$wietlone w czasie od pot godziny
przed zachodem storica do pét godziny przed wschodem stonica i w kazdym innym czasie, kiedy
wystepuje staba widocznosé.

Wykonawca podejmie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
robot i zapewni wszelkie urzadzenia do gaszenia pozaréw, ktdre mogg wystgpi¢ na terenie
budowy.

Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpaddw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach.
Wykonawca zapewni na terenie budowy obecnos$¢ osoby, posiadajgcej wiedze na temat
udzielania pierwszej pomocy i zdolnej takiej pomocy udzielic.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac, w trakcie prowadzenia robét, aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody
stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm, dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb i rzeczy, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych niepozgdanych skutkéw, powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Odpady i ewentualne kary za przekroczenie, w trakcie realizacji robdt, norm okreslonych w

przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

§4.
Personel Wykonawcy
Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy i Wykazie oséb. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w ust. 1iust. 6, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji i



wytgcznie wtedy, gdy proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Brak
oswiadczenia Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni od przedtozenia propozycji zmiany, oznacza
akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionej zmiany.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2., nie
poéiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami
ktorejkolwiek osoby, za wyjgtkiem nieprzewidzianych okolicznosci nadzwyczajnych
(np. Smier¢, ciezka choroba, itp.). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1.,
winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy, podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), wykonujgcego roboty budowlane, objete przedmiotem Umowy
przez caty okres ich trwania, z wytgczeniem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz oséb, ktére bedg uczestniczy¢
w realizacji przedmiotu zamoéwienia jako przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowg
dziatalno$¢é gospodarcza.

Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej Umowy, przedfozy Zamawiajgcemu wykaz oséb skierowanych do wykonywania
robot budowlanych.

Zamawiajgcy w celu sprawdzenia realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5, uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia i spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody,

w celu potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez



Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujgcych wskazane w

ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a)

b)

d)

e)

oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0sob,
wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzanych danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko nie podlega anonimizacji),
dalej,,RODQ”. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoéb

zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z art. 28 RODO.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce, w
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Skierowanie o0séb do wykonywania robdét bez akceptacji Zamawiajgcego lub wbrew
obowigzkom wskazanym w ust. 2, 5, 6, niezaleznie od kar umownych przewidzianych
w niniejszej Umowie, moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

wystgpieniu przynajmniej jednej z okolicznos$ci wskazanych powyze;j.

§5.

Harmonogram rzeczowo-finansowy i raporty o postepie prac
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegbétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierac bedzie:
1) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji klas robdt budowlanych,
2) opis czynnosci realizowanych w przedziatach tygodniowych, ze wskazaniem ilosci, rodzaju

i czasu zaangazowanego personelu i sprzetu,

3) przeroby finansowe w okresach miesiecznych.
Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W terminie
7 dni od dnia przedtozenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiajgcy zgtosi uwagi
do harmonogramu albo zatwierdzi rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji przez
Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu wlicza sie w okres realizacji Umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego

W powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny
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sposéb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wstrzymania robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy
od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram w przypadku zmian, o ktérych
mowa w ust. 3 oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia
zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram podlega procedurze,
o ktérej mowa w ust. 3, 4 i 5. W szczegblnosci Zamawiajacy moze odmoéwié zatwierdzenia
zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zaktada wydtuzenie terminéw wykonania przez
Wykonawce elementéw Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
Umowy w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas robét.

Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robot budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana
harmonogramu, z wytgczeniem przyczyn okreslonych w Umowie, nie moze powodowac
zmiany umownych termindw realizacji zamodwienia.

Jezeli faktyczny postep robdt, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robot budowlanych, Wykonaweca z przyczyn lezgcych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg
inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot
budowlanych. Zamawiajacy jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej
reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci personelu, jaka powinien zaangazowaé Wykonawca
oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w okres$lonym czasookresie, np. w ujeciu
tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu przygotowania programu naprawczego
i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien

i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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12. W formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie przedktadat

miesieczne raporty o postepie prac, ktére powinny zawiera¢ opisy postepu prac z
uwzglednieniem faktycznego postepu pracy, ze wskazaniem wydarzen i okolicznosci, ktére
mogtyby zagrozi¢ ukoniczeniu robét zgodnie z Umowa. Raport o postepie prac powinien

korespondowac w swej tresci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 6.

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

N oo o AW
—_ —= = = =D =

00

przekazanie Wykonawcy wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedacych w jego
posiadaniu, a niezbednych do prawidtowej realizacji zamdwienia,

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych,

przekazanie Kierownikowi budowy placu budowy,

wspodtpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

odbidér robét budowlanych,

zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 7.
Obowigzki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej Umowie oraz okreslonych przepisami

prawa, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe, na koszt i ryzyko

Wykonawcy:

a) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez personel
Wykonawcy, w tym podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz osoby
wspotpracujgce z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy;

b) przeprowadzenie, przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, wizji lokalnej placu
budowy, budynkéw, chodnikéw, terenu w poblizu placu budowy, itp., ktdre przylegajg do
miejsca wykonywania robdt lub, na ktére roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywa;
wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i
sfotografowa¢; Wykonawca zapewni obecnosc przedstawicieli stron Umowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego w trakcie wizji;
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c)

d)

e)

f)

j)
k)

przedtozenie uproszczonego kosztorysu, sporzgdzonego w oparciu o przedmiar robdt, z
uwzglednieniem wyjasnien udzielonych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego; kosztorys winien by¢ sporzadzony wraz z tabelg
elementéw scalonych, w taki sposéb, aby uwzgledniat podziat na koszty objete
dofinansowaniem i koszty nieobjete dofinansowaniem; kosztorys Wykonawca winien
przedtozy¢ w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

zorganizowanie zaplecza budowy:

e  koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robét,

e Wykonawca sam dokona uzgodnien z witascicielami gruntéw odnosnie powierzchni,
ktérg zamierza wykorzystaé¢ jako dojazd lub powierzchnie magazynowa na swoje
maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie robot,

e Wykonawca uzyska na wiasny koszt zasilanie placu budowy w media niezbedne
do wykonania zamodwienia,

e Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
medidw, o ktérych mowa wyzej;

zapewnienie ogrodzenia, o$wietlenia, ochrony i dozoru robdt az do czasu ich ukonczenia;

zapewnienie wszelkich robét tymczasowych, jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami,

ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢
konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych do placu budowy,
lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych osob;

ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy az do podpisania protokotu odbioru korncowego;

zapewnienie specjalistycznego i spetniajgcego wymagania natozone przepisami prawa -

kierownictwa wykonywanych robét, konstrukgji, instalacji oraz montazu dostarczonych
urzadzen, itp.;

zorganizowanie robdét w taki sposéb, iz w przypadku zaistnienia nagtej koniecznosci

zwigzanej z wykonywanymi robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikéw poza

normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robdt w pilnych wypadkach;
dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

prowadzenie minimum 1. (jeden) raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcow/dalszych

podwykonawcow (przy akceptacji lub na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego),
celem omodwienia postepu robodt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz

rozwigzania zaistniatych probleméw; inspektor nadzoru inwestorskiego moze zwiekszy¢
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x)

y)

)

czestotliwosé przedmiotowych narad;

informowanie, w formie dokumentowej, inspektora nadzoru o terminie wykonywania
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru
moze dokonaé odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech)
dni roboczych od daty zawiadomienia;

przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracownikdw w zakresie przepisdow bhp i p.poz.;
zapewnienie urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak réwniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej;

prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, wykopdéw oraz
innych robét ziemnych i budowlanych, w tym wygrodzenia stref niebezpiecznych;
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

przygotowanie i oznakowanie odcinkdw drég, na ktérych beda prowadzone roboty
i zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu, zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami;

poinformowanie Strazy Pozarnej i Policji przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy
lub jej czesci oraz o jej otwarciu;

uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika), jezeli zajdzie
taka koniecznosc¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztéw jego
zajecia;

w przypadku drég dojazdowych do budowy, gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw
o DMC powyzej 3,5 tony, uzyskanie stosownych zezwolen na wjazd pojazdéw o wiekszym
tonazu, jezeli zajdzie taka potrzeba;

przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robdt, atestow i gwarancji udzielonych przez
dostawcow materiatow i urzadzen;

przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich wtascicieli uzbrojenia znajdujgcego
sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji);

przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,;

wykonanie odkrywki elementdw robdt budzgcych watpliwosé, w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

dostarczenie, zainstalowanie i obstugiwanie wszystkich tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych, takich jak miedzy innymi: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
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zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i pojazdow oraz zabezpieczenie
i zapewnienie statych warunkéw widocznosci tych zapdr i znakéw w dziert i w nocy, co jest
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa; dbanie o stan i czysto$é urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

aa) zabezpieczenie, w czasie prowadzenia robdt budowlanych, istniejgcego oznakowania
pionowego; w razie koniecznosci demontaz i ponowne zamontowanie po zakonczeniu
robot budowlanych;

bb) poniesienia innych kosztéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamédwienia;

cc) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia, juz wykonanych robét, obiektow, jak i elementéw/obiektéw istniejacych, ich
czesci badz urzadzen;

dd) wywozu Smieci i odpaddw powstatych z wtasnej i podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw dziatalnosci i wykonywanych przez nich dostaw, roboét i ustug;

ee) naprawy sieci drenarskich, ktére zostang odkryte i uszkodzone podczas wykonywanych
robét; odkrytg sieé¢ drenarskg Wykonawca ma obowigzek zinwentaryzowac;

ff) uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
w Umowie oraz uporzgdkowanie terendw sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy, zawarte w niniejszym paragrafie, nie ma charakteru

zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy, wynikajgcych zUmowy i nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych

wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Prace prowadzone przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy nie mogg ponad niezbedng

potrzebe powodowaé utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie

prowadzonych robdt, a w szczegdlnosci nie mogg powodowac utrudnien w sposéb inny niz

bedacy nastepstwem zaktécen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych robot.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wspdtpracowat w niezbednym zakresie zZamawiajgcym przy

dokonaniu zawiadomienia wfasciwych organéw o zakonczeniu inwestycji budowlanej lub

przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci

ztozenie przez Kierownika Budowy oraz geodete stosownego oswiadczenia, ktére winno zostaé

zatgczone do powyiszego zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, wymagane

14



przepisami obowigzujgcego prawa. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany
pracownikéw i/lub wspétpracownikéw Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg
oni zagrozenie dla bezpieczenstwa i zgodnej z Umowa realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat,
w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego oraz w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z obowigzujgcymi w trakcie trwania Umowy przepisami w zakresie ochrony danych

osobowych, w tym miedzy innymi RODO.

§8.

Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna
Nie przewiduje sie, ze roboty mogg przebiegaé w obrebie zidentyfikowanych stanowisk
archeologicznych.
W okolicznos$ciach wystgpienia stanowisk archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do
postepowania zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710 ze zm.) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do
powotanej ustawy.
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie
warunki postawione przez wtasciwego konserwatora zabytkow.
Ewentualne zapewnienie nadzoru archeologicznego lezy po stronie Zamawiajacego.
Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

§ 9.
Plac budowy
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania
Umowy, na podstawie protokotu przekazania, podpisanego przez obie strony niniejszej
Umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw Kierownika
budowy wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa najpdzniej w dniu przekazania

placu budowy.
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Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

Z chwilg przekazania placu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢,

w szczegdlnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikow i osdb
trzecich, przebywajacych w rejonie prowadzonych robét oraz mienia tych osdb, jezeli
szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami;

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen, w odniesieniu do robét, obiektow,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu Umowy;

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i oséb trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami;

d) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajgcego lub osdéb trzecich, jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg Umowg;

e) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia placu budowy i robdt;

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robdt lub bedace ich skutkiem.

§ 10.
Inspektor nadzoru inwestorskiego

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na

pismie informacje na temat inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawnien.

Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami Prawa budowlanego, w

szczegoblnosci art. 25 i 26 tejze ustawy i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27

Prawa budowlanego.

Wykonaweca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajgcych z zakresu uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody i

akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy, przy czym czynnosci lub polecenia

inspektora nadzoru inwestorskiego, powodujace koniecznos¢ zmiany w stosunku do rozwigzan
materiatowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub
wykonanie zwiekszonej, w stosunku do dokumentacji projektowej, ilosci robdt, wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego w terminie 10 dni roboczych od

wystgpienia ztakim wnioskiem przez Wykonawce. Wykonawca bez pisemnej zgody
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Zamawiajgcego, udzielonej we wskazanym terminie, nie moze wykonywac¢ zmiany w stosunku
do rozwigzan materiatowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji
projektowej lub wykona¢ zwiekszonej w stosunku do dokumentacji projektowe;j ilosci robét, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp, zabezpieczeniem mienia i ochrong
przeciwpozarowa.

6. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia, wraz
ze stanowiskiem inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru.

8. O zmianie Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni robocze przed

jej dokonaniem.

§11.
Materiaty, urzadzenia, srodki transportu

1. Wykonawca, przy wykonywaniu robdét objetych niniejszg Umowa, zobowigzany jest
do stosowania wyrobdéw budowlanych, odpowiadajgcych:

a) wymogom wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego,

b) wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

c) wymaganiom okreslonym w Umowie oraz zatacznikach do Umowy, w tym m.in.
dokumentacji projektowej i technicznej STWiORB, wymaganiom Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia wraz z wszystkimi zatgcznikami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw i urzadzen
wtasnych, nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
projektem, dokumentacjg i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawce lub podwykonawcéw Wykonawcy materiatéw i urzadzen,
co do ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw zamiennych, o ile ich witasciwosci techniczne sg co najmniej takie same,
jak wtasciwosci techniczne materiatéw wskazanych w projekcie i dokumentacji, przy czym
zastosowanie materiatdbw zamiennych wymaga uzyskania przez Wykonawce zgody
projektanta, ktory zaprojektowat przedmiot Umowy i aprobate inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego.

3. W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazac
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w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatow i urzadzen, odpowiednie Swiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi lub europejskimi aprobatami technicznymi dla danej dostarczonej partii
materiatu.

Kazda partia materiatdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdét muszg zostacd
zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. oraz dokumentacje
w tym zakresie Wykonawca winien przechowywa¢ na terenie placu budowy i przekazac
j3 Zamawiajgcemu w procedurze odbioru koficowego.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne
z Umowag, Zamawiajacy ma prawo wymagaé¢ od Wykonawcy (na wytgczny koszt Wykonawcy)
usuniecia i ponownego wykonania robdt z materiatéw wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie powyzszych czynnosci
osobie trzeciej i potrgci poniesione przez siebie koszty z tym zwigzane z wynagrodzenia
Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt objetych niniejszg
Umowa, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatéw lub
urzadzen, czy tez stosowanych technologii, niezaleznie od tego, czy ma to charakter istotny czy
nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej
jednak niz w terminie 2 (dwdch) dni, pisemnie zawiadomic¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego
zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

§12.

Podwykonawcy

. Wymagania ogolne

1.

Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.
Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, biorgcych
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udziat w realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomié Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazac informacje na temat
nowych Podwykonawcow, z uwzglednianiem postanowiel niniejszej Umowy. Niniejsze
postanowienie znajduje zastosowanie rowniez w stosunku do dalszych podwykonawcéw.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, tak aby realizacja przedmiotu Umowy przebiegata bez zaktdcen.

5. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o tym
zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robét wykonanych przez danego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce oraz przedtozenia jej inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

6. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.

7. W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkdédw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, uregulowane przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy podwykonawcom innych robdt niz
wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

9. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyfacza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét, wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié¢ podstawe
naliczania kar umownych.

Il. Przedktadanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w § 12 niniejszej Umowy lub

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dftuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku lub

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do
Wykonawcy oraz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktédrych mowa w podpunkcie 2.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy.

8. W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca lub podwykonawcg a
dalszym podwykonawca na danym kontrakcie, obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéw o podwykonawstwo
progu, o ktérym mowa w punkcie 7.

9. W przypadku, o ktdrym mowa w punkcie 7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 7 i 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Ill. Wymagania dotyczace Umoéw o podwykonawstwo

1. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé¢ w

szczegoblnosci postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) zakresu robot budowlanych,

c) wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z warunkami
przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

d) terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku,

e) zasad ptatnosciisposobu rozliczenia, umozliwiajgcych ocene zaawansowania wykonanych
robdt budowlanych,

f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu w sposdéb, ktory nie
zagraza terminowi realizacji zamowienia przez Wykonawce,

g) bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) obowigzku realizacji ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 685 z péin. zm.).

Zatacznikiem do umowy winien by¢ kosztorys ofertowy sporzadzony w ujeciu wymaganym od

Wykonawcy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.
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2. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawierac

postanowien:

a)

b)

d)

f)

j)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez inspektora nadzoru wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce robét lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

warunkujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym odbioru innych robdt, ktére nie byly
przedmiotem umowy podwykonawczej,

okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okreslaé jedynie jako kary za zwtoke,

nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych,

przewidujgcych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z umowy
podwykonawczej bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polskg;
uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce uprawnienia
do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w
przedmiotowej Umowie w zwigzku z tymi samymi okoliczno$ciami;

zobowigzujacych podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogdétu ryzyk i
odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Umowag;

na mocy ktdrych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zrzeka sie, wzgledem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczacych placu budowy;

przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na ztozenie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytaczajacych
mozliwo$¢ dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce podwyzszenia

wynagrodzenia ryczattowego na drodze sgdowej;
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k) uprawniajacych Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do dokonania
potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

I) na mocy ktéorych podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka sie roszczen od
Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za
wykonanie dodatkowych robdt lub robdt zamiennych;

m) rozszerzajgcych odpowiedzialno$¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na
zasadzie ryzyka, za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub innych podmiotéw, w szczegdlnosci rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po
zakonczeniu robodt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

n) rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére mogga byé natozone na podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

o) ustalajgcych kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokosci
wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

p) wprowadzajgcych okres dituzszy niz 60 dni na ztozenie przez Wykonawce lub
podwykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od umowy z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcg, liczgc od dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy;

g) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz w
zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce — przewiduje sie kary umowne w okreslonej procentowo
oznaczonej wysokosci;

r) okreslajgcych wiekszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy niz wynika
to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robdt/ustug/dostaw, ktéra ma byc
wykonana przez podwykonawce i niezawierajgcych postanowien, ze odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego w stosunku do podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy; natomiast w przypadku powierzenia przez
podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu podwykonawcy, warto$é¢ wynagrodzenia nie
moze przewyzszaé wartosci okreslonej w umowie pomiedzy wykonawcg a tym
podwykonawca.

IV. Bezposrednia zaptata
1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
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Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3a. Zaptata nastepuje w walucie, w ktdrej rozliczana jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozina powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

7. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
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Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania

wezwania opisanego powyzej.

V. Wymagania dotyczgce Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1.

Zamawiajacy zastrzega, iz zakres prac i robét, do wykonania ktérych zobowigzat sie podmiot
udostepniajgcy zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, nie moze by¢
realizowany przez innych podwykonawcéw, z wyjatkiem podwykonawcéw podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

Przed przystgpieniem do wykonania prac i robdt, o ktérych mowa w punkcie 1, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ umowe o podwykonawstwo z podmiotem udostepniajgcym zasoby,
spetniajgcg wymagania okreslone w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem, iz zakres robot
budowlanych, wynikajgcy z tej umowy, musi odpowiadaé co najmniej zakresowi robét, do
realizacji ktorych podmiot udostepniajgcy zasoby zobowigzat sie w celu potwierdzenia przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Jezeli rezygnacja albo zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego zasoby, to
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
albo Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podmiot udostepniajacy zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu. Wobec innego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie mogg
zachodzi¢ podstawy wykluczenia.

W celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktdrym mowa powyzej w punkcie 3, w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnianych zasobdéw oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajgcy zada
przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw takich samych, jak okreslone w SWZ dla

podmiotu udostepniajacego zasoby.

§13.
Termin realizacji przedmiotu Umowy
Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala sie w nastepujacy sposdb:
a) termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia podpisania Umowy;

b) termin wykonania zamdwienia: do 11 miesiecy od podpisania Umowy.
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Podane w ust. 1 terminy realizacji zamoéwienia mogg ulec zmianie na warunkach oraz zasadach

okreslonych w niniejszej Umowie.

Za date realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru korncowego

oraz doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce raportu z odbioru koncowego, z

nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) jezeli odbiér nastgpit w warunkach, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 pkt 11 lit. a) pkt 2)
Umowy, za date realizacji Umowy przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
podpisania protokotu w wyzej wymienionych okolicznosciach, usunat stwierdzone wady;
w sytuacji, gdy Wykonawca nie dochowat powotanego terminu, za date realizacji Umowy
przyjmuje sie date faktycznego usuniecia wad przez Wykonawce lub osobe trzecig;

b) w przypadku podpisania protokotu odbioru koricowego oraz doreczenia Zamawiajagcemu
przez Wykonawce raportu z odbioru koncowego w rdznych datach, za date realizacji

Umowy przyjmuje sie date czynnosci pézniej wykonanej.

§ 14.

Roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechanie czesci robét
Strony zastrzegajg sobie mozliwo$é zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych/dodatkowych lub zaniechania czesci robdt, stanowigcych
przedmiot Umowy (minimalny zakres zamoéwienia obejmuje 80% zamdwienia).
Podstawe do realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 1, jak i zaniechania czesci robdt, objetych
przedmiotem zamdwienia, stanowié bedzie podpisany przez Strony aneks do Umowy.
Przestanki zmiany zakresu rzeczowego Umowy, jak i sposdb ustalenia wysokosci wynagrodzenia
zostaty okreslone w § 24 ust. 4 i 10.
Wszelkie samoistne decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy w
przedmiocie, o ktdrym mowa w ust. 1 uznaje sie za bezskuteczne.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo i koniecznosc
zapobiezenia awarii.
Jezeli koniecznos$é robdt dodatkowych lub zamiennych jest nastepstwem bteddw lub zaniedban
Wykonawcy, przedmiotowe roboty zostang wykonane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, a termin wykonania przedmiotu Umowy,

okreslony w § 13 ust. 1 nie ulegnie przedfuzeniu.
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b)

§ 15.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy, ktére zgodnie

z Oferta, WYNnosi: e zt (stownie:
........................................................................................................ ), ti..  netto ... ozt
(STOWNI€: e ), oraz.. % podatku VAT ............ zt (stownie:

................................................................... ), dalej ,,wynagrodzenie umowne”, w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos¢i Dopiewiec, na ulicach: Jesionowej, Jodetkowej,
Olchowej, Szerokiej, Borowikowej, Truflowej, Wierzbowej oraz w rejonie ul. Borowikowe] —
.................. zt brutto;

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ulicy Wierzbowej w miejscowosci Dopiewiec,
budowa rurociggu ttocznego na ul. Jesionowej w miejscowosci Dopiewiec oraz budowa
przytaczy kanalizacji sanitarnej na dziatkach prywatnych w miejscowosci Dopiewiec w rejonie
ulic: Jodetkowej, Olchowej, Szerokiej, Jesionowej, ul. Borowikowej, ul. Truflowej, ul.
Wierzbowej — zakres zadania nieobjety dofinansowaniem ) —.................. zt brutto;
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT, koszt
materiatow i robocizny oraz inne wydatki zwigzane z wykonywaniem robét, a nadto koszty,
ktére mimo ich wyraznego niewskazania, pozostajg niezbedne i koniczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu Umowy,
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca i sposobu wykonania

robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 16.
Warunki ptatnosci
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu Umowy, potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koricowego robdt,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz sporzadzenie i dostarczenie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce raportu z odbioru koncowego, z tym zastrzezeniem, ze w
przypadku podpisania protokotu w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 pkt 11 lit. a)
pkt 2) Umowy, Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed zaptatg faktury przedtozy
Zamawiajgcemu protokot usuniecia wad.

Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur
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czesciowych oraz faktury kornicowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej,
przy uwzglednieniu faktu, ze w fakturach zostang wyodrebnione koszty z podziatem na koszty
objete i nieobjete dofinansowaniem.

3. Wykonawca wystawi faktury:

a) czesciowg po wykonaniu min. 50 % wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy,
na kwote stanowigca réwnowartos¢ 50 % wartosci Umowy, o ktérej mowa § 15 ust. 1 Umowy,
b) czesciowg po wykonaniu 75 % wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy, na
kwote stanowigcg réwnowartosc 25 % wartosci Umowy, o ktérej mowa § 15 ust. 1 Umowy,
c) koncowa po wykonaniu 100 % wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy, na
kwote obejmujacg te czes¢ wynagrodzenia, wynikajgcego z § 15 ust. 1 Umowy, ktéra pozostata
do zaptaty po dokonaniu zaptaty wynagrodzenia, okreslonego w lit. a) i b).

Okredlenie poziomu wykonania Umowy, o ktérym mowa w lit. a)-c), na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego i protokotéw z postepu prac, nalezy do Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, po zasiegnieciu opinii inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur:

a) czesciowych bedzie podpisany przez obie strony Umowy protokét odbioru czeSciowego
robot, w warunkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a) i b),

b) koncowej bedzie podpisany przez obie strony Umowy protokotu odbioru koncowego
robot, w warunkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. c).

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczgc od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

7. Strony Umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany przedmiot Umowy beda dokonywane
tylko i wytacznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na , biatej liscie
podatnikéw VAT” dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta
bankowego na ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie
numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére
na liscie widnieje. Pfatnos¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub
- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

8. Za termin zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg
zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
oraz not korygujacych za posrednictwem przedmiotowej platformy.

W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcéw, warunkiem
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturg/fakturami, oswiadczenia
podwykonawcy, ze otrzymat, badz nie otrzymat, nalezne, wymagalne w tym okresie
wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z oswiadczeniem
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie
wymagalnych pfatnosci na rzecz podwykonawecy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy
i faktur podwykonawcy.

W przypadku, gdy wymagalnos¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastgpita,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
do czasu przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych dokonanie wszystkich ptatnosci.

Zasady rozliczerh dotyczace podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytutow.

Woyptata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.

W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana w zakresie
czesci niezafakturowane;.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia.
Jedoczesnie Zamawiajgcemu przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci
ww. czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajgcy moze zadaé przedfozenia przez Wykonawce
projektu umowy, ktérej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci

lub korzysci.
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§17.
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegélnosci
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych Umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegélnosci:

1) roboty objete Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgce
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z wykonanymi ustugami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 i 2 nastepowad
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie
ubezpieczenia, bez udziatu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci
z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczennstwo wszelkich dziatan na placu budowy, w tym
dziatan podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i ponosi za nie odpowiedzialnosé

odszkodowawcza.

§18.
Odbidr robét budowlanych
1. W ramach odbioréw sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

nastepujacych badan:

a) kamerowanie TV kanatu, ktéry podlega odbiorowi wraz ze sporzadzeniem raportu,
zawierajgcego wykresy spodkdéw i wnioski z wykonanego kamerowania,

b) badanie zageszczenia gruntu — minimum jeden punkt pomiedzy studniami,

c) badanie szczelnosci kanatu; prébie szczelnosci za pomocg wody nalezy poddaé caty
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, ktéry bedzie podlegat odbiorowi,

d) pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne, ktére bedg zawieraty wszystkie odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy.

2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
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10.

wykonywanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci danej czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru

inwestorskiego w formie dokumentowej.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé
wykonanych robét z Umowa, tj. raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do zaakceptowania
robot;

b) przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Warunkiem akceptacji robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru jest

ich wykonanie zgodnie z Umowg i uzyskanie pozytywnego wyniku wszelkich préb, badan,

inspekcji, kontroli, pomiaréw i sprawdzen tych robét.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry winni podpisaé: inspektor

nadzoru inwestorskiego, Wykonawca i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru, a takze warto$¢ robét podlegajgcych

odbiorowi oraz opisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i

niezawodnos¢ wykonanych robét:

a) zgodnosé wykonanych robdét z Umowa,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

c) technologie wykonania robdt,

d) parametry techniczne wykonanych roboét.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty, dostarczane przez Wykonawce

oraz raporty z préb przeprowadzanych w przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.0dbidr czesciowy

1.

Przed wystgpieniem o ptatno$¢ czesciowg Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktorych ptatnos¢ ma dotyczyé.
Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przewidzianymi dla odbioru robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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3. Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnosc
czesciowq wytacznie, kiedy przeprowadzony odbiér da wynik pozytywny.

4. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac odbioru czesciowego.

5. Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosé czesciowa.

6. Jezeli zakres robdt stanowigcych podstawe do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowa wchodza
roboty, ktére zanikty lub ulegty zakryciu i ktére poddano odbiorom wczes$niej, Wykonawca
zatgczy do wystgpienia o ptatnosc protokoty z tych odbioréw.

4.0dbidr korncowy

1. Celem odbioru koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowg
wszystkich robét nim objetych w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

2. Warunkiem przystgpienia do obioru jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) dokumentacja powykonawcza;

b) instrukcja obstugi i konserwacji;

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych;

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji;

e) dokumenty dotyczace stosowanych materiatéw: dokumenty atestacyjne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty techniczne, inne;

f) dokumentacje techniczno — ruchowe, jezeli byty w ramach Umowy dostarczane
urzadzenia;

g) Gwarancja jakosci Wykonawcy;

h) niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajagcego o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci przystapienia do odbioru.

4. Odbiér nie zostanie rozpoczety przed wydaniem przez inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzenia do osiggniecia gotowosci do rozpoczecia odbioru.

5. Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 10 dni roboczych od potwierdzenia osiggniecia
gotowosci do rozpoczecia odbioru, uprzednio powiadamiajgc Wykonawce o terminie
rozpoczecia odbioru. Czas trwania odbioru koricowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

6. Nadzér nad przebiegiem odbioru sprawowaé bedzie komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie

przedstawiciel Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca oraz inne
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10.

11.

12.

osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze

jest wymagany przepisami.

Z przeprowadzonego odbioru sporzgdza sie protokot.

Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie

zobowigzany do przeprowadzenia odbioru w sposéb dokumentujacy zgodno$é z Umowg, a w

szczegblnosci dokumentujacy osiggniecie parametrow konicowych.

W ramach odbioru zostanie dokonane komisyjne:

a) sprawdzenie kompletnoscii poprawnosci wykonania robét przez weryfikacje ich zgodnosci
z Umowg oraz dokumentacjg projektows,

b) sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno — pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych, itp.;

c) wykonanie préb, badan i inspekcji, ktdrych przeprowadzenie, w ramach przedmiotowego
odbioru, przewidziano w specyfikacjach technicznych;

W ramach odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie szkolenia personelu

uzytkownika.

Wykonawca winien sporzadzi¢ raport z odbioru koncowego, obejmujacy opis przebiegu i

zakoniczenia czynnosci odbiorowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji. Raport podlega

zatwierdzeniu przez komisje.

Raport powinien zawiera¢, w szczegdlnosci:

a) protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru badan, préb, inspekcji,

b) protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

c) protokoty potwierdzajgce zgodnosé¢ wykonanych robdt z Umowg i dokumentacja
projektows,

d) protokdt stwierdzajacy, ze przedmiot Umowy spetnia zatozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.,

e) oswiadczenie wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane o braku
roszczen w zwigzku ze zrealizowaniem robot budowlanych.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

1) odmowié odbioru do czasu usuniecia wad — wyznaczajgc Wykonawcy nie dtuzszy niz

7 dni termin do ich usuniecia,
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2) podpisaé protokét odbioru — jezeli wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego
oswiadczenia do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni; w tych okolicznosciach Strony sporzadzajg protokét
usuniecia wad.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; w tych okolicznosciach
sporzadza sie rowniez protokot odbioru koricowego;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy —w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

13. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakdw w terminach
wskazanych powyzej, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego
przewidzianych niniejszg Umowag i przepisami Kodeksu cywilnego, ma prawo zleci¢ osobom
trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robét na koszt Wykonawcy
bez upowaznienia sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.

14. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robdt, o ktérych
mowa w ust. 12 powyzej.

15. Protokdét odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron niniejszej Umowy, w
okolicznosciach, o ktérych mowa ust. 11 lit. a) oraz lit. b) pkt 1 oraz sporzadzenie i dostarczenie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce raportu z odbioru koricowego stanowi podstawe do
wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy.

16. Brak przedstawienia kompletu dokumentdw wymaganych do odbioru, stanowi podstawe
do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajgcy nie ma mozliwosci
zweryfikowania prawidtowosci wykonania robdt pod katem zgodnosci z projektem i zasadami

wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje sie, ze wystepuje wada istotna w robotach.

5.0dbidr w okresie gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladéw wykonanych robét w catym okresie gwarancji
i rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru.
2. Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat

przedstawiciele Zamawiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawca.
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6.Dokumentacja powykonawcza

1.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, w zakresie
i w formie, jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robét.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, a przed ich
przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — kartograficznej, zawierajgcej dane umozliwiajgce
whiesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem
odbioru koricowego.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyzej.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw
oraz w 1 egzemplarzu w formie elektroniczne;j.
Wykonawca winien powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjno — kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).
§19.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonaweca udziela gwarancji na okres ................ , ktory rozpoczyna sie od nastepnego dnia
po odbiorze koricowym bez wad, za$ dla wymienianych materiatéw i urzadzen w okresie
trwania gwarancji bieg ten rozpoczyna sie z dniem ich wymiany.
Gwarancja obejmowac bedzie usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie Umowy lub
dostarczania przedmiotu wolnego od wad oraz przeglady gwarancyjne, zapewniajgce
prawidtowg eksploatacje przedmiotu Umowy w okresie udzielonej gwarancji.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji jako$ci, Zamawiajgcemu przystuguja

ponadto uprawnienia z tytutu rekojmi za wady. Strony ustalajg, ze okres rekojmi za wady dla
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dokumentéw Wykonawcy oraz robdt rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze
koncowym bez wad i trwa przez okres 60 miesiecy.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres usuwania wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia podpisanego dokumentu udzielenia gwarancji
jakosci najpdzniej w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu Umowy
wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik do Umowy. Niezaleznie od wtasnego dokumentu
gwarancji, Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne  producentéw/dostawcow
poszczegblnych urzadzen i materiatow.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi
Wykonawca postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz
urzadzen i obejmuje cato$¢é przedmiotu Umowy.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w § 19 ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce na takie
materiaty lub urzadzenia odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w § 19 ust. 1, Wykonawce obowigzuje okres gwarancji wskazany w § 19
ust. 1.

W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu Umowy w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce, niezaleznie od

zgody Wykonawcy.

§ 20.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy ustalit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie. Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami
SWZ.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w innej
formie niz w pienigdzu bedzie wazne i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i ukoriczenia
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przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
dtuzszym od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i
gwarancji (w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktory z tych okreséw nastgpi pdznie;j.

W przypadku przedtuzenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz pienigdzu, Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznosc i
wykonalnos¢, zgodnie z ust. 2-3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenie
lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajagcy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno
by¢ zgodne z postanowieniami SWZ i Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane (data odbioru koricowego lub potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym),

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub
gwarancji (w zaleznosci, ktory z tych okresdw nastgpi pdzniej) pod warunkiem usuniecia
wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie
wad.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej
niz pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego przedtuzat waznosc zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy az do czasu

usuniecia wszelkich wad lub szkdd.
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7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§21.
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujgcy formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie w ktérym przedmiot
Umowy miat by¢ wykonany;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za nieusuniecie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 7 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

5) za stwierdzenie wykonywania robét/ustug/dostaw przez podwykonawce, ktdry nie zostat
zgtoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w Umowie, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek; kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego
podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia wykonywania robét/ustug/dostaw;

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek;

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

8) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt - za
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kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt - za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci
5 000,00 zt - za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktdrej dotyczy brak zmiany terminu
zaptaty;

11

~

z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy przypadek; kara moze byé naktadana wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej
samej osoby;

12

~

z tytutu nieprzedstawienie lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego
szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego lub programu naprawczego lub
raportu z postepu prac w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od
terminu okreslonego w zgdaniu Zamawiajcego;

13

~

za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnos$¢ Kierownika Budowy, w szczegdlnosci

naradzie budowy w wysokosci 1 000,00 zt. Zamawiajacy uzna nieobecnosc

za usprawiedliwiong w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, poniewaz udziat

Kierownika Budowy oraz kierownikdw robdét zgtoszonych w ofercie na radzie technicznej

i radzie budowy jest obowigzkowy;

14) za nieprzekazanie kompletu dokumentéw do gotowosci do odbioru czesciowego
i koncowego robét, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

15) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

16) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umownej brutto.

taczna wartosé kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne poniesione

szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajacy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo
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potracic z jakgkolwiek wierzytelnoscig Wykonawcy przystugujgcg mu z niniejszego lub innego

stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 22.

Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o wystgpieniu przynajmniej jednej okolicznosci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Wykonaweca nie przystgpit do przejecia placu budowy lub nie rozpoczat robét, zgodnie
z przedstawionym przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwioka
przekroczyta 7 dni;

Wykonawca przerwat, niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacje
robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przedmiot niniejszej Umowy bedzie wykonywaé podmiot inny niz Wykonawca
lub ustanowiony, zgodnie z niniejszg Umowg podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszed wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposdb sprzeczny z Umowa, niezgodny z dokumentacjg projektowa lub
wskazaniami Zamawiajgcego,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

zwtoka w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
zakonczenia robét okreslonego w Umowie,

nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w Umowie,

kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 70 % wynagrodzenia brutto,
wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
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W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu
wykonania cze$ci Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawieraé¢ uzasadnienie. W
przypadku sytuacji wymagajgcej wyjasnienia, Zamawiajagcy moze dokonac odstgpienia w
okresie nieprzekraczajgcym 90 dni.

Jezeli Zamawiajgcy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pézniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajgcego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktdrego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych
wyjasnien.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

Prawo do odstgpienia od Umowy realizowane jest w formie pisemnej.

§ 23.
Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujagce
obowigzki, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét;

2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa ust. 2 pkt 2), Wykonawca przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym

wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
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5)

podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;
Wykonawca niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z placu budowy

urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone;

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

b) przejecia od Wykonawcy placu budowy.

§24.

Warunki zmiany Umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w Umowie w

przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz zmian, o

ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca ma prawo zadaé przedtuzenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jezeli

niemoznos¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

a)

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdw Administracji badz oséb lub
podmiotéw, za ktére nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o
okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy, okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto
unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych wyzej przyczyn Zamawiajgcy nie
bedzie zaliczat sytuacji, w ktdrych Wykonawca nie przewidziat terminéw, wynikajgcych z
kodeksu postepowania administracyjnego, czy tez innych przepisow bezwzglednie
obowigzujgcych, a stosowanych przez Organy Administracji i Zamawiajgcego, np. terminu
na wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez decyzje przymiotu
prawomocnosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie réwniez
sytuacje, w ktérych podstawg do przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego dziatania
Wykonawcy, np. ztozenie do Organu, czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki
formalne, powodujace przedtuzenie procedowania w danej sprawie;

wystgpienia robét dodatkowych lub robét zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujacych
realizacje robot zasadniczych - termin wykonania zamdéwienia moze ulec zmianie o okres

odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robdét zasadniczych z tego
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c)

powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy, nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy;
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, tzn. niezaleznego od
Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Za ,,site wyzszg”, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac
sie bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne; termin wykonania moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okolicznosci tych nie mozna byto wczeséniej przewidzieé i nie mozna byto unikngé zmiany
terminu wykonania Umowy;

warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje robdt przez taczny okres
powyzej 10 dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga
wtasciwych warunkéw atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzieé i nie mozna byto unikng¢ zmiany
terminu wykonania Umowy;

zaistnienie warunkdw, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zostaé potwierdzone
odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem sie na
odpowiednig norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajcego;
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci
przebiegiem urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robédt, tj. np.: wyiszy poziom wody gruntowej, inny przebieg
urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktérej nie ma w planach itp., termin
wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdZnieniu prac
ztego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie moina byto wczesniej
przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany terminu;

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét, pod warunkiem, ze zmiana

tej dokumentacji nie jest spowodowana sytuacja, za ktdrg wine ponosi Wykonawca.
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g)

h)

m)

koniecznosci uzyskania wyroku sgdu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani
w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z Umowy;

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnied wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych od gestoréw sieci;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwo$é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, opinii lub innych aktédw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy;

wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktdre wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;
wystgpienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére

miaty wptyw na mozliwosé wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej okolicznosci wskazane w ust. 2 lit. f)

— m) wplynety natermin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity

Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.

Strony s3 uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie wyrobdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania roboét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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a)

b)

d)

f)

h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetej przedmiotem
Umowy przy zastosowaniu odmiennych materiatdw, rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcej ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego jg przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe;
wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéow, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen, niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkdw na terenie budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢), uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

koniecznosci zaniechania czesci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 mogg wystgpic
kumulatywnie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4. Rozliczenie przedmiotowych
robdt nastgpi w sposdb opisany w ust. 10.

Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany Umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, jesli zmiana uwarunkowana jest okolicznosciami, o ktérych mowa w

ust. 2 lub 4. i ma wptyw na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.
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10.

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem, w zakresie ust. 2 i 4, na pisSmie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku
zaktualizowania sie okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do
dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia,
jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robodt
zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna by¢ sporzagdzona wedtug wytycznych zawartych
w ust. 10. Ciezar udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 spoczywa na
Wykonawecy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci moze stanowi¢ podstawe odmowy
dokonania zmiany Umowy. W terminie 21 dni od ztozenia Wniosku, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy albo o braku akceptacji zmiany.
Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu realizacji
Umowy moze nastgpic jedynie w sytuacji, gdy tamujg one caty proces realizacji Umowy. Brak
spetnienia warunkéw dotyczacych zgtaszanego wniosku przez Wykonawce skutkuje utratg
uprawnien, o ktéorych mowa w ust. 8.

Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie
pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowad
niewywigzanie sie przez niego z termindw zakonczenia inwestycji budowlanej. Wszelkie takie
przeszkody winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas
trwania.

Rozliczenie robadt, o ktdrych mowa w ust. 4, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego, jezeli
roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe
roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje wtasng ceny jednostkowe] tych prac (z
uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu i transportu), zwierajaca ceny nie wyzsze od $rednich
cen materiatéw, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla
wojewoddztwa wielkopolskiego w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktédrym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji

Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami,
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien
dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysokos¢
wynagrodzenia, wynikajacg ze zmian, przed rozpoczeciem prac wynikajacych z
przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg réwniez przy kalkulacji ceny dla
robot dodatkowych.

W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamdwienia z powoddw opisanych w ust. 2,
istnieje mozliwos¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych, liczby faktur czesciowych oraz
wysokosci transz pfatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady
odniesienia wysokosci wynagrodzenia czesciowego do stopnia zaawansowania prac).

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu
Umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw,
wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktdéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcéw, wywotanego epidemig koronawirusa bedzie uznana za przerwe nie
lezacg po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia
terminu wykonania Umowy. Woykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w catosci
Wykonawce.

Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane
Podwykonawcy. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia
lub po rozwigzaniu (odstgpieniu od) Umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o
braku wymagalnych roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy
podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

Wskazane okolicznosci stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 25.
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy utwordw, w rozumieniu

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:

47



1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordéw,
2) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw, na korzystanie
z opracowan utwordéw orazich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu utwordw,
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél
eksploatacji:
— uzytkowania utworéw lub ich czesci na wtasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekazania utworéw
lub ich czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan
projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego jako czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,
— utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
— zwielokrotniania utworéw dowolng technikag w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg sSwiatloczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
— wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,
— wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordw, nadawania catosci lub
wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej
przez stacje naziemna,
— wymiany nosnikéw, na ktdrych poszczegélne utwory utrwalono,
— wykorzystania w utworach multimedialnych,
— wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utwordéw do celdw promocyjnych i reklamy,

— wprowadzania zmian i skrétéw,
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— sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, —
publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.
— wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z inwestycjg
w szczegdlnosci w celu budowy,
— dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerébek w Utworze powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy przez wykonawce robét budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej
dokumentacji oraz korzystanie i rozporzgdzanie tak zmieniong dokumentacja,
— wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do rozbudowy,
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci
lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyé bedzie dokumentacja
lub zmieniona dokumentacja,
- publicznego udostepniania utworéw w taki sposdb, aby kazdy moégt mieé do nich dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym,
— prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na osoby trzecie
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodptatnej, niewytgcznej licencji, zwanej dalej Licencja
Czasowg, na wydane Zamawiajgcemu Utwory, do ktérych autorskie prawa majgtkowe nie
przeszty jeszcze na Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami, na wskazanych
powyzej polach eksploatacji, na okres od momentu wydania utworéw Zamawiajagcemu do
chwili przejscia na Zamawiajgcego praw autorskich do utworu.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego lub inne podmioty przez Zamawiajgcego wskazane do
wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiajgcemu przenaszalnej zgody na
wykonywanie praw osobistych do utworéw, w tym wprowadzania zmian do utwordw.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zaleine do
utworéw stworzonych przez Wykonawce lub przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu
przedmiotu Umowy oraz jest upowazniony do wykonywania osobistych praw autorskich.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upowaznien, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie i gwarantuje nabycie tych praw i upowaznien w
zakresie i momencie pozwalajgcym Wykonawcy na wykonanie zobowigzan umownych w
zakresie praw autorskich.
Wykonawca oswiadcza, ze prawa, o ktérych mowa powyzej nie zostaty, ani nie zostang zbyte
ani ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie

nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.

49



10.

11.

12.

13.

Z chwilg przejscia autorskich praw majgtkowych do utworéow Zamawiajgcy nabywa wtasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Przeniesienie praw autorskich do Utwordw na wszystkich wskazanych powyzej polach
eksploatacji oraz udzielenie powyzszych praw i zezwolen w tym Licencji Czasowej oraz
przeniesienie witasnosci egzemplarzy Utwordw i nosnikdéw, na ktérych zostaty utrwalone,
nastepuje w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub moggce sie ujawnié w przysztosci w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w
stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych z
naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw lub
ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej
z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, optaty, odszkodowania, zado$éuczynienia, w
tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow w
zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku, w ktorym w wyniku: (i) nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez
Wykonawce w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego
lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa powyzej; lub (iii) wad prawnych Utworodw,
w wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywaé uprawnien
okreslonych w Umowie, Wykonawca na witasny koszt uzyska od oséb uprawnionych
uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na witasny
koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujace prawami do utwordw przeniosty na
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgod,
zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktdrgkolwiek ze Stron,
Zamawiajgcemu, wedtug jego uznania, przystuguje prawo do nabycia autorskich praw
majatkowych i uzyskania praw i zezwolen w powyziszym zakresie, do utworéw, w tym
nieukonczonych utworéw, do ktérych praw nie nabyt przed takim odstgpieniem lub

wygasnieciem.
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14.

15.

16.

17.

18.

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majgtkowych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych zobowigzuje sie do niewypowiadania Licencji Czasowe;.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktdrgkolwiek ze Stron,

Zamawiajgcy, sam lub z pomocg oséb trzecich, moze ukonczy¢ roboty, w tym dokumenty

Wykonawcy, w oparciu o utwory.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek ze zobowigzan, o ktérych mowa w

niniejszej Umowie, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkéd poniesionych

przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe do utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw

na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu

niezbednym do realizacji robét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wszelkich

materiatow i dokumentdw projektowych, ktére stanowig Utwory, posiadanych i przekazanych
przez Zamawiajgcego w celu realizacji niniejszej Umowy, na ponizszych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, techniky zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci utworéow wszelkiego rodzaju modeli, makiet,
zdjec lub wizualizacji,

f)  wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
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g) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

h) wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

j)  wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

k) wprowadzania zmian, skrétow,

I) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora oraz

m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

§ 26.

Dane kontaktowe
Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiajg, ze wszelkie pisma, zawiadomienia,
oswiadczenia i korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy
winna by¢ dokonywana na piSmie za potwierdzeniem odbioru lub wysytana listem poleconym
albo przesytka kurierskg. Odmowa odebrania przesytki lub jej niepodjecie w zakreslonym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami terminie jest uwazane za skutecznie dokonane
doreczenie odpowiednio: w dacie odmowy lub w dacie uptywu terminu do podjecia przesytki.
Strony przyjmujg, iz adresami dla doreczen Stron dla celéw niniejszej Umowy sg adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowie.
W wypadku zmiany adresu do korespondencji Strona zobowigzana jest do bezzwtocznego
zawiadomienia o tym drugiej Strony na piSmie nie pdzniej jednak niz w terminie 5 (pieciu)
dni roboczych od daty zmiany adresu. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi
pismo wystane na dotychczasowy znany adres Strony uwaza sie na doreczone skutecznie, na co
Strony wyrazajg zgode.
Dopuszcza sie przekazywanie zawiadomien, powiadomien lub informacji w biezgcych
sprawach, zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, za posrednictwem poczty
elektronicznej, pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji pisemnie,
zgodnie z zasadg opisang w ust. 1 powyzej. Dla celdw realizacji niniejszego zapisu Strony
wskazujg ponizej adresy e-mail:
adres e-mail ZamawiajgCeg0: ..ccccuveveirrirrireee ettt e
adres e-mail WYKONAWCY: ..o et e
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca

WYZNACZA:! .ciiiiiiiiiiiiiiininiince s s s s s e seasea s .
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10.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajacy
WYZNACZA: covveveereenenee tel. e,
Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzanie aneksu do Umowy, moze by¢ dokonywana przez Strone, ktérej dotyczy
i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej skutecznym pisemnym zawiadomieniu zgodnie
z trescig § 26 ust. 1 niniejszej Umowy.
§27.

Postanowienia koficowe
Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.
Ptatnos¢ i rozliczenia bedg dokonywane w ztotych polskich.
Jezykiem dokumentdw i porozumiewania sie bedzie jezyk polski.
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu i mogg nastgpic¢ za zgoda obu
Stron wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedédw, pominie¢, wad lub usterek w przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentach na swojg korzysé.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, w tym miedzy innymi przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane i innych obowigzujgcych przepiséw prawa zwigzanych
z przedmiotem Umowy.
Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji Umowy jest sgd powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng cze$¢ i nie mogg by¢ rozpatrywane
w oderwaniu od nie;j.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1429 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Umowe sporzadzono i podpisano bez wnoszenia zastrzezen w dwéch jednobrzmigcych

egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1.

Dokument gwarancji
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