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Umowa nr …. 

 

zawarta w dniu .................. r. w Dopiewie pomiędzy: 

 

Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo,  

NIP: 7773133416, REGON: 631258738 

reprezentowana przez dr. Pawła Przepiórę – Wójta Gminy Dopiewo, 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Mazurek – Skarbnika Gminy Dopiewo, 

 zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

.................................. z siedzibą w .............., adres .............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .............., NIP.............., 

REGON .............., o kapitale zakładowym .............. PLN*  

lub * 

.................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............. z siedzibą 

w .............., adres .............., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

NIP .............., REGON ..............* zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

..........................................................................,  

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dokonał 

wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawarły Umowę (dalej: „Umowa”) o następującej treści:  

 

§ 1. 

Wstępne oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, iż na dzień zawarcia Umowy nie uległy zmianie dane wskazane 

w komparycji Umowy, które miałyby wpływ na ważność Umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej Umowy 

są do tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku 
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z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania lub niewłaściwe umocowanie 

osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy. 

 

§ 2. 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu, 

które obejmuje: 

a) budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowośći  Dopiewiec, na ulicach: Jesionowej, Jodełkowej, 

Olchowej, Szerokiej, Borowikowej, Truflowej, Wierzbowej oraz w rejonie ul. Borowikowej  – 

zakres zadania objęty dofinansowaniem, 

b) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ulicy Wierzbowej w miejscowości Dopiewiec, 

budowa rurociągu tłocznego na ul. Jesionowej  w miejscowości  Dopiewiec  oraz budowa 

przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach prywatnych w miejscowości Dopiewiec w rejonie 

ulic: Jodełkowej, Olchowej, Szerokiej, Jesionowej, ul. Borowikowej, ul. Truflowej, ul. 

Wierzbowej – zakres zadania nieobjęty dofinansowaniem. 

 

Zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie i Dopiewiec oraz 

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo” w części 

realizowane jest z  dofinansowaniem ze środków UE (nr umowy 00119-65150-

UM1500208/19), pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa, w 

ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020. 

2. Szczegółowy zakres robót, którego realizacja wynika z niniejszej Umowy określają, stanowiące 

jej integralną część, następujące dokumenty: 

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami 

do treści SWZ, udzielonymi przez Zamawiającego oraz Umowa, 

b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

przedmiary robót, 

c) oferta Wykonawcy. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji robót w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność 

lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie 
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stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów j.w. Dokumenty 

opisujące przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające 

się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności 

lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania 

ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera 

jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 

wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiającego przed 

przystąpieniem do dalszych działań.  

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, 

co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych 

w niniejszej Umowie, 

b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 

jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu 

czynności przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadają niezbędne kwalifikacje 

i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem, 

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe 

ani restrukturyzacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności 

mogące spowodować wszczęcie takich postępowań, 

d) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające  

lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień, 

e) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót, a także 

po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw, 

f) przeanalizował dokumentację projektową, jak też, że zapewni i zrobi wszystko, co jest 

niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z intencją 

i znaczeniem przedmiotowego dokumentu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz do oddania przedmiotu 

niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania 

przedmiotu Umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania 

Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

7. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
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8. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu Umowy powinny być nowe i 

nieużywane, odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonych w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., dalej: „Prawo budowlane” oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 1213), wymaganiami SWZ oraz 

wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót oraz muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na każde 

żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań 

Zamawiającego. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów przedmiotu, to 

takie materiały i urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane, co 

nastąpi na koszt Wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność 

przyjętych rozwiązań.  

9. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w trakcie prowadzenia robót, będących przedmiotem 

niniejszej Umowy, Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące 

instalacje technologiczne, Wykonawca winien przewidzieć taki sposób organizacji robót, który 

zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą ich pracę. Wszelkie prace, które mogą wpłynąć 

na funkcjonowanie przedmiotowych instalacji należy uzgodnić pisemnie z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającym. 

10. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową, 

b) wykonania dokumentacji powykonawczej, 

c) udziału w oddaniu/odbiorach wykonanych obiektów liniowych do eksploatacji oraz 

udziału w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli udział Wykonawcy 

okaże się konieczny, 

d) usuwania wad i usterek w ramach rękojmi i gwarancji. 

11. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia, wynikające  z technologii 

prowadzenia robót oraz wykonana wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

12. Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania 

Umowy wszelkich map, dokumentów, formalnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji 
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administracyjnych, itp. oraz wszelkie obliczenia i rysunki szczegółowe, które będą niezbędne 

do ukończenia robót. 

13. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie organy, to 

przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt (z wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie).  

14. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące 

opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

a) projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia robót objętych zadaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

i decyzjami, 

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodny z wymaganiami Prawa budowalnego oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

c) projekty robót tymczasowych, nieujęte w dokumentacji projektowej, których wykonanie 

jest niezbędne w celu realizacji przedmiotu Umowy, 

d) rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót, 

e) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających, 

f) dokumentację powykonawczą. 

 

§ 3. 

Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wykonawca ma obowiązek, w szczególności zadbać, aby personel Wykonawcy nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami, 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami obowiązującymi w tym przedmiocie. 
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5. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

6. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia otwartych wykopów poprzez zapewnienie 

tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, słupków i sygnalizacji świetlnej. 

7. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzenia i wszelkie inne przeszkody, które mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie od pół godziny 

przed zachodem słońca do pół godziny przed wschodem słońca i w każdym innym czasie, kiedy 

występuje słaba widoczność. 

8. Wykonawca podejmie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania 

robót i zapewni wszelkie urządzenia do gaszenia pożarów, które mogą wystąpić na terenie 

budowy. 

9. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

10. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. 

11. Wykonawca zapewni na terenie budowy obecność osoby, posiadającej wiedzę na temat 

udzielania pierwszej pomocy i zdolnej takiej pomocy udzielić. 

12. Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować, w trakcie prowadzenia robót, aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

13. W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody 

stojącej oraz podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i rzeczy, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych niepożądanych skutków, powstałych w następstwie jego działania. 

14. Odpady i ewentualne kary za przekroczenie, w trakcie realizacji robót, norm określonych w 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

§ 4. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany przez 

Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy i Wykazie osób. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w ust. 1 i ust. 6, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i 
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wyłącznie wtedy, gdy proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Brak 

oświadczenia Zamawiającego, w ciągu 7 dni od przedłożenia propozycji zmiany, oznacza 

akceptację Zamawiającego dla przedstawionej zmiany.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2., nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby, za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych 

(np. śmierć, ciężka choroba, itp.). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1., 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę personelu Wykonawcy, podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), wykonującego roboty budowlane, objęte przedmiotem Umowy 

przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz osób, które  będą uczestniczyć 

w realizacji przedmiotu zamówienia jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 

działalność gospodarczą.  

6. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania placu budowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 

niniejszej Umowy, przedłoży Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do wykonywania 

robót budowlanych.  

7. Zamawiający w celu sprawdzenia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5, uprawniony 

jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia i spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

8. W trakcie realizacji zamówienia, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wskazane w 

ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzanych danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imię i nazwisko nie podlega anonimizacji), 

dalej „RODO”. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy;  

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 28 RODO.  

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 

czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę, w 
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wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

11. Skierowanie osób do wykonywania robót bez akceptacji Zamawiającego lub wbrew 

obowiązkom wskazanym w ust. 2, 5, 6, niezależnie od kar umownych przewidzianych 

w niniejszej Umowie, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z winy Wykonawcy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu przynajmniej jednej z okoliczności wskazanych powyżej. 

 

§ 5. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy i raporty o postępie prac 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierać będzie: 

1) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji klas robót budowlanych, 

2) opis czynności realizowanych w przedziałach tygodniowych, ze wskazaniem ilości, rodzaju 

i czasu zaangażowanego personelu i sprzętu, 

3) przeroby finansowe w okresach miesięcznych. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W terminie 

7 dni od dnia przedłożenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiający zgłosi uwagi 

do harmonogramu albo zatwierdzi rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji przez 

Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji Umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało  

za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego 

w powyższym terminie a przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w istotny 
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sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania 

obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy 

od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram w przypadku zmian, o których 

mowa w ust. 3 oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram podlega procedurze, 

o której mowa w ust. 3, 4 i 5. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia 

zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez 

Wykonawcę elementów Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 

Umowy w zakresie rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych klas robót. 

8. Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu 

zakończenia robót budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 

harmonogramu, z wyłączeniem przyczyn określonych w Umowie, nie może powodować 

zmiany umownych terminów realizacji zamówienia.  

9. Jeżeli faktyczny postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych, Wykonawca z przyczyn leżących po jego 

stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą 

inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

10. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót 

budowlanych. Zamawiający jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej 

reorganizacji, w tym do określenia ilości personelu, jaką powinien zaangażować Wykonawca 

oraz ilości dni i godzin pracy tegoż personelu w określonym czasookresie, np. w ujęciu 

tygodniowym.  Wykonawcy nie przysługuje z  tytułu przygotowania programu naprawczego 

i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień 

i zdania relacji z postępu prac względem harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
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12. W formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawca będzie przedkładał 

miesięczne raporty o postępie prac, które powinny zawierać opisy postępu prac z 

uwzględnieniem faktycznego postępu pracy, ze wskazaniem wydarzeń i okoliczności, które 

mogłyby zagrozić ukończeniu robót zgodnie z Umową. Raport o postępie prac powinien 

korespondować w swej treści z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 

§  6. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich innych informacji lub dokumentów będących w jego 

posiadaniu, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,  

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

3) przekazanie Kierownikowi budowy placu budowy, 

4) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, 

7) odbiór robót budowlanych, 

8) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§  7. 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej Umowie oraz określonych przepisami 

prawa,  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy: 

a) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez personel 

Wykonawcy, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz osoby 

współpracujące z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy; 

b) przeprowadzenie, przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wizji lokalnej placu 

budowy, budynków, chodników, terenu w pobliżu placu budowy, itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót lub, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać; 

wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i 

sfotografować; Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli stron Umowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego w trakcie wizji;  
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c) przedłożenie uproszczonego kosztorysu, sporządzonego w oparciu o przedmiar robót, z 

uwzględnieniem wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; kosztorys winien być sporządzony wraz z tabelą 

elementów scalonych, w taki sposób, aby uwzględniał podział na koszty objęte 

dofinansowaniem i koszty nieobjęte dofinansowaniem; kosztorys Wykonawca winien 

przedłożyć w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. 

d) zorganizowanie zaplecza budowy: 

 koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót, 

 Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów odnośnie powierzchni, 

którą zamierza wykorzystać jako dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje 

maszyny, materiały lub na przeprowadzenie robót, 

 Wykonawca uzyska na własny koszt zasilanie placu budowy w media niezbędne 

do wykonania zamówienia, 

 Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii elektrycznej i innych 

mediów, o których mowa wyżej; 

e) zapewnienie ogrodzenia, oświetlenia, ochrony i dozoru robót aż do czasu ich ukończenia; 

f) zapewnienie wszelkich robót tymczasowych, jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, 

osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być 

konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do placu budowy, 

lokalnej społeczności i innych zainteresowanych osób; 

g) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku 

z  realizacją niniejszej Umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego; 

h) zapewnienie specjalistycznego i spełniającego wymagania nałożone przepisami prawa - 

kierownictwa wykonywanych robót, konstrukcji, instalacji oraz montażu dostarczonych  

urządzeń, itp.; 

i) zorganizowanie robót w taki sposób, iż w przypadku zaistnienia nagłej konieczności 

związanej z wykonywanymi robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza 

normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robót w pilnych wypadkach; 

j) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

k) prowadzenie minimum 1. (jeden) raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i podwykonawców/dalszych 

podwykonawców (przy akceptacji lub na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego), 

celem omówienia postępu robót, ustalenia ich zgodności z harmonogramem oraz 

rozwiązania zaistniałych problemów; inspektor nadzoru inwestorskiego może zwiększyć 



 

13 

 

częstotliwość przedmiotowych narad; 

l) informowanie, w formie dokumentowej, inspektora nadzoru o terminie wykonywania 

robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

m) uwzględnienie w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż inspektor nadzoru 

może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 (trzech) 

dni roboczych od daty zawiadomienia; 

n) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów bhp i p.poż.; 

o) zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również 

ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej; 

p) prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wykopów oraz 

innych robót ziemnych i budowlanych, w tym wygrodzenia stref niebezpiecznych; 

q) opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

r) przygotowanie i oznakowanie odcinków dróg, na których będą prowadzone roboty 

i zapewnienie właściwej organizacji ruchu, zgodnie z projektem oraz obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami; 

s) poinformowanie Straży Pożarnej i Policji przed zamknięciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy 

lub jej części oraz o jej otwarciu; 

t) uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika), jeżeli zajdzie 

taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztów jego 

zajęcia; 

u) w przypadku dróg dojazdowych do budowy, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów 

o DMC powyżej 3,5 tony, uzyskanie stosownych zezwoleń na wjazd pojazdów o większym 

tonażu, jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

v) przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez 

dostawców materiałów i urządzeń; 

w) przed rozpoczęciem robót powiadomienie wszystkich właścicieli uzbrojenia znajdującego 

się na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji); 

x) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,; 

y) wykonanie odkrywki elementów robót budzących wątpliwość, w celu sprawdzenia jakości 

ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 

zakryciem; 

z) dostarczenie, zainstalowanie i obsługiwanie wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających, takich jak między innymi: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
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zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów oraz zabezpieczenie 

i zapewnienie stałych warunków widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy, co jest 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; dbanie o stan i czystość urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

aa) zabezpieczenie, w czasie prowadzenia robót budowlanych, istniejącego oznakowania 

pionowego; w razie konieczności demontaż i ponowne zamontowanie po zakończeniu 

robót budowlanych; 

bb) poniesienia innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

cc) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia, już wykonanych robót, obiektów, jak i elementów/obiektów istniejących, ich 

części bądź urządzeń; 

dd) wywozu śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich dostaw, robót i usług; 

ee) naprawy sieci drenarskich, które zostaną odkryte i uszkodzone podczas wykonywanych 

robót; odkrytą sieć drenarską Wykonawca ma obowiązek zinwentaryzować; 

ff) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym  

w Umowie oraz uporządkowanie terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy, zawarte w niniejszym paragrafie, nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy, wynikających z Umowy i nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych 

wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy nie mogą ponad niezbędną 

potrzebę powodować utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót, a w szczególności nie mogą powodować utrudnień w sposób inny niż 

będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. 

4. Wykonawca oświadcza, że będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Zamawiającym przy 

dokonaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu inwestycji budowlanej lub 

przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, co obejmuje w szczególności 

złożenie przez Kierownika Budowy oraz geodetę stosownego oświadczenia, które winno zostać 

załączone do powyższego zawiadomienia lub wniosku. Z tytułu wykonania tych czynności 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, wymagane 
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przepisami obowiązującego prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany 

pracowników i/lub współpracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają 

oni zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z Umową realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, 

w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w związku z 

realizacją niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi w trakcie trwania Umowy przepisami w zakresie ochrony danych 

osobowych, w tym między innymi RODO. 

 

§ 8. 

Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

1. Nie przewiduje się, że roboty mogą przebiegać w obrębie zidentyfikowanych stanowisk 

archeologicznych. 

2. W okolicznościach wystąpienia stanowisk archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest do 

postępowania zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do 

powołanej ustawy. 

3. Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie 

warunki postawione przez właściwego konserwatora zabytków. 

4. Ewentualne zapewnienie nadzoru archeologicznego leży po stronie Zamawiającego. 

5. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

 

§  9. 

Plac budowy 

1. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania 

Umowy, na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez obie strony niniejszej 

Umowy. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika 

budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i kserokopią aktualnego zaświadczenia 

o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa najpóźniej w dniu przekazania 

placu budowy. 
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3. Przekazanie dziennika budowy nastąpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy. 

4. Z chwilą  przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzi  pełna odpowiedzialność, 

w szczególności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących  pracowników i osób 

trzecich, przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, jeżeli 

szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami; 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń, w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego  mienia ruchomego, związane z prowadzeniem robót podczas 

realizacji przedmiotu Umowy; 

c) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich 

przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę 

robotami; 

d) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów 

Zamawiającego lub osób trzecich, jeżeli szkody te wynikają lub są związane z robotami 

objętymi niniejszą Umową; 

e) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia placu budowy i robót; 

f) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem. 

§  10. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na 

piśmie informację na temat inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawnień. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami Prawa budowlanego, w 

szczególności art. 25 i 26 tejże ustawy i kompetencji przekazanych przez Zamawiającego.  

3. Inspektor nadzoru będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 

Prawa budowlanego. 

4. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki, wydając polecenia, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy, przy czym czynności lub polecenia 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powodujące konieczność zmiany w stosunku do rozwiązań 

materiałowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub 

wykonanie zwiększonej, w stosunku do dokumentacji projektowej, ilości robót, wymagają 

uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydanego w terminie 10 dni roboczych od 

wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Wykonawca bez pisemnej zgody 
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Zamawiającego, udzielonej we wskazanym terminie,  nie może wykonywać zmiany w stosunku 

do rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji 

projektowej lub wykonać zwiększonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilości robót, z 

wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bhp, zabezpieczeniem mienia i ochroną 

przeciwpożarową. 

6. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych 

zastrzeżenia do decyzji i poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia, wraz 

ze stanowiskiem inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję inspektora nadzoru. 

8. O zmianie Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed 

jej dokonaniem. 

 

§ 11. 

Materiały, urządzenia, środki transportu 

1. Wykonawca,  przy  wykonywaniu  robót  objętych niniejszą Umową,  zobowiązany  jest  

do  stosowania  wyrobów budowlanych, odpowiadających:  

a) wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, określonym w art. 10 Prawa budowlanego, 

b) wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

c) wymaganiom określonym w Umowie oraz załącznikach do Umowy, w tym m.in. 

dokumentacji projektowej i technicznej STWiORB, wymaganiom Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z materiałów i urządzeń 

własnych, nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 

projektem, dokumentacją i ofertą Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz 

magazynowanie przez Wykonawcę lub podwykonawców Wykonawcy materiałów i urządzeń, 

co do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby trzecie. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów zamiennych, o ile ich właściwości techniczne są co najmniej takie same, 

jak właściwości techniczne materiałów wskazanych w projekcie i dokumentacji, przy czym 

zastosowanie materiałów zamiennych wymaga uzyskania przez Wykonawcę zgody 

projektanta, który zaprojektował przedmiot Umowy i aprobatę inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego. 

3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać 
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w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych 

materiałów i urządzeń, odpowiednie świadectwa  zgodności  z  Polskimi  Normami,  aprobatami  

technicznymi  lub  europejskimi  aprobatami technicznymi dla danej dostarczonej partii 

materiału.  

4. Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać 

zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. oraz dokumentację 

w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na terenie placu budowy i przekazać 

ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego. 

6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne 

z Umową, Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na wyłączny koszt Wykonawcy) 

usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie 

zastosuje się do polecenia, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie powyższych czynności 

osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z tym związane z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a gdy kwota 

ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 

7. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót objętych niniejszą 

Umową, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiałów lub 

urządzeń, czy też stosowanych technologii, niezależnie od tego, czy ma to charakter istotny czy 

nieistotny, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu o tym wiedzy, nie później 

jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni, pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego i bez jego 

zgody nie będzie dokonywał żadnych odstępstw od wskazanego projektu.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

§ 12.   

Podwykonawcy 

I. Wymagania ogólne  

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, biorących 
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udział w realizacji Umowy, o ile były znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić Zamawiającego i inspektora nadzoru o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat 

nowych Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej Umowy. Niniejsze 

postanowienie znajduje zastosowanie również w stosunku do dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były 

to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, tak aby realizacja przedmiotu Umowy przebiegała bez zakłóceń. 

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym 

zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez danego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę oraz przedłożenia jej inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia.  

6. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 

umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

Konsorcjum. 

7. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, uregulowane przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy podwykonawcom innych robót niż 

wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

projektem tej umowy. 

9. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót, wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

naliczania kar umownych. 

II. Przedkładanie i akceptacja umów o podwykonawstwo 
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1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy:  

1) niespełniającej wymagań określonych w § 12 niniejszej Umowy lub  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku lub 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.  

3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do 

Wykonawcy oraz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 2. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
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zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

Umowy.  

8. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a  

dalszym podwykonawcą na danym kontrakcie, obowiązek przedstawienia umowy o  

podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o podwykonawstwo 

progu, o którym mowa w punkcie 7. 

9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7 i 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa Wykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego 

wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo  

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące:  

a) oznaczenia stron umowy,  

b) zakresu robót budowlanych,  

c) wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z warunkami 

przewidującymi zmianę wynagrodzenia,  

d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku,  

e) zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania wykonanych 

robót budowlanych,  

f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu w sposób, który nie 

zagraża terminowi realizacji zamówienia przez Wykonawcę, 

g) bezpieczeństwa i higieny pracy,  

h) obowiązku realizacji płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 

2021 r., poz. 685 z późn. zm.).  

Załącznikiem do umowy winien być kosztorys ofertowy sporządzony w ujęciu wymaganym od 

Wykonawcy. 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 
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2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez inspektora nadzoru wykonanych przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę robót lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

b) warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym odbioru innych robót, które nie były 

przedmiotem umowy podwykonawczej, 

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można 

określać jedynie jako kary za zwłokę, 

d) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w 

przepisach prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

e) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy 

podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską; 

f) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uprawnienia 

do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego Wykonawcy w 

przedmiotowej Umowie w związku z tymi samymi okolicznościami; 

g) zobowiązujących podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk i 

odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Umową; 

h) na mocy których, z datą zawarcia umowy podwykonawczej, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zrzeka się, względem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczeń 

dotyczących placu budowy; 

i) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

j) w przypadku, gdy umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających 

możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej; 
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k) uprawniających Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do dokonania 

potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

l) na mocy których podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka się roszczeń od 

Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za 

wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych; 

m) rozszerzających odpowiedzialność podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na 

zasadzie ryzyka, za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy 

lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstałe po 

zakończeniu robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

n) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

o) ustalających kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości 

wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

p) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy; 

q) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż w 

związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę – przewiduje się kary umowne w określonej procentowo 

oznaczonej wysokości; 

r) określających większą wartość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy niż wynika 

to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót/usług/dostaw, która ma być 

wykonana przez podwykonawcę i niezawierających postanowień, że odpowiedzialność 

Zamawiającego w stosunku do podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy; natomiast w przypadku powierzenia przez 

podwykonawcę części zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie 

może przewyższać wartości określonej w umowie pomiędzy wykonawcą a tym 

podwykonawcą.  

IV. Bezpośrednia zapłata 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

3a.  Zapłata następuje w walucie, w której rozliczana jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę ww. uwag we wskazanym terminie, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania lub z wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego.  

7. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
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Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania opisanego powyżej.  

V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

1. Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i robót, do wykonania których zobowiązał się podmiot 

udostępniający zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie może być 

realizowany przez innych podwykonawców, z wyjątkiem podwykonawców podmiotów 

udostępniających zasoby. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac i robót, o których mowa w punkcie 1, Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo z podmiotem udostępniającym zasoby, 

spełniającą wymagania określone w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, iż zakres robót 

budowlanych, wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co najmniej zakresowi robót, do 

realizacji których podmiot udostępniający zasoby zobowiązał się w celu potwierdzenia przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli rezygnacja albo zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, to 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

albo Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. Wobec innego podmiotu udostępniającego zasoby nie mogą 

zachodzić podstawy wykluczenia. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w punkcie 3, w stopniu 

niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tym Podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda 

przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów takich samych, jak określone w SWZ dla 

podmiotu udostępniającego zasoby. 

 

§ 13. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się w następujący sposób:  

a) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy; 

b) termin wykonania zamówienia: do 11 miesięcy od podpisania Umowy. 
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2. Podane w ust. 1 terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie na warunkach oraz zasadach 

określonych w niniejszej Umowie. 

3. Za datę realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego 

oraz doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę raportu z odbioru końcowego, z 

następującymi zastrzeżeniami: 

a) jeżeli odbiór nastąpił w warunkach, o których mowa w § 18 ust. 4  pkt 11 lit. a)  pkt 2) 

Umowy, za datę realizacji Umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego pod warunkiem, że Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

podpisania protokołu w wyżej wymienionych okolicznościach, usunął stwierdzone wady; 

w sytuacji, gdy Wykonawca nie dochował powołanego terminu, za datę realizacji Umowy 

przyjmuje się datę faktycznego usunięcia wad przez Wykonawcę lub osobę trzecią; 

b) w przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego oraz doręczenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę raportu z odbioru końcowego w różnych datach, za datę realizacji 

Umowy przyjmuje się datę czynności później wykonanej. 

 

§ 14. 

Roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechanie części robót 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych/dodatkowych lub zaniechania części robót, stanowiących 

przedmiot Umowy (minimalny zakres zamówienia obejmuje 80% zamówienia). 

2. Podstawę do realizacji robót, o których mowa w ust. 1, jak i zaniechania części robót, objętych 

przedmiotem zamówienia, stanowić będzie podpisany przez Strony aneks do Umowy. 

3. Przesłanki zmiany zakresu rzeczowego Umowy, jak i sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia  

zostały określone w § 24 ust. 4 i 10. 

4. Wszelkie samoistne decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy w 

przedmiocie, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za bezskuteczne. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których 

natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i konieczność 

zapobieżenia awarii.  

6. Jeżeli konieczność robót dodatkowych lub zamiennych jest następstwem błędów lub zaniedbań 

Wykonawcy, przedmiotowe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 Umowy, a termin wykonania przedmiotu Umowy, 

określony w § 13 ust. 1 nie ulegnie przedłużeniu. 
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§ 15. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, które zgodnie 

z Ofertą, wynosi: …………… zł (słownie: 

……………………………………..……………………………………………………), tj.: netto ……….…. zł 

(słownie:………………………………………….), oraz … % podatku VAT ………………. zł (słownie: 

………….……………………………………………...), dalej „wynagrodzenie umowne”, w tym: 

a) budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowośći  Dopiewiec, na ulicach: Jesionowej, Jodełkowej, 

Olchowej, Szerokiej, Borowikowej, Truflowej, Wierzbowej oraz w rejonie ul. Borowikowej  – 

………………zł brutto; 

b) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ulicy Wierzbowej w miejscowości Dopiewiec, 

budowa rurociągu tłocznego na ul. Jesionowej  w miejscowości  Dopiewiec  oraz budowa 

przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach prywatnych w miejscowości Dopiewiec w rejonie 

ulic: Jodełkowej, Olchowej, Szerokiej, Jesionowej, ul. Borowikowej, ul. Truflowej, ul. 

Wierzbowej – zakres zadania nieobjęty dofinansowaniem ) – ………………zł brutto; 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek VAT, koszt 

materiałów i robocizny oraz inne wydatki związane z wykonywaniem robót, a nadto koszty, 

które mimo ich wyraźnego niewskazania, pozostają niezbędne i koniczne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu Umowy, 

wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca i sposobu wykonania 

robót i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 16. 

Warunki płatności 

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu Umowy, potwierdzony 

stosownym protokołem odbioru częściowego lub protokołem odbioru końcowego robót, 

podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz sporządzenie i dostarczenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę raportu z odbioru końcowego, z tym zastrzeżeniem, że w 

przypadku podpisania protokołu w okolicznościach, o których mowa w § 18 ust. 4  pkt 11 lit. a)  

pkt 2) Umowy, Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed zapłatą faktury przedłoży 

Zamawiającemu protokół usunięcia wad. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur 
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częściowych oraz faktury końcowej, wystawianych zgodnie z wymogami określonymi poniżej, 

przy uwzględnieniu faktu, że w fakturach zostaną wyodrębnione koszty z podziałem na koszty 

objęte i nieobjęte dofinansowaniem. 

3. Wykonawca wystawi faktury:  

a) częściową po wykonaniu min. 50 % wartości Umowy, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy, 

na kwotę stanowiącą równowartość 50 % wartości Umowy, o której mowa § 15 ust. 1 Umowy,  

b) częściową po wykonaniu 75 % wartości Umowy, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy, na 

kwotę stanowiącą równowartość 25 % wartości Umowy, o której mowa § 15 ust. 1 Umowy,  

c) końcową po wykonaniu 100 % wartości Umowy, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy, na 

kwotę obejmującą tę część wynagrodzenia, wynikającego z § 15 ust. 1 Umowy, która pozostała 

do zapłaty po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, określonego w lit. a) i b). 

Określenie poziomu wykonania Umowy, o którym mowa w lit. a)-c), na podstawie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego i protokołów z postępu prac, należy do Wykonawcy i 

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, po zasięgnięciu opinii inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur:  

a) częściowych będzie podpisany przez obie strony Umowy protokół odbioru częściowego 

robót, w warunkach, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b),  

b) końcowej będzie podpisany przez obie strony Umowy protokołu odbioru końcowego 

robót, w warunkach, o których mowa w ust. 3 lit. c). 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności.  

7. Strony Umowy uzgadniają, że płatności za wykonany przedmiot Umowy będą dokonywane 

tylko i wyłącznie na konta bankowe Wykonawcy, których numery widnieją na „białej liście 

podatników VAT” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta 

bankowego  na ww. liście będzie podstawą do wstrzymania płatności do czasu pojawienia się 

numeru konta bankowego na liście lub wskazania numeru innego konta bankowego, które 

na liście widnieje. Płatność zostanie dokonana wówczas w ciągu 3 (trzech) dni roboczych: 

  - od dnia pojawienia się numeru konta na „białej liście podatników VAT” lub  

  - od dnia wskazania innego numeru konta widniejącego na liście. 

8. Za termin zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 



 

29 

 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest uprawniony do przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrażają 

zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 

oraz not korygujących za pośrednictwem przedmiotowej platformy. 

10. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców, warunkiem 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturą/fakturami, oświadczenia 

podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne, wymagalne w tym okresie 

wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem 

Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie 

wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy 

i faktur podwykonawcy. 

11. W przypadku, gdy wymagalność wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastąpiła, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, 

do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających dokonanie wszystkich płatności. 

12. Zasady rozliczeń dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

Podwykonawców. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.  

15. Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia  jest wykluczona. 

16. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana w zakresie 

części niezafakturowanej. 

17. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak też korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. 

Jedocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo uzależnienia przedmiotowej zgody od treści 

ww. czynności prawnych. W tym celu Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę 

projektu umowy, której przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelności 

lub korzyści. 
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§ 17. 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności 

od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót,  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi usługami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 następować 

będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie 

ubezpieczenia, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności 

z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy, w tym 

działań podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

 

§ 18. 

Odbiór robót budowlanych  

1. W ramach odbiorów sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

następujących badań: 

a) kamerowanie TV kanału, który podlega odbiorowi wraz ze sporządzeniem raportu, 

zawierającego wykresy spodków i wnioski z wykonanego kamerowania, 

b) badanie zagęszczenia gruntu – minimum jeden punkt pomiędzy studniami, 

c) badanie szczelności kanału; próbie szczelności za pomocą wody należy poddać cały 

odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, który będzie podlegał odbiorowi, 

d) pomiary geodezyjne – szkice geodezyjne, które będą zawierały wszystkie odcinki sieci 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy. 

2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru 

inwestorskiego w formie dokumentowej. 

5. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Jakość i ilość robót zanikających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie: 

a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Umową, tj. raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 

wykonanych robót oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zaakceptowania 

robót; 

b) przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

7. Warunkiem akceptacji robót zanikających i ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru jest 

ich wykonanie zgodnie z Umową i uzyskanie pozytywnego wyniku wszelkich prób, badań, 

inspekcji, kontroli, pomiarów i sprawdzeń tych robót. 

8. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół, który winni podpisać: inspektor 

nadzoru inwestorskiego, Wykonawca i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

9. W protokole należy podać przedmiot i zakres odbioru, a także wartość robót podlegających 

odbiorowi oraz opisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych robót: 

a) zgodność wykonanych robót z Umową, 

b) rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,  

c) technologię wykonania robót, 

d) parametry techniczne wykonanych robót. 

10. Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty, dostarczane przez Wykonawcę 

oraz raporty z prób przeprowadzanych w przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.Odbiór częściowy 

1. Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 

wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć.  

2. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przewidzianymi dla odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 



 

32 

 

3. Roboty zostaną uznane przez inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o płatność 

częściową wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór da wynik pozytywny. 

4. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru częściowego.  

5. Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność częściową. 

6. Jeżeli zakres robót stanowiących podstawę do wystąpienia o płatność częściową wchodzą 

roboty, które zanikły lub uległy zakryciu i które poddano odbiorom wcześniej, Wykonawca 

załączy do wystąpienia o płatność protokoły z tych odbiorów. 

4.Odbiór końcowy 

1. Celem odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Umową 

wszystkich robót nim objętych w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

2. Warunkiem przystąpienia do obioru jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) dokumentacja powykonawcza; 

b) instrukcja obsługi i konserwacji; 

c) protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych; 

d) protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji; 

e) dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: dokumenty atestacyjne, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty techniczne, inne; 

f) dokumentacje techniczno – ruchowe, jeżeli były w ramach Umowy dostarczane 

urządzenia; 

g) Gwarancja jakości Wykonawcy; 

h) niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości przystąpienia do odbioru.  

4. Odbiór nie zostanie rozpoczęty przed wydaniem przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

potwierdzenia do osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia odbioru. 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 10 dni roboczych od potwierdzenia osiągnięcia 

gotowości do rozpoczęcia odbioru, uprzednio powiadamiając Wykonawcę o terminie 

rozpoczęcia odbioru. Czas trwania odbioru końcowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. 

6. Nadzór nad przebiegiem odbioru sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca oraz inne 
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osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze 

jest wymagany przepisami. 

7. Z przeprowadzonego odbioru sporządza się protokół. 

8. Niezależnie od zatwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do przeprowadzenia odbioru w sposób dokumentujący zgodność z Umową, a w 

szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych. 

9. W ramach odbioru zostanie dokonane komisyjne: 

a) sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót przez weryfikację ich zgodności 

z Umową oraz dokumentacją projektową, 

b) sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno – pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych, itp.; 

c) wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie, w ramach przedmiotowego 

odbioru, przewidziano w specyfikacjach technicznych; 

10. W ramach odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie szkolenia personelu 

użytkownika. 

11. Wykonawca winien sporządzić raport z odbioru końcowego, obejmujący opis przebiegu i 

zakończenia czynności odbiorowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. Raport podlega 

zatwierdzeniu przez komisję. 

Raport powinien zawierać, w szczególności: 

a) protokoły z przeprowadzonych podczas odbioru badań, prób, inspekcji, 

b) protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

c) protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Umową i dokumentacją 

projektową, 

d) protokół stwierdzający, że przedmiot Umowy spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż., 

e) oświadczenie właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane o braku 

roszczeń w związku ze zrealizowaniem robót budowlanych. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swojego wyboru: 

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – wyznaczając Wykonawcy nie dłuższy niż 

7 dni termin do ich usunięcia, 
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2) podpisać protokół odbioru – jeżeli wykonawca zobowiąże się w formie pisemnego 

oświadczenia do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

nie dłuższym jednak niż 7 dni; w tych okolicznościach Strony sporządzają protokół 

usunięcia wad. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; w tych okolicznościach 

sporządza się również protokół odbioru końcowego; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy – w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

13. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminach 

wskazanych powyżej, Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego 

przewidzianych niniejszą Umową i przepisami Kodeksu cywilnego, ma prawo zlecić osobom 

trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy 

bez upoważnienia sądu,  na co Wykonawca wyraża zgodę. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kosztów robót, o których 

mowa w ust. 12 powyżej. 

15. Protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron niniejszej Umowy, w 

okolicznościach, o których mowa ust. 11 lit. a) oraz  lit. b) pkt 1 oraz sporządzenie i dostarczenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę raportu z odbioru końcowego stanowi podstawę do 

wystawienia faktury za  wykonanie przedmiotu Umowy. 

16. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru, stanowi podstawę 

do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów Zamawiający nie ma możliwości 

zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod kątem zgodności z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że występuje wada istotna w robotach.  

 

5.Odbiór w okresie gwarancji i rękojmi 

1. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie gwarancji 

i rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru. 

2. Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości. W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział 

przedstawiciele Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawca. 
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6.Dokumentacja powykonawcza 

1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, w zakresie 

i w formie, jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 

celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej 

należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, a przed ich 

przykryciem (zasypaniem). 

3. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do 

sporządzenia dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, zawierającej dane umożliwiające 

wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

4. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem 

odbioru końcowego. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 

opisanym powyżej. 

6. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie wydruków 

oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.  

7. Wykonawca winien powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 

wymaganiami ośrodka). 

§ 19. 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………., który rozpoczyna się od następnego dnia 

po odbiorze końcowym bez wad, zaś dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie 

trwania gwarancji bieg ten rozpoczyna się z dniem ich wymiany. 

2. Gwarancja obejmować będzie usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie Umowy lub 

dostarczania przedmiotu wolnego od wad oraz przeglądy gwarancyjne, zapewniające 

prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy w okresie udzielonej gwarancji. 

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują 

ponadto uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady dla 
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dokumentów Wykonawcy oraz robót rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze 

końcowym bez wad i trwa przez okres 60 miesięcy.  

4. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wad i usterek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego dokumentu udzielenia gwarancji 

jakości najpóźniej w dniu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

według wzoru, stanowiącego załącznik do Umowy. Niezależnie od własnego dokumentu 

gwarancji, Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne producentów/dostawców 

poszczególnych urządzeń i materiałów.  

6. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez 

względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi 

Wykonawca posłużył się on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez 

Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz 

urządzeń i obejmuje całość przedmiotu Umowy.  

7. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

dłuższy niż określony w § 19 ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na takie 

materiały lub urządzenia odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 

8. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

krótszy niż określony w § 19 ust. 1, Wykonawcę obowiązuje okres gwarancji wskazany w § 19 

ust. 1. 

9. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu Umowy w okresie trwania gwarancji na 

osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę, niezależnie od 

zgody Wykonawcy. 

 

§ 20. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami 

SWZ. 

2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w innej 

formie niż w pieniądzu będzie ważne i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia 
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przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 

dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady i 

gwarancji (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie 

obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji, w zależności, który z tych okresów nastąpi później. 

4. W przypadku przedłużenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy odpowiadające dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i 

wykonalność, zgodnie z ust. 2-3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenie 

lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie powinno 

być zgodne z postanowieniami SWZ i Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane (data odbioru końcowego lub potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym),  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi lub 

gwarancji (w zależności, który z tych okresów nastąpi później) pod warunkiem usunięcia 

wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie 

wad. 

6. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie innej 

niż pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 

Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania Umowy aż do czasu 

usunięcia wszelkich wad lub szkód. 
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7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 21. 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie w którym przedmiot 

Umowy miał być wykonany; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za 

każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za nieusunięcie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę, 

trwającą dłużej niż 7 dni kalendarzowych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy; 

5) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez podwykonawcę, który nie został 

zgłoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w Umowie, w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego 

podwykonawcy – za każdy dzień stwierdzenia wykonywania robót/usług/dostaw; 

6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy przypadek; 

7)  w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki;  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł - za 
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każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł - za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę;  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

5 000,00 zł - za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu 

zapłaty;  

11) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w wysokości 2 000,00 zł 

za każdy przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie, również w stosunku do tej 

samej osoby;  

12) z tytułu nieprzedstawienie lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego lub programu naprawczego lub 

raportu z postępu prac w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od 

terminu określonego w żądaniu Zamawiającego;  

13) za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecność Kierownika Budowy, w szczególności 

na radzie budowy w wysokości 1 000,00 zł. Zamawiający uzna nieobecność 

za usprawiedliwioną w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ponieważ udział 

Kierownika Budowy oraz kierowników robót zgłoszonych w ofercie na radzie technicznej 

i radzie budowy jest obowiązkowy; 

14) za nieprzekazanie kompletu dokumentów do gotowości do odbioru częściowego 

i końcowego robót, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki; 

15) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

16) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto.  

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może 

przekroczyć 70 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione 

szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo 
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potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego 

stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 22. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:  

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia placu budowy lub nie rozpoczął robót, zgodnie 

z przedstawionym przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwłoka 

przekroczyła 7 dni; 

2) Wykonawca przerwał, niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizację 

robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

3) przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca 

lub ustanowiony, zgodnie z niniejszą Umową podwykonawca lub dalszy podwykonawca,  

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz 

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 

realizuje roboty w sposób sprzeczny z Umową, niezgodny z dokumentacją projektową lub 

wskazaniami Zamawiającego,  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie 

uniemożliwiającym realizację Umowy,  

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

zakończenia robót określonego w Umowie,  

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w Umowie, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 70 % wynagrodzenia brutto,  

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
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W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu 

wykonania części Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. W 

przypadku sytuacji wymagającej wyjaśnienia, Zamawiający może dokonać odstąpienia w 

okresie nieprzekraczającym 90 dni. 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, 

a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę 

zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień 

termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia złożenia tych 

wyjaśnień.  

4. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 

5. Prawo do odstąpienia od Umowy realizowane jest w formie pisemnej. 

 

§ 23. 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy 

1.    W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca udziela rękojmi 

i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od Umowy. 

2.    W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki, w szczególności: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa ust. 2 pkt 2), Wykonawca przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym 

według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
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podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone; 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

b) przejęcia od Wykonawcy placu budowy. 

 

§ 24. 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zakazana jest zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w Umowie w 

przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o 

których mowa w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jeżeli 

niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:  

a)    przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub 

podmiotów, za które nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania może ulec zmianie o 

okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy 

zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

Wykonawcy, okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było 

uniknąć zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych wyżej przyczyn Zamawiający nie 

będzie zaliczał sytuacji, w których Wykonawca nie przewidział terminów, wynikających z 

kodeksu postępowania administracyjnego, czy też innych przepisów bezwzględnie 

obowiązujących, a stosowanych przez Organy Administracji i Zamawiającego, np. terminu 

na wydanie decyzji, terminu niezbędnego do uzyskania przez decyzję przymiotu 

prawomocności; w katalogu wyżej wymienionych przyczyn nie mieszczą się również 

sytuacje, w których podstawą do przedłużenia terminu jest brak profesjonalnego działania 

Wykonawcy, np. złożenie do Organu, czy też Zamawiającego pisma zawierającego braki 

formalne, powodujące przedłużenie procedowania w danej sprawie; 

b) wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących 

realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego 
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powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania Umowy; 

c) działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, tzn. niezależnego od 

Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy, uważać 

się będzie w szczególności: stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne; termin wykonania  może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu 

należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy 

okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany 

terminu wykonania Umowy; 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny okres 

powyżej 10 dni, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga 

właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu 

należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy 

okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany 

terminu wykonania Umowy; 

zaistnienie warunków, o których mowa powyżej każdorazowo winno zostać potwierdzone 

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na 

odpowiednią normę lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego; 

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności 

przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), 

archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg 

urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin 

wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac 

z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej 

przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu; 

f) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, pod warunkiem, że zmiana 

tej dokumentacji nie jest spowodowana sytuacją, za którą winę ponosi Wykonawca. 
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g) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani 

w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania 

o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 

Wykonawcy wynikających z Umowy; 

h) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy; 

i) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci; 

j) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy; 

k) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

l) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

m) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym; 

3. Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej okoliczności wskazane w ust. 2 lit. f) 

– m) wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 

4. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie wyrobów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  
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a)    konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem 

Umowy przy zastosowaniu odmiennych materiałów, rozwiązań technicznych lub 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikającej ze stwierdzonych 

wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego ją przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy; 

b)  konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę; 

c)    wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy; 

d)  wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

e)    konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f)    wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g)    wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu, o którym mowa w ust. 2 lit. c),  uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  

h)  konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

5.    Przyczyny, stanowiące podstawę zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 mogą wystąpić 

kumulatywnie. 

6.     Zamawiający jest uprawniony do żądania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. Rozliczenie przedmiotowych 

robót nastąpi w sposób opisany w ust. 10.  

7.     Strony zobowiązują się dokonać zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, jeśli zmiana uwarunkowana jest okolicznościami, o których mowa w 

ust. 2 lub 4. i ma wpływ na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 
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8.     Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, w zakresie ust. 2 i 4, na piśmie, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

zaktualizowania się okoliczności, o których mowa w ust. 2 uprzednio musi nastąpić wpis do 

dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację wynagrodzenia, 

jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia lub wykonania robót 

zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna być sporządzona według wytycznych zawartych 

w ust. 10. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 4 spoczywa na 

Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okoliczności może stanowić podstawę odmowy 

dokonania zmiany Umowy. W terminie 21 dni od złożenia Wniosku, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy albo o braku akceptacji zmiany. 

Uwzględnienie okoliczności opisanych w ust. 2, a skutkujących zmianą terminu realizacji 

Umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy tamują one cały proces realizacji Umowy. Brak 

spełnienia warunków dotyczących zgłaszanego wniosku przez Wykonawcę skutkuje utratą 

uprawnień, o których mowa w ust. 8.   

9.    Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować 

niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia inwestycji budowlanej. Wszelkie takie 

przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim wpisem 

w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas 

trwania. 

10. Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 4, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego, jeżeli 

roboty te odpowiadają opisowi pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jeżeli przedmiotowe 

roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację własną ceny jednostkowej tych prac (z 

uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu i transportu), zwierającą ceny nie wyższe od średnich 

cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla 

województwa wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowo przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z wyżej opisanymi postanowieniami, 
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Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca powinien 

dokonać wyliczeń cen, o których mowa wyżej oraz przedstawić do akceptacji wysokość 

wynagrodzenia, wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem prac wynikających z 

przedmiotowych zmian. Wyżej opisane wytyczne obowiązują również przy kalkulacji ceny dla 

robót dodatkowych. 

11. W sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia z powodów opisanych w ust. 2, 

istnieje możliwość zmiany liczby odbiorów częściowych, liczby faktur częściowych oraz 

wysokości transz płatności za wykonanie przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady 

odniesienia wysokości wynagrodzenia częściowego do stopnia zaawansowania prac). 

12. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu wykonania Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu 

Umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, 

wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią koronawirusa będzie uznana za przerwę nie 

leżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia 

terminu wykonania Umowy. Wykazanie powyższych okoliczności obciąża w całości 

Wykonawcę. 

13. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 

Podwykonawcy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia 

lub po rozwiązaniu (odstąpieniu od) Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz o 

braku wymagalnych roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy 

podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy 

podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 

14. Wskazane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 25. 

Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy utworów, w  rozumieniu 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:  
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1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,  

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie  

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na  rozporządzanie tymi opracowaniami wraz   

z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2.  Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  

1) z chwilą wydania Zamawiającemu utworów,  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji:  

 użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów 

lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań 

projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 

inwestycyjnym,  

 utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),  

 zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu,  

 wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub 

wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej 

przez stację naziemną,  

 wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,  

 wykorzystania w utworach multimedialnych,  

 wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy,  

 wprowadzania zmian i skrótów,  
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 sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  

publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

 wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją 

w szczególności w celu budowy,  

 dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych w związku 

z realizacją Umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej 

dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją,  

 wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, 

przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości 

lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja 

lub zmieniona dokumentacja,  

-    publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez niego wybranym, 

 prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie 

na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, zwanej dalej Licencją 

Czasową, na wydane Zamawiającemu Utwory, do których autorskie prawa majątkowe nie 

przeszły jeszcze na Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami, na wskazanych 

powyżej polach eksploatacji, na okres od momentu wydania utworów Zamawiającemu do 

chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich do utworu.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane do 

wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiającemu przenaszalnej zgody na 

wykonywanie praw osobistych do utworów, w tym wprowadzania zmian do utworów.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

utworów stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu 

przedmiotu Umowy oraz jest upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa powyżej, 

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień w 

zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych w 

zakresie praw autorskich.  

7. Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną zbyte 

ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 

nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. 
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8. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

9. Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach 

eksploatacji oraz udzielenie powyższych praw i zezwoleń w tym Licencji Czasowej oraz 

przeniesienie własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których zostały utrwalone, 

następuje w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 

a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne 

i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy. 

11. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w 

stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z 

naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów lub 

ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca 

zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej 

z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w 

tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w 

związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez 

Wykonawcę w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego 

lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad prawnych Utworów, 

w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień 

określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych 

uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny 

koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do utworów przeniosły na 

Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, 

zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

13. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 

Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw 

majątkowych i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do utworów, w tym 

nieukończonych utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub 

wygaśnięciem. 
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14. Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majątkowych przez 

Zamawiającego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych zobowiązuje się do niewypowiadania Licencji Czasowej. 

15. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 

Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć roboty, w tym dokumenty 

Wykonawcy, w oparciu o utwory. 

16. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w 

niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych 

przez Zamawiającego z tego tytułu. 

17. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 

na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

18. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 

niezbędnym do realizacji robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wszelkich 

materiałów i dokumentów projektowych, które stanowią Utwory, posiadanych i przekazanych 

przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej Umowy, na poniższych polach eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

e) sporządzanie na podstawie całości lub części utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, 

zdjęć lub wizualizacji, 

f) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
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g) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

h) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

k) wprowadzania zmian, skrótów, 

l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora oraz 

m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

 

§ 26. 

Dane kontaktowe 

1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że wszelkie pisma, zawiadomienia, 

oświadczenia i korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją niniejszej Umowy 

winna być dokonywana na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub wysyłana listem poleconym 

albo przesyłką kurierską. Odmowa odebrania przesyłki lub jej niepodjęcie w zakreślonym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami terminie jest uważane za skutecznie dokonane 

doręczenie odpowiednio: w dacie odmowy lub w dacie upływu terminu do podjęcia przesyłki.  

2. Strony przyjmują, iż adresami dla doręczeń Stron dla celów niniejszej Umowy są adresy 

wskazane w komparycji niniejszej Umowie. 

3. W  wypadku  zmiany  adresu  do  korespondencji  Strona  zobowiązana  jest  do  bezzwłocznego 

zawiadomienia  o  tym  drugiej  Strony  na piśmie  nie  później jednak niż  w  terminie  5  (pięciu)  

dni  roboczych  od  daty  zmiany  adresu.  W  razie  uchybienia  powyższemu obowiązkowi 

pismo wysłane na dotychczasowy znany adres Strony uważa się na doręczone skutecznie, na co 

Strony wyrażają zgodę. 

4. Dopuszcza się przekazywanie zawiadomień, powiadomień lub informacji w bieżących 

sprawach, związanych z realizacją przedmiotu Umowy, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji pisemnie, 

zgodnie z zasadą opisaną w ust. 1 powyżej. Dla celów realizacji niniejszego zapisu Strony 

wskazują poniżej adresy e-mail: 

adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………………………… 

adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………..…........……. 

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca 

wyznacza: ……………………………..………………….. . 
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6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza: ………………… tel.     ……………. 

7. Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga sporządzanie aneksu do Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy 

i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej skutecznym pisemnym zawiadomieniu zgodnie 

z treścią § 26 ust. 1 niniejszej Umowy. 

§ 27. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.  

2. Płatność i rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich.  

3. Językiem dokumentów i porozumiewania się będzie język polski. 

4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i mogą nastąpić za zgodą obu 

Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca nie może wykorzystać błędów, pominięć, wad lub usterek w przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentach na swoją korzyść. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym między innymi przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo budowlane i innych obowiązujących przepisów prawa związanych 

z przedmiotem Umowy.  

7. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

8. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną cześć i nie mogą być rozpatrywane 

w oderwaniu od niej. 

9. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 

2019 r., poz. 1429 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

10. Umowę sporządzono i podpisano bez wnoszenia zastrzeżeń w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA:                                     

 

Załączniki: 

1. Dokument gwarancji 


