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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu opinii i uzgodnień formalno-
prawnych oraz decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie zadania nr ZDMK/T1.321/21         
pn. Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz oświetleniem. 
 
 
        Zakres inwestycji obejmuje: 

Zakresem opracowania należy objąć obszar niezbędny dla prawidłowego dowiązania do stanu 
istniejącego – zgodnie z opracowaną koncepcją, stanowiącą materiał poglądowy do opracowania 
projektu budowlanego. 
 
Zakres inwestycji: budowa chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem wraz przebudową 
kolidujących sieci uzbrojenia technicznego.  

Jako materiał poglądowy należy przyjąć wariant wynikowy opracowanej w 2022 roku koncepcji dla 
budowy ciągu pieszego/ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską. Zadanie 
inwestycyjne należy projektować wyłącznie na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Kraków. 

Na wczesnym etapie prac projektowych należy wystąpić do ZZM w Krakowie z wnioskiem o udzielenie 
odpowiedzi w zakresie udostępnienia rozwiązań projektowych dla Parku Woźniców w Krakowie, celem 
koordynacji obu inwestycji Gminy Miejskiej Kraków. 
 
Na wczesnym etapie prac projektowych należy sporządzić operat dendrologiczny zgodnie z Uchwałą nr 
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków oraz opisem z ustępie II pkt. 21 ww. Zakresu rzeczowego. 
 
 
Ponadto:  

 Opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych i technicznych, przedmiarów robót i 
kosztorysów inwestorskich  

 Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego 
ostatecznej decyzji PnB/ oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji 

    

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 
i rozporządzeniami, w szczególności: 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 
 Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
 Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 
 Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783) 
 Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 

poz. 741 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 
 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. 2012, poz. 463 ). 

 Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z 
późn. zm.). 

 Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: 
Dz.U. 2021 poz. 2389 z późn. zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022.1518).  

 Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. w 
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w 
ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

 Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

 Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 
drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

 Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w 
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych w 
Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

 Zarządzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie 
wprowadzenia Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków 

II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 
przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2. Pozyskanie warunków branżowych od operatorów mediów i przedstawienie rozwiązań kolizji 
projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem  

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, wytycznych i opinii branżowych m. in. Działu 
Uzgodnień ZDMK, PSG, ZTP, ZZM, KEGW, Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Wodociągów Miasta 
Krakowa, TAURON, ORANGE, NETIA, MPEC (w razie potrzeby) 

4. Uzyskanie opinii Wspólnoty Mieszkaniowej zlokalizowanej na działce sąsiadującej z planowaną 
budową chodnika  

5. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące) 
6. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 
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7. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie 

8. W razie konieczności wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach (celem zapewnienia 
szczegółowości rozwiązań) 

9. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  
z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. W razie konieczności wykonanie Projektu kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dnia       
30 sierpnia 2019r. O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw.  

a. W przypadku stwierdzenia na etapie prac projektowych odnośnie braku zasadności 
dla budowy kanału technologicznego należy wystąpić o opinię do ZDMK w ww. 
sprawie. 

b. W razie potrzeby budowy kanału technologicznego należy wystąpić z wnioskiem o 
wydanie warunków technicznych do ZDMK.  

11. W razie kolizji z istniejącą zielenią:  
a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew  

i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 
obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią + 
dokumentacja fotograficzna,   

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie 
uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew - w razie konieczności. 

12. Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie 
konieczności uzyskania decyzji ŚU, względnie decyzji ŚU, jeśli będzie wymagana (w razie 
potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko). 

13. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii. 

14. Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji robót 
budowlanych – w razie konieczności.  

15. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna 
(oświetlenie). 

16. Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 
opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony 
Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego 
sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne 
konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami 
sterowania zdalnego. Przez dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania 
obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie.  

17. Uzyskanie opinii Audytu Rowerowego. W rozwiązaniach stosować aktualne standardy 
techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz obowiązujące w mieście Krakowie standardy dla 
infrastruktury pieszej. 

18. Uzyskanie opinii właściwej Rady Dzielnicy 
19. Projektant zobowiązany jest do unikania w opracowaniu rozwiązań projektowych, które 

stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.  
20. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 

dokumentacji winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji 
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Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku 
projektów organizacji ruchu nie krótszą niż 3 miesiące od dnia przekazania dokumentacji. 

21. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r.  
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie 
wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji  
z planowaną inwestycją: 

 opracować operat dendrologiczny, przy czym w szczególności: 
o operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie z ramowymi 

wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały, przez osoby  
o kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

o sporządzaną w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację zieleni, ze 
wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni oraz 
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), należy wykonać 
wyprzedzająco w stosunku do właściwych rozwiązań projektowych dotyczących 
infrastruktury, tak aby możliwe było dostosowanie projektu do istniejących 
drzew i ograniczenie kolizji z zielenią wysoką do minimum; 

o operat dendrologiczny należy opracować z zachowaniem szczegółowych zasad 
ochrony zieleni, wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w 
formie „Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” 
lub: 

o (operat dendrologiczny należy opracować zgodnie z Kartami informacyjnymi do 
standardów ochrony drzew – adres strony internetowej: 
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html) 

 wykonać analizę możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych, w jak 
najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – w przypadku nieuniknionej kolizji z 
istniejącą zielenią bądź złym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejącej zieleni, 
skutkujących koniecznością usunięcia drzew, przy czym: 

o sposób obliczania liczby nasadzeń zastępczych oraz ich parametry należy przyjąć 
zgodnie z metodyką wprowadzoną odpowiednim zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Krakowa; 

o dla nasadzeń zastępczych należy sporządzić projekt nasadzeń zastępczych, 
zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały; projekt nasadzeń 
zastępczych może zostać sporządzony wyłącznie przez osoby  
o kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

 sporządzić raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku  
z inwestycją drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane należy opracować: 

o zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 
-w formacie dwg oraz: 
-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, 
w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);  
Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z 
tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

 w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 
wprowadzić zapis o konieczności zapewnienia, przez wykonawcę robót budowlanych, 
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochroną zieleni, w szczególności drzew, 
pełnionego na etapie realizacji robót przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. 2 
do ww. uchwały; 
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 w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 
wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót budowlanych, 
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plików dwg i shp; 

 
w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji 
powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz  
z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie 
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), 
zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

22. Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgłoszenia robót 
budowlanych uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK, protokołu Narady Koordynacyjnej 
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia), 

23. Opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla każdej branży – w razie 
takiej potrzeby 

24. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia 
projektowanego i istniejącego 

25. Sporządzenie profili podłużnych: dróg, kanału opadowego 
26. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar docelowego pasa drogowego, 

należy przewidzieć wykonanie projektu przywrócenia terenu do stanu istniejącego 
27. Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie 

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby 
Samorządu Zawodowego. 

28. Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji PnB. 
29. W razie konieczności, projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów 
informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestniczenia 
we wszelkiego rodzaju spotkaniach 

30. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami. – w razie konieczności 

31. Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową.  
W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz 
oznaczenia własności zarządcy drogi 

32. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami – w razie konieczności 

33. Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, 
zgodnie z w/w Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty 
należy ustalić z zamawiającym/. 

34. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
–  zgodnie z w/w Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone 
odpowiednimi kodami CPV. 

35. Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne Zamawiającemu do 
ogłoszenia przetargu. 

36. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB. 
37. Jeżeli w wyniku odwołania niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy skorygować 

dokumentacje niezbędną do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego. 
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III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 
przepisami 

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  
w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosków do administracji architektoniczno-
budowlanej, układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)  
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału 
Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat. 

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez 
wrysowanego zajęcia terenu. 

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego). 

5. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
6. Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów 

geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję administracyjną. 
7. Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną 

przebudową, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia  
8. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z Działu Uzgodnień 

ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytków, ZTP, KEGW, Miejskiego Inżyniera Ruchu, protokołu 
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy. 

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę (oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji). 

11. Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12. Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych 
rozwiązań – w razie potrzeby. 

13. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii. 

14. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących 
udział w postępowaniu dla wydania decyzji  PnB (i w razie konieczności – innych koniecznych 
decyzji  formalno – prawnych). 

15. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 
dla osób niepełnosprawnych, a jeżeli nie będzie to możliwe, to należy uzyskać opinie - 
odstępstwo w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla 
Osób Niepełnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Jana Dekerta 24, działająca przy  
Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych  przy Prezydencie Miasta 
Krakowa) 

16. Uzyskanie opinii Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiązaniach stosować standardy 
techniczne dla infrastruktury rowerowej.  

17. W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostępnego miejsca na 
potrzeby małej architektury - projekt Małej architektury skoordynowanej z projektem zieleni      
w razie potrzeby uwzględniający elementy zieleni urządzonej o wysokich walorach estetycznych 
(np. nasadzenia estetyczną, wieloletnią roślinnością dostosowaną do miejscowych warunków, 
ławek, koszy na śmieci, dodatkowego oświetlenia, ewentualnie iluminacji itp. – w zależności od 
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dostępnego miejsca). Powyższy zakres do oceny Zamawiającego na etapie uzgodnienia projektu 
drogowego. 

18. Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji PnB/ 
zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych, do właściwego organu (zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

19. W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 
uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  przygotować 
dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

20. W razie konieczności przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie  
w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców (w porozumieniu  
z Zamawiającym). 

21. W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie opracowania 
dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach 
wynagrodzenia umownego. 

22. Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich 
występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia 
wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

23. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar inwestycji należy przewidzieć 
przywrócenie terenu do stanu istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni  
i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

24. W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów mieszkańców 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

25. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbędnych do realizacji. W przypadku odwołań – 
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umożliwiającą realizację prac decyzji administracyjnej wraz ze 
skorygowaną  dokumentacją projektową 

 
IV. Warunki realizacji prac: 

 
Termin realizacji: zgodnie z umową - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem 
rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostateczną decyzją 
administracyjną zezwalającą na wykonanie robót budowlanych. 
 

V. Uwagi dodatkowe: 
 

a. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – 
budowlanej kompletne wnioski o wydanie właściwych decyzji administracyjnymi warunkujących 
realizację robót budowlanych. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na 
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu 
oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć 
oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały 
w nim uwzględnione; 

 w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez 
ten organ, 

 w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 
z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 
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 wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania 
braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 
stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”. 

b. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej 
c. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję o PnB  
d. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczną 

decyzją PnB 
e. przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
f. mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna 

być w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 
g. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 
h. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów 

w trakcie ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania 
odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 

i. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale, 

j. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
k. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania 

z zaznaczeniem właściwego, 
l. w razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 
materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do 
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji 

m.  na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania 
prac projektowych (również w formie elektronicznej). 

n. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
o. wykonawca zobowiązany jest do co miesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac  

w formie pisemnej (elektronicznie lub pocztą tradycyjną) 
p. oferent dostarczy wycenę przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 
q. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczególne 

punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje 
cały zakres przedmiotu zamówienia, 

r. Wykonawca jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK, do wiadomości, 
potwierdzenia złożenia wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do 
gestorów sieci do jednego dnia od daty złożenia, 

s. Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiązany 
przesyłać również na e-mail do osoby prowadzącej do jednego dnia od daty złożenia. 

t. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji, opatrzone datą ważności, w momencie przekazania do Zamawiającego muszą mieć 
datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku 
należy dokonać aktualizacji (w przypadku projektów organizacji ruchu datę ważności nie krótszą 
niż 3 miesiące). 

 
VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
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a. W formie opisowej i graficznej: 

 opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 
– 2 egz. 

 oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów 
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich działek) – 1 egz. 

 zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  
 wypisy z rejestru gruntów – 1 kpl. 
 zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 
 mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 

1 egz.  
 mapa ewidencji gruntów z zaznaczonym zakresem inwestycji – 1 egz. 
 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 4 
egz. 

 opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
    inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 3 egz. 
 operat dendrologiczny – 3 egz. (w razie konieczności)  
 projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 3 egz. 
 Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń 

zastępczych, w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  
 raport oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagany) + decyzja – 2 egz.  
 sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) – 2 egz.  
 wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności 

(oryginały), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 
komplety dokumentów formalno-prawnych (oryginały + kopia). 

 Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne  
i Kartograficzne – 1 egz.  

 Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych z podaniem dat ważności (zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do ww. zakresu rzeczowego) 

 projekty budowlane – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży (w tym 2 egz. opieczętowane po 
uzyskaniu stosownej decyzji formalno – prawnej wraz z oryginałem decyzji) 

 projekty techniczne– 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży 
 projekty wykonawcze – 4 egz. oddzielnie dla każdej branży 
 projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 
 projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 
 przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 
 kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 
 szczegółowa specyfikacja techniczna  –  4 kpl 
 informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu 

tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  
 wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania stosownej decyzji formalno – prawnej – po 

1 egz.  
 potwierdzenie złożenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno–prawnej, zezwalającej na 

wykonanie robót budowlanych – 1 egz. 
 Projekt małej architektury – 4 egz.  
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b. W formie elektronicznej (x 2) – na nośniku elektronicznym USB 
 aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad  

(w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 
 opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 

(*.doc i *.pdf) 
 opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*.doc i *.pdf) 
 część graficzna projektów (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf ) 
 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf) 
 inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią) (*.doc i *.pdf)   
 projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią) 
 sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) (*.doc i *.pdf) 
 zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 
 przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych  

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania 
plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel – przedmiary na oddzielnym nośniku cyfrowym, 
kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym  (2 komplety) 

 szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym (*.doc i *.pdf) 
 Informacja „BIOZ” (*.doc i *.pdf) 
 Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.  
 skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji 

administracyjnej wraz ze wszystkimi  załącznikami. 
 Raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją drzew, w formacie 

elektronicznym ( po 1 egz.): 
- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 
(MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą 
atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

 Skany wszystkich uzyskanych decyzji administracyjnych, Skany projektów: budowlanego i 
technicznego, Skany wszystkich opinii i uzgodnień 

 
Uwagi: 

1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

2. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, którego 
przepisy weszły  w życie w dniu 19 września 2020 r. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego zakresu rzeczowego: 

Załącznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych 
Załącznik nr 2 – Koncepcja 

 
 
Informacji udziela: 
Paweł Miszczyk  
Dział Przygotowania Inwestycji – IP  
tel: 12 616 7524 


