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1. WSTĘP 
 

1.1. .. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR, jest określenie 

wymagań budowy sieci oświetlenia drogowego nn-0,4 kV na ul. Górniczej w Rumi. 

1.2. .. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności 

Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogólnymi lub szczegółowymi), Projektant/ Wykonawca ma 

obowiązek dokonać stosownych uzgodnień z upoważnionym/i Przedstawicielem/ami Inwestora w oparciu o 

Warunki Umowy. 

 

1.3. .. Zakres robót objętych ST 

Projekty, roboty których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę urządzeń elektroenergetycznych dla realizacji zadań zawartych w pkt.1.1. 

 

1.4. .. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Linia kablowa 

Kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym, albo kilka kabli wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 

osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski dwóch urządzeń elektrycznych. 

1.4.2 Trasa kablowa 

Pas terenu, w którym są projektowane do ułożenia lub ułożone jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3 Napięcie znamionowe linii  

Napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 

1.4.4 Folia kablowa 

Folia kalandrowa układana w rowie nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napięcia 

zastosowanego(informuje o tym kolor folii). 

1.4.5 Słup oświetleniowy;  

Słup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urządzeń elektrycznych oświetleniowych oraz 

oprawy oświetleniowej. 

1.4.6 Oprawa oświetleniowa;  

Urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, 

zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.   

1.4.7 Szafka oświetleniowa 

Urządzenie służące do zabezpieczenia obwodów instalacji kablowej oraz sterowania załączaniem oświetlenia. 

1.4.8 Kabel;  

Przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad 

ziemią.  

1.4.9 Fundament; 

Konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania projektowanych słupów w pozycji pracy. 

1.4.10 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku pojawienia się napięcia na 

elementach przewodzących dostępnych w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.11 Przewiert 

Przejście kabla w rurze grubościennej osłonowej pod trwałą przeszkodą terenową.  

1.4.12 Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125, N SEP – E-004, PN-61/E-01002. 
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2. ORGANIZACJA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentami przetargowymi i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

dokumentami określonymi w umowie. 

Błędy i opuszczenia. 

Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek dokumentach należy zgłosić 

Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie może 

wykorzystywać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń w dokumentach. 

Aprobaty techniczne. 

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy. 

Dziennik Budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953. 1.5.6 . Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach. 1.5.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 

konsekwencją prowadzenia robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim 

Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco 

informował Inspektora nadzoru 

postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska w czasie trwania budowy wykańczania robót: 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia hałasem. 

Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla 

środowiska - wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy. 

Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc związanych z 

pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów odnośnych Władz. Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, 

które mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się. że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3. MATERIAŁY 
 

2.1 ........ Materiały stosowane przy układaniu kabli 

2.1.1 Piasek – piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 

wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.1.2 Folia – Folia koloru niebieskiego służąca do oznakowania trasy kabla, do ułożenia w rowie kablowym nad 

kablami energetycznymi niskiego napięcia, powinna być wykonana z uplastycznionego PCV o grubości  0,4 do 

0,6 mm i szerokości nie mniejszej niż 20 cm. 
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2.1.3 Kabel –standardowo stosuje się kable, czterożyłowe z żyłami aluminiowymi typu YAKY 4x25 w izolacji i osłonie 

polwinitowej0,6/1,0 kV. W przypadku montażu innych kabli należy uzgodnić ich zastosowanie z Inwestorem i 

Projektantem. Kable należy przechowywać w stanie suchym, w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych od 

działania promieni słonecznych i osłoniętych przed opadami atmosferycznymi. 

2.1.4 Płaskownik – pełniący funkcję uziemienia ochronnego z ocynkowanej stali FeZn 25x4 lub 30x4. 

2.1.5 Rury osłonowe – Grubościenne rury wykonane z PCV – DVK, SRS i A/PS, o odpowiedniej średnicy, służące do 

ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym , na skrzyżowaniach z drogami, do wykonania przewiertu, 

osłonie kabla na słupie. Rury winny być składowane na utwardzonym placu zabezpieczone przed działaniem 

promieni słonecznych 

2.2 ........ Słupy oświetleniowe –  winny być o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważne, 

powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia wysięgników i opraw oraz parcia wiatru dla II i III strefy 

wiatrowej. W dolnej części powinny posiadać wnęki zamykane drzwiczkami przed dostępem osób 

niepowołanych. Wnęki winny być przystosowane do montażu typowej tabliczki wersji EO.. Wysokość i 

wysięgniki dostosowane do wymagań wynikających z klasy drogi i zapewniających normatywne parametry 

oświetlenia drogi. Powinny być składowane na równym podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem 

przekładek z drewna miękkiego. 

2.3 ........ Tabliczka słupowa – tabliczki pojedyncze i podziałowe (podwójne) według standardów stosowanych przez 

Inwestora opisanych w projekcie, wyposażona w zabezpieczenia w ilości zależnej od ilości opraw oraz zaciski 

do podłączenia żył kabli 

2.4 ........ Szafka oświetleniowa – wyposażona w sterowanie załączaniem przy wykorzystania zegara astronomicznego 

z rejestracją czasu pracy oraz czujki zmierzchowej zamontowanej na wierzchołku najbliższej lampy; 

wyposażona we włącznik główny, zabezpieczenia obwodów a także oznakowanie zewnętrzne oraz 

oznakowanie urządzeń zgodnie z projektem, wyposażona w zalaminowane i przymocowane do wewnętrznej 

ścianki drzwiczek: jednokreskowy schemat szafki oraz jednokreskowy schemat instalacji oświetlenia. Szafka 

połączona kablem z szafką pomiarową dystrybutora sieci elektroenergetycznej pod zaciski zabezpieczeń za 

licznikiem. 

2.5 Źródła światła i oprawy oświetleniowe oprawy energooszczędne LED, o zaprogramowanych i regulowanych 

stopniach mocy, o wydajności nie mniejszej niż 100 lm/. Projekt przewiduje zastosowanie opraw o parametrach nie 

gorszych niż: klosz płaski o IK min 08, temperatura barwowa światła białego maksymalnie 4000K (dla przejść dla 

pieszych 5700K), obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED 

bez dodatkowych radiatorów, żeber, wnęk, całkowicie gładka lakierowana górna pokrywa- tak aby minimalizowała 

możliwość przywierania i gromadzenia się brudu. Oprawy wyposażone w redukcje mocy autonomiczną. IP66 dla 

całej oprawy, oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, trwałość całej oprawy min L85B10 dla 100tys h 

pracy, oprawa pod względem fotometrycznym osiąga parametry minimum równe oprawie projektowej we 

wszystkich punktach czyli: luminancja, równomierności, olśnienie , oprawa produkowana w krajach UE, posiada 

certyfikat CE i ENEC+. Oprawy powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych i składowane w sposób 

określony przez producenta. 

2.6 Wykonanie oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wejherowo w tym m.in.: 

-oświetlenie zewnętrzne obejmujące oprawy oświetleniowe (ze źródłem LED z zaprogramowanym ograniczeniem 

mocy), 

-montaż cyfrowych zegarów astronomicznych 

-montaż  liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych 

Wykonawca składając ofertę ma wykazać dla każdej wielkości mocy znamionowej, że oferowane do wykonania 

zamówienia: oprawy oświetleniowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 

-pkt. 4.3 tabela 3 (dotyczy opraw oświetleniowych) . 

Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę przekazania przedmiotu zamówienia  do 

użytkowania Zamawiającemu po wcześniejszym, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, wykonaniu 

robót, dostarczeniu kompletnych materiałów odbiorowych oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego. 

 

Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące wymagania: 
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Oferowany przedmiot zamówienia dla Gminy Wejherowo tj. oprawy oświetleniowe (dla każdej wielkości mocy 

znamionowej) mają  odpowiadać wymaganiom określonym w tabeli 3 (dotyczy opraw oświetleniowych), 

Okres kalkulowanego spadku strumienia światła dla utrzymania  parametru L80B10 w przypadku oprawy 

oświetleniowej nie może być niższy niż 100.000 godzin [h], 

Uwaga:  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres niż 100.000 h dla opraw oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia tj. oprawy oświetleniowe dla każdego rodzaju mocy 

znamionowej odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Gminę Wejherowo należy złożyć 

dokumenty potwierdzające minimalne parametry: 

-pkt. 4.3 tabela 3 (dotyczy opraw oświetleniowych) . 

Przykładowe  dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego określone z pkt. 4.3 tabela 3 opisu 

technicznego to m.in. opisy, fotografie, rysunki, karty katalogowe producenta, deklaracje zgodności, certyfikaty. 

Dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego należy złożyć dla każdej oferowanej mocy punktu 

świetlnego. 

Oprawy oświetleniowe mają spełniać warunki nie gorsze niż poniższe: 

Oprawy LED 

• konstrukcja oprawy z  

• profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa, 

• moc całkowita oprawy max 67W, 

• strumień świetlny oprawy min. 7450 lm, efektywność świetlna 130 lm/W, 

• temperatura barwy światła 4000 K, 

• oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,  

• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,  

• moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, 

• IP66 modułu optycznego i zasilacza, 

• wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10kV,  

• oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie  na etapie produkcji stosowanych 
profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,  

• gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat 

 
Legenda użytych skrótów w tabelach: 

DZ – deklaracja zgodności producenta dotycząca zgodności oprawy z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie. 

RBNL – raport ekstrapolowanej trwałości strumienia światła TM-21-11 LM-80-08  

lub inny dokument równoważny,  

KT – karta katalogowa producenta oprawy oświetleniowej lub inny dokument, poświadczona przez Wykonawcę, 

OW – oświadczenie Wykonawcy, że oferowane przez niego oprawy oświetleniowe,  

tj. wymienione w ofercie, posiadają gwarancję producenta: 

a)  na diody LED,  

b)  na układ zasilający, 

c)  na obudowę oprawy, 

- na okres min. 60 miesięcy.  

2.7 ........ Składowanie materiałów Ze względu na rodzaj i technologię robót zaleca się dostarczenie materiałów i 

urządzeń na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego, składowania oraz zabezpieczenia. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz jakość zastosowanych materiałów i sposób 

wykonywania robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy, Programem Zapewnienia Jakości i Projektem Organizacji 
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Robót oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu  

harmonogram rzeczowo-finansowy robót zawierając między innymi uzgodnienie z użytkownikiem urządzeń tj. Gminą 

Wejherowo w zakresie sposobu wykonania robót. 

3.1 .. Budowa urządzeń i linii kablowych  – oświetleniowych i energetycznych 

Zakres robót 

1) - Wykonanie wykopów do ułożenia kabli  

2) - Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów i szafki oświetleniowej 

3) - Wykonanie podsypki w rowie kablowym  

4) - Ułożenie rur osłonowych 

5) - Ułożenie kabli w rowach 

6) - Ułożenie płaskownika 

7) - Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, ułożenie folii i zasypanie    

8) - Posadowienie fundamentów do słupów 

9) - Uzbrojenie słupów (montaż tabliczek, opraw, wysięgników) 

10) - Posadowienie kompletnych słupów 

11) - Wprowadzenie kabli do słupów 

12) - Posadowienie szafki oświetleniowej 

13) - Montaż kabli i urządzeń w szafce 

14) - Obróbka końcówek kabli 

15) - Podłączenie kabli do odpowiednich zacisków 

16) - Podłączenie płaskownika do zacisków 

17) - Zasypanie wykopów 

18) - Pomiar rezystancji izolacji odcinków kablowych    

19) - Pomiar rezystancji uziemienia 

20) - Zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu 

3.2 .. Roboty przygotowawcze 

Trasowanie linii kablowych powinien wykonać zgodnie z projektem uprawniony geodeta. Zmiana trasy może nastąpić w 

trybie uzgodnienia z Projektantem jako „zmiana nieistotna z punktu widzenia Prawa Budowlanego”, za uprzednią zgodą 

Inwestora. Trasowanie może wykonać firma wykonawcza. Należy również oznaczyć miejsce pracy. 

3.3 .. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 

danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

technicznego (telekomunikacja, energia elektryczna, gaz, wodociąg, kanalizacja), zaleca się wykonanie wykopów w sposób 

ręczny. Pod projektowane linie kablowe, należy wykonać wykopy o szerokości 0,4 m i głębokości 0,8 m w stosunku do 

rzędnych terenu. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopów powinny być wykonane 

w sposób zapewniający ich stabilność. Na dnie wykopu ułożyć płaskownik stalowy ocynkowany „bednarkę”. Następnie 

podsypkę grubości 10 cm z piasku. Po ułożeniu kabla w wykopie wykonuje się kolejną podsypkę o grubości 10cm oraz warstwę 

gruntu rodzimego grubości 30 cm, na którą należy ułożyć folię kablową, następnie całkowicie zasypać rów. Zasypywanie 

należy przeprowadzić  warstwami od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarka wibracyjną. Zmiany 

kierunku rowu należy wykonywać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta kabla promienie gięcia 

i jednocześnie by łuk  rowu kablowego (promień)był mniejszy niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu 1 kV. 

3.4 .. Montaż kabli 

Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Kabel można układać ręcznie 

lub mechaniczne przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał o podłoże. W gruntach 

nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku grubości 0,1m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o 

grubości 0,1m. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczenie gruntu warstwami 

o grubości 0,2m do uzyskania współczynnik Is>0,95 dla odcinków poza jezdnią drogi i Is>1,03 w obrębie korpusu drogowego. 

Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wkopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami 

oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym(rurociągi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. należy chronić i 

zabezpieczyć zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N SEP-E-004.  W miejscach przeszkód trwałych, rowy i chodniki, 
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których nie chcemy uszkodzić wykonać przewierty sterowane z zastosowaniem rur SRS 110. Rury należy uszczelnić 

materiałem nie ulegającym biodegradacji. Każdą linię kablową na całej długości oznakować za pomocą oznaczników 

trwałych nakładanych na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego(grubość minimalna 0,5mm, 

szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200 mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorze 

niebieskim (dla kabli o napięciu do 1kV). Po ułożeniu kabli sprawdzić pomiarem stan izolacji każdego odcinka. 

 

5. MONTAŻ URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA 
4.1 .. Montaż fundamentów 

Przed zamontowaniem sprawdzić stan fundamentów, czy nie wykazują widocznych uszkodzeń.  Zabezpieczyć przed 

działaniem środowiska, materiałem bitumicznym. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta dla danego typu 

fundamentu. Przed zasypaniem sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego, poziom górnej 

powierzchni. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu , nie powinno przekraczać 1:1500, z 

dopuszczalna tolerancją +/-2cm. Po zasypaniu fundamentu sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić 

co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. 

4.2 .. Montaż słupów oświetleniowych 

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oświetleniowych powinna być wytyczona przez geodetę. Słupy ustawione na 

stanowiskach winny spełniać wymagania: 

1) słup powinien stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie słupa w każdym kierunku od osi pionowej może być; 

r<2h/300,  gdzie h- wysokość części nadziemnej słupa 

2) wnęka słupa o minimalnych wymiarach100x300 powinna być usytuowana od strony przeciwnej, równolegle do 

kierunku jazdy, po przeciwnej stronie ścieżek. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była minimum 0,5 m od 

powierzchni gruntu.  

3) Do słupów wprowadzić przewody YDY 3x2,5, dla zasilania opraw oświetleniowych oraz do sterowania stopniami 

mocy w oprawie (sterowanie przewodowe) lub przystosować do sterowania zdalnego. 

4) Stopę słupa zabezpieczyć dodatkowo powłoką malarską stosowaną na powierzchnie. 

5) Śruby mocujące słup do fundamentu osłonić kapturami.  

6) Poszczególne żyły we wnękach układać w choinkę pozostawiając zapasy.  

7) Montaż słupów przeprowadzić przy pomocy żurawia samochodowego.  

8) Zasilanie słupów rozłożyć na poszczególne fazy L1, L2, L3. 

4.3 .. Montaż opraw oświetleniowych 

Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót 

wokół osi pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Przez mocowanie trwałe należy rozumieć skręcenie 

śrubami z podkładkami sprężystymi. Przewody zasilające należy łączyć do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny 

być czyste.   

4.4 .. Montaż urządzeń zabezpieczających 

Zabezpieczenia kabli oświetleniowych, znajdują się w szafce oświetleniowej SO zasilającej i sterującej całym obwodem. 

Zabezpieczenia opraw oświetleniowych, projektowane i w wykonaniu w tabliczkach wewnątrz słupowych. 

4.5 .. Montaż instalacji przeciwporażeniowej 

Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają; 

- słupy metalowe, oprawy 

- metalowe ramki, drzwiczki, konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, wysięgniki 

Przewody ochronne należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków śrubowych, linką miedzianą w 

izolacji o kolorach żółto-zielonych typu LY-10 o minimalnej powierzchni przekroju czynnego 10 mm2. Uziomy należy wykonać 

ze stali ocynkowanej - płaskownik minimum FeZn 25x4. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy 

zabezpieczyć przed korozją. Karty katalogowe zastosowanych  zabezpieczeń a/k dołączyć do dokumentacji powykonawczej  

6. SPRZĘT 
Do wykonania przewidzianych robót niezbędny jest następujący sprzęt; 



Budowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w miejscowości Bolszewo 

 

9 

 

1)  Koparko-ładowarka 

2) Zagęszczarka do wykopów 

3) Samochód skrzyniowy do 4t 

4) Maszyna do przewiertów 

5) Dźwig 4t 

6) Podnośnik osobowy do prac na wysokości 

7. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1 .. Opis ogólny 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia 

Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości musi zawierać; 

- część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót; 

• organizację ruchu na budowie; 

• BHP, BIOZ; 

• wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

• wyposażenie w sprzęt. 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót opisującą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  i 

urządzenia kontrolno-pomiarowe; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2 .. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

7.3 .. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania próbek 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót. Inspektor Nadzoru  może pobierać próbki materiałów niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty 

dodatkowych badań  poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 

- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 
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- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla, 

- wykonanie posypki i nadsypki kabla, 

- sposób montażu linii kablowej i słupów 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu, 

- poprawność usytuowania fundamentów i słupów, 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności : 

- sprawdzić trasy linii kablowych, 

- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli, 

- pomierzyć rezystancję izolacji i powłoki kabla, 

- pomierzyć wartości rezystancji uziemień, 

- sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

- zbadać stan urządzeń oświetleniowych, 

- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 

- ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie, 

- dokonać próbnego załączenia, 

- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń, 

 

7.4 .. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają;  

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2) Deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN, to zgodności z Normą 

ISO, 

3) lub deklarację na aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 oraz te urządzenia i materiały które spełniają wymogi dokumentacji.   

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

 

7.5 .. Dokumenty budowy 

7.5.1 ... Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego, podpisem 

osoby dokonującej zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczyć kolejnym numerem załącznika i opatrzyć datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności;   

1) datę przekazania Wykonawcy placu budowy 

2) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

4) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

5) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

6) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

7) zgłoszenia i daty odbiorów; robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
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8) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

9) dane dotyczące jakości materiałów 

10) inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   

 

7.5.2 ... pozostałe dokumenty budowy – oprócz w/w do dokumentów budowy zalicza się: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  protokoły przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie 

działalności, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję. 

 

7.5.3 ... Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy i odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

9. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji Przedmiar Robót. 

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla właściwego określenia ilości przedmiotowego zadania określa Przedmiar. 

 

8 ...... ODBIÓR ROBÓT 

8.1 . Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru; 

1) ... - odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu 

2) ... - odbiorowi częściowemu 

3) ... - odbiorowi końcowemu 

4) ... - odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2 . Odbiór robót zanikających 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacja bez hamowania ogólnego postępu robot. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Gminy Wejherowo.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3-dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową i uprzednimi ustaleniami. 

Następujące  elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi; 

- kable ułożone w rowach              =        przed zasypaniem 

- elementy uziemień                       =        przed zasypaniem 

- zagęszczenie gruntu 

Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część składową obiektu inżynierskiego. 

8.3 . Odbiór częściowy i ostateczny 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty; 

1) ..... uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu; 
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2) ..... Dziennik Budowy – oryginał;  

3) ..... deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 

4) ..... atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz Aprobaty Techniczne; 

5) ..... inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przy dokonywaniu  odbioru częściowego i ostatecznego należy; 

1) sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją  i warunkami technicznymi wykonania normami 

oraz przepisami; 

2) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych; 

3) sprawdzić czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji; 

4) dokonać próbnego załączenia; 

5) sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń; 

6) sporządzić dokumenty konieczne przy przekazaniu linii i kabli Inwestorowi. 

8.4 . Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „ 

odbiór ostateczny robót”. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest prawidłowo wystawiona faktura wraz z załączonym podpisanym przez strony protokołem odbioru 

robót oraz kompletną dokumentacja powykonawczą zgodnie z umową na wykonanie robót.  

Kwota określona w umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmujących robociznę, pracę sprzętu, zakup i dostawę oraz 

montaż materiałów, uruchomienie instalacji, wykonanie pomiarów powykonawczych geodezyjnych i elektrycznych wszystkie 

inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.  

Cena wykonania obejmuje; 

1) ..... - roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów i zabezpieczenie; 

2) ..... - dostarczenie materiałów; 

3) ..... - wykonanie wykopów; 

4) ..... - odwodnienie wykopów; 

5) ..... - przygotowanie podłoża; 

6) ..... - ułożenie kabli, przepustów, wprowadzenie kabli do słupów, złączy itp.; 

7) ..... -wykonanie podsypki i zasypki kabli; 

8) ..... - podłączenie linii zgodnie z dokumentacją; 

9) ..... - ułożenie w rowie płaskownika; 

10) ... - zasypanie  wykopów z zagęszczeniem gruntu; 

11) ... - wykonanie przewiertów; 

12) ... - montaż kompletnych słupów oświetleniowych z fundamentami; 

13) ... - zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów; 

14) ... - wymagane pomiary kabli i uziemień; 

15) ... - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i wymaganego przez dokumentację; 

16) ... - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

17) ... - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

18) ... - konserwację urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu; 

19) ... - pozostałe czynności konieczne do wykonania robót i spełnienia wymagań określonych w umowie i specyfikacji 

technicznej. 

 

 


