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Specyfikacja Techniczna 

 

ST 00 

 

Wymagania Ogólne 
 

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Okonku”. 

 

 

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.  

 

 

1.3 Zakres robót objętych ST  

 

 
1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi :  

 

1.  ST 01  ROBOTY ZIEMNE  

2.  ST 02.01  KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAŻOWE  

3.  ST 02.02  SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE  

4.  ST 03   ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do użytkowania sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w ul Jana Pawła II w Okonku.  

W skład sieci wchodzą:  

A Kanalizacja sanitarna:   

• Kanały grawitacyjne z rur 160 PVC-U klasy „S” (SDR34 SN8) o całkowitej długości 

62,80 m, 

• Przykanaliki z rur 200 PVC klasy „S” (SDR34 SN8) o łącznej długości 298,1 m; 

• Studnie kanalizacyjne włazowe z kręgów betonowych 1200 mm; 

•  „koperty” betonowe z betonu B20 na studniach włazowych o wymiarach 1,00x1,00 m; 

• Przeciski pod drogą asfaltową w rurze stalowej St35 o 219x7 mm, metodą 

pneumatycznej techniki udarowej (przewiert sterowany) o całkowitej długości 8,70 m;  

 

B. Wodociąg:   

• sieć wodociągowa o średnicy 90 mmm i całkowitej długości 711,26 m; 

• hydranty przeciwpożarowe nadziemne o ciśnieniu nominalnym PN16 o średnicy  100 

mm na sieci wodociągowej 

• Zasuwy kołnierzowe  90 mm na sieci wodociągowej  

• trójnik równoprzelotowy  90 mm na sieci wodociągowej, 

• trójniki redukcyjne  90/80 mm i 110/90 na sieci wodociągowej,  

• Przecisk (przewiert sterowany) pod drogą asfaltową w rurze stalowej St35 o 219/7 

mm metodą  pneumatycznej techniki udarowej o długości 8,70 m;  

 
Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:  

- 45000000-7 – wymagania ogólne  



- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków;  

- 45233140-2 – roboty drogowe.  

 

 

1.4. Niektóre określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z 

zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki 

stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.  

1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.4. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej budowy.  

1.4.7. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: ST - 

Specyfikacja Techniczna,  

PN - Polska Norma,  

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości,  

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,  

WO - Warunki Ogólne.  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

 

 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy  
Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią:   

• Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego, 

• Projekt wykonawczy, będący w posiadaniu Zamawiającego, 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

• Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, będący w posiadaniu Zamawiającego, 

• Dziennik budowy; 

• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

• Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych.  

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:  obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną 

dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla 

całości wykonywanych robót;  projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym 

uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z 

uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;  organizację i 

zabezpieczenie placu budowy;  nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych.  

 

 



1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:  

(a) Akt Umowy;  

(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz  

(c) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);  

(d) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);  

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

(f) Dokumentacja projektowa;  

(g) Wyceniony Przedmiar Robót;  

(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu:  

(h1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu;  

(h2) Karta Gwarancyjna.  

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami 

technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach 

technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami 

technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

 

 

l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, a w szczególności:   

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 

istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 

Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 

formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i 

uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją   

• W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.   

• Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.   



• Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 

gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny 

być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 

likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

wykonawca będzie:  

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów• i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru.  

 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy.  

 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

zamawiający.  

 

 

 



1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone 

są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest 

wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić 

Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  

 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

placu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.  

 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  

 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 



opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 

terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz 

właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych 

w załącznikach do projektu budowlanego. Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca 

odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za 

wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 

dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony 

teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, 

urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla 

danego terenu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane 

z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

 

1.5.13. Odprowadzenie wód z pompowania  
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych 

urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie 

podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  

 

 

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.  
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy 

odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialność 

cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi 

robotami. Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 

Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię 

odbioru. Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  

 

 

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

 

 

1.5.16 Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i 



wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową.  

 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.  

 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia 

i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 

terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 

zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu 

budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem 

lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 



inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.  

 

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora 

nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, 

ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny 

koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.  

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:   

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),   

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji inspektorowi nadzoru;  

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:   

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,   

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,   

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,   

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,   

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do 



użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

 

6.3. Pobieranie próbek  
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

 

 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.  

 

 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

 

 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

wykonawcę.  

 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 



potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia 

- ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

 

6.8 Dokumenty Budowy  

(1) Dziennik Budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, • inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.  

 

(2) Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  

 



(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne,  

g) plan „bioz”.  

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

zamawiającego.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.  

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są 

w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej i w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy 

wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  

 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 

odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać 



to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.  

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym 

lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 

ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inspektorem nadzoru.  

 

 

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

· odbiorowi częściowemu,  

· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

· odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

· odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

 

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

inspektor nadzoru.  

 

 

8.4. Odbiór końcowy  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 



przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie  

 

 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

 

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne,  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 



gwarancji. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w 

kontrakcie. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej budowy. Cena jednostkowa będzie obejmować : 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową.  

 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, 

nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym 

dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i 

szczegółowego zapoznania się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami 

naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z 

właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie 

pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej.  

 

 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu  

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, aktualizację projektów 

tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 

niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 

jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym 

w ST.  

 

 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy :   

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.);  



Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych 

ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 9.5. 

Koszty zajęcia pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia 

robót oraz opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi 

Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 

dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 

Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST 01 

 

ROBOTY ZIEMNE 
 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Jana 

Pawła II w Okonku.  

 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 

ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 

związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu inwestycyjnego 

pomiędzy ulicami Niepodległości i Cmentarną w Okonku. Zakres robót obejmuje:   

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z 

wywozem,   

• umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 

• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

• rozścielenie humusu, 

• wykonanie trawników dywanowych; 

• plantowanie powierzchni skarp 

• wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na 

składowisko z jego utylizacją,   

• odwodnienie wykopów, 

• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

• ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  

Ponadto:   

• wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 

urządzeń, instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych,   

• zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 

zagęszczeniem, 

• przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 

melioracyjnych,   



• ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko,   

• wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

• grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 

lub hydraulicznych do odspojenia;   

• nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 

grunt jest celowo zagęszczony, 

• odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 

zasypania wykopu,   

• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru:   

Is = Pd / Pds  

gdzie: o Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3 ),  

           o Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,   

• pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym• zamkiem łączącym (brus, grodzica).  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami kontraktu.  

 

 

2. MATERIAŁY  
2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:   

• grunt wydobyty z wykopów, 

• grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na 

ewentualną wymianę gruntu,   

• materiały do umocnienia wykopów, 

• materiały do odwodnienia wykopów, 

• materiały do podparć i podwieszeń, 

• materiały na kładki dla pieszych, 

• trawa do odtworzenia trawników.  

 

 

2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z 

postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

 

 

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ.  

 

 

3. SPRZĘT  
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. Roboty ziemne prowadzone 

mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót 

powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 



akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

 

4. TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować 

środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00. Zwiększenie odległości 

transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. W zakres niniejszej 

specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:   

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 

wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 

robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 

podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 

niezbędnych prac badawczych i projektowych),   

• Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

• Przygotowanie podłoża, 

• Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

• Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 

• Wykonanie trawników dywanowych; 

• Plantowanie powierzchni skarp. 

 

 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót  

5.2.1. Wykopy  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do średnicy kanału.  

 

1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i 

rurociągów tłocznych i trwale oznaczy je w terenie. Na gruntach uprawnych należy 

zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa robót), odłożyć na bok i po zasypaniu 

wykopów rozścielić. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy 

usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, 

zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych 

należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji 

robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 

rzędnych ław.  

 

2. Odwodnienie wykopów  

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 

powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej 

ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, 

co około 20 m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z 

odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. Każdorazowo sposób odwadniania 



należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na 

bieżąco z inspektorem.  

 

3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m. W miejscu 

występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach 

wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i 

warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można 

stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i 

zagłębienia. W przypadku wykopów pod przykanaliki, istniejące ogrodzenia 

przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich 

demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i 

ponownie zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez 

wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z 

inspektorem. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na 

poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 

warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 

rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli 

należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się 

ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z 

barierkami dla przejścia pieszych.  

 

4. Przygotowanie podłoża  

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :  

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

- materiał nie może być zmrożony,  

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97.  

 

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:  

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na 

złączach,  

- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń,  

- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

deskowań i rozpór ścian wykopu.  

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 

ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 

rurociągiem. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami 

nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych 



warstw. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z 

normą BN- 77/8931-12. Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu 

pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych 

oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim 

rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć 

na miejsce uzgodnione z inspektorem.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:  

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w ST 00.  

 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru Przed przystąpieniem do robót 

wykonawca winien wykonać badania mające na celu:  

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,  

- określenie gruntu i jego uwarstwienia,  

- określenie stanu terenu,  

- ustalenie metod odwodnieniowych.  

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

 - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu  

- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, - 

sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.  

 

 

7.2. Jednostki obmiaru Jednostką obmiarową robót ziemnych jest :  

m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), 

nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i 

obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu  

m 2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i 

rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego,  

kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 

studzienki odwodnieniowe,  

m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych  

m-g - pompowanie wody z wykopu  

 



8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 8.2. Warunki szczegółowe Następujące 

roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:  

- zdjęcie humusu  

- wykopy, przekopy  

- przygotowanie podłoża,  

- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,  

- obsypka kanałów  

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu,  

- zagęszczanie ziemi w wykopie,  

- rozścielenie humusu.  

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z 

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on 

wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między 

miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.  

 

 

9.2 Płatności  

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 

specyfikacji. Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania 

robót obejmuje:   

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji 

ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,   

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, 

rurociągów, 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

• demontaż i montaż ogrodzeń, 

• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

• zabezpieczenie istniejącej zieleni - drzewa, krzewy itp., 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• wykonanie barierek zabezpieczających, 

• wykonanie prac objętych specyfikacją, 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

• koszty badań i pomiarów, 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  



PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania.  

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanki.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek.  

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek.  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy 

budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).  

 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST 02.01 

 

KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAŻOWE 
 

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażowych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla terenu 

inwestycyjnego w obszarze między ulicami Niepodległości i Cmentarną w Okonku.  

 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami 

sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:  

- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01.  

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi.  

 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  

- Montaż kanałów z odgałęzieniami z PVC o średnicy zewnętrznej 200mm;  

- Montaż studni żelbetowych 1200 przykrytych włazami żeliwnymi z wypełnieniem 

600; 

- Montaż studzienek małogabarytowych dla rury wznoszącej karbowanej ø425 mm z 

kinetą studni PP 200;  

- Wykonanie tzw. „kopert betonowych” wokół studni;  

- Montaż stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową; 

- Wykonanie próby szczelności.  

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.  

 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

ST są:   



• rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. 

normy PN-EN 1401:1999, o średnicy 160 i 200 mm,  

• rury stalowe czarne ze szwem 219/7 mm;  

• kręgi żelbetowe 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; 

Studnie betonowe (żelbetowe) muszą spełniać następujące wymagania:  

- nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%;  

- szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ;  

- wskaźnik w/c nie większy niż 0,45;  

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu;  

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich 

elementach betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);  

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-

EN 197-1;  

- zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM 

spełniających wymagania EN 681-1;  

- studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem 

sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką;  

- minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN  

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie 

odpowiedniego dogęszczenia gruntu;  

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym 

wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, 

pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem;  

- posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, 

miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na dobrze 

zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do wskaźnika Is nie 

mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem 

stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym 

nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy słabego 

gruntu, zastosowania mikropalowania;  

- zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej; dopuszcza się 

przykrycie studni płytą pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym;  

• studzienki małogabarytowe dla rury wznoszącej karbowanej ø425 mm z kinetą 

studni PP 200 

• włazy żeliwne klasy co najmniej B125 o średnicy  600, a w drodze włazy 

żeliwne typu ciężkiego klasy D400 o średnicy 600. 

Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące 

wymagania: włazy wyłącznie niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed 

obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy 

min 50mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 

124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się 

wykonanie włazów z żeliwa szarego. Dopuszcza się stosowanie włazów z 

wypełnieniem betonowym.   

 

 

2.2. Dokumentacja  

Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 

normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w 

budownictwie.  

 

 

 

 



2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na 

uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:   

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone,  

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 

do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 

mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe 

wymagania nie stanowią inaczej);   

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronami (koparki, wkładki itp.);   

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych;   

• Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na 

powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że naciski materiałów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;   

• Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 

lub pojedynczych kręgów;   

• Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o 

działaniu korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona;   

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą 

ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

 

 

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

 

 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Kształtki, złączki i inne 

materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 



powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 

rozładować po pochyłych legarach.  Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w 

pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. Włazy 

kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 

natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. Ponadto, 

przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.  

 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa 

budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  

 

 

5.3. Roboty ziemne  

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.  

 

 

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  

 

5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać 

się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić 

ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem 

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 

budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć 

zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Materiały użyte do budowy przewodów powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Odchyłka osi ułożonego 

przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury 

powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±5 mm dla badanego 

odcinka. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. Studnie 

kanalizacyjne o śr. 1,2 m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z 

dokumentacją projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w podłożu, studnie 

rewizyjne należy posadowić na fundamencie z betonu B 10, grubości 10 cm. Pod fundamentem 

należy wykonać podsypkę piaskową (z materiału dowiezionego) grubości 40 cm. Elementy 

prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów 

i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej wymienionych 

elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne rury PVC przez ścianę betonową 



wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową. Izolację studzienek należy przeprowadzić 

zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Studzienki małogabarytowe inspekcyjne montować 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 

5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi oraz skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem: kanalizacją deszczową, linią telefoniczną, gazociągiem i 

kablem energetycznym  
Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. Ustalone 

warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, 

długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. 

Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 

przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być 

rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym 

zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w 

dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony 

współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz 

swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać 

w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie 

(podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie 

ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta 

rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy 

uszczelnić pianką poliuretanową. Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są 

w dokumentacji projektowej.  

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 

wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

5.4.4. Próba szczelności.  
Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

PN-92/B-10735.  

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:   

• zgodności z dokumentacją projektową 

• wykopów otwartych 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 

• materiałów 

• ułożenia przewodów na podłożu 

• odchylenia osi i spadku kolektora 

• szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek. 

 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznyh.  



7. OBMIAR ROBÓT  
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek,  

m2  - podsypka pod studnie rewizyjne;  

kpl, szt - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej,  

m - rurociągu kanalizacyjnego PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. 

uzbrojenia;  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

 

 

8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze 

częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót 

• dane geotechniczne 

• dziennik budowy 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

 8.2.1. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:   

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 

• podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i 

głębokości ułożenia 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi  

• ułożenia przewodu na podłożu 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 

prefabrykatów, 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 

• izolacji studzienek.  

 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długość 

odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do dziennika budowy.  

 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy  
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu• 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną  

 



Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia,  

• protokoły badań szczelności całego przewodu.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

kontraktu, obmiarem robót.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  
1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  

5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.  

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

8. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania a. przy 

odbiorze.  

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze.  

 

 

10.2. Inne dokumenty  
12. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych.  

13. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska  

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994  

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 

Budownictwo Ogólne.  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

17. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.  

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II 

– Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 

wymagań technicznych COBRTI INSTAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST 02.02 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 
 

 

 

 

 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej w obszarze inwestycyjnym 

pomiędzy ulicami Niepodległości i Cmentarną w Okonku.  

 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu wraz z obiektami sieciowymi z 

uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:  

- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01.  

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu 

robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, 

które kolidują z nowobudowanymi.  

- Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do 

materiałów stosowanych do budowy przewodów.  

 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  

- Montaż sieci wodociągowych i przyłączy z rur polietylenowych o śr. zewn. 125, 110 mm;  

- Montaż armatury na sieci wodociągowej: hydrantów, zasuw;  

- Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych PE, PEHD;   

- Przecisk pod drogą asfaltowa w rurze stalowej St35 o  219,1/6,3 mm, metodą 

pneumatycznej techniki;  

- Montaż stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową;  

- Wykonanie próby szczelności.  

 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) 

i postanowieniami kontraktu.  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami kontraktu.  

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:   



• rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 SDR17 PN 10 bar o średnicy 90 mm; 

• armatura na sieci: hydranty podziemne, zasuwy z obudową; 

• rury stalowe czarne ze szwem o średnicy 219x7mm;  

 

Armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych tabliczek 

orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne należy zamontować na słupkach 

stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala.   

 

Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieci wodociągowej:  

 

Zasuwy kołnierzowe:  

- ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa,  

- długość zabudowy – F5,  

- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta 

oznakowane na korpusie w postaci odlewu,  

- owiercenie kołnierzy wg PN  

- pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym 

do kontaktu z wodą pitną,  

- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia,  

- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,  

- uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z 

mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,  

- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią, 

- uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei,  

- śruby mocujące pokrywę - nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masą 

zalewową,  

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość 

warstwy min. 250 m,  

- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem,  

- kolor niebieski.  

 
Skrzynki do zasuw:  

- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne),  

- pokrywa żeliwa szare GG-20,  

- wkładka – stal nierdzewna,  

- śruba – stal nierdzewna.  

 
Obudowy teleskopowe do zasuw:  

- wrzeciono – stal ocynkowana,  

- rura osłonowa – HDPE,  

- kołpak – żeliwo GG-25.  

 
Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem:  

- ciśnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,  

- połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN,  

- korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie 

hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu w 

postaci odlewu,  

- kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,  

- zabezpieczenie nasad - pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium,  

- wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym,  

- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi,  

- nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości,  

- odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche  

- grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu 

z wodą pitną,  



- zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość 

warstwy min. 250 m lub emaliowanie, część zewnętrzna odporna na promienie UV, 

- kolor czerwony,  

- wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 

 
Uzbrojenie na sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do poziomu terenu i 

zabezpieczyć. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnią drogową skrzynki 

zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową klasy min. B-20 o wymiarach co 

najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla każdej skrzynki.  

 

 

2.2. Dokumentacja  
Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 

normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.  

 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 

związku z czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 

przeładunku;  rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, 

na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 

średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie 

stanowią inaczej);   

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 

się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych;   

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(koparki, wkładki itp.);   

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych;   

• Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni 

nieutwardzonej pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa;  Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 

stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów;   

• Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu 

korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona;  

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta.  

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

 

 

 

 



3. SPRZĘT  
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 

nadzoru.  

 

 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Kształtki, 

złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 

powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 

rozładować po pochyłych legarach.  Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w 

pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 

taśmą stalową. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy 

przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.   

 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm 

technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 

postanowieniami kontraktu.  

 

 

5.3. Roboty ziemne  
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.  

 

 

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 

dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać 

się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić 

ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem 

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy 



wodociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociągowe należy ułożyć 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze 

wyższej niż 5oC. Przejście przewodów wodociągowych przez zewnętrzną ścianę budynku 

wykonać za pomocą przejść szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak 

również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 

dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D 

(D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między 

innymi od temperatury:  

- 20 x D (przy temp. + 20 C),  

- 35 x D (przy temp. + 10 C),  

- 50 x D (przy temp. 0 C. 

 Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0 należy przestrzegać specjalnych 

instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować 

w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami 

atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca 

ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie 

opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 

przygotowanym podłożu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym 

można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu 

miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia 

próby na szczelność przewodu. Elementy prefabrykowane studni wodomierzowej i komory 

reduktora zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. 

Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 

wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej wymienionych 

elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne przez ścianę betonową wykonane za 

pomocą kształtki z uszczelką gumową. Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami PN-92/B-10735.  

 

 

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 

elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

 

 

5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi  
Przejścia przewodu przez drogi, potoki i rowy melioracyjne powinny być wykonywane w 

rurach osłonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: 

rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury 

wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane 

warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i 

najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami 

osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z 

kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna 

być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi 

być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 

ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody 

należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód 

powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien 

uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy 

dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. 

Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową. Miejsce montażu rur 

ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej.  



UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 

wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

 

5.4.4. Próba szczelności.  
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN- 81/B-10725.  

 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:   

• zgodności z dokumentacją projektową 

• wykopów otwartych 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 

• materiałów 

• ułożenia przewodów na podłożu 

• odchylenia osi i spadku przewodu 

• szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację.  

 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, obetonowanie przestrzeni pod 

przepustami i kanałami deszczowymi,  

m2 - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;  

kpl, szt - montażu kształtek wodociągowych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 

 m - wodociągu PE, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia;  

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

 

 

8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy 

odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:   

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót, 

• dane geotechniczne, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

 

 



8.2.1. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:   

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 

• podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych 

i głębokości ułożenia 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi 

• ułożenia przewodu na podłożu 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 

prefabrykatów 

• szczelności przewodów na infiltrację 

• materiałów• użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 

formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  

 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy  
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:   

• dokumenty jak przy częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 

• protokoły badań szczelności całego przewodu.  

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Płatność 

za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, 

obmiarem robót.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  
20. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

21. PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

22. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 23. PN-

H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  

24. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  



25. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

26. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

28. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze.  

 

 

10.2. Inne dokumenty  
29. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

30. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 

Budownictwo Ogólne.  

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

32. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II 

– Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

33. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 

wymagań technicznych COBRTI INSTAL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST 03 

 

ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 
 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze 

inwestowania pomiędzy ulicami Niepodległości i Cmentarną w Okonku.  

 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i 

odtworzeniowych nawierzchni dróg na trasie kanalizacji. Roboty rozbiórkowe oraz 

odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej:  

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego,  

b/ rozebranie i odtworzenie kostki betonowej typu POLBRUK na podsypce piaskowej oraz 

obrzeży betonowych na podsypce piaskowej  

 

 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania Ogólne”.  

 

 

1.5 Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  

 

 

2.  MATERIAŁY  
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować:   

• piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 

• tłuczeń kamienny niesortowalny gr. 0-40mm, 

• tłuczeń kamienny gruby 16-32,5mm, 

• tłuczeń kamienny średni 8-16mm, 

• miał kamienny, 

• kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna,  

• beton asfaltowy, 

• i inne drobne materiały pomocnicze. 

 

 

3 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  



4 TRANSPORT  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. Mieszankę betonu asfaltowego należy 

przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonym w pokrowce brezentowe. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą być 

sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez inspektora.  

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.  

 

 

5.2 Wymagania szczególne  
Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z 

inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni 

drogowych. Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę 

robót sieciowych.  

 

5.2.1 Roboty rozbiórkowe  
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierać poprzez 

mechaniczne lub ręczne wyłamanie, cięcie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni 

asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na 

pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko.  

 

5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów 

sanitarnych i rurociągów tłocznych. Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania 

wykopów. Zagęszczanie należy kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie 

z BN-77/8931-12. Minimalna wartość zagęszczania :   

• górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is 

• na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is. 

 
 Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 

zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od 

projektowanych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do 

zagęszczania podłoża. Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od 

wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy 

odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  

 

5.2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez 



mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 

20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-

77/8931-12. Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę.  

 

5.2.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.  
Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej 

nawierzchni z nową należy ułożyć taśmy kauczukowe.  

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.  

 

 

6.2 Kontrola jakości robót i obmiaru  
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora:  

a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,  

c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 

aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”.  

 

 

7.2. Jednostki obmiaru  
Jednostką obmiaru robót jest:  

m²: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i 

korytowaniem,  

mb: cięcie istniejących krawędzi asfaltu  

m³: wywóz gruzu, nadmiaru ziemi  

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej.  

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne”  

 

 



9.2.1. Płatności  
Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST. Zakres robót 

podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) lub 

odpowiednimi normami krajów UE.  

 

 

10.1. Normy:  
PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna  

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności  

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości  

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią  

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych  

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową  

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego PN-B-

06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego  

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles  

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą BN-

70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem  

belkowym  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

PN-C- 04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport  

PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  

PN-C- 96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych  

PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania PN-S- 

96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych BN-68/8931-04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i 

zapraw  

BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw.  

 

10.2. Inne   
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na 

podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w 

zależności od kategorii ruchu.   

- Katalog szczegółów drogowych   

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

 
                                                     Opracował : 


