Zatacznik Nr 3 do projektu umowy
Instrukcja sporzadzenia operatu kolaudacyjnego inwestycji.

I. Wymagania ogodlne
1. Operat kolaudacyjny nalezy przygotowacC w wersji papierowej w
dwoch egzemplarzach z podziatem na tomy:
1) Tom | Dokumentacja ogdlna.
2)Tom Il Dokumentacja powykonawcza.
3)Tom Il Dokumenty odbiorowe:
Dziat 1: Protokoty badan i sprawdzen.
Dziat 2: Dokumentacja materiatowa.
Dziat 3: Dokumentacja urzgdzeh oraz sprzetu.
4)Tom IV Dokumenty budowy.
5)Tom V. Materiaty dla PINB.
6) Tom VI. Pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie o
przyjeciu zgtoszenia zakonczenia budowy.

2. Operat nalezy podzieli¢ na takg liczbe segregatoréw, aby
dokumenty mogty by¢ przeglagdane w sposdb niepowodujgcy ich
zniszczenia. Dokumenty nalezy wpigé do segregatorow
pojedynczo. JeS$li to mozliwe nie stosowac ,koszulek" i spinaczy.
Segregatory nalezy opisa¢ na grzebiecie: OPERAT
KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, numer tomu lub numery
tomoéw. Kazdy z tomow musi posiadac¢ karte tytutowg zawierajgcg
opis: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, nr tomu, oraz
spis tresci odnoszgcy sie do numeracji stron danego tomu.

3. Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane
(kolorem niebieskim) przez kierownika budowy.

4. Kopie dokumentéow muszg zostaé potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem ,Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem, data ...., podpis
..... ”. Potwierdzi¢ nalezy kazdg strone kopii.

II. Wymagania szczego6towe dotyczace zawartosci tomow:
1. Tom | Dokumentacja ogélna.

1) Oryginat dziennika budowy oraz dziennika pogodowego.

2) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami, doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze (w razie
korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu. W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania robo6t, zawiadomienie
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.



3) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

4) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wtasciwosci
uzytkowych wbudowanych materiatow i urzgdzen z
witasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w STWIiOR. (dwa
egzemplarze — drugi do tomu V)

5)Oswiadczenia wtascicieli terenéw wykorzystanych przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji zadania o ich przywréceniu
do stanu pierwotnego.

6) Sprawozdanie z przeprowadzonych badan archeologicznych
opracowane przez osobe sprawujgca staty nadzor
archeologiczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi,

7) Kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych
oraz protokoty z kontroli administracyjnych przeprowadzanych w
trakcie realizacji robot.

2. Tom Il Dokumentacja powykonawcza

1) Dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosSci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzgdzona przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

2) Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku
geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

3)Wykaz zmian nieistotnych i kopie rysunkow wchodzgcych w
sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, w razie potrzeby
uzupetnione o stosowny ich opis, jezeli w czasie trwania
budowy dokonano zmian nieodstepujgcych w sposodb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw wydanego pozwolenia na
budowe wraz z wymaganymi podpisami projektanta i wtasciwych
0soOb funkcyjnych

4) Projekt powykonawczy — projekty wykonawcze z naniesionymi
zmianami uzupetnione o nowe elementy (rysunki, opisy,
specyfikacje, itp...) zwigzane z wszystkimi zmianami
dokonanymi w czasie realizacji robot.

5) Pozostate rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczgce robdét
sporzgdzone na potrzeby realizacji robot.

6) Projektowa dokumentacja powykonawcza: rysunki, szkice,
opisy muszg zawiera¢ opis ,Dokumentacja powykonawcza” na
kazdej stronie.



3. Tom Ill Dokumentacja odbiorowa
1) Dziat 1: Protokoty badan i sprawdzen
a) Protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz
protokoty z wykonanych pomiaréw i préb oraz protokoty
uruchomienia wraz z wynikami pomiardéw i prob,

2)Dziat 2: Dokumentacja materiatowa.

a)Kazdy dokument odnoszgcy sie do wbudowanego materiatu
nalezy opatrzyc¢ opisem ,Potwierdzam wbudowanie
materiatu. Realizacja umowy nr ... z dnia ...... (data i podpis
kierownika budowy)”. Dokumenty sktadajgce sie z wiecej niz
jednej strony mozna opisa¢ w powyzszy sposob tylko na
pierwszej stronie i dopisa¢ ,dotyczy stron od ... do....”. W
przypadku dokumentow, ktére dotyczg grupy materiatow,
nalezy wskazac¢ zastosowany rodzaj, model lub typ.

b) Karty zatwierdzeh materiatéw przeznaczonych do
wbudowania podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej branzy.

c) Certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla
wbudowanych materiatow.

3)Dziat 3: Dokumentacja urzagdzen oraz sprzetu.
a) Certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla
zamontowanych urzgdzen oraz sprzetu.
b) Dokumentacje techniczno — ruchowe.
c) Warunki gwarancji i karty gwarancyjne.
d) Instrukcje obstugi i eksploataciji.

4. Tom IV Dokumenty budowy

1) Operaty geodezyjne i szkice dotyczgce tyczenia i inwentaryzacji
obiektow.

2) Protokét przekazania terenu budowy.

3) Protokdt przekazania dokumentacji.

4)Protokoty odbiorow rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

5)Protokoty odbioru potwierdzajgce usuniecie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioréw robo6t zanikajgcych.

6) Protokoty z narad.

7)Protokoty koniecznos$ci.

8) Notatki techniczne.

9)Wykaz wprowadzonych zmian projektowych wraz z ich
uzasadnieniem.

10)Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.



11)Potwierdzenie zagospodarowania odpadow,
12)Inne protokoty oraz notatki sporzgdzone podczas realizacji
zadania.

5. Tom V. Materiaty dla PINB. (organu nadzoru budowlanego)

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W razie
zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robét, zawiadomienie powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

2)Oswiadczenie kierownika rob6t o wtasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

3)Wykaz zmian nieistotnych i kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, w razie potrzeby uzupetnione o
stosowny ich opis, jezeli w czasie trwania budowy dokonano
zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw wydanego pozwolenia na budowe wraz z
wymaganymi podpisami projektanta i wtasciwych osob
funkcyjnych.

4)Protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzeh oraz protokoty
z wykonanych pomiardow i préob oraz protokoty uruchomienia wraz
z wynikami pomiarow i préb - kopie potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem.

5) Dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzgdzona przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe — kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem.

Tom VI. Pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie o
przyjeciu zgtoszenia zakonczenia budowy — oryginat
dokumentu.



