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Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ......................eeoe... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbmka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

.z siedzibg w ...........eiii iy, przy ul.
wpisanym do KRS pod nr . T o kapltale zakiadowym
W WYSOKOSCi ovvvvieiiiiiii i z+ posiadajgcym NIP . .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:

1) wooeiiiiiiiieeee e v - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: cevieineenen..., Z Siedzibg w ............., przy ul. .

zareJestrowanq w Centralnej Ewidenciji i Informacji o DZ|a’faInOSC|
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.



POLSKI
'ﬂ Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

zadanie inwestycyjne na roboty budowlane niezbedne do wykonania

zadania pn.: ,Przebudowa ul. Konarskiego w Zgorzelcu”, ktore
jest realizowane w ramach inwestycji finansowanej ze srodkéw

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Edycja 2.

Przedmiot niniejszej umowy, okreslony w ust. 1 niniejszego

paragrafu obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z

przebudowg ul. Konarskiego w Zgorzelcu, na nizej wymienionych

odcinkach:

1) Odcinek | — obejmujgcy ul. Konarskiego od zjazdu do
miejscowego przedszkola (z siedzibg przy ul. Staszica 19) do
zatoki parkingowej zlokalizowanej na potgczeniu ul. Konarskiego
i ul. Powstancow Slgskich wraz z tgcznikiem ul. Konarskiego do
ul. Warszawskiej(przy miejscowej stacji paliw ptynnych);

2) Odcinek Il — obejmujacy ul. Konarskiego od skrzyzowania z ul.
Warszawskg/Dagbrowskiego do skrzyzowania z ul. Konarskiego w
| odcinku, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego ustepu;

3) Odcinek Il — obejmujgcy wewnetrzng droge osiedlowg
stanowigcg droge dojazdowg, pozarowg do budynkdéw potozonych
przy ul. Konarskiego 1-4.

W ramach przedmiotu niniejszej umowy nalezy zrealizowaé¢ w

szczegdblnosci prace obejmujace:

1) Wycinke drzew i krzewdw;

2) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

3) Zasadnicze roboty ziemne;

4) Roboty w zakresie odwodnienia terenu inwestycji, w tym
przebudowa istniejgcych i budowa nowych odcinkéw kanalizacji
deszczowej wraz z budowg ulicznych wpustow deszczowych;

5) Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji elementéow korpusu
drogowego ul. Konarskiego;

6) Roboty w zakresie montazu galanterii betonowej (krawezniki,
Scieki przykraweznikowe, obrzeza chodnikowe);

7) Roboty nawierzchniowe;

8) Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementow
organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD), w
tym wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych i przejazdu
dla rowerow na wyniesionym, bitumicznym progu zwalniajgcym;
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9) Roboty wykohczeniowe, w tym montaz tawek parkowych w iloSci
16 szt., koszy smietnikowych w ilosci 8 szt. i stojakow na rowery
w ilosci 4 szt.;

10) Roboty agrotechniczne w zakresie wykonania terendéw zieleni;

11) Montaz i demontaz parkometréw w ilosci 5 szt.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

4. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7
pazdziernika 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Srédmiescie w
Zgorzelcu. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:
81,84,86,87/2, 90, (AM-1, OBR. VII); 9, 10, 11/2,12/1,12/3, 12/4,
13/3, 13/17, 13/33, 16/1, 16/2, 17/7 (AM-2, OBR.VII); 23 (AM-6,
OBR.VIIl). Roboty w wiekszosci bedg prowadzone w obrebie pasa
drogowego ul. Konarskiego, ztozonego z nieruchomosci o
numerach ewidencyjnych: 14 (dr); 13/7 (dr); 23 (dr); 87/2 (dr); 84
(dr). Pozostate nieruchomosci bedg zajmowane jedynie na potrzeby
powigzania planowanych elementéw docelowego uksztattowania
pasa drogowego z elementami istniejgcego
zagospodarowania terenu, zlokalizowanymi na nieruchomosciach
bezposrednio graniczgcych z pasem drogowym ul. Konarskiego.
Teren parku (dz. nr 9,10,11/2 AM-2, Obr. VII) jest wpisany do
rejestru zabytkow decyzjg A/1242/1-2 z dnia 29.05.2009r. oraz
stanowi zespo6t przyrodniczo-krajobrazowy Doliny Nysy tuzyckiej.
Ponadto cze$c¢ ul. Konarskiego przylegajgca do parku znajduje sie w
strefie B ochrony konserwatorskiej.

5. Szczego6towy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych branzy drogowej z listopada 2022 r. — w zakresie dot.
robét drogowych oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych z wrzesnia 2016 r. (podstawowej) - w
zakresie dot. kanalizacji deszczowej, a takze w dokumentac;ji
projektowej, w sktad ktorej wchodzi:

1) Projekt budowlany;

2) Projekt techniczny;

3) Projekt budowlany i wykonawczy — podstawowy;

4) Decyzja pozwolenia na budowe nr 344/2016 z dnia 19.09.2016r.;
wydana przez Staroste Zgorzeleckiego;

5) Decyzja zamienna nr 1/2022 z dnia 27.10.2022r.;

6) Dokumentacja fotograficzna (pogladowa) — tawki, kosze, stojaki;

7) Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec;

8) Opinia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z
dnia 31.08.2022 r. (w celu poglagdowym);
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9) Protokot wydany przez Staroste Zgorzeleckiego z dnia 17.08.2016
r. dot. uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu (w celu poglagdowym);

10) Opinia Polskiej Spo6tki Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia 12.08.2016
r. (w celu poglgdowym);

11) Opinia Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji ,NYSA” Sp. z
0.0. z dnia 11.08.2016 r. (w celu poglgdowym);

12) Opinia Zgorzeleckiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w
Zgorzelcu Sp. z 0.0. z dnia 31.08.2016 r. (w celu poglgdowym).

- zwanymi w dalszej czesci SWZ ,dokumentacjg”, stanowigca

Zatgcznik nr 4 do SWZ.

. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu nastepuje na zasadach i warunkach

okreslonych w:

1) Wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z
programu rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych NR Edycja2/2021/2755/PolskiLad a nastepnie

Promesie NR .......... udzielonej Zamawiajgcemu po dokonaniu
czynnos$ci wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz

2) Uchwale Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz
uchwatg Rady Ministréow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.
oraz uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika
2022r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwatg
RM?”,

3) Regulaminie Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych, zwanym dalej ,Regulaminem”.

. Warunkiem udzielenia Zamawiajgcemu Promesy bedzie dokonany
przez Zamawiajgcego wybor Wykonawcy inwestycji.

. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnic¢ realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
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10. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe

11

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobow

i materiatow budowlanych, przy uzyciu narzedzi, sprzetu etc.
bedagcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte wyroby i materiaty muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub koordynatora zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego, zwanego w dalszej czesci umowy
.koordynatorem”, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow stosowny dokument potwierdzajacy
dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak:
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy w czasie trwania
niniejszej umowy, jak i po jej zakonczeniu, wszystkie informacje
dotyczgce Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w tym w szczegdélnosci informacje dotyczgce
danych osobowych.

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oso6b
Z niepetnosprawnoscig.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kilku
Wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany w
zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamowienia
niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem, jest niedopuszczalna
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane niniejszej umowy. W
przypadku naruszenia postanowienia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 13 niniejszej umowy i/lub
odstgpienia od umowy, zgodnie z § 16 niniejszej umowy (jezeli
dotyczy).
§ 2

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
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pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
zwigzanych z wykonaniem robét og6lnobudowlanych w zakresie
branzy drogowej oraz w branzy sanitarnej.

.Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegodlnosci do:
1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,
2)Zadania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osdéb wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozy¢
wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody:
1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:
a) Imie i nazwisko pracownika,
b) Date zawarcia umowy o prace,
c) Rodzaj umowy o prace,
d) Zakres obowigzkdédw pracownika,
e) Potwierdzenie wykonania czynno$ci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamowienia).
2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
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Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegodlnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia o$swiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace osoéb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczgcych w realizacji zamdéwienia, ktore w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw, czy
numerow PESEL pracownikdéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 13
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 16 niniejszej umowy.
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. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
§3
TERMIN REALIZACJI

.Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w

terminie 8 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia

......... r.

W tym terminie nastgpi:

1) Protokolarne przekazanie placu budowy — w terminie do 7 dni od
daty podpisania niniejszej umowy,

2) Realizacja robo6t budowlanych,

3) Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych i
przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym
decyzji na uzytkowanie obiektu (jesli wymagane),

4) Odbiér koncowy robot budowlanych, zgodnie z zapisami § 8
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od

dnia podpisania niniejszej umowy opracowac i przedtozy¢ do

akceptacji koordynatorowi i Zamawiajgcemu szczegotowy
harmonogram rzeczowo — finansowy, zwany w dalszej czesci
niniejszej umowy ,harmonogramem”.

. Poszczegdlne etapy realizacji robdot budowlanych bedg stanowic
przedmiot odbiorow czesciowych, ostatni etap rob6t stanowic¢ bedzie
przedmiot odbioru koncowego.

. Rozliczenie poszczegdlnych etapow robdét bedzie nastepowac w
czesciach za faktycznie wykonane roboty, w terminach wynikajgcych
Z harmonogramu.

. W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdéw realizacji robét
budowlanych, zakres rzeczowy, kolejnos¢ technologiczng
wykonywania poszczegolnych robét budowlanych oraz wartosc¢ tych
robot, z zastrzezeniem, iz wartosci poszczegdlnych faktur
czesciowych stanowi¢ bedg nie wiecej niz 10 % wartosci

Strona 8:z51



POLSKI
‘4 LAD

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy a
tacznie nie przekroczg 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy. Wartosc¢ faktury koncowej nalezy okresli¢c w
wysokosci nie wiekszej niz 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Warto$¢ prac zwigzanych z
wykonaniem i wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu, obstuge
geologiczng, obstuge geodezyjng, inwentaryzacje zieleni, uzyskanie
zgody na wycinke drzew oraz wykonanie wycinki wraz z
karczowaniem nie moze stanowi¢ wiecej niz 0,8% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy wartosci umowy na
roboty budowlane. Wartos¢ powyzszych prac winna by¢
uwzgledniona w fakturach czesciowych.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

6. W terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania
harmonogramu Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o jego
zatwierdzeniu lub braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu, uwzgledniajgcego
zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o braku jego akceptacji.

7. W terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
poprawionego harmonogramu Zamawiajgcy dokona jego
zatwierdzenia lub odmowi akceptacji. Trzeci brak akceptacji
harmonogramu moze by¢ podstawg do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

8. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu, odpowiednio w terminie wskazanym
w ust. 2 lub 6 zdanie drugie niniejszego paragrafu, harmonogramu
lub poprawionego harmonogramu, skutkowac¢ bedzie naliczaniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g niniejszej
umowy.

9. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10.Zmiana harmonogramu moze nastgpi¢ w przypadku zmiany terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zapisami § 14 ust.
2 niniejszej umowy;

11. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dokonania zmiany harmonogramu
bez koniecznosci zawierania aneksu do niniejszej umowy, w
przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub technologicznych
bgdz wynikajgcych z organizacji procesu inwestycyjnego, nie
majgcych wptywu na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
oraz niepowodujgcych i niezwigzanych ze zmiang postanowien
niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu bedzie
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Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

mogta nastgpi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej,
pozytywnej opinii koordynatora oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu i koordynatorowi
skorygowany harmonogram, w sytuacji gdy poprzedni harmonogram
stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram stanowic¢ bedzie
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, jako jej integralna czesc.
Zakonhczeniem realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie
podpisany przez strony niniejszej umowy protokoét odbioru
koncowego robot objetych przedmiotem niniejszej umowy z klauzulg
,odbieram”, zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.

Mozliwosé zmiany terminu, o ktérym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
ze wzgledu na warunki otrzymanego dofinansowania wymaga
uzyskania przez Zamawiajgcego zgody Prezesa Rady Ministrow na
zmiane warunkow Promesy.

§ 4
WYNAGRODZENIE

.tgczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy

strony ustalajg ryczattowo w wysokosci:

................................. zt brutto (stownie: .........ooi)
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

.Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbedne do

realizacji niniejszej umowy, w szczegdlno$ci:

1) Robocizne bezposrednia,

2) Koszty zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

3) Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z
rozbidrki, nadmiaru gruntu oraz odpaddw,

4) Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu deskowan,
szalunkéw i innych elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia,

5) Koszty obudowy i umocnienia wykopdéw, koszty odwodnienia i
utrzymania wykopoéw w stanie suchym w trakcie realizacji robot,

6) Koszty préb szczelnosci instalaciji i sieci,

7) Koszty rob6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

8) Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana robdt, wydatki dotyczgce bhp,
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ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, koszty
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

9) Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robo6t i wszystkich
wymaganych gwaranciji,

10)Koszty sporzgdzenia dokumentacji zamiennych do uzgodnien,
dokumentacji powykonawczej, badan i sprawdzen okreslonych w
umowie na roboty budowlane,

11)Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgdd,
uzgodnien, pozwolen i decyzji, dokonywanie niezbednych
uzgodnien,

12)Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji
robét w okresie gwarancyjnym,

13)Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

14)Koszty dostawy i utrzymania urzgdzen zabezpieczajacych,

15)Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,

16)Koszty statej organizacji ruchu / Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania, uzyskania niezbednych zatwierdzen i wdrozenia
docelowej organizacji ruchu,

17)Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych
dokumentow z nimi zwigzanych, w tym koszty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie konieczne),

18)Koszty nadzoru konserwatorsko - archeologicznego,

19)Koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych zgodnych z
wymaganiami programu,

20)Koszt demontazu i montazu parkometréw w ilosci 5 szt.,

21)Koszty wymiany zniszczonych ram i pokryw studni
telekomunikacyjnych,

22)Koszty przebudowy 5 szt. studni TT, ktére sg w bardzo ztym
stanie technicznym.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktore nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkow
przewidzianych umowg lub ustawg.
Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu
umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzah.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢

Strona11:z51



POLSKI
‘4 LAD

Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktadéw pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztow zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowg, czy oddziatywania innych czynnikdéw majgcych lub
mogacych mieé wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i
rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
bedzie ptatne w czesciach, na podstawie opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 3 ust. 13 niniejszej umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej kazdorazowo bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokot
odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, okreslajgcy zakres

i wartos¢ wykonanych poszczegdlnych etapdw wynikajgcych z
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej, tj. po zrealizowaniu
ostatniego etapu wynikajgcego z harmonogramu, o ktorym mowa

w ust. 4 niniejszego paragrafu bedzie protokét odbioru kohcowego z
klauzulg ,odbieram”, podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej
umowy, okreslajgcy zakres i warto$¢ ostatniego etapu przedmiotu
niniejszej umowy oraz przekazanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie przedmiotu niniejszej
umowy (jezeli zajdzie taka koniecznos¢), a takze przekazanie operatu
kolaudacyjnego, zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.

. Strony postanawiaja, iz ptatnosci wynikajgce z harmonogramu
dokonywane bedg kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nr ........................, wskazany w fakturach VAT oraz
Formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, odpowiednio w terminach:

1) Do 14 dni, liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu;

2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT, zgodnie z
zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,

- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

8. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej

umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.
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9. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum kilku

Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na

cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkow

konsorcjum.

§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
za realizacje czesci przedmiotu niniejszej umowy, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika budowy,

2)Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi lub
roboty.

. W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane ustugi lub roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata
czesci wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi
po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych
zastrzezen dokumentdéw, o ktéorych mowa w ust. 1.

.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2)zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

.Wynagrodzenie, o kiorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

7.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3)dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy.

§ 6

ZMIANA WYNAGRODZENIA ZGODNIE Z ART. 439 USTAWY PZP
1. Strony postanawiajg, iz w przypadku gdy w okresie obowigzywania

niniejszej umowy, zmiana cen materiatow lub kosztow zwigzanych

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy osiggnie poziom 5% lub

wyzszy, zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy.
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. Przez zmiane cen materiatéw lub kosztow rozumie sie odpowiednio
wzrost cen materiatéw lub kosztow, jak i obnizenie cen materiatéw
lub kosztéw, wzgledem cen materiatow lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1, okresla sie na kolejny miesigc kalendarzowy nastepujgcy po
uptywie 3 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, zgodnie

z aktualnie opublikowanym komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
odpowiednio w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia wynikajgcej

z zapisow § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Przy ustalaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony bedg stosowaé¢ kwartalny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ wytgcznie w zakresie
naleznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, ktora nie zostata jeszcze
zaptacona oraz wytgcznie wtedy, gdy ma ona wptyw na koszty
wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce.

. W celu dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia Strony
zobowigzane sg wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem, zawierajgcym
propozycje zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wraz z jej
uzasadnieniem oraz przedstawieniem dowodow niezbednych do
oceny, czy proponowana zmiana (zwiekszenie bgdz zmniejszenie)
wynika ze zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

. Maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, tj. suma wszystkich
wprowadzonych zmian, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z
ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej
umowy;
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2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6
miesiecy.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany
w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie do 3 dni od zawarcia aneksu z podwykonawcag
zobowigzany bedzie przedtozy¢ jego kopie Zamawiajgcemu.

9. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorej
mowa w niniejszym paragrafie, wymaga zmiany niniejszej umowy
w drodze aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy w
terminie wskazanym w § 9 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, az do
chwili jego oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru
koncowego ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie
oraz terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:

1) Zabezpieczyé¢ i oznakowac¢ teren budowy w tym wykonac projekt
zabezpieczenia robdt wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § S ust. 11 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego.

3)Prowadzi¢ prace w sposoéb niezaktécajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow.

4)Wspoébtdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych.

5)W trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwaé¢ zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, a takze zapewnic,
ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem.
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6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegoblnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do
sktadowanych materiatéw, koszty zwigzane z odbiorem robot.

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich
mediéw (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane z
utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci.

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrocic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbidér koncowy robot. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku
na terenie budowy, koordynator, ma prawo pisemnie zleci¢
Wykonawcy doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
porzgdku, w terminie wynikajgcym z powyzszego zlecenia. W
przypadku niedostosowania sie do tych zaleceh, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zleci¢ uporzgdkowanie terenu budowy
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci rowniez:
1)Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych

wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu objetego robotami
budowli i budynkdéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone
bedg roboty budowlane i przekaza¢ jg Zamawiajgcemu przed
przekazaniem terenu budowy. Powyzsze ma na celu
zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za
uszkodzone obiekty;

2) Przed rozpoczeciem robot budowalnych zdemontowanie i
zabezpieczenie parkometrow, w ilo$ci 5 szt. tgcznie z podstawg
oraz znakiem pionowym "Parkomat" i przewiezienie ich do siedziby
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zgorzelcu przy ul. Luzyckiej 3. Przed zakonczeniem robaét
zamontowanie parkometrow, znakéw pionowych "Parkomat" w
miejscu uprzednio zdemontowanych parkometréw. Ww. prace
nalezy wykona¢ w porozumieniu z Miejskim Przedsiebiorstwem
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zgorzelcu;
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3)Dokonac¢ zgtoszenia rozpoczecia robot w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powiadomic¢ o
rozpoczeciu prac Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéow w Jeleniej Gorze;

4)Po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, przed planowanym
odbiorem koncowym Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego,
zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego celem uzyskania decyzji na
uzytkowanie (jezeli bedzie konieczne) oraz zgtoszenie zakonczenia
robot budowlanych celem ich odbioru u Konserwatora Zabytkéw;

5)Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na
wykonanie nasadzenh zastepczych wynikajgcych z wydanej decyzji.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wycinkg oraz nowymi nasadzeniami
powinny by¢ realizowane w oparciu o obowigzujgcy dokument pn.:
Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec,
stanowigcy Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy;

6) Uzgodnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich prac
wykonywanych w miejscach zblizen, skrzyzowan z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji i infrastrukturg
nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami ww. infrastruktury. W
przypadku wystgpienia prac zwigzanych z usunieciem kolizji
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, zobowigzany jest uzyskaé¢ uzgodnienia/warunki
techniczne usuniecia kolizji i je usung¢ w porozumieniu z
wtascicielami sieci;

7)Wykonania zabezpieczenia odkrytych, poza sieciami, objetymi w
dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, w
trakcie prowadzenia robot sieci doziemnych, dwudzielnymi rurami
ostonowymi. Powyzsze prace zostang wykonane na istniejgcych
doziemnych liniach energetycznych oraz
teletechnicznych;

8) Wykonanie przestawienia lamp oswietlenia drogowego kolidujgcych
z planowang przebudowg zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 5 niniejszej umowy;

9) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie
niezbednych pozwolen oraz wdrozenie tymczasowej organizacji
ruchu na czas przebudowy;

10)Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, uzyskanie
niezbednych pozwolen oraz wdrozenie docelowej organizacji ruchu
(termin wdrozenia docelowej organizacji ruchu powinien by¢
tozsamy z terminem wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 0
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy);

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023
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11)Stosowanie podczas wykonywania elementow matej architektury
materiatow i urzgdzen spdéjnych pod wzgledem stylistycznym
(wizualnym) z elementami uzytymi i wykonanymi podczas realizacji
Skweru im. Ks. Jerzego Popietuszki w Zgorzelcu, w szczegdlnosci
poprzez zastosowanie wybarwienia kolorystycznego
poszczegdlnych zamontowanych elementéw — zgodnie z
dokumentacjg fotograficzng, stanowigca Zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy;

12)Obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym oraz koordynatorem
i nadzorem autorskim, w tym czynny udziat w spotkaniach
dotyczgcych realizacji budowy oraz spetniania wszelkich wymogéw
procesu inwestycyjnego okresSlonego wtasciwymi przepisami;

13)Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego lub/oraz
koordynatora naradach i spotkaniach oséb niezbednych do
realizacji niniejszej umowy, tj. kierownika budowy, kierownikow
robét branzowych i innych oséb upowaznionych do wspotpracy z
Zamawiajgcym oraz zespotem nadzoru inwestorskiego;

1l4)Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy ( w tym
tablic informacyjnych), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepisdéw ppoz. i innych obowigzujgcych przepisow prawa;

15)Koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw);

16)Sprawowanie bezptatnego serwisu ( w tym poniesienia kosztow
czesci zamiennych i eksploatacyjnych), w okresie gwarancji i
rekojmi, dokonywanie bezptatnych przeglgddw i czynnosci
konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi. O dokonaniu
powyzszych czynnosci Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie.

17)Zapewnienie osoby sprawujgcej nadzor archeologiczny zgodnie z
wytycznymi opinii Konserwatora Zabytkow, stanowigcej Zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy — jesli zajdzie taka koniecznos¢;

18)Uzyskanie z upowaznienia Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych — jeS$li zajdzie taka
koniecznosé;

19)Przeprowadzenie badanh archeologicznych oraz sporzgdzenie
wymaganej dokumentacji z przeprowadzonych badan i przekazanie
jej do Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Jeleniej Gérze - w razie koniecznoé$ci;

20)Ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji i
akceptacji, ktérych wymaga prawo;

21)Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich odbioréow
wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023
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22)0Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robot;

23)Stosowanie materiatéw i wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, a takze stosowanie materiatéw oraz
wyrobow i urzgdzen nowych oraz posiadajgcych odpowiednie
atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa,
bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy przekazane Zamawiajgcemu;,

24)Powiadamianie pisemnie wszystkich podmiotow i instytucji, ktére
bedg miaty utrudniony dostep do przedmiotowego terenu w
szczegoblnosci Miejskie Przedsiebiorstw Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., Spotdzielnie Mieszkaniowg oraz mieszkancéow
bezposrednio sgsiadujgcych z terenem budowy a takze
uzytkownikow lokali uzytkowych poprzez rozwieszenie informacji o
robotach budowlanych i ewentualnych utrudnieniach;

25)Uzyskanie akceptacji materiatéw przed ich wbudowaniem od
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy;

26)Uzgodnienie z Zamawiajgcym, koordynatorem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich zmian technologii,
materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynnosci
mogacych mie¢ wptyw na wykonywane roboty budowlane;

27)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami;

28)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat;

29)Przeprowadzanie pomiardéw i badan materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej;

30)Prowadzenie dziennika budowy, a takze dzienniczka pogodowego
w przypadku koniecznosci, tzn. gdy zajdzie koniecznos¢
przesuniecia terminu umownego ze wzgledu na wystgpienie
warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej
pory roku;

31)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023
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32)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ planowanemu i
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

33)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robot, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

34)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z
dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;

35)Wykonawca w ramach prowadzonych prac rozbiérkowych wszystkie
materiaty starouzyteczne posegreguje, zliczy i protokolarnie
przekaze Zamawiajgcemu oraz wywiezie swoim transportem z na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na wtasny koszt;

36)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwéch egzemplarzach, zgodnie z
zapisami § 8 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego inwestycji,
zgodnie z Instrukcjg sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego
inwestycji, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych po protokolarnym
przejeciu placu budowy wykona i zamontuje trwale w gruncie jedng
tablice informacyjng. Wykonawca przed wbudowaniem ww. tablicy
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wizualny wzor tablicy
informacyjnej zgodny z wytycznymi opisanymi w Rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu pahstwa lub z
panstwowych funduszy celowych, celem jego zatwierdzenia. Po
zatwierdzeniu ostatecznego wzoru tablicy Zamawiajgcy wskaze
miejsce jej montazu.

Tablica winna by¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
tablica dwustronna o wymiarach 120cm x 180 cm, zawierajgca
informacje o kwocie dofinansowana zadania ze srodkow Rzgdowego
Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski tad, jak i catkowitg
wartos$¢ inwestycji, druk cyfrowy w kolorze na folii odporny na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, materiat podktadowy
pod wydruk- blacha ocynkowana, tablica z wydrukiem nitowana do
konstrukcji usztywniajgcej — zaleca sie wykonanie z ksztattownika
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stalowego, o przekroju kwadratowym, spawanej oraz zabezpieczonej
antykorozyjnie, zamocowana za pomocg dwoch stupkow stalowych,
ocynkowanych, na fundamencie w gruncie o gt. 0,70 m;
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tablicy informacyjnej w
stanie umozliwiajgcym jej prawidtowe odczytanie przez caty okres
realizacji robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej
umowy. Jezeli w trakcie realizacji robot tablica ulegnie zniszczeniu
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej odtworzenia bgdz wykonania
nowej tablicy. W przypadku zmiany wartosci dofinansowania i/lub
catkowitej wartosci inwestycji Wykonawca takze zobowigzany bedzie
do wymiany ww. tablicy.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatow budowlanych i urzgdzen;
2)Zamontowane/posadowione urzgdzenia i materiaty bedg
fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne
do uzytku wedtug potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca
zostat poinformowany i sg mu znane;
3)Jakosc¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami.

§ 8

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
.Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zobowigzany jest zawiadomi¢
koordynatora z 3-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt gotowos$ci
do odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w formie
wpisu do dziennika budowy oraz pisemnie za posrednictwem poczty
elektronicznej, pod rygorem nakazania przez Zamawiajgcego lub
koordynatora, lub pozostatych oséb wchodzgcych w sktad zespotu
nadzoru inwestorskiego odkrycia tych roboét przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do ewidencji oraz
wykonania dokumentacji fotograficznej ww. robét. Koordynator wraz z
inspektorem nadzoru danej branzy dokona odbioru zgtoszonych robo6t
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, lecz nie pozniej
niz w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru ww. robdét. Z odbioru powyzszych robét sporzgdzany bedzie
protokot.

.Wykonawca bedzie zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego robét
budowlanych, w formie pisemnej za posrednictwem poczty
elektronicznej, w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zakonczenia
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wykonania danego etapu robo6t zgodnie z harmonogramem, o ktorym
mowa w § 3 ust. 13 niniejszej umowy. Zamawiajgcy przystapi do
odbioru czesciowego rob6t budowlanych w ciggu 3 dni roboczych,
liczonych od dnia zgtoszenia przez z Wykonawce gotowos$ci do ich
odbioru. Procedura odbioru trwac¢ bedzie do 3 dni roboczych
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu
odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”. Zamawiajgcy zastrzega,
iz protokoty odbioréw czesciowych stuzg wytgcznie okresowym
rozliczeniom z Wykonawcg i biezgcej kontroli inwestycji i nie
stanowig odbioru robot w znaczeniu przyjecia ich przez
Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego nie wyklucza
mozliwosci zakwestionowania prawidtowosci wykonania robot nim
objetych w trakcie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy w
przypadku np. uszkodzenia bgdz zniszczenia przez Wykonawce
odebranych elementow wczesniejszego etapu.

.Jezeli w toku czynnosci odbiorow czesciowych, zostang stwierdzone
wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i
usterek. Zapisy ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek, o ktorych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowng, a takze bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy.

. Odbior kohcowy roboét nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét budowlanych i prac wynikajgcych z harmonogramu, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 13 niniejszej umowy oraz, na podstawie pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do odbioru robét. Do
wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ operat kolaudacyjny
inwestycji, zatwierdzony przez osoby sprawujgce nadzor nad
robotami budowlanymi, sporzgdzony zgodnie z Instrukcjg jego
sporzgdzenia, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy oraz
decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli zajdzie taka
koniecznos$¢). Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
robét objetych przedmiotem niniejszej umowy zobowigzuje sie do
przeprowadzenia prob technicznych i uzyskania stosownych zezwolen
wiasciwych organdéw, ktore wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
niniejszej umowy, jezeli dotyczy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu
dokumentoéw, o ktérych mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu
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bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru koncowego
robot objetych przedmiotem niniejszej umowy.

. W terminie do 3 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakéw.

.Rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od
daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy,
zawierajgcego zgtoszenie do odbioru robo6t budowlanych i prac
bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych liczgc od dnia
rozpoczecia. W czynnosciach odbioru robdét uczestniczg: kierownik
budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcy oraz koordynator
i inspektorzy nadzoru inwestorskiego danej branzy.

.Z czynnosci odbioru robo6t, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu zostanie sporzgdzony protokdét, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru robat.
Podpisany przez Strony protokdét odbioru robét objetych przedmiotem
niniejszej umowy z klauzulg ,odbieram” stanowi¢ bedzie dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy w trakcie czynnos$ci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy lub koordynator bgdz
inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy stwierdzg wady i
usterki, ktére nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem
i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady istotne), Zamawiajgcy
odmoéwi odbioru robot do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
obiektywny technologiczny termin ich usuniecia, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, o ktérych
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej umowy, a po jego uptywie
powroci do wykonywania czynnosci odbioru. Zaistnienie powyzszych
sytuacji nalezy opisac¢ w tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy — po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy.
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W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy lub koordynator bgdz
inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy stwierdzg wady i
usterki nie nadajgce sie do usunieci, odmoéwi odbioru wyznaczajac
Wykonawcy obiektywny technologicznie termin na ponowne
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wykonanie umowy po raz
drugi), zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych
kar umownych, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej
umowy. Zaistnienie ww. sytuacji nalezy opisa¢ w tresci protokotu. W
przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy po raz drugi w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie lub w przypadku
nieprzystgpienia do wykonania umowy po raz drugi w terminie 14 dni
od daty wskazanej w protokole Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy — po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy lub odstgpi od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady nieistotne, w tym nie umozliwiajgce uzytkowania przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajgce
bezpieczenstwu uzytkowania, Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem uprawnien z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku w
protokole zostang wpisane wady nieistotne oraz zastrzezenia
Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robot wraz ze wskazaniem
obiektywnego technologicznie terminu na ich usuniecie. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami niemniejszego ustepu, w tym
odméwi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia nieprawidtowo, a
dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy — po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Powyzsze nie pozbawia
Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia kar umownych, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszej umowy.

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, majgtkowe prawa
autorskie do wskazanej dokumentacji (utworéw). Przeniesienie
autorskich praw majgtkowych dotyczy utworow wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentéw
w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje
nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie

Strona 25z51



POLSKI
tAD

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

i rozporzgdzanie utworami (dokumentacjg) na polach eksploatacji
obejmujgcych:

13.

11.

14.

15.

16.

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym w
ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technika
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mieé dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czesc¢ lub catos¢
dokumentacji.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego

imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji, sporzgdzonej w

ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz zobowigzuje

sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej
dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do zagwarantowania nabycia na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby
bedgcej autorem takich projektéw, rysunkéw, tekstdédw, grafik, zdjec,
filméw, nagran i innych dziet i dokumentow wytworzonych w ramach
realizacji inwestycji, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajgcy, po przekazaniu przez Wykonawce wszelkich
dokumentow, projektow, opracowan wykonanych w ramach realizacji
niniejszej umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do
dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen,
adaptacji, poprawek i aktualizacji bez zgody Wykonawcy (autorskie
prawa zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majagtkowych i praw zaleznych do utwordéw, o ktérych mowa powyzej
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych
utworow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektow i
opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce, w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sie ich
witascicielem.
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.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej utworéw na
wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za
zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego,

a takze za realizacje pozostatych obowigzkéw zwigzanych z
przeniesieniem praw autorskich i nosnikow, na ktérych zostaty
zapisane.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktorych mowa w ust. 12
niniejszego paragrafu, wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg praw
autorskich osob trzecich. Do korzystania i rozporzgdzania,

a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordéw
wytworzonych lub zmodyfikowanych w ramach niniejszej umowy nie
jest wymagana zgoda oso6b trzecich. W przypadku zgtoszenia przez
osoby trzecie roszczenh dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia
innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te
osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a
Wykonawca zobowigzuje sie przejgc te roszczenia i zwolnic
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

.Niezaleznie od obowigzkdéw okreslonych w innych postanowieniach

niniejszej umowy, do obowigzkow Zamawiajgcego w szczegdlnosci

nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)
w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Dokonanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego robét
objetych przedmiotem niniejszej umowy na zasadach okreslonych w
§ 8 niniejszej umowy;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
zgodnie z zapisami niniejszej umowy;

4)Zgtaszanie wad i usterek w sposob przewidziany w niniejszej
umowie;

5)Zlecenie przeglgddédw corocznych i pogwarancyjnego.

. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego

oraz/lub koordynatora, jak rowniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce
realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej.
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3.Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie

Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej, ktora bedzie
przechowywana przez Wykonawce na terenie budowy i bedzie
dostepna do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

.Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej, sporzgdzi je we wtasnym zakresie na
wtasny koszt.

.Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sg
przez Zamawiajgcego oraz koordynatora w porozumieniu z
projektantem. Sposob zgtaszania zmian okresla ustawa Prawo
budowlane, w szczegdlnosci art. 23 pkt 1 oraz art. 57 ust. 2.

.Dokumentacja projektowa udostepniana przez Zamawiajgcego
stanowi jego wtasnos$¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim
bez jego zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 10
GWARANCJA JAKOSCI

.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i
przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Zamawiajgcego.
. Gwarancja obejmuje:

1) ... miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy

realizacji zamowienia materiaty i urzgdzenia,
2)12 miesieczng gwarancje na dokonane nasadzenia drzew i/lub
krzewow oraz ich pielegnacje.

Okres gwarancji, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego z
klauzulg ,odbieram”, potwierdzajgcego wykonanie catego przedmiotu
niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i do doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru robot
budowlanych. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru robét budowlanych. Dokumentacja gwarancyjna
musi zosta¢ sporzgdzona w jezyku polskim.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady, braki, wszelkie
usterki ujawnione w robotach budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materiatach i urzgdzeniach, w tym zmniejszajgce
ich funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé¢, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji (zwane w dalszej czesci tgcznie wadami). Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznosciag
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usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie
skutkujg powstaniem po jego stronie jakichkolwiek kosztéw. W
przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z dostawcg lub
producentem elementow wykorzystanych do realizacji robo6t
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich
zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do
poinformowania o tym Zamawiajgcego.

.Gwarancja w zaden sposOb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie

zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta

danego urzgdzenia jest dtuzszy niz wynikajgcy z zapisow umowy,
okres gwarancji na to urzgdzenie lub sprzet wydtuza sie do okresu
udzielonego przez producenta.

.Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach wykonanych robot

budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 3 dni, liczgc od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: .............

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad w
wykonanych w ramach niniejszej umowy robotach budowlanych oraz
w zastosowanych materiatach i urzgdzeniach, ujawnionych w okresie
gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia. Usuniecie
wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak
nie krotszym niz 7 dni roboczych.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie
usuwac na wtasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnos$ci/robét/prac jak
tez wszystkich materiatéw, czesci, urzgdzen, transportu (w tym
demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu i innych
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady robot
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku nieusuniecia wady przez Wykonawce w terminie, o
ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca
wyraza zgode.

Udzielona gwarancja na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcdow.
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Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia niniejszego paragrafu
stanowig oSwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady przedmiotu
niniejszej umowy, wymiany wadliwego urzgadzenia lub jego czesci,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady
przedmiotu niniejszej umowy lub usuniecia wad urzgdzenia lub jego
czesci.

§ 11
REKOJMIA ZA WADY

.Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robot
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
oraz zastosowanych materiatach i urzgdzeniach. Przez wady fizyczne
nalezy rozumie¢ wady, braki lub wszelkie usterki, w tym
zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy robo6t budowlanych oraz zastosowanych
przy realizacji zamdwienia materiatow i urzgdzen, zwane dalej
wadami. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i wynosi
odpowiednio:

1) .... miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane
przy realizacji zamowienia materiaty i urzgdzenia.

2) 12 miesiecy na dokonane nasadzenia drzew i/lub krzewow oraz
ich pielegnacije.
Postanowienia § 10 ust. 2 niniejszej umowy stosuje sie
odpowiednio.

. W okresie rekojmi za wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce

o wadach wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy robot
budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji zamowienia
materiatow i urzgdzen w terminie do 3 dni, liczgc od dnia wykrycia
wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

.Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad

ujawnionych w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamoéwienia materiatach i urzgdzeniach. Wykonawca przystgpi do
usuwania wad w terminie do 7 dni roboczych, liczgc od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 7 dni.
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. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca usuwac
bedzie na witasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnos$ci/robdt/prac jak
tez wszelkich materiatow, czesci, urzgdzen, sprzetu, przeglgdow
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad
ujawnionych w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamoéwienia materiatach i urzgdzeniach. Po przeprowadzeniu
czynnosci kontrolnych sporzgdzony zostanie pisemny protokot, ktory
zawierat bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

. W przypadku nieusuniecia wady ujawnionej w wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy robotach budowlanych oraz
zastosowanych przy realizacji zamowienia materiatach i urzgdzeniach
przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu
podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci, nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

.Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

.Udzielona rekojmia na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.

. Postanowienia § 10 ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

§ 12

PRZEGLADY GWARANCYJNE
. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 10 i § 11 niniejszej umowy.
. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawca oraz koordynator .

.Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przeglgdu gwarancyjnego, nie stawienie sie
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Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglgdowsg.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

.Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego, w jednym egzemplarzu, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy, Zamawiajgcy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktérym mowa
w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
ujawnione w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji

zamowienia materiatach i urzgdzeniach, Zamawiajgcy przy udziale
koordynatora oraz Wykonawcy dokona przeglgdu pogwarancyjnego.

Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole przeglgdu
pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad i brakow

ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady
ujawnione w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamowienia materiatach i urzgdzeniach, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady

zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie

pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty

elektronicznej Wykonawcy,

2)Zmianie osoOb reprezentujgcych Wykonawce,
3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 13

KARY UMOWNE

. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, liczgc od dnia nastepujgcego po uptywie
terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
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b) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu danego etapu
robot budowlanych, okreslonego w harmonogramie, o ktorym
mowa w § 3 ust. 13 niniejszej umowy - w wysokos$ci 0,02%
wynagrodzenia brutto naleznego za dany etap, ktérego opdznienie
dotyczy, wynikajgcego z harmonogramu liczgc od dnia
nastepujgcego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,
z zastrzezeniem ze w przypadku przekroczenia terminu na
realizacje przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1 Iit.
a niniejszego paragrafu;

c) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 3 niniejszej umowy - w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy;

d) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwaranciji i rekojmi, w stosunku do termindéw
okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 11, § 10 ust. 9 i § 11 ust. 3
niniejszej umowy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

e) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce w
Wykazie osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy
lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong
w § 17 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci 1.500,00 zt
brutto;

f) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 19 ust. 5 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy;

g) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu do
zaakceptowania dla Zamawiajgcego harmonogramu i/lub
harmonogramu poprawionego w stosunku do terminow
okreslonych odpowiednio w § 3 ust. 2 i § 3 ust. 6 niniejszej
umowy - w wysokos$ci 500,00 zt brutto;

h) W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje o
niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktéorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
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naliczenia Wykonawcy kary umownej — w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

i) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w stosunku do
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu -

w wysokosci 500,00 zt brutto;

}) Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 6.000 zt brutto, za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

k) Za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktérych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosci
500,00 zt brutto, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktérej mowa w lit. j niniejszego
punktu;

) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki za nieprzeditozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy
—w wysokos$ci 3.000,00 zt brutto;

m) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

n) Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu — w
wysokosci 50.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

0) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem z
nim umowy o wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o
podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — w wysokos$ci 40.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

p) Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;
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g) Za naruszenie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego § 1 ust.
16 — w wysokosci 15.000,00 zt brutto, za kazde takie naruszenie
(jezeli dotyczy).

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

N

.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutdéw, z zastrzezeniem, iz kary nie mogg by¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

5.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

6. Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 4 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary,

o naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcié
z naleznos$ci wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce.

\‘

.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem o ktérym mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:
1) Wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich

zaniechanie przez podmioty trzecie lub wtasciwe organy:
administracji panstwowej lub samorzgdowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych

sytuacji:

a)Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. Do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajacej sie bezczynnos$ci tych podmiotéow lub organdéw,

c) Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien, w tym na skutek btedow w dokumentacji projektowe;j.

2) Wystagpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
spowodowanej przyczynami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegoblnosci bedgcej nastepstwem:

a) Nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania
kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac — w przypadku
odbioréw czesciowych,

b) Koniecznosci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3)W przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku, w szczegdlnosci
nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie
robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleki zywiotowe i inne
nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe).

4)W przypadku wystgpienia braku mozliwosci wykonania robét z
powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

5)W przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg
nalezy rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze
zewnetrznym, majgcych nadzwyczajny charakter, niedajgcych sie
przewidzie¢ oraz ktorym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg,
warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci:
zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie,
huragany, trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia
zbiorowego (np. wojna, stan wyjatkowy, ogtoszenie stanu kleski
zywiotowej, pandemia, epidemia); nie uznaje sie za site wyzszg
strajku, wzrostu cen materiatow, wyrobdéw, urzgdzen lub ustug.

6) Konieczno$¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023
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7) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.

8) Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamoéwienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego
w dokumentacji, stanowigcej Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy, a
takze ktorych wartos¢ nie zwieksza wynagrodzenia ryczattowego, o
ktorym mowa w niniejszej umowie, w szczegolnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktérych uzycie
Zamawiajgcy przewidziat w dokumentaciji,

d) Wad dokumentacji,

a) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a majgcych wptyw na wykonie przedmiotu
niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres robdét zamiennych musi zostaé

udokumentowany przez Wykonawce.

9) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
geologicznych kategoria gruntow (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt betonowych, itp.)
skutkujgce niemozliwo$cig realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych,

termin realizacji niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas

w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez

przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny

wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku

z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi.

10)Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktow
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych

z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwos$ciag

prowadzenia rob6t. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw

od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
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zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

11)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu o powyzszy przepis.

12)Wystgpienia wad lub brakow dokumentacji lub konieczno$ci
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian w
dokumentacji oraz czas w realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacja.

3. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do
prawidtowego i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

4. Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢
wykonania rob6t dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w
zamowieniu podstawowym, o ile bedg one niezbedne i zostaty
spetnione tgcznie warunki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, Strony umowy zobligowane bedg potwierdzi¢ zakres
tych robo6t oraz zasadnos$¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.
Spisanie protokotu konieczno$ci nie jest rownoznaczne z
udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robot dodatkowych oraz
nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.
Wykonanie rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie po zawarciu
aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez Wykonawce do
realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez uprzedniego
zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie lub
czesciowe wykonanie rob6t dodatkowych. Roboty dodatkowe, wynikte
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu rob6t sporzgdzonego przez Wykonawce w
oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatow
i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud”
(aktualny kwartalnik) okreslonych dla wojewdédztwa dolnoslgskiego
z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych robét. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez koordynatora
oraz akceptacji Zamawiajgcego.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

Strona 38z 51



POLSKI
‘4 LAD

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robdét nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu niniejszej umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot oraz
zmianie ulegnie harmonogram.

. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, podwykonawcy na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
podwykonawca wykaze spetnianie warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania

o udzielenie zamdéwienia dotychczasowy podwykonawca.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb zgodnie z zapisami § 17
niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2,4,5
oraz 6 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozy¢ réwniez szczegb6towy harmonogram prac, ktorych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac¢ rowniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich
wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane
na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania robét (w
szczegolnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie
wskazanych w harmonogramie prac.

. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu powinien
zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt
dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek

0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
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1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z
przepisow ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

5)Pisemng opinie i zatwierdzenie wnioskowanych zmian przez
koordynatora.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci oraz najpozniej do
uptywu pierwotnego terminu realizaciji.

§ 15
PODWYKONAWSTWO

.Wykonawca moze realizowaé¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc

z podwykonawstwa na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) .....eiiiivieeeo.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:
.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:
1) ..iiiiiiiiiiiiiieieeevee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:
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4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawca podaje:

1) nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2) dane kontaktowe podwykonawcéw,

3) dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktorym powierzono do wykonania czesc¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,

a takze przekazywac¢ wymagane informacje, o ktérych mowa w ust. 4,
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzycC realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgda¢ informaciji, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu, dotyczacych dalszych podwykonawcoéw.
Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

. Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymaganym na etapie prowadzonego postepowania, okreslonym
przez Zamawiajgcego w SWZ. Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp w
przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkédw udziatu w postepowaniu lub w
sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamdwienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy.
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W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie z
zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czes$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych

paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktorym

dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolno$S¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2) Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
Z jej postanowieniami;

4) W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce obowigzkow okreslonych w § 2 niniejszej
umowy;

5) Zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej
umowy przez okres przekraczajgcy 7 dni kalendarzowych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

6) Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy,

7) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 oraz ust. 8 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

8) W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innej osoby niz wskazana w Wykazie oséb lub innej niz
wskazana w wyniku procedury okreslonej w § 17 niniejszej
umowy;

9) W przypadku koniecznosci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

10)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktéorych mowa w
§ 13 niniejszej umowy;

11)W przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot

- zgodnie z zapisami § 15 ust. 7 niniejszej umowy;

12)W przypadku, gdy tgczna wysokos¢ kar umownych przekroczy
30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

13)W przypadkach, o ktérym mowa odpowiednio w § 3 ust. 7, § 8
ust. 4,9,10 niniejszej umowy;

14)W przypadku 2-krotnego naruszenie obowigzku wynikajgcego z
zapiséw § 1 ust. 16 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czes$ci, ktérej zmiana dotyczy.
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.Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1
niniejszego paragrafu — przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu niniejszej
umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w takim stopniu,
ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona przedmiotu
niniejszej umowy w terminie wynikajgcym z zapiséow § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

.Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegolnosci:

1) Wstrzymac¢ dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub koordynatora,
koniecznymi do zabezpieczenia prac wykonanych,

2)Usung¢ sprzet budowlano-montazowy oraz wycofa¢ swoj personel
z terenu budowy,

3)Uporzgdkowac teren budowy,

4)Przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce
przedmiotu niniejszej umowy — aktualne na dzien odstgpienia.

5)Przekaza¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie
rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny potwierdzajgcy zakres
wykonanych prac i inne dokumenty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy, w tym okreslone w umowie,
aktualne na dzien odstgpienia,

6) W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz koordynatora
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
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z zestawieniem wartosci wykonanych robd6t, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

7)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt;

8) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
przy udziale koordynatora dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za roboty budowlane nalezycie
wykonane i odebrane w wyniku procedury odbioru czesciowego
przedmiotu niniejszej umowy do dnia odstgpienia od umowy.
Podstawg do wyceny wykonanych robét bedzie protokot, o ktérym
mowa w ust. 7 pkt. 6 niniejszego paragrafu. Postanowienia
dotyczgce ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow stosuje sie odpowiednio.

§17
KIEROWNIK BUDOWY ORAZ KIEROWNICY ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem niniejszej umowy przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z wykazem osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, osobami wyznaczonymi przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bedg:

1) Petnigcy/a obowigzki kierownika budowy Pan/Pani ...........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotaml
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
albo uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepisow, ktére w aktualnym stanie prawnym
odpowiadajg uprawnieniom budowlanym do kierowania robotami w

ww. specjalnosci, ktéra posiada ........ doswiadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik budowy branzy
drogowej,

2) Petnigcy/a obowigzki kierownika roboét ektrycznych Pan/Pani
. posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania
robotaml budowlanyml w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen albo uprawnienia budowlane, wydane na podstawie
wczes$niej obowigzujgcych przepiséw, ktére w aktualnym stanie
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prawnym odpowiadajg uprawnieniom budowlanym do kierowania
robotami w ww. specjalnosci;
3) Petnigcy/a obowigzki kierownika robét instalacyjnych Pan/Pani
. posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania
robotaml budowlanyml w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen albo uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepisow, ktore w aktualnym stanie prawnym odpowiadajg
uprawnieniom budowlanym do kierowania robotami w ww.
specjalnosci.
. Zmiana kierownika budowy lub robd6t, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane
ww. 0sOb w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale
uniemozliwiajgcej wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, w szczegoélnosci na skutek zdarzen losowych,
utraty wymaganych uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie
dopuszczalna pod warunkiem, ze osoba wskazana przez Wykonawce
do podjecia obowigzkdéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy,
bedzie spetniata wymogi okreslone przez Zamawiajgcego na etapie
prowadzonego postepowania w SWZ.
. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy
lub robét, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z
odpowiednich przepisow. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wgladu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tej osoby do wykonywania danej funkcji. Powyzszy
zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania zmiany
osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca

z braku kierownika budowy lub robét, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczenia o zmiane terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej
umowy, za wyjgtkiem zdarzen losowych, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.
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7. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktorej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zmiana osob, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy
oraz kierownicy robo6t byli obecni na terenie budowy w trakcie
realizacji robot.

§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcqg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okre$lony w § 10 ust. 2
niniejszej umowy okres gwarancji jakosci oraz okreslony w § 11 ust.
1 niniejszej umowy okres rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czesc¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokos$ci 70%- gwarantujgca
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 8 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakosci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje
od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu
poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin
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15-dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktéry nastgpi
najpozniej.

Nr postepowania: WZP.271.1.2.2023

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana

z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktéry wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 19
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i kontraktowej robo6t
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy.
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2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegolnosci:

1) Odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i osob trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

3) Ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wtasnosé
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy;

4) Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkod, jakie
mogqg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkad,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegodlnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcdw;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcoéw
oraz osOb przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majatku osdéb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wtgcznie ze skutkiem smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osdb trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania rob6t, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1
niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w
§ 8 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, zobligowany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej.
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Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej
jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 20
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE
. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktdérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.
.Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegolnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.
.Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozyé
wspolnie lub kazda z osobna.

. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatorow
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gbrze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposréd mediatoréw
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktory wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony

umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy

pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
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. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 20 niniejszej umowy, rozstrzygane beda
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majag
przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwieh publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

.Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz robat,
- Wykaz osoéb,
- OSwiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkéw (jesli dotyczy),
- Zaakceptowany harmonogram.

2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczego6towe uregulowania
dot. podwykonawstwa,

3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

4)Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy — dokumentacja.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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