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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 130 i 150 w miejscowosci Brono-

wo

ADRES INWESTYCJI : Wojewo6dztwo pomorskie, powiat nowodworski, gmina Stegna, Jednostka ewidencyjna: 221004_2,
Stegna Obreb: 0001 Dziatki: 130, 145, 150, 177

INWESTOR : Gmina Stegna

ADRES INWESTORA : Ul Gdanska 34, 82-103 Stegna

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr Burdach Grzegorz 513235572 biuro@pkuwim.pl

DATA OPRACOWANIA : 11.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT |
WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslo
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 8.06.2004, poz. 1389 ).

Zastosowano ceny srednie krajowe 2 kw. 2022 r. na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupelnione o wartosci z rynku lokalnego.

Metoda sporzadzenia kosztorysu

Kalkulacja Szczegoétowa w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KNRW, AT i Informacje kwartalne RMS MAX. Kosztorys przedstawiono w formie
uproszczone;.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajacg na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Bronowo.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng branzy drogowej potrzebng do zgtoszenia robét.
Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe przedmiotowej drogi, na ktorg sktada sie:

* Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronowo

oraz zwigzane z powyzszym:

* wykonanie kanatu technologicznego;
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PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 130 i 150 w miejscowosci Bronowo
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych km
0119-03
analiza indy-
widualna
320/1000 km 0,320
RAZEM 0,320
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozbidrka zjazdu o nawierzchni bitumicznej (gr. catkowita ok. 25 cm)
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- | m?2
0803-03 bosci 10 cm
0803-04
976,4 m?2 976,400
RAZEM 976,400
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m?3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
poz.2*0,1 m3 97,640
RAZEM 97,640
3 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- | m?2
0126-01 charek
76,5 m?2 76,500
RAZEM 76,500
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-11I m3
0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
odwoz humusu
0,15*poz.6 47,600
A (sumaczesciowa) L e
47,600
B (obliczenia pomocnicze) =========
47,600
47,6 m3 47,600
RAZEM 47,600
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
0205-04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
0214-03 km
317,33 m3 317,330
RAZEM 317,330
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
0205-04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
0214-03 km
analiza indy-
widualna nasyp wraz z kosztami pospotki
28,61 m3 28,610
RAZEM 28,610
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. | m3
0235-02 z.sz. |llI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.7 m3 28,610
RAZEM 28,610
4 PODBUDOWY
4.1 JEZDNIA
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |ha
0121-02 chnie
analogia
994,5 994,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
994,500
poz.9A/10000 ha 0,099
RAZEM 0,099
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.9A m? 994,500
RAZEM 994,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie i |m?
0104-07 zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢ = 0,5 (docelowo gr 5cm)
poz.9A m? 994,500
RAZEM 994,500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
0114-01 20 cm
poz.9A m? 994,500
RAZEM 994,500
13|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarkowanej nos- | m?2
0101-02 no$ci sposobem recznym
Geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci 15/15 kN
poz.9A m? 994,500
RAZEM 994,500
5 NAWIERZCHNIE
5.1 JEZDNIA
14/KNR 2-25 Warstwa $cieralna jezdni z ptyt betonowych drogowych petnych 300x150x15 cm m?2
0408-04 32 szt dostarczy Inwestor
analogia ptyty drogowe Zelbetowe petne 300x150x15 cm [ wraz z kosztami transportu loco
budowa]
poz.9A m?2 850,500
RAZEM 850,500
5.2 POBOCZA
15/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m?2
0103-02 ni w gruncie kat. lll-1V
313,52 m?2 313,520
RAZEM 313,520
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-07 cm
0114-08 ttuczen kamienny niesortowany. Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/3,
KtSM 0/31,5 gr. 15¢cm
poz.15 m? 313,520
RAZEM 313,520
17|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
0510-03
analogia
642 m2 642,000
RAZEM 642,000
6 ROBOTY DODATKOWE; kanat technologiczny uliczny
6.1 Roboty ziemne, kanalizacja kablowa
18|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
analogia
345,2 345,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
345,200
poz.18A/1000 km 0,345
RAZEM 0,345
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w|m3
0217-02 gruncie kat. 11
poz.18A*0,8*1,2 331,392
A (obliczenia pomocnicze) =========
331,392
95%*poz.19A m3 314,822
RAZEM 314,822
20/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mighdo1,5m |m3
0310-02 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
5% recznie
poz.18A*0,8*1,2 331,392
A (obliczenia pomocnicze) =========
331,392
5%*poz.19A m3 16,570
RAZEM 16,570
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10| m3
0230-01 m w gruncie kat. I-11l
poz.19+poz.20 m3 331,392
RAZEM 331,392
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22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik |m3
0236-01 z.sz. |zageszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
poz.19+poz.20 m3 331,392
RAZEM 331,392
23|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 5 cm, podsypka m3
0511-01
9,94 m3 9,940
RAZEM 9,940
24 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm nadsypka m3
0511-02
31,81 m3 31,810
RAZEM 31,810
25/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l
odwdz nadmiaru gruntu
Krotno$¢ = 15
41,76 m3 41,760
RAZEM 41,760
6.2 Rurociagi
26|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 szt.
A.-040 0301-
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|ZN-97/TP S. |Uktad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem szt.
A.-040 0322- |przemystowym.
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur w gruncie kat. Il m
0106-01
rura ostonowa HDPE fi 110/6.3,
333,2 m 333,200
RAZEM 333,200
29|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur w gruncie kat. Ill, m
0106-01 rura $wiattowodowa HDPE fi 40/3.7
analogia
333,2 m 333,200
RAZEM 333,200
30{KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur w gruncie kat. I, prefabrykowana wiazka mikro- |m
0106-04 rur 7 xfi 12
analogia
333,2 m 333,200
RAZEM 333,200
31|ZN-97/TP S. |Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizaciji odc.
A.-039 0206-
02
analogia
4 odc. 4,000
A (sumaczesciowa) L e
odc. 4,000
RAZEM 4,000
32|ZN-97/TP S. |Uszczelnienie otwordw kanalizacji pierwotnej uszczelkami z piankg poliuretanowa - |otw.
A.-039 0207- |2 rury lub kable w otworze
03
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
33|ZN-97/TP S. |Uszczelnienie otwordw kanalizacji pierwotnej uszczelkami z piankg poliuretanowa - |otw.
A.-039 0207- |1 rura lub kabel w otworze
02
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
34|ZN-97/TP S. |Kapturek termokurczliwy szt.
A.-039 0309-
06
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej, rura ostonowa HDPE fi 110/6.3, m
0106-02
2 x rura ostonowa HDPE fi 110/6.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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36|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur w gruncie kat. IIl, m
0106-01 rura $wiattowodowa HDPE fi 40/3.7
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
37|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur w gruncie kat. I, prefabrykowana wiazka mikro- |m
0106-04 rur 7 x fi 12
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
38/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
0219-01
analogia tasma koloru pomaranczowego sygnalizacyjna z wktadkg stalowa,
333,2+12 m 345,200
RAZEM 345,200
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