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Załącznik nr 1 

 

„ Wymagania szczegółowe” 

 

I. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganego pozwolenia na prowadzenie nadzoru 

archeologicznego na terenie objętym ochroną konserwatorską oraz zapewnienia stałego nadzoru 

archeologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych (zgodnie z Decyzją nr 2211/17 oraz 2212/17 

tj. pozwoleniami na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wydanymi przez Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prac i czynności w celu uzyskania 

ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego dla korzystania z wód podziemnych z ujęcia wody 

zlokalizowanego na Terenie budowy, z odwiertu, o wydajności 2 m
3
/h, wykonanego przez 

podmiot trzeci działający na zlecenie Zamawiającego, w tym w szczególności: 

2.1. Wykonawca opracuje dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne 

ujęcia wód podziemnych wraz z operatem wodno-prawnym na szczególne korzystanie 

z wód, polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia wody oraz na wykonaniu 

urządzenia wodnego tj. studni umożliwiającej pobór wód oraz uzyska ostateczną decyzję 

pozwolenie wodnoprawne w zakresie umożliwiającym korzystanie z ww. ujęcia wody na 

cele bytowe. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z Inwestycją, 

a zlokalizowanych na terenie działki 414/1 i 414/2 oraz na terenie działki 400, przy czym: 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wycinki drzew i krzewów w terminach 

uwzględniających okresy ochronne tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 marca, zgodnie 

z warunkami określonymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 

19.10.2017 roku stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, będącej elementem Dokumentacji Projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do 

Umowy; 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania, o planowanym terminie wycinki na 

działce 400, Nadleśnictwa Szklarska Poręba oraz do uzgodnienia szczegółowych 

warunków organizacyjnych przeprowadzenia wycinki; 

3.3. Surowiec pozyskany w wyniku wycinki (zrywki) na działce 400 (na obszarze o powierzchni 

około 1,4 ha) stanowi własność Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć ww. surowiec na miejsce składowania drewna wyznaczone przez 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba (oddalone do 300 m od Terenu budowy). 

4. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zorganizować Teren budowy, w tym zaplecze 

socjalno-biurowe i magazynowe budowy w sposób odmienny niż to zostało określone na rysunku 

„Projekt Zagospodarowania Placu Budowy” (kod rysunku DCS_PZT_BP.01), który to rysunek 

stanowi element SIWZ cześć III „Dokumentacja uzupełniająca” to zobowiązany będzie do  

uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  we Wrocławiu Delegatura 

w Jeleniej Górze, na prowadzenie innych działań przy zabytku oraz dokonania zgłoszenia robót 
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do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 24) oraz art. 29 ust. 4, 

pkt 2) Prawa budowlanego, w związku z faktem, że Teren budowy zlokalizowany jest na 

obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

5.1. opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót budowlanych poza Terenem budowy, jeśli takie opracowanie okaże się konieczne do 

wykonania Przedmiotu Umowy; 

5.2. opracowania i uzgodnienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą we 

Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 28, „Regulaminu ruchu pociągów w czasie robót 

budowlanych”, który nie będzie skutkował wstrzymaniem ruchu pociągów; 

5.3. opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi organami oraz instytucjami warunków obsługi 

komunikacyjnej Terenu budowy, jeśli takie uzgodnienie okaże się konieczne do wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rozbiórek obiektów i budowli kolidujących 

z Inwestycją, które nie zostaną wyburzone w ramach tzw. „prac przygotowawczych” (o których 

jest mowa w pkt. 20-25 poniżej). ”Prace przygotowawcze” zostaną zrealizowane przez  podmiot 

trzeci działający na zlecenie Zamawiającego, przed przekazaniem frontu robót Wykonawcy. 

Zakres „prac przygotowawczych” nie obejmuje w szczególności: rozbiórek posadzek na 

gruncie budynków kubaturowych i ich fundamentów, rozbiórek sieci i infrastruktury 

podziemnej, rozbiórek wałów ziemnych wokół istniejącej strzelnicy oraz wyburzenia 

budynku garażu nr 5 (lokalizacja budynku nr 5 określona jest Projekcie Rozbiórek, 

stanowiącym element projektu budowlanego budowy Ośrodka Narciarstwa Biegowego i 

Biathlonu w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach). Wykonanie prac rozbiórkowych, o których 

jest mowa w zdaniu poprzednim, leży w obowiązkach Wykonawcy. 

7. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w okresie bezpośrednio poprzedzającym przekazanie 

etapu III Terenu budowy, zgodnie z warunkami określonymi w § 3, ust 1, pkt 1.1 Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi polegające na przeprowadzce wyposażenia 

i mienia użytkowników obiektów tymczasowych przeznaczonych do czasowego użytkowania 

w trakcie realizacji robót budowlanych (tj. wyposażenia i mienia Stowarzyszenia Bieg Piastów, 

użytkującego 2 wiaty garażowe, 10 kontenerów magazynowych oraz powierzchnię składową 

o łącznej powierzchni około 1370 m2) do wskazanych przez Zmawiającego pomieszczeń 

magazynowych (do obszaru oddalonego do 200 m od Terenu budowy). Usługi te obejmują 

zapewnienie samochodu dostawczego wraz z obsługą składającą się z pięciu pracowników, 

w tym z kierowcy, na okres do 2 tygodni. Po dokonaniu przeprowadzek, o których jest mowa 

powyżej oraz po przejęciu od Zamawiającego terenu, na którym zlokalizowane są wyżej 

wymienione obiekty tymczasowe, Wykonawca jest zobowiązany do: 

7.1. selektywnego demontażu dwóch wiat garażowych (wykonanych w konstrukcji drewnianej) 

wraz z przetransportowaniem i przekazaniem zdemontowanych elementów 

Zamawiającemu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do obszaru oddalonego do 

200 m od Terenu budowy); 
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7.2. relokacji kontenerów magazynowych w ilości 10 szt., każdy o wymiarach 2,5 m x 6 m, 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do obszaru oddalonego do 200 m od Terenu 

budowy); 

7.3. demontażu i rozbiórek pozostałych elementów zagospodarowania terenu kolidujących 

z Inwestycją, w tym nawierzchni tłuczniowej o powierzchni około 1370 m
2
, w zakresie 

umożliwiającym wykonanie Przedmiotu Umowy; 

7.4. usunięcia z Terenu budowy materiałów z rozbiórek, zgodnie z zasadami gospodarki 

odpadami określonymi w Umowie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z operatorami istniejących wież 

telekomunikacyjnych gms (2 sztuki) oraz z operatorem szafy dystrybucyjnej IT, warunków 

organizacyjnych i terminów dokonania przyłączeń oraz wykonania zasilania elektrycznego do 

wyżej wymienionych urządzeń i infrastruktury: 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do wież i szafy IT dla służb technicznych 

operatorów w celach serwisowych; 

8.2. w przypadku zmiany trasy zasilania, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość 

zasilania w energię elektryczną  ww. infrastruktury; 

7.3.    strefy w których zlokalizowano ww. infrastrukturę nie stanowią Terenu budowy. 
9. Umieszczanie na Terenie budowy banerów, tablic, flag i innych materiałów reklamowych, w tym 

logo Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego. Udzielenie zgody przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku uzyskania niezbędnych pozwoleń i zgód administracyjnych na umieszczanie 

ww. materiałów reklamowych (jeśli takie zgody są wymagane). 

10. Wykonawca wykona niezbędne Zaplecze budowy na podstawie Projektu organizacji Terenu 

budowy, który będzie uzgodniony z Zamawiającym, z uwzględnieniem poniżej opisanych 

warunków: 

10.1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy i rozbiórki oraz obsługi Zaplecza budowy 

przez cały czas trwania budowy; Wykonawca ponosił będzie koszty za korzystanie 

z przyłączonych mediów; 

10.2. Wykonawca będzie utrzymywał czystość na Terenie budowy i Zaplecza budowy oraz na 

bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia, zanieczyszczenia dróg i ulic znajdujących się 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy; 

10.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę konferencyjną o wymiarach 7,5 m x 6,0 m (3 

kontenery) przeznaczoną do celów organizacji cyklicznych spotkań z Zamawiającym oraz 

Zarządzającym Projektem, w tym cotygodniowych narad koordynacyjnych.. Salę 

konferencyjną wykonawca jest zobowiązany wyposażyć w stoły i krzesła dla 20 osób, 

klimatyzację, projektor wraz z ekranem oraz monitor 60 cali. Wykonawca zobowiązany jest 

także do zapewnienia ogólnodostępnego komunikatora internetowego umożliwiającego 

prowadzenie grupowych rozmów głosowych i wideokonferencji; 

10.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić biuro dla Zarządzającego Projektem o wymiarach 

5,0 m x 6,0 m (2 kontenery); biuro należy wyposażyć w 4 biurka i 6 krzeseł, 2 szafy na 

dokumenty, 1 szafkę na sprzęt podręczny, wieszak na ubrania; biuro powinno mieć dostęp 
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do węzła sanitarnego, wraz z przyłączami mediów i instalacjami technicznymi (zasilanie 

elektryczne 230V, oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, łącze internetowe) oraz powinno 

być objęte ochroną mienia oraz stałą usługą sprzątania; koszty związane z utrzymaniem 

Zaplecza budowy dla Zarządzającego Projektem, w tym związane z zapewnieniem mediów 

i usług, o których jest mowa w zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca; 

10.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić regularne sprzątanie pomieszczeń biura 

Zarządzającego Projektem oraz części wspólnych; ww. usługa zostanie zlecona firmie 

specjalistycznej; nie jest dopuszczalne zlecenie tych prac Podwykonawcom realizującym 

prace budowlane; 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 5 miejsc parkingowych na terenie zaplecza 

budowy dla Zamawiającego i Zarządzającego Projektem; 

10.7. Wykonawca zapewni dla gości budowy kamizelki oraz kaski ochronne w ilości 10 sztuk 

przez cały okres trwania robót budowlanych; 

10.8. Jako miejsce składowania materiałów ropopochodnych na Terenie budowy, Wykonawca 

zapewni konstrukcję wannową (betonową) oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt 

i sorbenty (do natychmiastowej likwidacji ewentualnych zanieczyszczeń); 

10.9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Terenu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych; Wykonawca od dnia przejęcia Terenu budowy zapewni całodobową 

efektywną ochronę Terenu budowy, użytkowanego sprzętu, materiałów, pomieszczeń 

tymczasowych, magazynów, obiektów budowlanych oraz nowo wznoszonych budynków; 

10.10. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i wprowadzić  elektroniczny 

system kontroli dostępu na Teren budowy; 

10.11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systemu monitoringu wizyjnego Terenu 

budowy (w którego elementem będą minimum 3 kamery oraz system rejestracji zdarzeń) 

oraz zapewnienia zdalnego dostępu dla Zamawiającego i Zarządzającego Projektem do 

tego systemu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest: 

11.1. zapewnić ciągłość zasilania w energię elektryczną obiektów przeznaczonych do 

czasowego użytkowania przeznaczonych dla Stowarzyszenia Bieg Piastów oraz istniejącej 

infrastruktury technicznej zlokalizowanej na Terenie budowy (2 wieże telefoni komórkowej, 

węzeł kablowy Tauron Dystrybucja S.A. oraz szafa dystrybucyjna Orange) przez cały okres 

trwania robót, w tym w czasie przełączeń; 

11.2. zapewnić dostęp do zlokalizowanego na terenie Inwestycji węzła kablowego dla służb 

technicznych TAURON Dystrybucja S.A.; 

11.3. Uzgodnienia z Zamawiającym tymczasowej i docelowej lokalizacji oraz do przeniesienia 

znajdujących się na Terenie budowy „kapliczki” oraz „kamienia pokoju”; 

11.4. Zapewnienie możliwości dojazdu dla obiektów tymczasowych przeznaczonych dla 

Stowarzyszenia Bieg Piastów, zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości Terenu budowy. 

12. W przypadku konieczności przeprowadzenia na Terenie budowy badań saperskich, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić odpowiedni nadzór saperski. W takim wypadku Wykonawca uzgodni 
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koszty badań i nadzoru saperskiego z Zamawiającym, a Zamawiający jest zobowiązany  

zrekompensować Wykonawcy poniesione koszty z tym związane. 

13. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego opracuje wszystkie niezbędne projekty 

warsztatowe i technologiczne wymagane do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

których obowiązek wykonania jest określony w Dokumentacji Projektowej. Projekty, o których jest 

mowa w zdaniu poprzednim podlegają uzgodnieniu  z Zamawiającym. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia opracowania i przekazania dla Zamawiającego 

w ramach raportów miesięcznych Wykonawcy dokumentacji fotograficznej (minimum 20 zdjęć / 

raz na miesiąc) oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej za pomocą drona 

(minimum 20 zdjęć oraz film trwający minimum 30 sekund  / raz na miesiąc). 

15. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej analizy i składania pisemnych 

sprawozdań w ramach raportów miesięcznych Wykonawcy oraz do opracowania końcowej 

analizy zgodności wykonanych robót z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19.10.2017 

roku, w szczególności w kontekście wprowadzonych zmian w trakcie realizacji robót budowlanych 

i kompletności dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu modeli BIM tj.: 

16.1. Modeli BIM realizacyjnych, powykonawczych oraz zarządczych. 

16.2. Modele, o których jest mowa w punkcie 16.1 powyżej zostaną opracowane dla 

następujących branż:  

a) architektoniczna; 

b) konstrukcyjna; 

c) zagospodarowania terenu; 

d) instalacji wentylacji mechanicznej; 

e) instalacji klimatyzacji wraz z instalacją chłodniczą; 

f) instalacji wodno-kanalizacyjnej; 

g) instalacji grzewczych; 

h) instalacji elektrycznych 230 V  / 400 V; 

i) instalacji i urządzeń, które monitorowane są w ramach systemu BMS; 

16.3. Modele BIM, o których jest mowa w ppkt 16.2 powyżej, będą opracowane z zachowaniem 

następujących warunków: 

a) Zakres opracowania modeli realizacyjnych BIM: zgodny z postępem realizowanych 

robót budowlanych; 

b) Dokładność geometryczna: dokładność zgodna z Ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik nr 9 do Umowy oraz Planem Realizacji BIM, o którym jest mowa w § 2 

ust. 1, pkt 1.2, ppkt 6 Umowy (maksymalne odchylenia dopuszczalne – 

nieprzekraczające dopuszczalnych odchyleń dla robót budowlanych zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będących 

elementem Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy); 
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c) Dokładność informacyjna: dokładność zgodna z Ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik nr 9 do Umowy oraz Planem Realizacji BIM, o którym jest mowa w § 2 

ust. 1, pkt 1.2, ppkt 6 Umowy (wymagania minimalne: nazwa wyrobu budowlanego, 

nazwa i adres producenta, typ, charakterystyczne parametry techniczne, numery 

IP jeśli ma to zastosowanie, data montażu oraz data przejęcia Przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego do eksploatacji, informacje o wymaganych przeglądach 

gwarancyjnych i okresowych, dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego 

zobowiązania gwarancyjne, inne informacje jeśli tak zostanie uzgodnione 

z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego); 

d) Format danych: IFC 2x3, CV 2.0 (Industry Foundation Classes 2x3, Coordination 

View Version 2.0) oraz format natywny; 

e) Klasyfikacja elementów: zgodna z ogólnodostepnymi wytycznymi 

buildingSMARTInternational dostępnymi na: 

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/ . 

17. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia na zaproszenie Zamawiającego w przeglądzie 

technicznym Przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przegląd 

techniczny zostanie zorganizowany przez Zamawiającego w okresie do 18 miesięcy, licząc od 

dnia dokonania Odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania, czas trwania 

przeglądu nie będzie przekraczał 5-ciu dni roboczych; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

uczestnictwo w przeglądzie technicznych osób wchodzących w skład kluczowego personelu 

Wykonawcy wymienionych w § 4 ust. 6 Umowy (w osobach minimum: Kierownika Budowy, 

Kierownika Robót Elektrycznych, Kierownika Robót Sanitarnych). Zamawiający ma prawo 

zrezygnować z przeprowadzenia przeglądu technicznego, po wcześniejszym pisemnym 

poinformowaniu Wykonawcy. 

 

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA DO 

CELÓW BUDOWLANYCH MATERIAŁÓW WYDOBYTYCH W TRAKCIE REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

18. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca był zobowiązany 

uwzględnić w cenie Oferty dostawę i wbudowanie nowych wyrobów budowlanych, w tym 

materiałów sypkich, kruszywa, tłucznia kamiennego i innych wyrobów kamiennych na potrzeby 

wykonania podbudów, zasypek wykopów, obsypek, obudów rowów oraz innych przewidzianych 

w dokumentacji projektowej robót budowlanych związanych z wykorzystaniem materiałów 

kamiennych, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca był zobowiązany 

uwzględnić w cenie Oferty usunięcie z Terenu budowy wszystkich materiałów wydobytych 

z wykopów budowlanych, w tym gruntów kamienistych i krystalicznych skał twardych, które 

należy zakwalifikować jako odpad i usunąć z Terenu budowy zgodnie z zasadami dotyczącymi 

gospodarki odpadami określonymi Umowie oraz zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 

14.12.2012 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). 

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/
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19. W związku z tym, że niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, 

wydobyte w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 3 Ustawy 

o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) mogą zostać wykorzystane 

w stanie naturalnym do celów budowlanych na terenie, na którym zostały wydobyte (dalej jako 

„Wydobyte Materiały”), Zamawiający informuje, że jego intencją jest możliwe największe 

wykorzystanie Wydobytych Materiałów na potrzeby realizacji Inwestycji. W związku z powyższym 

ustala się następujący sposób postępowania z Wydobytymi Materiałami:  

19.1. właścicielem Wydobytych Materiałów jest Zamawiający (w szczególności dotyczy to 

krystalicznych skał twardych i materiałów kamiennych wydobytych w trakcie realizacji 

robót budowlanych); 

19.2. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania, pod rygorem nieważności, 

pisemnej zgody Zamawiającego na zakwalifikowanie Wydobytych Materiałów jako 

odpadu lub na ich wykorzystanie do celów budowlanych; 

19.3. Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie humusu i gruntów wysoko 

organicznych (torfów) do celów budowlanych. Zgoda Zamawiającego, o której jest mowa 

w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku opracowania i uzgodnienia 

z Zamawiającym kosztorysu zamiennego, zgodnie z warunkami określonymi w ppkt 19.5 

poniżej; 

19.4. w przypadku zakwalifikowania Wydobytych Materiałów jako odpadu, Wykonawca będzie 

zobowiązany usunąć je z Terenu budowy zgodnie z zasadami, o których jest mowa w pkt 

18 powyżej (zdanie drugie); 

19.5. w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykorzystanie Wydobytych 

Materiałów do celów budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 

i uzgodnienia z Zamawiającym kosztorysu zamiennego (zgodnie z warunkami opisanymi 

w § 6 ust. 3 oraz § 20 ust. 8 Umowy), co stanowić będzie podstawę do zmiany Umowy 

w trybie § 20 Umowy. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 

niezbędnych badań laboratoryjnych i jakościowych (na kosztów Zamawiającego 

i w zakresie wcześniej z nim uzgodnionym),  mających na celu zweryfikowanie czy  

Wydobyte Materiały mogą zostać wykorzystane do celów budowlanych na Terenie 

budowy. 

 

III. ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT 

TRZECI DZIAŁAJĄCY NA ZLECENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Przed przekazaniem Terenu budowy dla Wykonawcy, na terenie Inwestycji zostały wykonane „prace 

przygotowawcze” przez podmiot trzeci działający na zlecenie Zamawiającego, obejmujące: 

20. Budowę obiektów tymczasowych na czas realizacji robót budowlanych dla potrzeb 

Stowarzyszenia Bieg Piastów, w tym: 

20.1. budowę 2 wiat garażowych o łącznej powierzchni użytkowej 350 m
2
. Posadzka wiat 

o nawierzchni tłuczniowej; 
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20.2. dostawę i montaż kontenerowych pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 

użytkowej 150 m
2
, wraz z wykonaniem przyłączenia do instalacji zasilania elektrycznego; 

20.3. niwelację terenu pod wiaty, kontenery magazynowe i plac składowy o łącznej 

o powierzchni około 1370 m
2
; 

20.4. wykonanie nawierzchni utwardzonej, tłuczniowej o powierzchni około 1370 m
2
; 

20.5. wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu wokół obiektów wraz z furtką dla pieszych 

i trzema bramami dla pojazdów mechanicznych, każda brama o szerokości min. 5 mb; 

20.6. wykonanie instalacji oświetlenia; 

20.7. wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji 

ropopochodnych, przepompownią oraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej; 

20.8. wykonanie przyłącza elektrycznego instalacji zasilania elektrycznego podłączonego do 

kontenerowej trafostacji. 

21. Roboty rozbiórkowe istniejących budynków kubaturowych i obiektów, w tym: 

21.1. rozbiórka budynków kubaturowych, za wyjątkiem budynku garażu nr 5 (lokalizacja budynku 

nr 5 określona jest Projekcie Rozbiórek, stanowiącym element projektu budowlanego 

budowy Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach).   

21.2. rozbiórka innych obiektów: 

21.2.1. kontenerowej oczyszczalni ścieków (wraz z zasypaniem wykopu po usunięciu 

oczyszczalni); 

21.2.2. masztów flagowych wraz z fundamentami (30 sztuk); 

21.2.3. obiektów typu „altana” (2 sztuki); 

21.3. demontaż znaków sponsorów (znaki z logo KGHM oraz Bank Polski). 

Zakres „prac przygotowawczych” nie obejmuje w szczególności: rozbiórek posadzek na 

gruncie budynków kubaturowych i ich fundamentów, sieci podziemnych oraz rozbiórek 

wałów ziemnych wokół istniejącej strzelnicy oraz wyburzenia budynku garażu nr 5 

(lokalizacja budynku nr 5 określona jest Projekcie Rozbiórek, stanowiącym element 

projektu budowlanego budowy Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej 

Porębie-Jakuszycach). Wykonanie prac rozbiórkowych, o których jest mowa w zdaniu 

poprzednim leży w obowiązkach Wykonawcy. 

22. Usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną tj. budowa węzła kablowego kanalizacji 

i linii kablowej SN oraz rozbiórka wnętrzowej stacji transformatorowej SN i lini kablowych SN,  

wykonanie zasilania Terenu budowy wraz z instalacją tymczasowego zasilania elektrycznego, 

obejmujące: 

22.1. dostawę i montaż kontenerowego węzła kablowego oraz podłączeniem do linii kablowej 

SN; 

22.2. dostawa i montaż kontenerowej trafostacji zasilającej Teren budowy, obiekty tymczasowe 

przeznaczone dla Stowarzyszenia Bieg Piastów oraz istniejącą infrastrukturę techniczną 

(2 wieże GSM oraz szafę IT); 
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22.3. wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego istniejących wież telekomunikacyjnych 

GSM (2 sztuki); 

22.4. wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego istniejącej szafy dystrybucyjnej IT wraz 

ze zmianą jej lokalizacji; 

22.5. wykonanie instalacji zasilania obiektów przewidzianych do czasowego użytkowania na 

czas realizacji robót budowlanych, przeznaczonych dla Stowarzyszenia Bieg Piastów. 

23. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange (zwana też zmianą lokalizacji szafy dystrybucyjnej 

IT). 

24. Wykonanie ujęcia wody w postaci odwiertu wraz z uzbrojeniem w rurę osłonową, filtracyjną 

i obsyp żwirowy oraz wykonanie badań jakości wody. 

25. Wykonanie częściowej wycinki drzew na terenie działek 414/1 i 414/2  tj. wycięcie 17 drzew i 50 

m
2
 krzewów oraz częściowej wycinki drzew na działce 400 o powierzchni około 200 m

2
. 

 

 


