Znak sprawy: NSZ.26.PP1.2023 Tarnow, dnia 06.09.2023 r.

Wyjasnienia i modyfikacje dotyczgce tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia -V tura

Dziafajagc w oparciu o art. 135 ust. 1i 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.)
Zamawiajgcy — Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przekazuje
tres¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia wraz z wyjasnieniami oraz zmianami
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych oraz przeprowadzenie ustugi serwisu dla inwestycji pn.
»Budowa modutu silnikow gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej
i ciepta”. (Sygn. postepowania: PP/1/2023/B):

Pytanie nr 1:
W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem prosze o wyjasnienie tresci SWZ.
W warunkach udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy wymaga wykazania przez Wykonawce,
ze wykonat co najmniej jedng robote budowlang polegajagca na budowie zZrddta
wysokosprawnej kogeneracji opartego o minimum 2 silniki gazowe o mocy elektrycznej nie
mniejszej niz 3 MW i mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW. Czy Zamawiajagcy wymaga
wykazania sie wykonaniem Zrédfa wysokosprawnej kogeneracji o tgcznej mocy instalacji nie
mniejszej niz 3 MW i mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW wyposazonej w minimum dwa
silniki?
Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji opisu warunku udziatu w postepowaniu pkt. 11. SWZ
ppkt.1 ppkt. 1.2. ppkt. 1 lit. A, ktéry otrzymuje brzmienie:
»,Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wykazat sie posiadaniem doswiadczenia
umozliwiajacego realizacje zamdwienia na odpowiednim poziomie jakosci. Warunek ten
bedzie uznany za spetniony, jezeli:
A. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat:
co najmniej jedng robote budowlang w formule ,zaprojektuj i wybuduj” (wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej tj. minimum projektow wykonawczych) polegajaca na budowie
zrodta wysokosprawnej kogeneracji opartego o minimum 2 silniki gazowe o facznej mocy
elektrycznej nie mniejszej niz 3 MW i tgcznej mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW.
lub alternatywnie
a) co najmniej jedng dokumentacje projektows (tj. minimum projekty wykonawcze) dot.
budowy zrddta wysokosprawnej kogeneracji opartego o minimum dwa silniki gazowe
o facznej mocy elektrycznej nie mniejszej niz 3 MW i tgcznej mocy cieplnej nie
mniejszej niz 3 MW
oraz
b) co najmniej jedna robote budowlang polegajaca na budowie instalacji kogeneracji



opartej o minimum dwa silniki gazowe o facznej mocy elektrycznej nie mniejszej niz 3
MW i facznej mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW.

- w ramach dwdch réznych inwestycji (zawartych uméw) — osobno lit. a i osobno
lit. b.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z trescig PFU instalacja bedzie produkowata ciepto, ktére zostanie zagospodarowane
przez Zamawiajacego, prosze o potwierdzenie i zmiane zapisow, ze pomiary hatasu beda
odbywaty sie bez pracujacej chtodnicy HT (awaryjnej), a uwzglednia¢ nalezy tylko i wyfacznie
chtodnice LT.

Uzasadnienie: Zamawiajacy oczekuje optymalizacji wartosci mocy cieplnej oraz elektrycznej
podajac bardzo wysoka minimalng wartos¢ mocy cieplnej, mozna wiec zatozy¢, ze
wyprodukowane ciepto bedzie wykorzystywane caty rok.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Poziom hatasu (ci$nienia akustycznego) bedzie mierzony dla Instalacji Silnikéw Gazowych
pracujacej z petng moca z odbiorem cieptfa do sieci cieptowniczej. Wprowadza sie zmiany do
zapiséw PFU w pkt 4 Tabela 1 (Podstawowe wielkosci i wymagane parametry) Lp. 13 oraz
w pkt 5.40. Wprowadza sie zmiany do zapisow wzoru Umowy ISG w § 17 wust. 1
w tabeli wartosci gwarantowanych w Lp. 13 (zgodnie ze zmiang wskazang w odpowiedzi na
pytanie nr 3 ponizej).

Dodatkowo Zamawiajacy udostepnia analize akustyczng wykonang na potrzeby projektu
budowlanego stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Pytanie nr 3:

Prosze o wskazanie punktéw pomiarowych hatasu.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Pomiar hatasu (ciSnienia akustycznego) bedzie wykonywany na granicy dziatki 129/2 obreb
0079 od strony zachodniej w najblizszej odlegtosci od zrédta hatasu i w narozniku pétnocno —
zachodnim dziatki 142/5 obreb 0079.

Zatacznik nr 1 - analiza akustyczna silniki gazowe.

Zmiany do zapisow PFU
Wprowadza sie zmiany do zapiséw PFU w pkt 4 Tabela 1 Podstawowe wielkosci i wymagane
parametry, Lp. 13.

Brzmienie przed zmiang:

Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz ISG < 40 - od strony terenéw

mierzony na granicy inwestycji (na ogrodzeniu), z mieszkaniowych

13 | kazdejstrony zrodta hatasu, dla ISG pracujacej z dB

petng moca i brakiem odbioru ciepta do sieci <45 dla pozostatych
ciepfowniczej. terenow




Brzmienie po zmianie:

Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz ISG mierzony

na granicy dziatki 129/2 obreb 0079 od strony zachodniej i

13. narozniku pétnocno — zachodnim dziatki 142/5 obreb 0079 dB <40

dla ISG pracujacej z petng mocg i odbiorem ciepta do sieci
cieptowniczej.

Wprowadza sie zmiany do zapiséw PFU w pkt. 5.40 akapit 2
Brzmienie przed zmiang:

Oddziatywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegajacych ochronie akustycznej - emisja hatasu
do $rodowiska powinna by¢ na takim poziomie, aby na terenie podlegajagcym ochronie
akustycznej (w tym przypadku na granicy zabudowy) byty spetnione wartosci <40 dB
z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan srodowiskowych majgcych wptyw na poziom
hatasu.

Brzmienie po zmianie:

Oddziatywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej - emisja hatasu
do $rodowiska powinna by¢ na takim poziomie, aby na terenie podlegajgcym ochronie
akustycznej (w tym przypadku na granicy dziatki 129/2 obreb 0079 od strony zachodniej
i narozniku pétnocno — zachodnim dziatki 142/5 obreb 0079) byty spetnione wartosci <40 dB
z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan srodowiskowych majgcych wptyw na poziom
hatasu. Wszystkie chtodnice wentylatorowe montowane na zewnatrz budynku musza byc¢
dobrane w wariancie wyciszonym o mocy akustycznej nie wiekszej niz 85 dB.

Zmiany do zapisow umowy:

Wprowadza sie zmiany do zapisow umowy ISG w § 17 ust. 1 w tabeli wartosci
gwarantowanych w Lp. 13:

Brzmienie przed zmiang:

< 40 — od strony

Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz ISG terendw
mierzony na granicy inwestycji (na ogrodzeniu), z kazdej 4B mieszkaniowych
13. | strony zrédta hatasu, dla ISG pracujacej z petng moca i
brakiem odbioru ciepta do sieci cieptowniczej. < 45 dla pozostatych
terendéw

Brzmienie po zmianie:




Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz ISG mierzony na
granicy dziatki 129/2 obreb 0079 od strony zachodniej i
13. narozniku pétnocno — zachodnim dziatki 142/5 obreb 0079 dB <40
dla ISG pracujacej z petng moca i odbiorem ciepta do sieci
cieptownicze;.

Pytanie nr 4:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o obnizenie wadium do 250 000 zt.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajgcy wyraza zgode na obnizenie wysokosci wadium do kwoty 250 000,00 zt
i dokonuje zmiany SWZ w pkt. 21 ppkt. 1, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajgcy zada wniesienia wadium w wysokosci: 250.000,00 zt (stownie: dwiescie
piecédziesiat tysiecy ztotych 00/100).”

Pytanie nr 5:

Zgodnie z aktualnym brzmieniem zapiséw SWZ pkt 11. ppkt 1.2.1 pkt 2) Zamawiajacy
w odniesieniu do Kierownika robét branzy elektroenergetycznej oraz Kierownika robét
branzy sanitarnej wymaga aby osoby te posiadaty , doswiadczenie w petnieniu funkcji
kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwdch robdét budowlanych o wartosci robot
co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda”. Bioragc pod uwage, ze funkcja kierownika
budowy zgodnie z brzmieniem prawa budowlanego (art. 22 Obowigzku kierownika budowy)
dotyczy prowadzenia i odpowiedzialnosci za catg budowe wraz z prowadzeniem
dokumentacji budowy, koordynowanie catej budowy itp. oraz Zamawiajagcy wymaga juz
osoby petnigcej funkcje kierownika budowy z doswiadczeniem ,w petnieniu funkcji
kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwdch robét budowlanych o wartosci robot
co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto kazda” Zwracamy sie z prosbg o zmiane wymogow
dotyczacych ,Kierownika robot branzy elektroenergetycznej” oraz ,Kierownika robét branzy
sanitarnej” w taki sposéb aby wymagane doswiadczenie bylo w petnieniu funkcji
»kierownika robot” a nie , kierownika budowy”.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajgcy dokonuje zmian w pkt 11. ppkt. 1 ppkt 1.2. ppkt 2 SWZ, w zakresie wymagan
dotyczacych kierownika robdt w branzy elektroenergetycznej oraz kierownika robét
w branzy sanitarnej, w nastepujacy sposéb:

Kierownika robot w branzy elektroenergetycznej — osobg posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci elektroenergetycznej, wpisang na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadajacg doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robét branzy elektroenergetycznej przy realizacji przynajmniej dwdch robot
budowlanych o wartosci robét co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda.

Kierownika rob6t w branzy sanitarnej — osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych, wpisang na liste cztonkdéw




wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadajacg doswiadczenie w petnieniu funkgc;ji
kierownika budowy lub kierownika robdt branzy sanitarnej przy realizacji przynajmniej
dwodch robét budowlanych o wartosci robét co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda.

Pytanie nr 6

Zgodnie z aktualnym brzmieniem zapiséw SWZ pkt 11. ppkt 1.2.1 pkt 1) lit. B Zamawiajacy
wymaga doswiadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu ,,co najmniej dwdéch ustug serwisu
uktadu wysokosprawnej kogeneracji sktadajgcego sie z silnikow gazowych o mocy
elektrycznej nie mniejszej niz 3 MW i mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW.” Wymodg ten
mozna intepretowa¢ w taki sposob, ze Zamawiajacy uzna za spetniony w przypadku
wykonania ustug serwisowych kilku matych jednostek o tagcznej mocy nie mniejszej niz 3 MW.
Biorgc na wzglad, ze w ramach przedmiotu postepowania nalezy dostarczy¢ i Swiadczyc
ustugi serwisowe dla wiekszych jednostek (ok. 4 MW) zwracamy sie z proshg
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna rowniez w/w wymaog za spetniony przez Wykonawce
ktéry wykonat w wymaganym okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
co najmniej dwie ustugi serwisu uktadu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o jeden silnik
gazowy o mocy elektrycznej nie mniejszej niz 3 MW i mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy wyjasnia, iz uzna warunek za spetniony takze jezeli Wykonawca wykaze, ze
wykonat w wymaganym okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert co
najmniej dwie ustugi serwisu uktadu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o jeden silnik
gazowy o mocy elektrycznej nie mniejszej niz 3 MW i mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW.

Pytanie nr7

Zamawiajacy w PFU pkt 5.30 str 37 wskazuje zabudowe na kanalizacji deszczowej
separatoréw ttuszczéw i ropopochodnych. PB przewiduje tylko ropopochodny.
Wg doswiadczenia i wiedzy inzynierskiej nalezatoby zastosowac jedynie ropopochodny.
Prosimy o potwierdzenie, ze separator ttuszczowy nie jest wymagany.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajacy pozostawia pewng dowolnos¢ w rozwigzaniach technicznych zastosowanych
przez Wykonawce. Jezeli rozwigzania techniczne zaproponowane przez Wykonawce nie
przewiduja odprowadzania do kanalizacji zadnych substancji ttuszczowych, to wymog
stosowania separatordw ttuszczu nie jest konieczny.

Pytanie nr 8:

Na rysunku PZT wskazany jest separator ropopochodny na kanalizacji sanitarnej. Czy
faktycznie jest to zasadne skoro budynek wyposazony jest w wanny ociekowe
i odprowadzenie do zbiornika bezodptywowego? Czy zbiornik ma by¢ jedynie na glikol czy
kanalizacja z budynku (sptyw z posadzek) ma by¢ rowniez wpiety do zbiornika P1?
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
zewnatrz budynku. Do kanalizacji deszczowej mozna odprowadzi¢ tylko wody opadowe. Do
kanalizacji sanitarnej mozna odprowadzi¢ scieki o parametrach zgodnych z ustawa z dnia



7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
(Dz.U. 2023 poz. 537 z pézn. zm.) i rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757
z péin. zm.).

Szczegotowg gospodarke sciekami sanitarnymi, przemystowymi oraz glikolem w budynku
zaproponuje Wykonawca w zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych.

Wymagania ogdlne Zamawiajgcego:
e Pomieszczenia silnikdbw majg by¢é wyposazone w kanalizacje sanitarng, na cele
odprowadzenia wody np. z czyszczenia podtég, odprowadzenie wody technologicznej
z ewentualnych wyciekdéw z instalacji oraz czyszczenie urzadzen (jesli takowe bedzie
wymagane) z wyprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.
e Miejsca spustdw z zawordw bezpieczerdstwa instalacji z glikolem, oraz miejsca
narazone na wyciek glikolu maja by¢ zabezpieczone w postaci wpustéow w podtodze
i zebrane w kanalizacje bezodptywowa wyposazong w zbiornik bezodptywowy.
Pojemnos¢ minimalna zbiornika taka, aby zapewnita przejecie catego glikolu
z instalacji dwéch silnikéw.
e Wszystkie obnizenia ponizej poziomu posadzki np. kanaty kablowe, majg byc
wyposazone w zagtebienia umozliwiajagce wprowadzenie pompy do wypompowania
i czujniki zalania wpiete do systemu automatyki.
Zamawiajgcy dokonuje zmiany PFU w pkt. 5.6. Instalacja kanalizacyjna.

Pytanie nr 9:

Kondensat z komina nalezy wpig¢ do kanalizacji przemystowej wg PB. Jedyna kanalizacja
przemystowa to odprowadzenie glikolu do zbiornika bezodptywowego. Czy nalezy mieszac te
systemy?

Odpowiedz na pytanie 9:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie nalezy mieszaé tych systemoéw. Gospodarka kondensatem musi
zostac¢ zaproponowana przez Wykonawce przy zatozeniu ze, do kanalizacji sanitarnej mozna
odprowadzi¢ scieki o parametrach zgodnych z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2023 poz. 537 z pdzn. zm.)
i rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 z pézn. zm.).

Wymagania ogdélne Zamawiajacego:
e Kondensat ze spalin ma by¢ odprowadzony poprzez neutralizator kondensatu do
kanalizacji sanitarnej. Neutralizator i instalacje kondensatu nalezy zabudowac
w sposOb zabezpieczajacy przed zamarznieciem.

Kondensat z klimatyzacji (jesli bedzie wymagana w pomieszczeniach AKPiA i elektrycznych)
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.



Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw pkt. 5.4. PFU.

Pytanie nr 10:
W § 8 ust. 7 Umowy, wnosimy o zmiane w nastepujacy sposob:

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, moze zosta¢ dokonana do
wysokosci, w jakiej zmiany okolicznosci, o ktdorych mowa w ust. 6 powyzej, wptywajg na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy i wytgcznie w oparciu o nastepujace zasady:

a) Wykonawca, wnoszgc o zmiane przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia w
oparciu o co najmniej jedng ze wskazanych w ust. 6 lit. a-d powyzej okolicznosci, wirien
nalezycie-udowodniézaisthienie-tej-okelicznosei; winien wykazac¢ wptyw okolicznosci na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez ztozyé stosowny, pisemny wniosek
Zamawiajgcemu;

b) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a powyzej winny by¢ stosownie udokumentowane.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é zwrdcenia sie do Wykonawcy z wnioskiem
o wyjasnienie lub uzupetnienie wniosku;

d) w sytuacji, gdy to Zamawiajacy wystgpi do Wykonawcy ze stosownym wnioskiem,

whiosek ten musi zawiera¢ niezbedne elementy, o ktérych mowa w lit. a i b powyzej,
lit. ¢ powyzej nie stosuje sie. Zamawiajacy we wniosku wskazuje termin na negocjacje,
ktory nie moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia przekazania wniosku Wykonawcy.

e) negocjacje, o ktérych mowa w lit. ehab-d powyzej mogg dotyczy¢ zaréwno elementéw
obligatoryjnych wniosku, wptywu wniosku na wynagrodzenie umowne, wysokosci
zmiany wynagrodzenia, jak rowniez kazdego innego elementu uznanego za zasadny przez
ktorgkolwiek ze Stron negocjaciji;

Uzasadnienie:

Wykonawca wyjasnia, ze okolicznosci wskazane w § 8 ust. 6 pkt. a)-d), uprawniajgce
strony umowy do zmiany wynagrodzenia majg charakter obiektywny i niezalezny od
samych stron — s3 przede wszystkim wynikiem zmian wprowadzonych przez
ustawodawce. Wystgpienie ktorekolwiek z tych okolicznosci jest podawane do publicznej
wiadomosci, stagd niezasadne jest naktadanie na Wykonawce obowiagzku nalezytego
udowodnienia zaistnienia tej okolicznosci. Wykonawca powinien jednak dokonad
szczegotowych wyliczen, celem wykazania, ze dana okoliczno$¢ wptywa na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce lub na jego wynagrodzenie. W zwigzku
z powyziszym, zaistnienie jednej z okolicznosci z wskazanych w pkt. a)-d), po
przedstawieniu przez Wykonawce stosownych wyliczen potwierdzajgcych wptyw



okolicznosci na wysokos¢ wynagrodzenia, powinno skutkowac¢ automatyczng zmiang
wynagrodzenia, o kwote faktycznego wzrostu wynagrodzenia. W ocenie Wykonawcy nie
ma potrzeby prowadzenia w opisanej sytuacji negocjacji miedzy Stronami.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien § 8 ust. 7 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, moze zosta¢ dokonana do
wysokosci, w jakiej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, wptywajg na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy i wytgcznie w oparciu o nastepujace zasady:

a) Wykonawca, wnoszac o zmiane przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia
W oparciu o co najmniej jedng ze wskazanych w ust. 6 lit. a-d powyzej okolicznosci, winien
nalezycie wykaza¢ wptyw okolicznosci na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, jak
rowniez ztozy¢ stosowny, pisemny wniosek Zamawiajgcemu;

b) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a powyzej winny by¢ stosownie udokumentowane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é zwrdcenia sie do Wykonawcy z wnioskiem
o wyjasnienie lub uzupetnienie wniosku;

c) po rozpatrzeniu wniosku, o ktérym mowa w lit. a powyzej, w sytuacji spetniania przez
whniosek wszystkich wymagan okreslonych w lit. a i b powyzej, Zamawiajacy wyznaczy
termin na przeprowadzenie negocjacji, jak w lit. e ponizej;

d) w sytuacji, gdy to Zamawiajacy wystgpi do Wykonawcy ze stosownym wnioskiem,
whiosek ten musi zawieraé niezbedne elementy, o ktérych mowa w lit. a i b powyzej, lit. c
powyzej nie stosuje sie. Zamawiajgcy we wniosku wskazuje termin na negocjacje, ktory
nie moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia przekazania wniosku Wykonawcy.

e) negocjacje, o ktérych mowa powyzej mogg dotyczy¢ zarowno elementéw obligatoryjnych
whniosku, wptywu wniosku na wynagrodzenie umowne, wysokosci zmiany wynagrodzenia,
jak rowniez kazdego innego elementu uznanego za zasadny przez ktdrgkolwiek ze Stron
negocjacji;

f) po przeprowadzeniu negocjacji, o ktorych mowa powyzej i uznania wniosku o zmiane
wynagrodzenia za zasadny, Strony zobowigzane sg zawrzeé pisemny aneks do Umowy,
uwzgledniajacy wynegocjowane zmiany. Zamawiajgcy dopuszcza procedowanie zmiany
bez przeprowadzania negocjacji.”

Pytanie nr 11:

W § 17 ust. 10i 11 Umowy, wnosimy o zmiane w nastepujacy sposob:
10. Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ w terminie 10 dni lub w innym terminie,
technicznie uzasadnionym i uzgodnionym przez Strony do usuniecia kazdej wady prac,
materiatow lub urzadzen objetych gwarancja, zgloszonej przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji. Zaktada sie niezwtoczne przystepowanie Wykonawcy do usuwania wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonac
pisemnego zgtoszenia wady w terminie 3 dni od daty wystgpienia wady;



11. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad prac, materiatéw lub urzadzen
objetych gwarancjg w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub w innym terminie,
technicznie uzasadnionym i uzgodnionym przez Strony. Usuniecie wad Strony
stwierdzajg poprzez podpisanie stosownego protokotu.
Uzasadnienie:
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w umowie procedury zgtaszania wad przez
Zamawiajgcego oraz o wprowadzenie mozliwosci w okreslonych przypadkach
uzgadniania miedzy Stronami terminu usuniecia wady — w zaleznosci od charakteru
zgtoszonej wady.
Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow umowy w § 17 ust. 10 i 11 Umowy ISG (co

jednoznacznie stanowi modyfikacje odpowiedzi na pytanie 29 Tury lll z dnia 24.08.
2023 r.):

Zapis po zmianie:
,»,10. Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ w terminie 10 dni do usuniecia kazdej wady
prac, materiatéw lub urzgdzen objetych gwarancja, zgtoszonej przez Zamawiajgcego
w okresie gwarancji, chyba Zze Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
inny termin. Zaktada sie niezwtoczne przystepowanie Wykonawcy do usuwania wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonac
zgtoszenia wady w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia wady;

11. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad prac, materiatow lub urzadzen objetych
gwarancjg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Termin zostanie wyznaczony
adekwatnie do rodzaju wady i czasu techniczne uzasadnionego do jej usuniecia.
Usuniecie wad Strony stwierdzajg poprzez podpisanie stosownego protokotu.”

Pytanie nr 12:

W § 22 ust. 1 pkt. a)-d) Umowy, wnosimy o zmiane w nastepujacy sposéb:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia nastepujacych kar umownych:
a) za przekroczenie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 lit. a, Zamawiajgcy ma prawo do
zadania od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
umownego netto ekreslenege—w—-S5§7-ust—1 przewidzianego za wykonanie tego etapu
realizacji za kazdy dzien zwtoki. kary—umewnej-nie—nalicza—sie-w—przypadku—wykazania

b) za przekroczenie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 lit. b Zamawiajgcy ma prawo do

zadania od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
umownego netto ekreslonege—w—8§7-ust—1 przewidzianego za wykonanie tego etapu
realizacji za kazdy dzien zwtoki;

c) za przekroczenie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 lit. ¢ Zamawiajagcy ma prawo do
zadania od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia



umownego netto ekreslonege—w—5§7ust—1 przewidzianego za wykonanie tego etapu
realizacji za kazdy dzien zwloki;
d) za przekroczenie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 lit. f Zamawiajgcy ma prawo do
zgdania od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
Kary umowne, naliczone zgodnie z pkt. a)-c) zostang przez Zamawiajgcego anulowane
w przypadku terminowego podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
Uzasadnienie:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmian, zgodnie z ktérymi kary umowne bedga naliczane
od kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany etap realizacji. Ponadto w pkt. a)
zasadne jest wykreslenie zaznaczonego fragmentu, a to ze wzgledu na fakt, iz kary umowne
naktadane beda wyfacznie w przypadku zawinionego niedotrzymania przez Wykonawce
terminu realizacji, a zatem juz w tym zapisie miesci sie m.in. wyfaczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za opdznienie w przypadku przewlektosci postepowania administracyjnego.
Jednoczesnie Wykonawca zwraca sie z prosbg o dodanie zapisu, zgodnie z ktédrym
w przypadku terminowego przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, kary umowne
naliczone za zwtoke powstatg w trakcie realizacji zostang przez Zamawiajgcego anulowane.
Odpowiedz na pytanie nr 12:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow umowy w § 22 ust. 1 lit. a-c Umowy ISG, ktdry
otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia nastepujgcych kar umownych:

a) za przekroczenie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 lit. a, Zamawiajgcy ma prawo do
zadania od Wykonawcy zaptfacenia kary umownej w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

b) za przekroczenie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 lit. b Zamawiajacy ma prawo do
zadania od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

c) za przekroczenie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 lit. ¢ Zamawiajgcy ma prawo do
zadania od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

Po ustepie 9 dodaje sie ustep 10 o tresci:

»Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c nie zostang przez Zamawiajgcego naliczone
w przypadku dochowania przez Wykonawce koricowego terminu realizacji Umowy, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.”

Pytanie nr 13:
W § 22 ust. 1 pkt. f) Umowy, wnosimy o zmiane w nastepujacy sposob:
f) za odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy w wysokosci:



- 20% 10% Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1

odeloslon e ol Llosonin e seclolonnde L Do e o e W o proypacln
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
Jednocze$nie Wykonawca wnosi o0 wprowadzenie mozliwosci obcigzenia Zamawiajacego
karg umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia Umownego netto w sytuacji
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy zawartej z Zamawiajgcym z winy
Zamawiajgcego.
Uzasadnienie:
Wnosimy o uproszczenie zapisow dot. kary umownej za odstgpienie od Umowy przez
Zamawiajacego poprzez: 1) ograniczenie kwoty kary umownej do 10% Wynagrodzenia
Umownego netto; 2) uproszczenie podstaw do odstgpienia od Umowy do sytuacji
zawinionych przez Wykonawce.
Odpowiedz na pytanie nr 13:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw umowy w § 22 ust. 1 lit. f Umowy ISG:

f) za odstgpienie przez Zamawiajagcego od Umowyw wysokosci 10% Wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia od Umowy na
podstawie § 23 ust.1 lit. b lub lit. ¢ lub d lub lit. e lub lit. f lub § 10 ust. 18;

Po ustepie 10 dodaje sie ustep 11 o tresci:

»Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
10% Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia od
Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego.”

Pytanie nr 14:

Wnosimy o wykreslenie § 22 ust. 1 pkt. h) Umowy.

Uzasadnienie:

Zapis przewiduje mozliwo$é obcigzenia Wykonawcy karg umowng w sytuacji nienalezytego
wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy. Zapis daje mozliwos¢ natozenia przez
Zamawiajgcego kary umownej nawet w przypadku nieistotnego, niemajgcego wptywu na
prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy naruszenia. Zapis w trakcie realizacji moze
stanowi¢ podstawe do naduzy¢ ze strony Zamawiajgcego. Z uwagi na powyzsze Wykonawca
whnosi o jego wykreslenie.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajgcy dokonat zmiany zapiséw umowy w § 22 ust. 1 lit. h Umowy ISG, ktory otrzymat
brzmienie:

»h) z tytutu nienalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01 %
Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy przypadek. Zamawiajacy
za nienalezyte wykonanie Umowy uzna jej wykonanie niezgodnie z Umowg co do jakosci,
ilosci i sposobu wykonania.



Pytanie nr 15:

W § 22 ust. 4 Umowy, wnosimy o zmiane w nastepujgcy sposob:

4. Sumaryczna wysokos$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce
nie moze przekroczy¢ wartesei rownowartosci 10% Wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w §7 wust. 1. Wykonawcy przystuguje prawo zwrocenia sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o miarkowanie kary umowne;.

Uzasadnienie:

Limit kar umownych zaproponowany przez Zamawiajgcego jest razgco wygorowany.

Wykonawca wnosi o jego obnizenie do réwnowartosci 10% Wynagrodzenia Umownego

netto, co obecnie miesci sie w standardach rynkowych obowigzujagcych w umowach

o podobnym przedmiocie i terminie realizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisdbw umowy w § 22 ust. 4 Umowy ISG, ktéry otrzymuje

brzmienie:

»4. Sumaryczna wysokos$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego na Wykonawce
nie moze przekroczy¢ 45 % wartosci Wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w §7 ust. 1. Wykonawcy przystuguje prawo zwrécenia sie do Zamawiajacego
z wnioskiem o miarkowanie kary umownej.”

Pytanie nr 16:

W § 23 ust. 4 po pkt. d) i e) Umowy, wnosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:
Urzadzenia zamoéwione przez Wykonawce na dzien zloienia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie zakupi¢ od
Wykonawcy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie za te urzadzenia.
Uzasadnienie:
Umowa przewiduje obowigzek dostarczenia przez Wykonawce urzgdzen niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy. Urzgdzenia muszg zosta¢ zamodwione
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mozliwy byt montaz tych urzadzen
w zatozonych przez Wykonawce terminach, przed uptywem terminu realizacji
wynikajgcego z Umowy. Z uwagi na to, iz zamawiane przez Wykonawce urzgdzenia s3
dedykowane na inwestycje, ktérej dotyczy niniejsza Umowa i najpewniej Wykonawca nie
bedzie miat mozliwosci ich odsprzedazy podmiotom trzecim, Wykonawca wnosi
o wprowadzenie zapisu zgodnie z propozycja.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw Umowy ISG.

Pytanie nr 17:
W § 25 ust. 2 Umowy, wnosimy o zmiane w nastepujgcy sposob:

2. Oprécz okolicznosci przewidzianych w Umowie wprowadzenie zmian do Umowy jest
dopuszczalne woéweczas, gdy koniecznos¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem
zaistnienia m.in. przestanek, o ktérych mowa ponizej:



2.1. zmiana terminu wykonania Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgeego-tlubli
Wykonawcy, bedgca nastepstwem dziatania organdéw administracji, tj. przekroczenie

termindéw okreslonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwolen, decyzji
lub dziatan lub zaniechan Zamawiajacego lub oséb, za ktére Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢ lub oséb trzecich,
2.2.przedtuzenie terminu wykonania Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
tj. braku mozliwosci odbioru ciepta w celu przeprowadzenia prob;
2.3. zmiana Umowy na skutek wystgpienia ,Sity wyiszej". Sita wyisza oznacza
wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolg Stron, wystepujace po podpisaniu
Umowy, a powodujace niemozliwo$é wywigzania sie z Umowy w jej obecnym brzmieniu.
Odpowiedz na pytanie nr 17:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow umowy w § 25 ust. 2 Umowy ISG, ktéry otrzymuje
brzmienie:

,Oprocz okolicznosci przewidzianych w Umowie wprowadzenie zmian do Umowy jest
dopuszczalne wéwczas, gdy konieczno$é ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zaistnienia
przestanek, o ktérych mowa ponize;j:

2.1. zmiana terminu wykonania Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, bedaca
nastepstwem dziatania organdéw administracji, tj. np. przekroczenie termindéw
okreslonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwolen, decyzji lub
dziatan lub zaniechan Zamawiajgcego lub o0séb, za ktére Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢.

2.2. przedtuzenie terminu wykonania Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego t;.
braku mozliwosci odbioru ciepta w celu przeprowadzenia préb;

2.3. zmiana Umowy na skutek wystgpienia ,Sity wyiszej". Sita wyzsza oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolg Stron, wystepujace po podpisaniu Umowy, a
powodujace niemozliwos¢ wywigzania sie z Umowy w jej obecnym brzmieniu.”

Pytanie nr 18:
W § 25 ust. 5 pkt. 5) ppkt iii Umowy, wnosimy o zmiane w nastepujacy sposob:

5) iii gdy powstanie koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych
polegajacych na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
w sposdéb odmienny od okreslonego w Umowie. Koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania Przedmiotu
Umowy, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji
Przedmiotu Umowy z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub z powodu
utrudnied w dostepnosci na rynku pod warunkiem wykazania przez Wykonawce nalezytej
starannosci we weczesniejszym zamowieniu i zabezpieczeniu dostawy lub zastgpienia
innymi lub lepszymi;



- w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego;
- w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania Przedmiotu
Umowy (np. Polska Norma);
- w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii
wykonania robdét ze wzgleddw funkcjonalnych, technicznych, organizacyjnych Ilub
finansowych lub zmiany koncepcji lub zwigzanych z ograniczeniem zakresu robét w celu
sfinansowania innych robét objetych Umowg;
- wystgpig btedy lub braki w dokumentacji projektowej i/lub technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej i/lub technicznej rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
w przypadku robét zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zmieni sie o rdznice
pomiedzy wartoscig robot wytgczonych z zakresu lub wigczonych do zakresu ustalong na
podstawie negocjacji Stron. W przypadku robét dodatkowych, Wynagrodzenie ulegnie
zwiekszeniu o wartos¢ robét dodatkowych, wg wyceny dokonanej i przedstawionej
przez Wykonawce.
Uzasadnienie:
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu dot. mozliwosci zmiany wysokosci wynagrodzenia
w sytuacji koniecznosci wykonania prac dodatkowych.

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw Umowy ISG.

Pytanie nr 19:

W § 26 ust. 10 pkt. a) i b) Umowy, Wykonawca wnosi o wprowadzenie aktualnej podstawy
prawnej — wskazana ustawa juz nie obowigzuje w zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzgdzenie
o Ochronie Danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien § 26 ust. 10 lit. a i b Umowy ISG, ktéry
otrzymuje brzmienie:

a) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy czynnosci, ktérych  dotyczy  oswiadczenie, wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,



b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Pytanie nr 20:

W zwigzku z wymogiem Zamawiajgcego w zakresie przeprowadzenia pomiaréw parametréw
gwarantowanych dla hatasu, prosimy o potwierdzenie, ze intencja Zamawiajgcego byto aby
pomiary byty przeprowadzone przy pracujgcych chtodniach LT, natomiast chtodnice
awaryjne nie beda pracowaty. Z zapiséw w PFU wynika, ze pomiary gwarantowane beda
wykonywane przy normalnej pracy instalacji, a ta nie przewiduje pracy na wylfaczna
produkcje energii elektrycznej. Jednoczednie zwracamy uwage, iz w udostepnionym
Projekcie Budowlanym nie zostaty uwzglednione zabezpieczenia w postaci ekranéw
akustycznych dla chtodnic od strony pétnocnej granicy dziatki.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Poziom hatasu (ci$nienia akustycznego) bedzie mierzony dla Instalacji Silnikéw Gazowych
pracujacej z petng moca z odbiorem cieptfa do sieci cieptowniczej. Wprowadza sie zmiany do
zapiséw PFU w pkt. 4 Tabela 1 (Podstawowe wielkosci i wymagane parametry) Lp. 13 oraz
w pkt 5.40. Wprowadza sie zmiany do zapisow wzoru Umowy ISG w § 17 ust. 1
w tabeli wartosci gwarantowanych w Lp. 13.

Zamawiajacy dokonuje zmian jak w odpowiedzi na pytanie nr 3 powyzej.

Dodatkowo Zamawiajgcy udostepnia analize akustyczng wykonang na potrzeby projektu
budowlanego (Zatacznik nr 1 - analiza akustyczna silniki gazowe).

Ekrany hatasu ujete w projekcie nalezy taktowac jako minimalne, jezeli instalacja silnikow
gazowych zaproponowana przez Wykonawce wymaga zastosowania dodatkowych ekranow
od pdétnocy nalezy je zastosowald. Zamawiajgcy wymaga dotrzymania wymaganych norm
hatasu.

Pytanie nr 21:

W zwigzku z wymogiem Zamawiajgcego w zakresie przeprowadzenia pomiaréw parametrow
gwarantowanych dla hatasu, prosimy o potwierdzenie, ze intencjg Zamawiajgcego byto aby
pomiary byty przeprowadzone na granicy terenu ochrony akustycznej. Udostepniony
Projekt Budowlany nie uwzglednia zabezpieczen dla dochowania parametru hatasu na
granicy dziatki.

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Pomiar hatasu (cisnienia akustycznego) bedzie wykonywany na granicy dziatki 129/2 obreb
0079 od strony zachodniej w najblizszej odlegtosci od zrédta hatasu i w narozniku pétnocno —
zachodnim dziatki 142/5 obreb 0079. Zamawiajacy wskazuje ze projekt budowlany
uwzglednia zabezpieczenia dla dochowania parametréw hatasu na granicy dziatki.



Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow PFU w pkt. 4 Tabela 1 (Podstawowe wielkosci
i wymagane parametry) Lp. 13 oraz w pkt 5.40. Wprowadza sie zmiany do zapiséw wzoru
Umowy ISG w § 17 ust. 1 w tabeli wartosci gwarantowanych w Lp. 13. Zamawiajacy
dokonuje zmian jak w odpowiedzi na pytanie nr 3 powyze;j.

Pytanie nr 22:
Wykonawca wnosi o zmiane zapisu SWZ rozdziat 11 pkt 1.2 ppkt 2) z

»Kierownika robét w branzy elektroenergetycznej - osobg posiadajagcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci elektroenergetycznej, wpisang na liste cztonkdw witasciwej
izby samorzadu zawodowego oraz posiadajgcg doswiadczenie w petnieniu funkcji
kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwdch robét budowlanych o wartosci
robot co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda.

Kierownika robét w branzy sanitarnej - osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych, wpisang na
liste cztonkéw witasciwej izby samorzagdu zawodowego oraz posiadajgca doswiadczenie
w petnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwdch robdt
budowlanych o wartosci robét co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda.”

na

Kierownika robét w branzy elektroenergetycznej - osoba posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci elektroenergetycznej, wpisang na liste cztonkdw wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego oraz posiadajagcg doswiadczenie w petnieniu funkcji
kierownika robot branzy elektroenergetyczej przy realizacji przynajmniej dwéch robét
budowlanych o wartosci robdt co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda.

Kierownika rob6t w branzy sanitarnej - osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych, wpisang na
liste cztonkow wtasciwej izby samorzagdu zawodowego oraz posiadajacg doswiadczenie
w petnieniu funkcji kierownika robdt branzy sanitarnej przy realizacji przynajmniej
dwdch robot budowlanych o wartosci robét co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto
kazda.

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy wczesniejsze zapisy stojg w sprzecznosci z Art. 16 ppkt. 3) ustawy PZP
gdzie zostaje zachwiana zasada proporcjonalnosci.

Proponowane zapisy warunkéw udziatu w postepowaniu uwzgledniajag wymagania co do
kierownikédw branzowych proporcjonalnie do powierzonych im zadan.



Odpowiedz na pytanie nr 22:

Zamawiajacy dokonuje zmian w pkt 11. ppkt. 1 ppkt 1.2. ppkt 2 SWZ, w zakresie wymagan
dotyczacych kierownika robot w branzy elektroenergetycznej oraz kierownika robét
w branzy sanitarnej, zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5 powyze;j.

Pytanie nr 23:

Przez okres 12 lat kazdy z mozliwych do zaoferowania w postepowaniu silnikow ulegnie
awarii, ktéra zgodnie z zapisami umowy serwisowej nie bedzie awarig wynikajacg z Winy
Zamawiajgcego- czyli zgodnie z zapisami umowy serwisowej bedzie do usuniecia na koszt
Wykonawcy. Réwnoczesénie zgodnie z zapisami umowy serwisowej nie mozna przekroczyc
wartosci planowanych czesci zamiennych opisanych w formularzu ofertowym w kazdym roku
rozliczeniowym, ktére nalezy starannie opisa¢ podajac kwote kazdej uzytej czesci. Taki zapis
jest niemozliwy do osiggniecia kwoty, na podstawie ktérej skalkulowana zostata oferta.
Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢, ktore czesci w ciggu 12 lat ulegng awariom i kiedy
taka awaria nastgpi. Kazdy profesjonalny Wykonawca przewiduje pule czesci na awarie
podczas okresu eksploatacji oraz faczng liczbe godzin niezbedng na usuniecie awarii. Przy
obecnych zapisach szybsze wykonywanie planowych czynnosci serwisowych jest
niekorzystne dla Wykonawcy w takim wypadku otrzyma bowiem nizsze wynagrodzenie,
korzystniej bedzie wysta¢ dodatkowego pracownika, ktéry zapewni osiggniecie
skalkulowanej liczby godzin. Prosze o zmiane zapisdw umownych dotyczacych ptatnosci tak
zeby Wykonawca otrzymat kwote podang w formularzu ofertowym na podstawie ktorej
ztozyt najkorzystniejszg oferte; wtasciwie okreslenie pakietu czesci awaryjnych oraz liczby
dodatkowych godzin serwisu w okresie 12 lat jest olbrzymim ryzykiem Wykonawcy,
a zwiekszanie wartosci kazdej czesci zamiennej oraz zawyzanie stawki pracy serwisanta jest
niekorzystne dla Zamawiajacego, ktory w przypadku awarii z winy Zamawiajgcego przepfaci
za jej usuniecie. (do zwyktej rbh juz teraz konieczne jest dodanie dodatkowych godzin na
planowane awarie, kosztéw benzyny, noclegéw). Przechodzac do meritum prosze o:

- zmiane zapisow dotyczacg pfatnosci na kwote zgodng z formularzem ofertowym
(uwzgledniajgcq waloryzacje). Kwota wyptacana bedzie co 1000 lub 2000 mth pracy dla
kazdego silnika w zaleznosci od zadeklarowanej kwoty w danym  roku.
- koniecznos¢ dofaczenia listy czesci zamiennych wraz z ich cenami jednostkowymi, ktérych
faczna wartos¢ bedzie nie wieksza niz roczny koszt czesci zamiennych (roczny koszt czesci
zamiennych uwzglednia czesci awaryjne).

- koniecznos¢ dotaczenia harmonogramu serwisu wskazujgcego czasokresy przeglagdéw wraz
z planowang listg czesci zamiennych. Jest to jedyny sprawiedliwy sposéb dla obu stron,
prosze pamieta¢ bowiem, ze dodatkowe koszty wykonawcy o ktérych Zamawiajgcy nie
wspomina to koszt obstugi biurowej zapewniajgcej (zamodwienia i transport wtasciwych
czesci zamiennych oraz oleju, przyjmowanie zgltoszed Zamawiajgcego, udzielanie
Zamawiajgcemu porad i wskazowek dotyczacych optymalizacji pracy ukfadu oraz
zagwarantowanie personelu serwisowego 365(6) dni w roku.



Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zmawiajgcy wyjasnia ze, w pozycji koszty serwisowania (Ks; — w formularzu obliczeniowym)
muszg by¢ ujete Planowe przeglady serwisowe i Czynnosci naprawcze w przypadku awarii.
W okresie kazdych 8000 h nie moze by¢ przekroczona kwota kosztow serwisowania podana
w formularzu.

Jezeli w danym okresie 8000 h nie wystgpi awaria, ktéra byfta ujeta w kosztach to
Zamawiajacy zapfaci tylko za rzeczywiscie wykonane czynnosci serwisowe, a rdznica
pomiedzy kwotg z oferty i kwotg zaptacong bedzie mogta by¢ wykorzystana w nastepnych
okresach, ale tylko na Czynnosci naprawcze w przypadku awarii. Pula nie wykorzystanych
kwot bedzie podlegata indeksacji zgodnie z zasadami indeksacji okreslonymi w umowie.

W zwigzku z udzielonym wyjasnieniem zmianie ulegajg zapisy umowy:

W § 5 Umowy Serwisowej dodaje sie ust. 14 o brzmieniu:

»Jezeli w okresie kazdych 8000 h pracy agregatéw koszty wykonanych ustug serwisowych (K
z oferty) beda nizsze niz kwota okreslona w ofercie to niewykorzystana kwota bedzie mogta
by¢ wykorzystana w nastepnych okresach na Czynnosci naprawcze w przypadku awarii. Pula
niewykorzystanych kwot bedzie podlegata waloryzacji zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 10 klauzula waloryzacyjna.”

Pytanie nr 24:

Wykonawca zwraca uwage, ze termin 4 miesiecy na wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji
projektowej jest czasem zbyt kréotkim w szczegdlnosci, gdyby zaszta konieczno$é uzyskania
zamiennego pozwolenia na budowe. Wykonawca informuje, ze standardowy czas
przygotowania kompletu dokumentacji projektowej dla podobnych inwestycji wynosi
6 miesiecy od momentu podpisania Umowy. Wykonawca wnioskuje zatem o wydtuzenie
czasu przeznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowej o dodatkowe 2 miesigce.
Odpowiedz na pytanie nr 24:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu na wykonanie i zatwierdzenie
dokumentacji projektowej do 6 miesiecy pod warunkiem utrzymania terminu realizacji
catosci inwestycji 75 tygodni.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw umowy w § 5 ust. 2 lit. a Umowy ISG, ktéry otrzymuje
brzmienie:

a) ,opracowanie projektéw wykonawczych lub projektu budowlanego zamiennego,
jezeli bedzie potrzeba dokonania zmiany tego projektu oraz zmiany w decyzji
pozwolenia na budowe i projektéw wykonawczych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1.1 lit. aib
w terminie — do 24 tygodni od daty podpisania Umowy”,

Pytanie nr 25:

Pkt 5.4. PFU Komin instalacji i instalacja spalinowa

Czy Zamawiajacy podtrzymuje wymog zabudowy tak duzych wyczystek tj. DN600?
Standardowy rozmiar wyczystki to DN200.



Odpowiedz na pytanie nr 25:

Zamawiajacy podtrzymuje wymaég zabudowy wyczystek. Rozmiar dobierze projektant a ich
wielko$¢ musi zapewnia¢ sprawng obstuge przewodéw kominowych zgodnie z przepisami
BHP.

Zamawiajacy dokonuje zmiany PFU w pkt. 5.4.

Pytanie nr 26:

Zwracamy sie z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na dziern 29/09/2023 z uwagi
na trwajacy sezon urlopowy i problemy z pozyskaniem ofert na niektére istotne zagraniczne
materiaty i komponenty.

Odpowiedz na pytanie nr 26:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane terminu sktadania ofert na dzien 02.10.2023 r.
Zamawiajgcy dokona zmiany SWZ w tym zakresie w dniu opublikowania Ogtoszenia
0 zmianie przez Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej.

Pytanie nr 27:

Umowa ISG Par 1 ust. 5 lit. k Zatacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze PZJ powinien zawieraé¢ kwestie dot. ,reorganizacji sposobu
wykonywania robdét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcéw lub  zasobéw finansowych  Wykonawcy w celu  wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéow robét w terminach okreslonych w aktualnie
obowigzujgcym Harmonogramie” czy jednak powinien zawierac to Plan naprawczy?
Odpowiedz na pytanie nr 27:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany poprzez wykreslenie § 1 ust. 5 lit. k Umowy ISG. Kwestie
dotyczace reorganizacji sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w aktualnie
obowigzujgcym Harmonogramie” powinien zawieraé¢ Plan naprawczy.

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 1 ust. 5 lit. j, ktéry otrzymuje brzmienie:

Planie naprawczym -— nalezy przez to rozumiec¢: przygotowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien
i dotrzymanie daty zakonczenia, obejmujacy w szczegdlnosci: zaktualizowany Harmonogram,
propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robét, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie,
w tym wskazanie konkretnych srodkéw i metod, ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu, kwestie dotyczgce reorganizacji sposobu
wykonywania  robot poprzez zwiekszenie  zaangazowania  sprzetu, personelu,
podwykonawcéw lub  zasobéw finansowych  Wykonawcy w celu  wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robdét w terminach okreslonych w aktualnie
obowigzujgcym Harmonogramie oraz zaproponowanych nowych terminéw realizacji
poszczegdlnych etapdw roboét oraz daty zakonczenia;



Pytanie nr 28:

Umowa ISG Par 2 ust. 2 Zatacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy wykonawca jest zobowigzany do wykonania
przedmiotu zamdwienia na podstawie PFU czy dokumentacji projektowej zatgczonej do SWZ
czy na podstawie zamiennej dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz na pytanie nr 28:

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonang
przez Zamawiajgcego lub wykonang przez Wykonawce jezeli zdecyduje sie na takie
rozwigzanie i zgodnie z PFU. Zamawiajacy nie identyfikuje rozbieznosci miedzy tymi
dokumentami.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw umowy § 2 ust. 2 Umowy ISG, ktéry otrzymuje
brzmienie:

,Przedmiot Umowy nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwany dalej PFU) stanowigcym zafacznik nr 1 do
Umowy, projektem budowlanym nr 001-PB-2022-ST-W-01-RO — stanowigcym zatacznik nr
1.1 do SWZ lub projektem budowlanym zamiennym wykonanym przez Wykonawce
i projektem technicznym rozbudowy stacji redukcyjnej gazu nr 3 nr T-TM-108/2023
stanowigcym zafacznik nr 1.2 do SWZ lub projektem zamiennym wykonanym przez
Wykonawce. W przypadku gdy sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia przez
Wykonawce skutkowac bedzie koniecznoscig wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym
lub projekcie technicznym koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.”

Pytanie nr 29:

Umowa ISG Par 4 ust. 1 lit. a Zatacznik nr 12 do SWz

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy wykonawca jest zobowigzany do wykonania
przedmiotu zamowienia na podstawie PFU czy dokumentac;ji projektowej zatagczonej do SWZ
czy na podstawie zamiennej dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz na pytanie nr 29:

Zamawiajacy udziela odpowiedzi analogicznie jak w pytaniu 28.

Pytanie nr 30:

Umowa ISG Par 5 ust. 4 Zatacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze tylko nieosiggniecie parametréw wymaganych przez
Zamawiajgcego moze stanowi¢ podstawe do odmowy odbioru.

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie nr 31:

Umowa ISG Par 7 ust. 4 Zatacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o wykreslenie zapisu lub odpowiedniag modyfikacje, poniewaz w przypadku, gdy
zakres prac wykracza poza opis przedmiotu zamdwienia wykonawcy przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.



Odpowiedz na pytanie nr 31:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane zmiany Umowy ISG.

Pytanie nr 32:

Umowa ISG Par 8 ust. 1 Zatacznik nr 12 do SWzZ

Prosimy o wykreslenie stéw ,bez uwag” lub dopisanie ,istotnych”. Zgodnie z art. 647 KC
odbidr nie moze byc¢ uzalezniony od braku jakichkolwiek wad badz usterek tych robot.
Odpowiedz na pytanie nr 32:

Zamawiajgcy dokonat zmiany § 8 ust. 1 Umowy ISG zgodnie z odpowiedzig na pytanie 18
z Tury Il z dnia 22.08.2023 r., ktéry otrzymat brzmienie:

»,Podstawg do dokonania ptatnosci zgodnie z harmonogramem ptatnosci, okreslonym w § 7
ust. 2 sg prawidtowo wystawione faktury oraz obustronnie podpisany Protokét odbioru
czesciowego lub Protokét odbioru koncowego. Podpisanie - bez uwag lub z uwagami
zawierajgcymi liste usterek niewptywajacych na prawidtowe funkcjonowanie przedmiotu
odbioru wraz ze wskazaniem terminu na ich usuniecie przez Wykonawce - Protokotu odbioru
czesciowego jest skuteczne dla dokonania rozliczen miedzy Stronami i nie skutkuje
niemoznoscia zgtoszenia uwag co do jakosci wykonanych roboét, dostarczonych towaréw czy
urzadzen, przy dokonaniu odbioru koricowego robot.”

Pytanie nr 33:

Umowa ISG Par 8 ust. 8 Zatacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o doprecyzowanie wedtug stanu na jaki dzien bedzie oceniana niezrealizowana
czes¢ przedmiotu umowy na potrzeby zmiany wynagrodzenia z tytutu waloryzacji?
Odpowiedz na pytanie nr 33:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze ocena niezrealizowanej czes¢ Przedmiotu umowy na
potrzeby zmiany wynagrodzenia z tytutu waloryzacji dokonywana bedzie na dzien zfozenia
whniosku.

Pytanie nr 34:
Umowa ISG Par 8 ust. 9 Zatgcznik nr 12 do SWZ
W odniesieniu do tresci postanowienia:
,9. Zmiana okreslona w ust. 8 moze nastgpi¢ na podstawie Komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano- montazowe;j -
maksymalnie o wskaznik zmiany cen okreslony tym komunikatem i tylko w zakresie w jakim
wykazany zostanie ich wptyw na wartos¢ wynagrodzenia umownego, przy zatozeniu, iz
Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik wzrostu lub obnizenia cen
towaréw i ustug przekracza 3%. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji Wynagrodzenie
umowne moze ulec zmianie nie wiecej niz o 15 % wartosci niniejszej Umowy” prosimy o :
1) doprecyzowanie, ze chodzi o komunikat kwartalny;
2) wykreslenie stow: i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie ich wptyw na wartos¢
wynagrodzenia umownego”, poniewaz juz sama zmiana wskaznikdw okresla wptyw
na koszty realizacji, dlatego nie powinno by¢ jeszcze dodatkowego warunku w postaci



wykazania, ze zmiany cen wptywajg na wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy, w takim
brzmieniu postanowienie jest niezgodne z 439 ust. 2 pkt 2 PZP;
3) doprecyzowanie jak bedzie liczone te 3 %? Czy wystarczajacym jest, aby ceny za Il kw.
2024 roku byty wyzsze o te 3 %? A jak bedg dokonywane/liczone kolejne waloryzacje?
Potwierdzenie, ze postanowienie dotyczy waloryzacji z art. 439, a nie takze tej z ust. 6
Odpowiedz na pytanie nr 34:
Zamawiajgcy potwierdza, ze postanowienie, ktére mamy w pytaniu dotyczy waloryzacji
z art. 439 ustawy PZP. Zamawiajgcy wskazuje, iz czestotliwosé sktadania wniosku zostata
wskazana w § 8 ust. 10 Umowy ISG.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 8 ust. 9, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Zmiana okreslona w ust. 8 moze nastgpi¢ na podstawie Komunikatu Prezesa Giéwnego
Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowe] -
maksymalnie o wskaznik zmiany cen okreslony tym komunikatem i tylko w zakresie w jakim
wptywa on na warto$¢ wynagrodzenia umownego, przy zatozeniu, iz Strony mogg zadac
zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik wzrostu lub obnizenia cen towardéw i ustug przekracza
3%. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji Wynagrodzenie umowne moze ulec
zmianie nie wiecej niz 0 15 % wartosci niniejszej Umowy.”

Pytanie nr 35:

Umowa ISG Par 8 ust. 10 Zatgcznik nr 12 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze 6 miesiecy jest liczone od dokonania pierwszej i kazdej kolejnej
waloryzacji.

Odpowiedz na pytanie nr 35:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 36:

Umowa ISG Par 9 ust. 11 Zafacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o modyfikacje zapisu stosownie do art. 465 ust. 5 PZP, aktualnie bowiem zapis jest
nieprecyzyjny i przewiduje np. ze zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci, mimo ze
wykonawca zgtosi uwagi albo nie potwierdzi zasadnosci takiej ptatnosci.

Odpowiedz na pytanie nr 36:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisdw § 9 ust. 11 Umowy ISG, ktéry otrzymuje brzmienie:

»W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu



podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.”

Pytanie nr 37:

Umowa ISG Par 9 ust. 17 Zafacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie (stosownie do PZP), ze za dostawy i ustugi Zamawiajacy odpowiada
do petnej wysokosci.

Odpowiedz na pytanie nr 37:

Zakres odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wyznaczajg przepisy ustawy K.c. i ustawy PZP.

Pytanie nr 38:

Umowa ISG Par 14 ust. 17 Zatacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu umowy
wykonawca bedzie dostarczac juz wytworzone oprogramowanie, do ktérego posiada prawa
autorskie, dla Zamawiajgcego wystarczajgce bedzie udzielenie licencji na to
oprogramowanie?

Odpowiedz na pytanie nr 38:

Zamawiajacy potwierdza - dotyczy to oprogramowania, ktére moze byé wykorzystywane
przez Wykonawce w innych rozwigzaniach.

Pytanie nr 39:

Umowa ISG Par 21 ust. 1 Zatacznik nr 12 do SWZ

Whnosimy o zmiane do 5 %, Zamawiajgcy nie uzasadnit nalezycie okreslenia wysokos$ci ZNWU
na poziomie 10 %. W celu zabezpieczenia spfaty zaliczki Zamawiajagcy ma inne instrumenty,
bardziej adekwatne niz zgdanie tak wysokiego ZNWU. Wysoka warto$¢ zamodwienia takze nie
uzasadnia takiego poziomu zabezpieczenia, nie ma tez innych ryzyk niz standardowe
zwigzanych z przedmiotem zamdwienia i realizacjg zamowienia dla tego rodzaju zamowien.
Odpowiedz na pytanie nr 39:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wysokosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Pytanie nr 40:

Umowa ISG Par 22 ust. 1 lit. a- e

Zatacznik nr 12 do SWZ

Bezwzglednie prosimy o wprowadzenie mechanizmu anulowania kar umownych za
niedotrzymanie terminéw posrednich w przypadku dotrzymania przez wykonawce terminu
realizacji przedmiotu umowy, kary umowne nie stuzg wzbogaceniu sie zamawiajacego,
a jedynie petnig funkcje prewencyjng, motywujgcg dtuznika do wykonania $wiadczenia
zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami. Dlatego sprawiedliwym bedzie, ze w przypadku,
gdy wykonawca dotrzyma terminu koncowego, nie bedzie obcigzony innymi karami za
zwtoke w wykonaniu zadan posrednich.



Odpowiedz na pytanie nr 40:
Zamawiajacy dokonuje zmiany § 22 ust. 1 Umowy ISG jak w odpowiedzi na pytanie nr 12
powyzej.

Pytanie nr 41:

Umowa ISG Par 22 ust. 1 lit. f tiret pierwsze

Zatacznik nr 12 do SWZ

Whnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej do 10 % wynagrodzenia umownego netto
jako, ze aktualna wysokos¢ kary jest razaco wygérowana.

Odpowiedz na pytanie nr 41:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 22 ust. 1 lit. f Umowy ISG jak w odpowiedzi na pytanie nr 13
powyzej.

Pytanie nr 42:

Umowa ISG Par 22 ust. 1 lit. g pkt 2

Zatacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o zmiane, ze kara bedzie nalezna za kazde zdarzenie a nie za kazdy dzien zwioki.
Zgodnie z komentarzem do art. 437 ust. 1 pkt 7 PZP:

,Okreslenie poszczegélnych podstaw naliczenia kary umownej w tresci art. 437 ust. 1 pkt 7
p.z.p. uzasadnia przyjecie, ze kary te naliczane sg za zaistnienie okres$lonego zdarzenia, a nie
jako kary narastajgce kwotowo. W omawianym przepisie jest bowiem mowa o karach za
jednostkowe zdarzenia (np. brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty), a nie za zwtoke w wykonaniu okreslonego
obowigzku.”

oraz: ,Kara z art. 436 pkt 4 lit. a p.z.p. jest karg zryczattowana. Ustawa jednoznacznie
podstawg jej zaptaty czyni brak lub nieterminowg zaptate podwyzszonego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy. Kara jest zatem naliczana jednorazowo za sam fakt wystgpienia
zdarzenia bedacego podstawg do jej zadania, a nie za zwtoke w zaptacie.”

Odpowiedz na pytanie nr 42:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu § 22 ust. 1 lit. g pkt. 2 Umowy ISG, ktéry otrzymuje
brzmienie:

»Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 200,00 zt.”

Pytanie nr 43:

Umowa ISG Par 22 ust. 1 lit. g pkt 6

Zatacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o wykreslenie zapisu jako kary tozsamej z pkt 3 i 4.



Odpowiedz na pytanie nr 43:
Zamawiajacy dokonuje zmiany § 22 ust. 1 lit. g Umowy ISG poprzez wykreslenie
pkt. 6.

Pytanie nr 44:

Umowa ISG Par 22 ust. 1 lit. h Zatacznik nr 12 do SWzZ

Prosimy o wykreslenie zapisu poniewaz nie wiadomo za co kara jest okreslona. Kara umowna
powinna zostac¢ okreslona w sposéb konkretny, umozliwiajgce identyfikacje zdarzenia, ktére
bedzie powodowato jej naliczenie. Dodatkowo przy okreslaniu kar umownych nalezy wzigc
pod uwage wage naruszonych postanowien kontraktowych tj. obowigzki gtéwne i obowigzki
uboczne, natomiast tak okreslona kara dotyczy generalnie wszystkich dziatan i zaniechac
wykonawcy, bez wzgledu na ich wade i doniostosc.

Odpowiedz na pytanie nr 44:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu numer 14 powyze;.

Pytanie nr 45:

Umowa ISG Par 22 ust. 4 Zafacznik nr 12 do SWZ

Prosimy o ustalenie limitu kar umownych na poziomie 20-30 % Wynagrodzenia. Obecnie
limit kar jest absurdalnie wysoki.

Odpowiedz na pytanie nr 45:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu numer 15 powyze;.

Pytanie nr 46:

Umowa Serwisowa Par 8 ust. 2 pkt 4

Zatacznik nr 13 do SWZ

Prosimy modyfikacje zapisu i obnizenie wysokosci kary umownej do 10% wartosci umowy,
poniewaz jej wartos¢ jest razgco wygdrowana i stuzy wytgcznie wzbogaceniu sie
Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 46:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Umowy Serwisowej.

Pytanie nr 47:

Umowa Serwisowa Par 8 ust. 3 Zatacznik nr 13 do SWZ

Prosimy o wykresSlenie zapisu jako bezpodstawnego. To wykonawca udziela gwarancji
Zamawiajgcemu, a nie producent. Umowa nie reguluje takie obowigzku uzyskania
i utrzymywania gwarancji producenta. Umowa nie moze przewidywac¢ naliczania kar
umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane bezposrednio Ilub posrednio
z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem (art. 433 pkt 2)

Odpowiedz na pytanie nr 47:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Umowy Serwisowej. Zamawiajacy
zwraca uwage, iz specyfika Przedmiotu zamdwienia uzasadnia taka kare i jest ona
bezposrednio zwigzana z zachowaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 48:

Umowa Serwisowa Par 8 ust. 8 Zatgcznik nr 13 do SWZ

Prosimy o wykreslenie zapisu. W klauzuli waloryzacyjnej nie okreslono zasad zmiany kar
umownych. Kary umowne nie podlegaja waloryzacji, a brak ich statej i jednoznacznej
wysokosci uniemozliwia wycene ryzyka.

Odpowiedz na pytanie nr 48:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Umowy Serwisowej. Zasady
waloryzacji kar umownych okreslono w § 10 Umowy Serwisowe;j.

Pytanie nr 49:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o udostepnienie wersji edytowalnej rysunkéw z Projektu
Budowlanego. Biorgc pod uwage bardzo krotki czas na przygotowanie ofert, posiadanie
wersji edytowalnej rysunkédw utatwi i przyspieszy Wykonawcy prace nad przygotowaniem
oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 49:

Zamawiajacy nie udostepnia rysunkow projektu budowlanego w wersji edytowalnej na
etapie procedury przetargowe;j.

Pytanie nr 50:

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie zapiséw SWZ w zakresie warunku udziatu
w postepowaniu okreslonego w pkt. 11.1.2. ppkt.1) lit. A oraz lit. B tj. okreslenie czy
wskazane moce elektryczne 3MW oraz moce cieplne 3MW dotyczg tacznych mocy Zrédta
kogeneracji czy tez mocy jednostkowych silnikow.

Odpowiedz na pytanie nr 50:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu numer 1 powyze;j.

Pytanie nr 51:

W odniesieniu do wymagan SWZ, pkt. 11.1.2. ppkt.2) zwracamy sie z wnioskiem o zmiane
wymagan w stosunku do Kierownika robot w branzy elektroenergetycznej i zastgpienie go
nastepujacym zapisem:

»Kierownika robot w branzy elektroenergetycznej — osobga posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci elektroenergetycznej, wpisang na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadajgcg doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robét przy realizacji przynajmniej dwéch robét budowlanych o wartosci robot

co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda.”

Odpowiedz na pytanie nr 51:

Zamawiajacy dokonuje zmian w pkt 11. ppkt. 1 ppkt 1.2. ppkt 2 SWZ, w zakresie wymagan
dotyczacych kierownika robdot w branzy elektroenergetycznej oraz kierownika robot
w branzy sanitarnej, zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5 powyzej.



Pytanie nr 52:

W odniesieniu do wymagan SWZ, pkt. 11.1.2. ppkt.2) zwracamy sie z wnioskiem o zmiane
wymagan w stosunku do Kierownika robét branzy sanitarnej i zastgpienie go nastepujgcym
zapisem:

»,Kierownika robot w branzy sanitarnej — osobg posiadajgcq uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych, wpisang na liste cztonkéw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadajgcg doswiadczenie w petnieniu

funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji przynajmniej dwdéch robét
budowlanych o wartosci robét co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda.”

Odpowiedz na pytanie nr 52:

Zamawiajgcy dokonuje zmian w pkt 11. ppkt. 1 ppkt 1.2. ppkt 2 SWZ, w zakresie wymagan
dotyczacych kierownika robot w branzy elektroenergetycznej oraz kierownika robét
w branzy sanitarnej, zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5 powyze;.

Pytanie nr 53:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien
29.09.2023r.

Prosba podyktowana jest koniecznoscia wykonania szeregu prac zwigzanych
z przygotowaniem oferty a takze okresem urlopowym, ktéry wptywa istotnie na wspotprace
w tym postepowaniu z zewnetrznymi podmiotami, wydtuzajgc czas komunikacji
i uniemozliwiajgc rzetelne i kompleksowe przygotowanie oferty w wyznaczonym obecnie
przez Zamawiajgcego terminie.

Odpowiedz na pytanie nr 53:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 26 powyze;.

Pytanie nr 54:

Prosze o wydtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. W przedstawionym
przez Panstwa terminie nalezy przewidzie¢ uzgodnienia na linii Wykonawca- Zamawiajacy,
ktore z naszego doswiadczenia wymagajg czasu dla obu stron. Prawdopodobnie okres ten
zostanie dodatkowo skrécony ze wzgledu na okres Swigteczno-noworoczny. Sugerowany
termin wydtuzenia 6 - 8 tygodni.

Odpowiedz na pytanie nr 54:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 24 powyze;.

Pytanie nr 55:

Z uwagi na planowany, dtugi okres serwisowania agregatéw, prosimy o doprecyzowanie
zapisOw o waloryzacji cen, miedzy innymi nastepujaco:

- wprowadzenie mozliwosci podania cen czesci w EUR, a na potrzeby oceny ofert, wskazania
kursu EURO, po jakim nalezy przeliczy¢ cene oferty,

- waloryzacja kosztéw czesci do agregatéw nastepuje kazdorazowo, po zmianie cen
u producenta,



- ustuga serwisu zgodnie z ogtaszanym przez GUS wskaznikiem realnego wzrostu
przecietnego wynagrodzenia lub wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
(uwzgledniony zostanie wyzszy wskaznik cen).

Odpowiedz na pytanie nr 55:

Zamawiajacy wyjasnia, ze:

- Rozliczenie bedzie prowadzone w PLN. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozliczania w Euro.

- Waloryzacja moze uwzglednia¢ kazdorazowg zmiane cen u producenta pod warunkiem ze
wzrost przekroczyt putap okreslony w umowie (10%) i wniosek jest sktadany nie czesciej niz
raz na 6 miesiecy zgodnie z § 10 ust. 7 Umowy serwisowej.

- Waloryzacja wzrostu cen oparta jest o rzeczywisty wzrost kosztow u Wykonawcy, wskazniki
GUS moga by¢ dodatkowym argumentem uzasadniajgcym wzrost ale nie sg bezposrednia
przyczyng waloryzacji.

Pytanie nr 56:

Pytanie SWZ

1.2 Warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej

A. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat:

co najmniej jedng robote budowlang w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” (wraz z wykonaniem

dokumentacji projektowej tj. minimum projektéw wykonawczych) polegajaca na budowie
zrédta wysokosprawnej kogeneracji opartego o minimum 2 silniki gazowe o mocy
elektrycznej nie mniejszej niz 3 MW i mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW.

Czy wymog ,,..... wykonat: co najmniej jedng robote budowlang...” ma obejmowac réwniez

dostawe i montaz silnikéw?

Odpowiedz na pytanie nr 56:

Tak. Zamawiajacy wymaga aby robota budowlana obejmowata réwniez dostawe i montaz
silnikow.

Pytanie nr 57:

Zamawiajacy w SWZ p. 11.1.2.A. okresla warunki udziatu w postepowaniu o brzmieniu:
"Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat: co najmniej
jedng robote budowlang w formule ,zaprojektuj i wybuduj” (wraz z wykonaniem
dokumentac;ji projektowej tj. minimum projektéw wykonawczych) polegajaca na budowie
zrodta wysokosprawnej kogeneracji opartego o minimum 2 silniki gazowe o mocy
elektrycznej nie mniejszej niz 3 MW i mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW."
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zaakceptuje, jesli Wykonawca na potwierdzenie
spetnienia warunku przedstawi referencje z realizacji budowy Zrdédta wysokosprawnej
kogeneracji opartego o minimum 2 silniki gazowe o tacznej mocy elektrycznej nie mniejszej
niz 3 MW i mocy cieplnej nie mniejszej niz 3 MW.

Odpowiedz na pytanie nr 57:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 1 powyzej.



Pytanie nr 58:

Zamawiajacy w SWZ. 11.1.2.2) stawia nastepujace wymagania:
(...) Serwisanta — co najmniej jedng osobg posiadajagcg min. 2-letnie doswiadczenie
zawodowe w serwisowaniu silnikow gazowych kogeneracyjnych oferowanego producenta,
potwierdzone petnieniem funkcji serwisanta w przynajmniej dwéch umowach serwisowych
i potwierdzone stosownym Swiadectwem kwalifikacyjnym autoryzowanym przez producenta
oferowanych silnikow. Serwisant musi posiadaé certyfikat wystawiony przez producenta
silnika gazowego uprawniajagcy do prowadzenia serwisu oraz uruchomienia silnikéw
oferowanych w przetargu."

Zwracamy sie z prosbg o usuniecie powyzszego wymagania. Pragniemy zauwazyé, ze
ustanowione przez Zamawiajgcego warunki w zakresie wymaganych oséb sg nadmiarowe,
gdyz wymagajg zapewnienia przez wykonawce na etapie sktadania oferty oséb, ktérych rola
w projekcie bedzie poboczna (a nie kluczowa) w postaci serwisantow.
Zadanie juz na tym etapie zapewnienia serwisanta jest w naszej ocenie nadmiarowe i nie
prowadzi do weryfikacji rzeczywistej zdolnosci do realizacji zamdwienia. Prosimy
0 przeniesienie tego wymagania na okres realizacji umowy.

Proponowana zmiana pozwoli na przystgpienie do ztozenia oferty wiekszej liczbie
Wykonawcéw z jednoczesnym zachowaniu wysokich wymagan w zakresie doswiadczenia, co
z pewnoscig przetozy sie na korzy$¢ dla Zamawiajgcego. Jednoczesnie zakres wymaganych
uprawnien nadal da Panistwu przeglad doswiadczenia Oferenta w zakresie kluczowych czesci
zamoéwienia. Uprzejmie prosimy o przychylenie sie do naszej prosby.

Odpowiedz na pytanie nr 58:

Zamawiajgcy nie zmienia tresci specyfikacji warunkéw zamdéwienia. Wykonawca ma
wykazaé, iz dysponuje lub bedzie dysponowat osoba o wskazanych kwalifikacjach. Ze
wzgledu na specyfike i cel przedmiotu zamédwienia a takze jego prawidiowga realizacje
Zamawiajgcy nie moze ograniczy¢ warunkéw udziatu w postepowaniu jedynie do kwestii
zwigzanych z budowg instalacji. Przedmiotowy warunek w Zzaden sposdb nie ogranicza
konkurencji.

Pytanie nr 59:

Zwracam sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytanie:

Zamawiajgcy stawiajgc warunki udzialu w postepowaniu dot. dysponowania osobami
zdolnosciami do wykonania niniejszego zamowienia w ocenie Wykonawcy w nieuzasadniony
sposob preferuje wybrane podmioty i narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez zadanie
od Kierownika robot w branzy elektroenergetycznej oraz w branzy sanitarnej doswiadczenia
w petnieniu funkcji kierownika budowy. Jest to warunek nieproporcjonalny dlatego tez
prosimy o dopuszczenie dla w/w oséb, doswiadczenia w petnieniu funkcji Kierownika robét.
Odpowiedz na pytanie nr 59:

Zamawiajgcy dokonuje zmian w pkt 11. ppkt. 1 ppkt 1.2. ppkt 2 SWZ, w zakresie wymagan
dotyczgcych kierownika robdt w branzy elektroenergetycznej oraz kierownika robdt
w branzy sanitarnej, zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5 powyzej.



Pytanie nr 60:

Obecne brzmienie SWZ oraz zatacznikdw, w tym szczegdlnosci wzor umowy serwisowej
(zatacznik nr 13), nie przewidujg mozliwosci dokonania przelewu wierzytelnosci. Nalezy
zauwazy¢, ze koszty serwisu wynikajgce z Przetargu sg bardzo wysokie, bowiem obejmuja
okres 96.000 godzin pracy kazdego agregatu (§1 ust. 1 wzoru umowy serwisowej), co
odpowiada 12 lat obowigzywania umowy. Zasadnym jest zatem dopuszczenie mozliwosci
cesji (przelewu wierzytelnosci), biorgc pod uwage odpowiedzialnos¢, czas reakcji oraz
koniecznos¢ sprawnej i bezproblemowej komunikacji pomiedzy klientem, a podmiotem
serwisujagcym (Wykonawcg) w zakresie zgtoszen awaryjnych, czy przegladéw. Jest to tym
istotniejsze, w kontekscie dtugiego czasu obowigzywania umowy (serwisu). Wobec tego,
niezbednym jest dopuszczenie przez Zamawiajgcego mozliwosci przelewu wierzytelnosci,
celem zapewnienia sprawnej i diugotrwatej obstugi Przedmiotu Zamodwienia poprzez
Kwalifikowanego Podwykonawce. Przelew wierzytelnosci w zamédwieniach publicznych jest
prawnie dopuszczalny (Wyrok SA w Lublinie z 11.02.2020 r., | AGa 31/19, LEX nr 3008028).
Jak stanowi art. 8 ust. 1 PZP, do czynnosci podejmowanych przez zamawiajgcego,
wykonawcéw oraz uczestnikdw konkursu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i konkursie oraz do umoéw w sprawach zaméwien publicznych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z
2023 r. poz. 326), jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej. PZP nie wytgcza stosowania
przepiséw kodeksu cywilnego traktujgcych o cesji (art. 509 i n. kc). Wskaza¢ nalezy, ze
przedmiotowe prawa i obowigzki nie dotyczg czynnosci zwigzanych z wykonaniem gtéwnego
Przedmiotu Umowy, lecz czynnosci serwisowych, bowiem Przedmiot Umowy zostanie w tym
czasie juz wydany i bedzie eksploatowany. Ptatnos¢ za dostawe takie zostanie juz
uregulowana. Cesja praw i obowigzkéw z Wykonawcy na Kwalifikowanego Podwykonawce
zagwarantuje Zamawiajagcemu petng realizacje jego umownych praw, wobec czego zgoda ta
lezy w interesie Zamawiajgcego. Zwracamy sie z prosbg o dodatnie zapisu dopuszczajacego
mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci przez Wykonawce, na Kwalifikowanego Podwykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 60:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

Pytanie nr 61:

W §17 ust. 11 Projektu Umowy ISG Zamawiajacy oczekuje usuniecia wad w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

Pytanie:

Wnosimy o zmiane tego zapisu na ... ,w terminie uzgodnionym miedzy stronami”.
Odpowiedz na pytanie nr 61:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 11 powyze;.

Pytanie nr 62:
W 8§17 wust. 1 Projektu Umowy ISG Zamawiajgcy stwierdza miedzy innymi:
Dyspozycyjnos¢ pojedynczego agregatu kogeneracyjnego (okres rozliczeniowy - w skali roku



liczcony od daty przyjecia do  eksploatacji  ISG)***. > 7999  h/rok
A ponizej dodaje:

*** Za wyjatkiem roku w ktérym wykonywany jest remont posredni i remont kapitalny kiedy
dyspozycyjnos¢ moze by¢ ograniczona do 7600 h

Pytanie:

Biorgc pod uwage, iz w czasie roku na ktéorym przypada np. remont generalny nalezy
wykona¢ réwniez 2 inne planowane przeglady, przewidywany przez producenta czas tgczny
na ich wykonanie wynosi ok. 830 roboczogodzin. Zaktadajac prace 3 oséb po 10 godzin
dziennie (dni robocze), czas naprawy wyniesie 28 dni roboczych. To daje ok. 912 godzin
odstawienia agregatu, czyli pozostaje ok. 10 dni na usuniecie ewentualnych awarii. Zatem
zatozenie ograniczenia dyspozycyjnosci do 7600 mth, stanowi duze ryzyko. Wnosimy zatem
0 zmiane na:

*** Za wyjatkiem roku w ktérym wykonywany jest remont posredni i remont kapitalny kiedy
dyspozycyjnosé moze byé ograniczona do 7000 h.

Odpowiedz na pytanie nr 62:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapiséw pkt. 4 PFU oraz zmiane § 17 ust. 1 Umowy
ISG, ktéry otrzymuje brzmienie:

Zapis przed zmiang:

*** Za wyjatkiem roku w ktérym wykonywany jest remont posredni i remont kapitalny kiedy
dyspozycyjnos$é moze byc ograniczona do 7600 h

Zapis po zmianie:

*** Za wyjatkiem roku w ktérym wykonywany jest remont posredni i remont kapitalny kiedy
dyspozycyjnos$¢ moze by¢ ograniczona do 7000 h.

Pytanie nr 63:

W 8§10 ust. 3 Projektu Umowy serwisowej Zamawiajagcy okresla zasady zmiany
wynagrodzenia.

Pytanie:

Aby jednoznacznie zagwarantowa¢ Wykonawcy mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia
w okresie 12 lat trwania umowy wnosimy o nastepujacg zmiane brzmienia §10 ust. 3
Projektu Umowy serwisowej:

Waloryzacja wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo po zmianie cen producenta urzadzen,
objetych Umowg serwisowg, na podstawie stosownej informacji od producenta urzgdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ wraz z wnioskiem, cennik producenta urzadzen
objetych Umowg serwisowg. Cennik musi obejmowa¢ ceny danego produktu/ustugi aby
mozna byto jednoznacznie okresli¢ nalezng réznice w cenach.

Odpowiedz na pytanie nr 63:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 55 powyze;j .



Pytanie nr 64:

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 22.09.2023r.
Swojg prosbe motywujemy przede wszystkim ztozonoscig tematu, a takze checig ztozenia
Panstwu mozliwie najlepszej i rzetelnej oferty. Dtuzszy czas na jej przygotowanie pozwoli na
optymalizacje cen i wptynie korzystnie na jakos¢ przedstawionych ofert. Prosimy
o przychylenie sie do naszego wniosku — z pewnoscig dodatkowy czas dla oferentéw finalnie
bedzie z korzyscia dla Paristwa.

Odpowiedz na pytanie nr 64:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 26 powyze;.

Pytanie nr 65:

W nawigzaniu do zapiséw Zatgcznika nr 12 do SWZ — Wzér Umowy zawartych w par. 17, ust.
11:

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad prac, materiatdw lub urzadzen objetych
gwarancjg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad Strony stwierdzajg
poprzez podpisanie stosownego protokotu.

Prosze o zmiane zgodnie z ponizszym.

Propozycja zmiany:

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad prac, materiatéw lub urzadzen objetych
gwarancja w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne i logistyczne po stronie Wykonawcy. Usuniecie wad Strony stwierdzajg poprzez
podpisanie stosownego protokotu.

Uzasadnienie: Umowa powinna uwzglednia¢ realne mozliwosci techniczne i logistyczne po
stronie wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 65:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 11 powyze;.

Pytanie nr 66:

W nawigzaniu do zapiséw Zafgcznika nr 12 do SWZ — Wzér Umowy zawartych w par. 21,
ust. 1:

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w formie Gwarancji Ubezpieczeniowe] (zwane dalej Zabezpieczeniem),
w wysokosci 10% Wynagrodzenia umownego brutto.

Propozycja zmiany:

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej (zwane dalej Zabezpieczeniem),
w wysokosci 10% Wynagrodzenia umownego brutte. netto.

Prosze o zmiane zapiséw zgodnie z powyzszg propozycja.

Odpowiedz na pytanie nr 66:

Zamawiajgacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Umowy ISG.



Pytanie nr 67:

W nawigzaniu do zapiséw Zatgcznika nr 12 do SWZ — Wzér Umowy zawartych w par. 23, ust.
1:

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.
Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego
i wyznaczenia terminu do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie
wykonuje prac zgodnie z Umowg a w szczegdlnosci nie dotrzymuje termindw przyjetych
w Umowie lub zaniedbuje zobowigzania umowne. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

e) Wykonawca nie wykonat w ustalonym terminie lub nie wykonat w sposéb nalezyty,
zgodny z zasadami sztuki budowlanej ktérejkolwiek z prac okreslonych w § 5 ust. 2 lit. b do f
Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

f) w przypadku braku uzgodnienia dokumentacji wykonanej dla Przedmiotu Umowy
z Zamawiajagcym w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku braku uwzglednienia
przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do dokumentacji, co spowoduje brak jej
uzgodnienia z Zamawiajgcym lub braku uzgodnienia dokumentacji przez UDT (jezeli
konieczne) - Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

g) Wykonawca nie wykonat w ustalonym terminie lub nie wykonat w sposdéb nalezyty
ktorejkolwiek z prac okreslonych w § 5 ust. 2 lit. a Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

Propozycja zmiany:

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia
terminu do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie wykonuje z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy prac zgodnie z Umowa a w szczegdlnosci nie dotrzymuje
termindw przyjetych w Umowie lub zaniedbuje zobowigzania umowne. Odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;

e) Wykonawca nie wykonat z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w ustalonym terminie lub
nie wykonat w sposéb nalezyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej ktérejkolwiek z prac
okreslonych w § 5 ust. 2 lit. b do f Umowy. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;



f) w przypadku braku uzgodnienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dokumentac;ji
wykonanej dla Przedmiotu Umowy z Zamawiajagcym w terminie okreslonym w Umowie lub
w przypadku braku uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do dokumentacji,
co spowoduje brak jej uzgodnienia z Zamawiajgcym lub braku uzgodnienia dokumentacji
przez UDT (jezeli konieczne) - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

g) Wykonawca nie wykonat z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w ustalonym terminie lub
nie wykonat w sposéb nalezyty ktérejkolwiek z prac okreslonych w § 5 ust. 2 lit. a Umowy.
Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Prosze o zmiane zapiséw zgodnie z powyzszg propozycja

Odpowiedz na pytanie nr 67:

Zamawiajacy dokonat zmiany postanowien § 23 ust. 1 Umowy ISG, ktéry otrzymat brzmienie:

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych ponizej:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca ze swojej winy przerwat realizacie Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dfuzej niz 30 dni. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego
i wyznaczenia terminu do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie
wykonuje prac zgodnie z Umowg a w szczegdélnosci nie dotrzymuje terminow
przyjetych w Umowie lub zaniedbuje zobowigzania umowne. Odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;

d) Wykonawca powierzyt wykonanie lub podzlecit realizacje prac niezgodnie
z niniejsza Umowg. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

e) Wykonawca ze swojej winy nie wykonat w ustalonym terminie lub nie wykonat
w sposob nalezyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej ktérejkolwiek z prac
okreslonych w § 5 ust. 2 lit. b do f Umowy pomimo uprzedniego wezwania przez
Zamawiajgcego do podjecia realizacji z wyznaczeniem terminu. Odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie do 30 dni od powziecia



wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

f) w przypadku braku uzgodnienia dokumentacji wykonanej dla Przedmiotu Umowy
z Zamawiajagcym w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku braku
uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do dokumentacji, co
spowoduje brak jej uzgodnienia z Zamawiajacym lub braku uzgodnienia dokumentacji
przez UDT (jezeli konieczne) - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do
30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych okolicznosciach; chyba ze brak
uzgodnienia z Zamawiajgcym lub UDT nastgpit z winy Zamawiajgcego;

g) Wykonawca ze swojej winy nie wykonat w ustalonym terminie lub nie wykonat
w sposéb nalezyty ktérejkolwiek z prac okreslonych w § 5 ust. 2 lit. a Umowy.
Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.”

Pytanie nr 68:

W odniesieniu do zapisdw PFU:

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

[..]

e Aktualng aplikacje sterownikéw PLC oraz kody Zréodtowe w wersji edytowalnej, nie
zabezpieczonej hastem.

oraz

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie aplikacje programowe systemoéw lokalnych
(sterownikéw PLC, paneli, oprogramowania nadrzednego stacji roboczych do wizualizacji
itp.) w wersji edytowalnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego, opisy rejestréw i blokéw
wykorzystanych w aplikacjach (min. w postaci umozliwiajacej uruchomienie po awarii lub
wymianie sprzetu na ktérym jest zainstalowane).

Prosze o usuniecie powyzszego wymogu. Zaden dostawca silnikéw kogeneracyjnych nie
udostepni petnych kodow zrédtowych silnika oraz aplikacji kogeneracyjnej. Niniejsze stanowi
know-how Dostawcy. Ponadto kody Zrédiowe sterownikow silnika gazowego nie sg
przekazywane dystrybutorom jednostek i stanowig know-how producenta sinika gazowego.
Alternatywnie proponuje zmiane poprzez dodanie zapisu do kazdego z fragmentow:

‘... w zakresie dopuszczalnym przez dostawe uktadu kogeneracyjnego oraz producenta silnika
gazowego.

Odpowiedz na pytanie nr 68:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw PFU. W przypadku braku mozliwosci
przekazania praw autorskich zastosowanie bedg miaty postanowienia Umowy ISG dotyczgce
Licencji.

Pytanie nr 69:

Wedtug wymagan PFU szafka SPO ma zosta¢ zamoéwiona u producenta pomp. Takie
rozwigzanie generuje dodatkowe koszty, a tym samym istnieje mozliwos¢ Zamodwienia
u innych dostawcdw osiagajac ten sam efekt koncowy.



Odpowiedz na pytanie nr 69:

Jesli producent pomp dopuszcza zastosowanie innego systemu sterowania to Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zastosowania szaf SPO innych producentéw.

Zamawiajacy dokonuje zmiany PFU w punkcie 5.13.

Pytanie nr 70:
W nawigzaniu do zapiséw PFU:

Zastosowac transformator suchy zywiczny 15/0.4 kV z uzwojeniami aluminiowymi, grupa
potgczen DYn5 w wykonaniu zewnetrznym.

Prosze o doprecyzowanie czy konieczne jest wykorzystanie transformatora w wykonaniu
zewnetrznym, skoro transformator ma zosta¢ zabudowany w dedykowanym pomieszczeniu.
Zastosowanie pierwotnych wymagan generuje dodatkowe koszty dla Zamawiajacego.
Odpowiedz na pytanie nr 70:

Wykonawca dopuszcza wykonanie transformatora w wykonaniu wewnetrznym.
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw PFU w punkcie 5.22 drugi akapit.

Pytanie nr 71:
W nawigzaniu do zapiséw PFU, pkt. 9.7 Ruch prébny:

Ruch prébny bedzie trwat 72 godziny. Jezeli w trakcie trwania Ruchu Prébnego instalacja
zostanie wytaczona z pracy na diuzszy czas (powyzej 12 godzin), to Ruch Prébny
automatycznie przedtuza sie o czas trwania takiego wytgczenia.

Prosze o zmiane zapiséw zgodnie z ponizszg propozycja:

Ruch prébny bedzie trwat 72 godziny. Jezeli w trakcie trwania Ruchu Prébnego instalacja
zostanie wyftaczona z pracy na diuiszy czas (powyzej 12 godzin), to Ruch Prébny
automatycznie przedtuza sie o czas trwania takiego wytgczenia — wyjatek stanowi przypadek,
gdy do zatrzymania dojdzie z winy Zamawiajacego, w tym przypadku nie zatrzymuje sie czasu
trwania ruchu prébnego.

W naszej ocenie nalezy doprecyzowac procedure postepowania w przypadku wystgpienia
zatrzyman Ruchu Prébnego z winy Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 71:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane zapiséw PFU.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw PFU w punkcie 9.7 pierwszy akapit, ktory otrzymuje
brzmienie:

»Ruch prébny bedzie trwat 72 godziny. Jezeli w trakcie trwania Ruchu Prébnego instalacja
zostanie wytgczona z pracy na dtuzszy czas (powyzej 2 godzin), to Ruch Prébny rozpoczyna
sie od nowa”.



Pytanie nr 72:

Prosze o wyjasnienie do Zatacznika nr 13 do SWZ — Wzér umowy serwisowej jaki jest cel
odrebnego regulowania rozwigzania umowy w par. 13 oraz par. 18?

Odpowiedz na pytanie nr 72:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w § 13 oraz § 18 uregulowano kwestie zwigzane
z odstgpieniem i wypowiedzeniem Umowy.

Pytanie nr 73:
Whnosimy o modyfikacje § 2 ust. 2 Umowy w nastepujacy sposob:

»Przedmiot Umowy nalezy zrealizowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwany dalej PFU) stanowigcym zafacznik nr 1 do Umowy,
projektem budowlanym nr 001-PB-2022-ST-W-01-RO - stanowigcym zatacznik nr 1.1 do SWZ
i projektem technicznym rozbudowy stacji redukcyjnej gazu nr 3 nr T-TM-108/2023
stanowigcym zafacznik nr 1.2 do SWZ.

W przypadku gdy sposéb wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce skutkowac
bedzie koniecznoscia wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym lub projekcie
technicznym koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca, chyba ze koniecznos¢
wprowadzenia zmian jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
odpowiedzialnos$ci nie ponosi.”

Odpowiedz na pytanie nr 73:

Zamawiajacy dokonat zmiany zapiséw §2 ust. 2 Umowy ISG w pytaniu nr 28 powyze;.

Pytanie nr 74:
Whnosimy o modyfikacje § 7 ust. 4 Umowy w nastepujacy sposob:

»Poniesienie przez Wykonawce kosztéw nie wymienionych w niniejszej Umowie,
a niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy nie moze stanowi¢ podstawy do
wynagrodzenia dodatkowego, o ile koniecznos¢ ich poniesienia Wykonawca powinien byt
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy przy dochowaniu nalezytej starannosci.”
Odpowiedz na pytanie nr 74:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie dokonujgc zmiany zapiséw § 7 ust. 4 Umowy ISG
w odpowiedzi na pytanie nr 17 tura Il z dnia 22.08.2023 r.

Pytanie nr 75:
Whnosimy o modyfikacje § 8 ust. 1 Umowy w nastepujacy sposob:

»Podstawg do dokonania ptatnosci zgodnie z harmonogramem pfatnosci, okreslonym w § 7
ust. 2 sg prawidtowo wystawione faktury oraz obustronnie podpisany Protokdét odbioru
czesciowego lub Protokét odbioru korncowego. Podpisanie bez—wwag Protokotu odbioru
czesciowego jest skuteczne dla dokonania rozliczen miedzy Stronami i nie skutkuje
niemoznoscia zgtoszenia uwag co do jakosci wykonanych roboét, dostarczonych towaréw czy
urzadzen, przy dokonaniu odbioru koncowego robot.”



Odpowiedz na pytanie nr 75:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 32 powyze;.

Pytanie nr 76:
Whnosimy o modyfikacje § 8 ust. 8 Umowy w nastepujgcy sposob:

»Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 7 ust. 1
Umowy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy wylgeznie-w-zakresie-niezrealizowanej-czesci-Rrzedmiotu-Umowy—
Odpowiedz na pytanie nr 76:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow Umowy ISG.

Pytanie nr 77:
Whnosimy o modyfikacje § 16 ust. 3.3 pkt. 4) Umowy w nastepujacy sposob:

»W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad (a nie wytgcznie usterek)
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koricowego a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koricowego przez Zamawiajgcego nastapi
w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru Przedmiotu Umowy. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robét przez Wykonawce;”

Odpowiedz na pytanie nr 77:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow Umowy ISG.

Pytanie nr 78:
Wnosimy o modyfikacje § 22 ust. 1 lit. f) Umowy w nastepujacy sposdb:

»Za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy w wysokosci:

- 20%—-10% Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 w przypadku
odstgpienia od Umowy na podstawie § 23 ust.1 lit. b lub lit. c lub lit. d lub § 10 ust. 18;

- 10% Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia
od Umowy na podstawie § 23 ust.1 lit. e lub lit. f;”

Odpowiedz na pytanie nr 78:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 13 powyze;.

Pytanie nr 79:
Whnosimy o modyfikacje § 22 ust. 4 Umowy w nastepujacy sposob:

»Sumaryczna wysokos¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego na Wykonawce nie
moze przekroczy¢ wartesei 20% Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §7 ust. 1.”
Odpowiedz na pytanie nr 79:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie w pytaniu nr 15 powyze;.



Pytanie nr 80:
Whnosimy o modyfikacje § 22 ust. 5 Umowy w nastepujgcy sposéb:

»,2Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego warto$¢ kar
umownych na zasadach ogdlnych, nie wiecej niz do 100% Wynagrodzenia umownego netto
okresSlonego w §7 ust. 1 i Strony wylaczaja odpowiedzialnos¢ za szkody posrednie
i utracone korzysci. Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstaw do ich
naliczenia.”

Odpowiedz na pytanie nr 80:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw Umowy ISG.

Pytanie nr 81:

W nawigzaniu do zapiséw z Zatgcznika nr 13 do SWZ — Wzér Umowy Serwisowej, par. 8,
ust. 2:

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci 5 000,00 PLN netto, za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do
wykonywania czynnosci serwisowych w stosunku do uzgodnionego miedzy Stronami terminu
rozpoczecia prac. W przypadku nie osiggniecia porozumienia w ciggu 3 dni termin zostanie
wyznaczony przez Zamawiajgcego,

2) w wysokosci 5 000,00 PLN netto, za kazdy dziern zwtoki w realizacji zleconych prac
serwisowych bez uzasadnionych przyczyn technicznych w stosunku do uzgodnionego miedzy
Stronami terminu zakonczenia tych prac. W przypadku nie osiggniecia porozumienia
w ciqggu 3 dni termin zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

Uprzejmie prosze o wyjasnienie intencji postanowien przedstawionych przez
Zamawiajgcego w kontekscie zaznaczonych fragmentow.

Odpowiedz na pytanie nr 81:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy Serwisowej, ktore
otrzymujg brzmienie:

1) ,,w wysokosci 5 000,00 PLN netto, za kazdy dziern zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu
do wykonywania czynnosci serwisowych w stosunku do uzgodnionego miedzy
Stronami terminu rozpoczecia prac. W przypadku nie osiggniecia porozumienia co do
terminu rozpoczecia i zakoriczenia realizacji czynnosci serwisowych w ciggu 3 dni to
termin zostanie wyznaczony przez Zamawiajjcego,

2) w wysokosci 5 000,00 PLN netto, za kazdy dzien zwitoki w realizacji zleconych prac
serwisowych bez uzasadnionych przyczyn technicznych w stosunku do uzgodnionego
miedzy Stronami terminu zakoniczenia tych prac.”

Zamawiajgca informuje, ze opracowat tekst jednolity PFU, Umowy ISG oraz Umowy
Serwisowej, ktore to dokumenty zamieszczono na Platformie zakupowe;j.

Zamawiajacy informuje, iz na pozostate wnioski o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkow
zamoéwienia odpowie niezwfocznie w kolejnej turze odpowiedzi.



Zatacznik do Informaciji:

Zatgcznik nr 1 - analiza akustyczna silniki gazowe.
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