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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad

idrég

KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy  dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z remontem ciggu pieszego, zjazdéw indywidualnych wzdluz ulicy dr A. Kuklinskiego na
odcinku od skrzyzowania z ul. 11 — ego Listopada do skrzyZowania z ul. gen. S. Sochaczewskiego w Ostrolece
w ramach poprawy funkcjonalno — uzytkowej obszaru objetego opracowaniem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacj¢ Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla remontem ciagu pieszego, zjazdow
indywidualnych wzdluz ulicy dr A. Kuklinskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. 11 — ego Listopada do
skrzyzowania z ul. gen. S. Sochaczewskiego w Ostrolece w ramach poprawy funkcjonalno — uzytkowej obszaru
objetego opracowaniem, wspoélne dla robdt objetych poszczegdlnymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge)

albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw

Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca

i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cz¢§¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania robét
prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomigdzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujaca roboty
budowlane prowadzone przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem projektu,
a Wykonawca.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi

jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.4.14. Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Whpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materialéw oraz robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktoérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz

drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja

(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - cze¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

1.4.28. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjna Iub

technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze

polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego i jeden
komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zlozenia do zatwierdzenia harmonogramu robdt, przed przekazaniem placu
budowy.
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(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru ostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zawiera:
a) projekt budowlany - wielobranzowy
b) projekty wykonawcze,
c) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
d) kosztorysy,
e) stala organizacje ruchu,
f) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 6 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

(2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1). Szczegétowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowigzujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

(3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wtasna korzysc,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przez Inspektora nadzoru i SST przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre§lona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to Roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale osiagnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$§¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowaé takie Roboty
i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub SST, i wptyneto to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, w sposéb okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

(2) Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Projekt
Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robét
projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i zatwierdzony.

(3) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony Robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

(4) Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(6) Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
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nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

(1) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt,
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

* Lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk i wewnetrznych drég transportowych zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

* Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j.

» Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

(2) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych

ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(3) Odpady powstate w czasie procesu budowlanego staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i na nim spoczywa obowiazek ich

utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inacze;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

(1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

(3) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0séb trzecich.

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

(1) Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

(2) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

(4) Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

(5) Jezeli Wykonawca uzyt materialtéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;.

(2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno§¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed pow-
staniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiladcicielami tych urzadzen informacje odno$nie
dokladnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

(4) O zamiarze przystapienia do Robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢
wiascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaly uszkodzone.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek:

- realizacji rob6t w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb trzecich,

- odpowiedzialno$ci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejagcego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wtascicielami terendéw przylegtych do placu budowy umowach,

- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drég stuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

@
@

3
@

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamial Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga byc
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

@
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Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreS§lonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

@
@
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty

rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w  taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu

odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowigzujacych norm i przepiséw prawnych dot. utrzymania i

ochrony robét.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okreslajaca rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchéw, musi zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy¢ teren

ich wystepowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usuni¢ciu zagrozenia dalej kontynuowac prace, nie

wykorzystujgc powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

@

Zrédla uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem Robét. Nie pézniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialtéw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $§wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. W przypadku niezaakceptowania
przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédla, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi
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nadzoru material z innego zrédla. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédla nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédla beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

(2) Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly beda spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédel miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

(3) Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédla nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania
materialéw i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje materiatu z danej
czesci zrédia oraz moze odrzuci¢ cze$¢ zrédta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

(4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do Robét.

(6) Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

(7) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopéw, ukop6w i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ skladowane w
hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji Zzrédta, materiaty odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej
zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie roztozony. Obszar wyrobiska
powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

(9) Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

(10) Materiaty pozyskane z rozbidrki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

(1) Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoSci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

(1) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badZ ztoZzone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora nadzoru.

(2) Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaty swoja jakos$¢ i przydatno$¢ do Robét oraz
zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu Robét doprowadzone przez Wykonawceeg do
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

(1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

(1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typ6éw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

(4) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

(5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

(2) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

(3) Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi §rodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie
robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

(4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. $rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST,
PZ]J, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspétpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

(1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig Robdt, oceng jakoSci
materialéw 1 postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb niezalezny i bezstronny.

(3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

(4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktére nie spelniaja wymagan
jakosciowych, okre§lonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak
w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

@

Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata wadliwo$¢
tych Rob6t spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci
taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

@

b)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

cze$¢ ogblng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

cze$¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
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Celem kontroli Rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozona jako$¢
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania prébek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreSlone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatléw.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

1

2
3

@

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(2) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

(1) Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

(2) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez Inspektora nadzoru wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

(3) Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpniac je na zyczenie

Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

@
@

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa
1 SST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

(1) Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

(2) W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robdt powinna
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

(3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi projektu na jego zyczenie.

(4) Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytwérni lub
maszyn, ktére nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Roboét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiggi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostalte dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

(1) Obmiar Rob6t powinien okredli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét wykonanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane
do Ksiggi Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

(1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dlugosci, stuzace
do obliczen pola powierzchni Robét, beda wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bg¢da mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

(3) Do obliczenia objetosci Rob6t ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inng, zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru.

(4) Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

(5) Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu
i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem Robét uzgodniona przez Wykonawcee i Inspektora
nadzoru na pi$mie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos§¢
materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objeto$¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora
nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi
on, ze objeto§¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$§¢ materiatéw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre§lonym przez
stosunek obj¢tosci obmierzonej do uzgodnione;j.

(7) Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
obj¢tosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywala wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pis$mie przed rozpoczgciem Robét.

(8) Ilos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

(9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w SST.

(10) Cement i wapno bgdg mierzone w megagramach.

(11) Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

(12) Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

(13) Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1) Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
(2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja

badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
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©)] Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

(2) Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byly one atestowane i posiadaja
wazne $wiadectwa legalizacji.

(3) Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

(4) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg¢, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

(2) Obmiar Robé6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.

(3) Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora nadzoru.

(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow Robot

(1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢Sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

(1) Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

(2) Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

(3) Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

(4) Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

(5) Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor nadzoru
ustala zakres Rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

(7) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czg$ci Robét.

8.3. Odbior czesciowy

(1) Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czeSci Robdét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg¢§ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
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8.4. Odbior ostateczny Robét

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
1 warto$ci.

(2) Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika
Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

(3) Odbidr ostateczny Robdét powinien nastgpic w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i1 kompletnoSci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

(4) Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robét dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupelniajacych i Robét
poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
Iub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

(7) W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaly przepisy 'Instrukcji DP - T 14
o dokonywaniu odbioréw robét drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lipca 1989
r. wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru koncowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,

- Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z inwentaryzacja
powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

©)] Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia Robét.

“4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

5) Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajagce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
(6) Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech egzemplarzach
z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem Zamawiajacemu.
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8.6. Odbior po okresie rekojmi
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Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PEATNOSCI

. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

robocizng bezpos$rednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa
za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zalacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z p6zniejszymi zmianami).
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