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Opis schematu technologicznego — dodatki do dan — kasza, ziemniaki, ryz,
L E=1 2T (o] o TR 60

1. CZESC OPISOWA

1.1.Opis 0gdéIny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej
,,PFU”) dla zadania polegajgcego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét technicznych dla
czesciowego remontu budynku kuchni, zgodnie z decyzjg Powiatowe] Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pabianicach oraz przepisami i normami.

Podstawe formalng sporzadzenia niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego stanowi:

m  Umowa z zamawiajgcym,

Wizja lokalna,

m Zawiadomienie o wszczeciu postepowania PPIS w Pabianicach z dnia 27.09.2021

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Inwentaryzacja przekazana przez zamawiajacego

1.2.Czes¢ projektowa zadania

Czesc¢ projektowa zadania bedgcego przedmiotem zamdwienia, obejmuje ponadto wykonanie lub
pozyskanie:
Projekt techniczny wielobranzowy. Dla przedsiewziecia nie jest wymagane pozwolenie na budowe.
m Badan i analiz uzupetniajacych,
Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac dane wyjsciowe do projektowania i wykona¢ wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w
szczegdlnosci inwentaryzacje i opracowanie projektu technicznego wielobranzowego.

m  Uzgodnien i decyzji administracyjnych,
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W szczegdlnosci nalezy uzyska¢ wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wymagane uzgodnienia rzeczoznawca ds. sanatoryjno-epidemiologicznych.

Rzeczoznawca ds. p.poz.

Program Funkcjonalno- Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego i zgodnosci
proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych zatozen technologicznych, obliczen technicznych
i konstrukcyjnych oraz bilanséw medidow dla zadan wchodzacych w sktad inwestycji. Wykonawca ma obowigzek

dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem oferty w celu zapoznania sie ze stanem faktycznym.

m .1. Nazwy i kody zamowienia wedtug CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu

budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej 45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska

45510000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorska

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow technicznych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45441000-0 Roboty szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45321000-3 Izolacja cieplna

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrwyposazy¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45261000-4 Wykonywanie pokrwyposazy¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw technicznych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoridw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71354000-4 Ustugi sporzadzania map
71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg
71247000-1 Nadzér nad robotami technicznymi
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow technicznych
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe
39100000-3
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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Meble

Urzadzenia medyczne
Urzadzenia komputerowe

Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

1.3. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét technicznych

Inwestycja znajduje sie na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach przy ulicy Jana Il 68,
95-200 Pabianice.

Teren, na ktorym jest planowana inwestycja, nie jest objety strefg Scistej ochrony konserwatorskie;j.

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (ZAPROJEKTUJ) i robot
technicznych (WYBUDUJ) oraz zamontuj i uruchom () dla zadania polegajgcego na:

Przebudowie istniejgcej kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi w etapach:
m Etap zerowy — powierzchnia okoto 1460 m?

Remont pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi rynnami, rurami spustowymi.
Przedmiotem etapu 0 jest rowniez ocieplenie potaci dachowej do wartosci zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Obrébki blacharskie dachu muszg uwzgledniaé przyszte ocieplanie

Scian.
m Etap pierwszy — okoto 500 m’

Zmniejszenie powierzchni kuchni o okoto % tak aby na uwolnionej powierzchni dokonaé
przebudowy a nastepnie do czesci przebudowanej przeniesé kuchnie z pomieszczeniami
pomochniczymi. Na pozostatej powierzchni kuchni, ktéra nie podlega przebudowie bedzie
kontynuowana produkcja zywnosci dla szpitala. Przeniesienie urzadzen kuchennych jest w
zakresie oferty wykonawcy. Pomiedzy strefami remontowang i pracujacg nalezy wykonac $ciane

separujacy, ktéra bedzie elementem docelowym dzielgcym kuchnie od pozostatej powierzchni.
m Etap drugi

Wykonanie projektu technicznego uwzgledniajgcego zmiany w powierzchni istniejgcej kuchni
majgce na celu optymalizacje (zmniejszenie) powierzchni adekwatnie do ilosci i rodzaju
wytwarzanych positkdw. Dotyczy to rowniez powierzchni pomocniczych i socjalnych kuchni.

Projekt musi zawiera¢ etapowanie wykonania zgodnie z budzetem inwestora.
m  Etap trzeci

Wykonanie robot technicznych takich jak roboty wewnetrzne, wykonanie wentylacji
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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mechanicznej dla nowego obszaru kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi
wykonanie sufitow podwieszanych zmywalnych
wykonanie nowego oswietlenia
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
malowanie $cian lub obfozenie tapetami PCV
m Etap czwarty
wykonanie nowych posadzek
ocieplenie budynku kuchni- $ciany
wykonanie nowych obrébek blacharskich — parapety i inne

Przedmiotowa inwestycja jest w budynku kuchni i pralni oraz budynku ,,zaplecza kuchni” Ze wzgledu na
swoja funkcje inwestor ktadzie szczegdlny nacisk na mozliwos¢ kontynuowania dziatalnosci w trakcie remontu
czesci obiektu i mozliwie jak najkrétszego terminu przejscia z powierzchni starej do nowo wyremontowane;.

Budynek obecnie zasilany jest w media:

m  zsieci miejskiej (lub rezerwowo z agregatu pragdotwadrczego)- zasilanie w energie elektryczng na
podstawie umowy z PGE Obroét S.A.

m zsieci miejskiej gaz do kottowni gazowej na potrzeby ciepta i c.w.u. - na podstawie umowy z
PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z 0.0.

m zsieci miejskiej - woda i kanalizacja sanitarna na podstawie umowy woda z ujecia wtasnego

rezerwowo z sieci miejskiej

Parametry wskaznikowe inwestycji:

Podane wyzej wartosci stanowig szacunek wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych, dla celéw
okreslenia warto$ci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
Wykonawca winien zweryfikowa¢ wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w oparciu o zrewidowanga

koncepcje.

Zakres robot technicznych

Planowane zadanie inwestycyjne nie obejmuje wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg szpitala o
nowy budynek oraz pracami zagospodarowania terenu.

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét technicznych:

ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



;... PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE

m  Roboty branzy sanitarnej w zakresie c.0., wodno- kanalizacyjnym, , wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w istniejagcym budynku,
m  Roboty branzy elektrycznej i niskopragdowej w istniejgcym budynku,
Wycinka drzew
Planowane zadanie inwestycyjne nie wigze sie z koniecznoscig wycinki czesci drzew, bedgcych w kolizji

z istniejgcym budynkiem oraz drogg pozarowg/ utwardzeniem terenu.

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcym

prawem polskim oraz sztukg budowlana.

Zamawiajacy zobowiazuje sie udostepnic¢ do wgladu posiadane dokumentacje techniczne istniejacych
czesci budynkéw oraz dokumentacje budowlang obiektu w trakcie budowy, a takze inne opracowania

eksperckie i dokumentacje istotne z punktu widzenia realizacji zadania.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia winni dokonad wizji lokalnej celem weryfikacji

informacji znajdujacych sie w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz innej dokumentacji udostepnionej przez
Zamawiajacego. Wykonawca dokona wizji lokalnej celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i
przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczen prac Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia.

Zaktada sie, iz projekt powinien obejmowac petny zakres realizowanego zadania, wedtug uzgodnien
szczegbtowych z Zamawiajgcym. Wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu parametry funkcjonalno-
uzytkowe sg minimalnymi parametrami pozgdanymi i nalezy je dostosowa¢ do odpowiednich wymogoéw w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentac;ji projektowe;j.

Zatgczone schematy sg poglagdowe i nalezy traktowac je jako wytyczne oraz odniesienie dla
sporzgdzania dokumentacji projektowe;.

Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg, kompletng z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz
spetniajacg obowigzujace przepisy Prawa Budowanego, przepisy techniczno- budowlane oraz inne powigzane
przepisy i normy, a zwitaszcza przywotane w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie inwestycji w terminie do 4miesiecy od dnia podpisania umowy.

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt jest uzytkowany publicznie i bedzie funkcjonowat
nieprzerwanie w trakcie prac technicznych, zatem planowania realizacji inwestycji nalezy dokonac tak, aby nie
zaktdcié funkcjonowania poszczegdlnych oddziatéw szpitala i umozliwi¢ prace kuchni.

Wszystkie materiaty budowlane, urzadzenia techniczne, elementy instalacji i wyposazenia wnetrz winny

by¢ certyfikowane i atestowane do przeznaczenia do obiektéw uzytecznosci publiczne;j.
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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Prace budowlane i remontowe bedg objete piecioletnig gwarancjg. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w

swojej ofercie wszelkie elementy naprawcze ktére mogg wyniknac z planowanych prac technicznych.

Jezeli w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej lub wykonywania robét technicznych wynikng

kolizje sieciowe, Wykonawca ma obowigzek zrobi¢ , przektadki" sieci w celu usuniecia kolizji.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Zamawiajacy wymaga, aby opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t technicznych dla
zamowienia w formule ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ, przebudowa kuchni w Pabianickim Centrum medycznym
byto sporzadzone i realizowane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi, normami,
ogodlnie przyjeta praktyka inzynierska, a takze byto skoordynowane pod wzgledem branzowymi i kompletne z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé kompleksowa realizacja przedmiotowe]j inwestycji.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego i

zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujacymi normami i przepisami.

1.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Czesc projektowa zadania bedgcego przedmiotem zamodwienia, obejmuje wykonanie lub pozyskanie:

m  Badan i analiz uzupetniajacych,

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé dane wyjsciowe do projektowania i wykonaé wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w
szczegdlnosci projektu technicznego.

m Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

W szczegdlnosci nalezy uzyskaé¢ wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania.

= Mapy do celéow projektowych,

Nie ma wymogu sporzadzania mapy dc projektowych

Projekt powinien zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalno- uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem.

Nalezy przyjac rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie, przy
najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢é szybkiego reagowania w sytuacji awarii.

Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajgcy, zbyt ogdliny,
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy
technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed
rozpoczeciem prac.

ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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W zakresie realizacji prac technicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby na etapie projektowania
uwzgledni¢ wykorzystanie wytgcznie wyrobdw, ktdére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego

stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wykonawca ma obowigzek opracowac niezbedng dokumentacje techniczng, projektows itp. oraz
uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i zezwolenia wymagane obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, jak
rowniez uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia niezbedne do uruchomienia i eksploatacji
urzadzen.

Zamawiajacy oczekuje, ze dokumentacja zostanie sporzgdzona na podstawie programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz ogledzin budynku i obszarow objetych zamoéwieniem, obmiardow, ekspertyz i analiz
dokonanych przez Wykonawce oraz ustalen z Zamawiajgcym.

Zakres i forma dokumentacji projektowej majg byc¢ sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt technicznych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie ze sztukg budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Odpowiedzialnym za koordynacje zadan projektowych bedzie Wykonawca zamowienia.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektow technicznych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét technicznych przed ich skierowaniem do realizacji, w

aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami z Zamawiajacym, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnié¢ wykonanie:

m  harmonogramu realizacji inwestycji,

m  projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy,

m informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

m  planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac remontowo-modernizacyjnych,

m opracowania dokumentacji powykonawczej tgcznie z protokotami, sSwiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy opracowac w 5 fazach:

a) FAZA | - inwentaryzacja budowlana budynku,
a. Czes¢ graficzna:
m inwentaryzacje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie drukowanej i

elektroniczne;j,

m ukiad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwia¢ jednoznaczne odczytanie

ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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inwentaryzowanych przez Wykonawce elementéw budynku,
m  w sktad inwentaryzacji wchodza:
e rzuty wszystkich niezbednych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego
kondygnacji,
e charakterystyczne przekroje,
e wskazanie charakterystycznych elementéw instalacji.
b. Cze$¢ opisowa:
m Inwentaryzacja powinna zawierac opis techniczny opracowany w formie drukowanej i
elektronicznej,

m  Opis powinien zawierac:
e opis charakterystycznych parametréw budynku,
e opis rozwigzan materiatowych i technicznych wraz ze specyfikacja,

potwierdzone lokalnymi odkrywkami jesli konieczne,

e zestawienie pomieszczen z podaniem powierzchni uzytkowej,

e istniejgce uwarunkowania instalacyjne dla obiektu.

b) FAZA 1I- koncepcja projektowa
a. Czes¢ graficzna:
m  koncepcje nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu w formie drukowanej i elektronicznej,
m uktad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwia¢ jednoznaczne odczytanie
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
m  w sktad koncepcji wchodza:
e rzuty kondygnacji przebudowywanej,
e charakterystyczne przekroje,
b. Czes¢ opisowa:
m  koncepcja powinna zawiera¢ opis techniczny opracowany w formie drukowanej i
elektronicznej,
m  opis powinien zawierac:
. pis rozwigzan funkcjonalnych (zatozenia technologiczne i funkcjonalne),
. opis przyjetych rozwigzan materiatowych i technicznych (instalacyjnych)
wraz ze specyfikacja,

m szacunkowy koszt inwestycji.

c) FAZA Il - projekt techniczny
m  Projekt techniczny nalezy wykonac zgodnie z L/S/AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu technicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1679 zpdzn. zm.),

[ Projekt musi by¢ uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, oraz z innymi organami administracyjnymi wymaganymi prawem,
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Projekt techniczny musi by¢ zaprojektowany w taki sposéb by byto mozliwe
etapowanie realizacji inwestycji
Projekt techniczny powinien zawieraé nastepujace opracowania branzowe:

e  Branza architektoniczna i technologia,

e Branza konstrukcyjna — ocena techniczna

e Branza sanitarna (w tym ogrzewcza, wodno-kanalizacyjna, kanalizacji

deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), jesli wymagana,
e Branza elektryczna i teletechniczna,
* Inne wymagane opracowania branzowe, stuzgce realizacji inwestycji w

kompletnym zakresie.

m Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy.

d) FAZA |V- projekt techniczny

Projekt techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
technicznych nalezy wykonac zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
technicznych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2454) w formie umozliwiajacej realizacje budowy odpowiednio z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej- rysunki architektoniczne powinny by¢ sporzadzone w
skali umozliwiajacej odczytanie do celéw technicznych,

Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt technicznych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

Przedmiary robdt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja
projektowa,

W chwili odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej prawa autorskie
majgtkowe przechodzg na wtasnos$¢ Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kazdg cze$¢ dokumentacji w wersji
papierowej i elektronicznej (wersji edytowalnej- zaleznie od pliku Zrédtowego - i w

formacie nieedytowalnym paf).

1.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi niezbednymi informacjami, celem

prawidtowego przebiegu inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie terenu

budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami technicznymi. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie

z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami, ktére znajdujg sie na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie,

zniszczenie, itp. moze stanowic¢ naruszenie intereséw osob trzecich. Wykonawca na terenie budowy jest
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zobowigzany ulokowa¢ miejsce czasowego przetrzymywania materiatéw i urzadzen w sposéb nie powodujgcy
trudnosci komunikacyjnych dla uzytkownikow obiektéw oraz nie powodujacy szkdd w Srodowisku naturalnym
(zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod powierzchniowych oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby,
trwatego uszkodzenia roslinnosci drzewiastej i zielnej). Wykonawce zobowigzuje sie do zorganizowania i
utrzymania terenu budowy przez zorganizowanie rozumie sie zabezpieczenie dojscia do budynku w trakcie
trwania robot oraz utrzymanie ruchu publicznego, przez przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jesli
bedzie to wymagane, oraz uzgodnienie go z zarzadcg drog, przygotowanie objazdéw, zainstalowanie,
utrzymanie i obstuge odpowiedniego oznakowania, wigcznie z wymaganym oswietleniem, niezbednym do tego
zadania. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w
miejscach tego wymagajacych oraz tablicy z informacjg o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczy¢
teren budowy uzywajac barier i taSm ostrzegawczych w miejscach, ktére wymagajg zastosowania takich
Srodkow.

Wijazd na teren opracowania odbywa sie poprzez wjazd, prowadzgace od strony ulicy JP Il

Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca zadania.

1.3. Organizacja robdt technicznych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego,
ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru robdt. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt przystapienia
do robdét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami
Prawa technicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdéb, aby zapewni¢ zadowalajacy stan wykonanych robot przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wykonawca sporzadzajgc harmonogram robét jest zobowigzany uwzglednic fakt pracy na czynnym
obiekcie. Wszystkie czynnosci muszg by¢ uzgadniane z Uzytkownikiem obiektu.

Podczas planowania organizacji i technologii robdt nalezy uwzglednic konieczno$¢ zachowania ciggtej pracy

Szpitala.

Usuwanie i utylizacje odpaddw nalezy przeprowadzac zgodnie z ustawg o odpadach. Uzgadnianie
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technologii prowadzenia robét nalezy przeprowadzaé z gestorami sieci oraz zarzadcg drég, a uzgadnianie
zajecia terenu na czas prowadzenia robét z odpowiednimi stuzbami.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.

1.4. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét technicznych w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robdt, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sagsiadujgcych z terenem budowy.

1.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepisdw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

m lokalizacje magazyndw i sktadowisko,

m  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktory jest wytworcg odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac stosowne
zezwolenia przed rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty nie nadajace sie do powtérnego wykorzystania
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca w
cenie usuniecia ww. materiatéw winien uwzglednié koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty

zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

2.2.4  Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia dla robét
wymagajacych jego sporzadzenia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (tj. Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywag,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat robét albo personel Wykonawcy.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
2.2.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze budowy.
Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnié, w ramach zaplecza biurowego
Wykonawcy, biuro terenowe.

Po zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany bedzie do zdemontowania ogrodzenia i przywrdcenia
terenu zaplecza do stanu poprzedniego. Koszty projektowania, organizacji, utrzymania, likwidacji Placu Budowy
i zaplecza nalezy uwzgledni¢ w Przedmiarze Robot.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo wykonac inwentaryzacje
fotograficzng i opisowg istniejgcego stanu zagospodarowania placu budowy. Przewiduje sie zasilanie Placu
Budowy w energie elektryczng. Pomieszczenia socjalne powinny by¢ wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszg by¢ regularnie sprzgtane, a $Smieci i odpady usuwane do wydzielonego na terenie budowy

Smietnika.
2.2.8  Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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Wykonawce na biezgco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od odpowiedniego
zarzadu drogi-jezeli wystgpi taka koniecznos¢.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych - jezeli wystgpi taka koniecznos¢.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymywany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu.

2.3. Prace ogdlnobudowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania robdt technicznych z nalezytg starannoscig, zachowaniem bezpieczenstwa
wszelkich czynnosci na terenie budowy. Wykonawca odpowiada za metody uzyte przy budowie, jakosé
zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w przynajmniej jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot.

m Projektowana rozbudowa- nowy budynek

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢é do istniejgcej zabudowy oraz do porzadku
architektoniczno- przestrzennego otoczenia.

Wszystkie materiaty i elementy wnetrza powinny by¢ certyfikowane do uzycia w uzytecznosci publicznej.

Projektowany budynek powinien by¢ odpowiednio wydzielony pozarowe od istniejgcych czesci budynku
szpitala.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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materiatéw na terenie budowy.
Dopuszcza sie inne/zamienne rozwigzania techniczne, niz te przewidziane w PFU i w koncepcji, pod
warunkiem, ze sg one o takim samym lub wyzszym standardzie. Kazdorazowe wprowadzenie zmian do

zasadniczych zatozen nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowad sie duzg trwatosciag uzytkowg. Bezwzglednie
wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej - Dz.U.2017, poz.736), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), natomiast sSrodki chemiczne
zabezpieczajace i biobdjcze musza posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i srodkéw
biobdjczych), wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

2.3.1. Wymagania dotyczace konstrukcji

W zatozeniach koncepcyjnych dla projektowanego budynku przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe
systemu tradycyjnego:

m Scianki dziatowe- w systemie STG podwdjnie ptytowane,
m  Sufity - modutowe zmywalne
Zamawiajacy dopuszcza alternatywny do zaproponowanego rozwigzania uktad konstrukcyjny budynku,

pod warunkiem zastosowania rozwigzan parametrycznie réwnowaznych i zgodnych z obowigzujaca reguta

prawa i normatywami.

2.3.2. Wymagania dotyczace instalacji

W zakresie opracowania nalezy przewidzie¢ (tj. zaprojektowac i wykonaé) nastepujgce instalacje:
m  Wodno-kanalizacyjna,
m  Wentylacji mechanicznej z czesciowa klimatyzacjg wybranych pomieszczen,
m  Ogrzewczej,
m  Elektryczne i niskopradowe,

m Inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacje nieopisane ponizej w tresci PFU,
lub wymagane specyfikg obiektu lub sprzetu ktéry ma by¢ zamontowany, przepisami badz
normami.

Wykonawca powinien dokonac analizy i weryfikacji Zrédta zasilenia awaryjnego (w energie elektryczng).
W razie koniecznosci- przeprojektowanie zrédta awaryjnego zasilania.
Na podstawie wtasnego bilansu urzgdzen Wykonawca winien zdecydowac o koniecznosci wystgpienia o

zwiekszenie mocy przytaczeniowej. W przypadku odmowy gestora sieci dla zwiekszenia mocy
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przytaczeniowej i wydania warunkéw na budowe stacji abonenckiej, wykonawca winien jest zapewnic

dokumentacje i realizacje robot w tym zakresie.
2.3.3. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do central wentylacyjnych
W budynku nalezy zatozy¢ instalacje centralnego ogrzewania dla wszystkich ogrzewanych pomieszczen.

Grzejniki w wersji higienicznej.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen nalezy obliczy¢ zgodnie z normg
PN-EN ISO 13790. Podane w PFU wartosci sg wartosciami szacowanymi.

Koncepcja zaktada ogrzewanie projektowanego budynku z istniejgcej kottowni szpitalnej. Projektant
zweryfikuje zapotrzebowanie projektowanego budynku z istniejagcg moca kottowni i w razie potrzeby
wprowadzi stosowne rozwigzania projektowe. Nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji grzewczych na instalacje
centralnego ogrzewania oraz instalacje ciepta technologicznego za pomocg rozdzielacza kottowego.

Przewiduje sie rozprowadzenie gtéwnych przewodow instalacji c.o0. pod stropem, podejscia do grzejnikow
w warstwach posadzkowych. Piony prowadzone bedg w bruzdach sciennych lub szachtach instalacyjnych.

Pomieszczenia przeznaczone do klimatyzowania (+regulacja wilgotnosci) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
na etapie projektu.

Pomieszczenia przeznaczone do chtodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Na etapie projektu technicznego nalezy zweryfikowac powyzsze zatozenia z Inwestorem.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego
Instalacje grzewcze nalezy zaprojektowac i wykonaé jako wodne, pompowe, dwururowe w uktadzie

zamknietym. Przewidzie¢ system tréjnikowy lub rozdzielaczowy- do decyzji Wykonawcy po przeanalizowaniu
mozliwosci lokalizacji szafek rozdzielaczowych. Rozdzielacze nalezy montowaé w szafkach podtynkowych.
Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie z
lekkim nadmiarem, w celu umozliwienia prawidtowe] pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa.
Przy rozdzielaczach nalezy przewidzie¢ zawory regulacyjne.

Obiegi grzewcze wyposazy¢ w armature odcinajgcg, regulacyjng, pomiarows i spustowa.

Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego przewidzieé¢ za pomocg pompy elektronicznej, dopasowujacej

sie automatycznie do zmian cisnienia i przeptywu w instalacji.

Grzejniki
Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przyjac grzejniki ptytowe z gtadka ptyta czotowg typu higienicznego

o grubosciach nie wiekszych niz 10 lub 20.

W pomieszczeniach o zmniejszonych wymaganiach higienicznych przewidziec: grzejniki zintegrowane
ptytowe z gtadka ptytg czotowa w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
przewidzie¢ grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadka ptytg czotowg w wersji ocynkowane;j.

Wszystkie grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne. Grzejniki zasilane bocznie nalezy wyposazy¢ na
zasilaniu w zawor termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zawér odcinajgcy na powrocie. Wszystkie gtowice

termostatyczne powinny mieé¢ mozliwos$¢ ograniczenia i blokowania zakresu regulacji temperatury.
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Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien
opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczwyposazy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét wykonczeniowych. Grzejnik nalezy
taczwyposazy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek
i naruszenia wykonczenia przegrod technicznych, stosujgc tagczniki podtgczeniowe dostepne w systemie
zastosowanych grzejnikdw. Podfgczenie grzejnikdéw poprzez armature przytaczeniowg katowa lub prosta.

Grzejniki nalezy montowac w odlegtosci min. 10 cm od Sciany, w sposéb umozliwiajacy ich umycie.

Prowadzenie przewodoéw
Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitow podwieszanych, na konstrukcjach

wsporczych. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych badz szachtach instalacyjnych, ukry¢ pod tynkiem/ w
obudowach. Podejscia do grzejnikdw w posadzkach. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 % tak,
zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewnié mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy
odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez
ktdére prowadzone s3 przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub
przewody palne o srednicy wiekszej niz 40 mm uszczelni¢ ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w odpowiednie
pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe montowac na przewodach od dotu stropu. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od srednicy

zewnetrznej rury przewodowe;j:

® conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, utozone réwnolegle w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod sti parni mocowac na
podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu oraz zapewnié

swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Instalacja ciepta technologicznego
Nalezy zaprojektowacd i wykonac system wodno- pompowy. Przewidzie¢ prowadzenie obiegu grzewczego

w armature odcinajacg, regulacyjng, pomiarowg i spustowg. Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego np.
za pomocg pompy elektronicznej. Kazda nagrzewnica powinna posiadac¢ wezet regulacyjny sktadajacy sie z
zaworu regulacyjnego i pompy matego obiegu (nagrzewnica zawor)- sterowanie wg automatyki centrali.
Prowadzenie przewodoéw pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego. Na rurociggach rozprowadzajgcych

przewidzie¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowane. Przewidzie¢ regulacje instalacji przy pomocy odpowiednio
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dobranych $rednic rurociggdw oraz nastaw zawordw regulacyjnych przy nagrzewnicach. Do regulacji
przewidzie¢ zawory regulacyjne przy kazdej nagrzewnicy. Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice central

wentylacyjnych przewidzie¢ np. elektroniczng pompe biegowa.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy
odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez
ktére prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub
przewody palne o srednicy wiekszej niz 40 mm nalezy uszczelnia¢ ogniochronnymi masami zgodnie z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w
odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego
o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe montowac na przewodach od dotu

stropu.

Instalacja wody zimnej
W istniejgcym budynku nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje wody zimnej, jako rozbudowe istniejgcej

instalacji szpitalnej.

Zrédtem wody zimnej dla potrzeb bytowych i przeciwpozarowych bedzie szpitalna sie¢ wodociggowa
(zasilanie ujecia wtasnego z sieci miejskiej). W budynku przewiduje sie instalacje dla potrzeb bytowo-
gospodarczych. Na wejsciu wody zimnej do budynku nalezy przewidzie¢ zawdr odcinajacy oraz zawoér
pierwszenstwa, na odgatezieniu wody dla potrzeb hydrantowych nalezy przewidzie¢ zawor antyskazeniowy

typu BA chroniacy instalacje wody zimnej przed wtérnym skazeniem.

Woda zimna na cele bytowe i technologiczne:
Woda zimna zasila¢ bedzie wszystkie projektowane przybory sanitarne. Woda zimna zasila¢ bedzie réwniez

nawilzacze parowe zlokalizowane przy centralach wentylacyjnych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej
W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wody c.w.u., jako rozbudowe

istniejgcej instalacji szpitalne;j.

Przewiduje sie instalacje c.w.u. z cyrkulacjg wspomagang pompg obiegowsg. Nalezy przewidzie¢ okresowg
dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez zawory termostatyczne wody cyrkulacyjne;.

Zawor termostatyczny powinien by¢ fabrycznie ustawiony na zdtawienie przeptywu w temperaturze 50°C.
Zawor powinien umozliwiac réwniez dezynfekcje termiczng przy temperaturze 70°C.

Gtéwne przewody poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny by¢ zaprojektowane i
wykonane np. z rur tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych. Podejscia do przyboréw
sanitarnych z rur wielowarstwowych.

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddw rozdzielczych c.w. i cyrkulacji nalezy przewidzie¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego w korytarzach, obok przewodéw wody zimnej. Na wyzszych kondygnacjach przewiduje

sie rozprowadzenie przewodow c.w. w warstwach posadzkowych. Wszystkie piony prowadzone bedg w
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

22



;... PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE

szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian w obudowie. Nalezy przewidzie¢ przy natryskach oraz przy
umywalkach przeznaczonych dla niepetnosprawnych baterie z ograniczeniem temperatury wyptywu. W
pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢ baterie tokciowe. Przyjaé armature
odcinajacg i czerpalng na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Przewidzie¢ zastosowanie urzgdzen o zmniejszonym
poborze wody (ptuczki ustepowe, baterie). Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory
odcinajace oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢

zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje kanalizacji sanitarnej, jako rozbudowe

istniejacej instalacji szpitalnej.

Piony przewidzie¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian w obudowie, poziomy kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod stropem, bad? w posadzce parteru. Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢
grawitacyjnie.

Nalezy przewidzie¢ kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych. Odcinki kanalizacji odprowadzajgce $cieki z
nawilzaczy bez mozliwosci schtodzenia skroplin, wykonac z rur zeliwnych lub stalowych odpornych na wysokie
temperatury. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod posadzka wykonac z rur i ksztattek PVC-U ze
Scianka lita. Klase sztywnosci przewoddw ustali¢ na etapie projektowania, uwzgledniajac kryteria
wytrzymatosciowe.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie
przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych (odpowiedni ksztatt, wielko$¢ i wysokos¢
montazu). W pomieszczeniach porzagdkowych przewidzie¢ komory gospodarcze zamontowane na wysokosci 0,5
m nad podtoga. Przewody pionowe oraz podejécia do urzadzen przewidzie¢ pod tynkiem lub w obudowie oraz
w szachtach instalacyjnych. Przewidzie¢ wprowadzenie pionéw w rewizje (za wyjgtkiem pomieszczen o
podwyzszonym rygorze higienicznym). Przewidzieé rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczen
pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne. W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym
przewidzie¢ podtaczenie kanalizacyjne dla urzadzen bez stosowania syfondw i rewiz;ji.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy
odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo zabezpieczyé
przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Przybory sanitarne winny by¢ okreslone w projekcie technologicznym obiektu, oraz spetnia¢ wymagania do
stosowania w obiektach szpitalnych.

Do wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie syfony oraz zawory
odcinajace. Szczegdty elementdw urzadzen sanitarnych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu

technicznego.

Na etapie realizacji projektu Wykonawca zweryfikuje sposdb odprowadzenia wod opadowych w zaleznosci

od ostatecznie zaprojektowanej konstrukcji dachu: grawitacyjny lub podcisnieniowy.

m System grawitacyjny (system pierwszego wyboru)
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Wody opadowe z budynku odprowadzi¢ systemem rynien okapowych, ze spadkiem okoto 0,5 % w kierunku
rur spustowych (pionéw). Rury spustowe zamontowac na Scianach budynku.
Wody deszczowe nalezy zagospodarowacé zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

m  System podcisnieniowy (jako system alternatywny)

Piony i poziomy pod stropem proponuje sie wykona¢ z rur HDPE tgczone na elektromufy. Przed przejsciem
w poziome przewody odptywowe, kanalizacje deszczowg nalezy rozprezyc. Sposob rozprezenia wg wytycznych
producenta systemu podcisnieniowego (odpowiednia dtugos¢ odcinka pionowego/ poziomego lub studzienka
rozprezna).

Zatozy¢ ogrzewanie elektryczne wpustéw dachowych. Przewody prowadzone po dachu w warstwach

izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone kablem grzejnym.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Wszystkie pomieszczenia w szczegdlnosci wszystkie pomieszczenia bedgce w zakresie opracowania musza

by¢ wentylowane mechanicznie lub klimatyzowane.

Dla potrzeb projektowanego kompleksu szpitala nalezy przewidzie¢ wbudowanie uktadéw wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, nawiewno-wywiewnych, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen, z zachowaniem
podziatu na grupy o jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach parametrow powietrza. Przewidzie¢ podziat
systemdw wentylacyjnych na uktady obstugujace poszczegdlne grupy pomieszczen.

Centrale wyposazy¢ w chtodnice. Wykonawca zweryfikuje konieczno$¢ stosowania nagrzewnic i chtodnic w
oparciu o glikol, po weryfikacji lokalizacji central wentylacyjnych. Do pracy z centralami przewidzie¢ agregat
wody lodowej z funkcjg freecolingu oraz w wykonaniu super wyciszonej.

W celu ochrony przed hatasem centrale wyposazy¢ w ttumiki akustyczne oraz filtry powietrza. W celu
petnej regulacji pracy central nalezy przewidzie¢ falowniki.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie, nalezy zastosowac nawilzacze parowe zasilane elektrycznie posiadajace atest PZH, one w
wytwornice pary oraz lance, ktére zostang umieszczone w kanatach wentylacyjnych nawiewnych lub w

centralach wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne:
Kanaty wentylacyjne dla pomieszczen czystych zaprojektowaé i wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.

Zaprojektowad i wykona¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
kanatéw.

Przewidzie¢ rewizje szachtow technicznych, w miejscach lokalizacji uzbrojenia wentylacyjnego,
wymagajgcego serwisu.

W pomieszczeniach technicznych, w ktérych wymaga sie utrzymania granicznych temperatur,
zaprojektowac czujniki temperatury, potagczone z wentylacjg, w celu zapewnienia temperatury w okreslonych
granicach.

- przy zbyt niskiej temp, przepustnice ustawione na 10 % przeptywu,

- przy zbyt wysokiej temp, zatgczenie wentylatoréw az do momentu obnizenia temperatury

(ustabilizowania).
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

24



;... PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE

Ochrona pozarowa:
Kanaty wentylacyjne wydzieli¢ pozarowo na granicy stref pozarowych- okreslonych wg opracowan

architektonicznych w fazie projektu technicznego.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji winna spetniaé

gﬂ%’cgguggﬁ %xmaﬁa

- wszystkie klapy pozarowe z dostepem rewizyjnym,
- sygnat pozarowy/ odciecie zasilania doprowadzi¢ do kazdej szafy sterowniczo- zasilajacej, gdzie w
przypadku pozaru ma zosta¢ odciete zasilanie wszystkich urzadzen.

Izolacja termiczna:
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z powietrzem chtodzonym nalezy izolowac¢ termicznie np.

matami kauczuku syntetycznego. Izolacja cieplna przewoddw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone
w aktualnym Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
podlegac budynki i ich usytuowanie.

Pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowac termicznie np. prefabrykowana wetna
mineralna. Izolacja cieplna przewodéw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w aktualnym
Rozporzqgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny podlegac budynki i
ich usytuowanie.

Dodatkowo kanaty prowadzone po dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;j.

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze: projekt musi przewidzie¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze dla

instalacji, jesli bedg wymagane.

Instalacja chtodu:
Zrédtem mocy chtodniczej dla obiegu central wentylacyjnych bedzie agregat wody lodowej lub pompy

ciepta. Agregat wody lodowej lub powietrzng pompe ciepta nalezy usytuowac na zewnatrz budynku lub na

dachu, na odpowiedniej konstrukcji wsporczej. Urzagdzenia nalezy wyposazy¢ w podktady antywibracyjne.

2.3.4. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i niskopradowych

W zwigzku z rozbudowsg istniejgcego obiektu, istniejgce instalacje elektryczne tgcznika, ktdre wymagac
bedg przebudowy, nalezy przeprojektowacé. W zwigzku z tym, w taczniku, w czesci przebudowywanej, instalacje
oswietleniows i instalacje gniazd wtykowych nalezy przeprojektowac.

W projektowanej rozbudowie nalezy przewidzie¢ nowa instalacje elektryczng i niskopragdowsg, jako
rozbudowe istniejgcej instalacji szpitalnej.

Przewody uktada¢ podtynkowo (5 mm minimalna warstwa tynku). W pomieszczeniach komunikacji
ogdlnej, gdzie przewiduje sie sufit podwieszany, przewody uktada¢ na korytkach kablowych. W
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody od koryt kablowych do opraw oswietleniowych uktadaé¢ w
rurkach gietkich. Do celéw oswietlenia ogdlnego przewiduje sie oprawy ledowe montowane na stropie

zasadniczym lub w suficie podwieszanym, w zaleznosci od pomieszczenia, one w osprzet elektroniczny. taczniki
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we wszystkich pomieszczeniach montowaé na wysokosci h= 1,1 m. W fazienkach stosowac osprzet
bryzgoszczelny. Wentylatory kanatowe (zataczane razem z oswietleniem lub zatgczane osobnym tgcznikiem)

zasila¢ z obwodoéw oswietleniowych danych pomieszczen.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku
Bez zmian

Rozdzielnica gtéwna RG i agregat
Bez zmian
bedga z zasilania podstawowego, a w przypadku awarii zasilania (dostawy energii) obwody wymagajace

ciggtej dostawy energii elektrycznej zapewnia¢ bedzie agregat pradotwaorczy, zlokalizowany w poblizu Zrédfa

zasilania.

Instalacje oswietleniowe.
Nalezy zaprojektowacd i wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg, charakteryzujgce sie nastepujgcymi

parametrami technicznymi oraz wymogami:

m redukcja zuzycia energii - oprawy typu LED.

m  przyjazne dla Srodowiska, nie zawierajace rteci, lampy catkowicie poddajgce sie recyklingowi,
m  brak tetnienia swiatta,

m zapton bez efektu migotania Swiatta,

m zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc Swiatta, zgodng z
wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen, miejsc pracy i innych pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami wg potrzeb. Nalezy stosowac oprawy ze
zrédtami LED. Nalezy stosowac oprawy modutowe do stropdw podwieszanych, nastropowe i nascienne w
zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowaé oprawy o odpowiednim dla danego
pomieszczenia stopniu szczelnosci IP.

Oprawy spetniajace funkcje oswietlenia awaryjnego z ledowym Zrédtem Swiatta powinny by¢ wyposazone
w inwertery. Oswietlenie awaryjne powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i rbwnomiernoscia.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) nalezy wykonaé w postaci stale zatagczonych opraw
podswietlajgcych piktogramy - tryb pracy , na jasno". W wyniku zaniku napiecia nastgpi zasilenie opraw
napieciem z zamontowanej w oprawie baterii (inwertera).

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng widocznosé
przeszkdd na drogach wyijscia, bezpieczny ruch w kierunku "Do wyjscia" i "Od wyijscia". Oswietlenie
ewakuacyjne powinno réwniez umozliwia¢ dostrzezenie punktéw alarmowych tj. recznych ostrzegaczy
pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyijscia. Kierunkowe nalezy przewidziec¢
wzdtuz dréog ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad
drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzgdzeniach ppoz. nalezy przewidzie¢ oprawe, ktéra w

przypadku braku napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisowym natezeniem oswietlenia min. 5Ix.
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Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac¢ certyfikaty CNBOP. Stosowa¢é
oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane do autotestu.

Instalacje gniazd wtykowych.
Do wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ doprowadzenie instalacji gniazd wtykowych. Przewody

uktada¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym w czesci komunikacyjnej obiektu, oraz pod tynkiem
w poszczegolnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac gniazda
bryzgoszczelne, o IP44. Gniazda dla potrzeb porzadkowych oraz ogélnego przeznaczenia w pomieszczeniach
uzytkowych, a takze w komunikacji, montowac na wysokosci h=0,3 m od poziomu wykonczonej posadzki.
Gniazda w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych montowaé na wysokosci h=1,4 m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda montowad na wysokosci h=I,I m. Gniazda w pomieszczeniach dostosowanych do
potrzeb oséb niepetnosprawnych montowaé na wysokosci dostosowanej do potrzeb uzytkownika z
niepetnosprawnosciami.
Dla pomieszczen biurowych, dla kazdego stanowiska pracy, przewidziano ponizszy standard ilosciowy:
m 1 xgniazdo wtykowe (i 1 x gniazdo sieciowej-komputer,
m 1xgniazdo wtykowe (i 1 x gniazdo sieciowej-drukarka,
m 1xgniazdo wtykowe (inny sprzet elektroniczny),
m 1xgniazdo telefoniczne.
Dodatkowo dla kazdego pokoju o funkcji biurowej doprowadzi¢ 4 gniazda wtykowe elektryczne i 2 gniazda

sieciowe.

Stosowac przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich.
Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodow we
wtasciwych tablicach rozdzielczych oddziatowych. Urzadzenia sitowe i urzgdzenia zwigzane z wentylacjg i

klimatyzacjg zasilane bedg z rozdzielnicy gtdwnej RG stosownie do wytycznych branzowych.

Instalacja ochrony od porazen i potgczenia wyréwnawcze
Nalezy zaprojektowacd i wykona¢ dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym.

Ochronie podlegajg ponizsze elementy:

m  bolce ochronne gniazd wtykowych,
m  metalowe korpusy urzadzen,
m  metalowe obudowy opraw oswietleniowych.

Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed porazeniem we wszystkich obwodach nalezy zastosowac¢ wytgczniki
z cztonem réznicowoprgdowym.

Gtéwng szyne potgczen wyrdwnawczych umiesci¢ obok gtéwnej tablicy rozdzielczej. Dodatkowo
przewidzie¢ lokalng szyne potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniach tazienek i technicznych. Do szyny
potaczen wyréwnawczych potgczwyposazyé wszystkie metalowe czesci instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
metalowe koryta kablowe, kanaty wentylacyjne.

Wszystkie potaczenia przewodéw bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢
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wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozja.

Instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, zgodng z obowigzujgcymi przepisami i normatywami

w tym zakresie, uwzgledniajac takze wytyczne dostawcy sprzetu, co do lokalizacji instalacji i urzagdzen na dachu.

Tablice rozdzielcze
Tablice wykonac jako podtynkowe, metalowe, zamykane drzwiami na klucz o stopniu ochrony IP40. W

tablicy zabudowac takie elementy jak: gtéwny wytgcznik pradu, roztgczniki bezpiecznikowe, ogranicznik
przepiec oraz wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nadprgdowym. Kable i przewody doprowadzi¢ do tablicy
pod tynkiem, wykorzystujac otwory pomiedzy elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz czesci
bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) wykonac jako maskowane i niedostepne dla
ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny byc¢ opisane w sposéb umozliwiajacy tatwa identyfikacje obwodu przez
Uzytkownika obiektu.

Sie¢ komputerowa i telefoniczna, telewizja uzytkowa
W projekcie nalezy przewidzie¢ doprowadzenie do pomieszczen pracy (pom. biurowe i pomieszczenia

personelu) sieci komputerowe;j i sieci telefonicznej.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczna sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania.

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ od
jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Dtugos¢ kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli
krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90 m.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikdéw (Punkty Logiczne - PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2 modutow
RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej,

podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentdw,

rowniez w potfaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).
Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych, w ktérych zainstalowane zostang
panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni zZamawiajgcym ostateczng

lokalizacje wpiecia do sieci komputerowej szpitala.
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

28



;... PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE

W obszarze opracowania nie planuje sie zamontowania systemu telewizji szpitalne;j.

Monitoring i kontrola dostepu
Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie kamer IP telewizji dozorowej w lokalizacjach uzgodnionych z

Zamawiajacym na etapie projektu technicznego.

Ochrona p.poz.
W celu spetnienia wymagan Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w budynku nalezy
zaprojektowac wytacznik gtéwny (z zainstalowanym wyzwalaczem wzrostowym dla przycisku wytgcznika
p.poz.). Przycisk wytgcznika p.poz. nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio
oznakowac. Dodatkowo, na drogach ewakuacji, nalezy zaprojektowac oprawy z modutem awaryjnym zasilania.
Budynek, na wypadek zaniku zasilania podstawowego, powinien by¢ zasilany z rezerwowego Zrédta np.
agregatu pradotworczego.

Ponadto nalezy zatozy¢ ponizsze zabezpieczenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej (do weryfikacji w
przypadku opracowania ekspertyzy pozarowej dla zadania inwestycyjnego):

-Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w Scianach wydzielenia pozarowego,

-Inne dyktowane ekspertyzg lub postanowieniem PSP elementy systemu zabezpieczenia przed pozarem dla

budynku gtéwnego.

Instalacja technologiczna - sie¢ IT
W istniejgcym obiekcie nalezy zaplanowac instalacje sieci IT. Instalacja ta obejmuje wydzielone obwody

gniazd wtykowych w kasetach IT oraz przytaczanych bezposrednio urzagdzen medycznych zasilanych poprzez
zasilacz UPS, zapewniajacy ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w czasie krotkotrwatych przerw w zasilaniu
oraz podczas uruchamiania agregatu pradotwodrczego pracujgcego w sekcji kat. I. Gtdwnymi elementami tego
systemu sg transformatory separacyjne. Rozdzielnice sieci IT montowac zgodnie ze sztukg i przepisami, z

przeznaczeniem jednej rozdzielnicy medycznej na jedno pomieszczenie.
2.4. Wymagania dotyczace wykonczenia

m tynkow i farb elewacyjnych,

m ocieplenia w systemie BSO,

m stolarka okienna- systemowa PCV w kolorze biatym,

m stolarka drzwiowa zewnetrzna- systemowa aluminiowa, malowana proszkowo farba poliestrowa,

m  obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Uwaga! Zakres robot niniejszego zadania obejmuje wykonanie elewacji dla catego budynku.

Stolarka wewnetrzna
m stolarka drzwiowa wewnetrzna- aluminiowa, stalowa, PCV lub ptytowa laminowana (w zaleznosci

od przeznaczenia pomieszczenia i docelowych wiasciwosci pozarowych i akustycznych przegrody,

w ktdora s wmontowane),
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m stolarka wewnetrzna dostosowana do przeznaczenia pomieszczen i wtasciwosci

przeciwpozarowych: stalowa, aluminiowa badz laminowana drewniana.

Posadzki

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych (umywalnie, tazienki, WC, brudowniki, pom. porzadkowe)
nalezy przewidzie¢ z PCV. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé spadki w kierunku wpustow
podtogowych, jesli wystepuja.

Wymagane parametry posadzek z rolki:

m  Produkty barwione w masie,
m  Grubos¢ min. 2,5- 3,5 mm, dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia ( podwyzszona
akustyka, lub standard),

m  Neutralne wiasciwosci bakteriostatyczne, odporne na wgniecenia i trwate kolorystycznie.

Niezaleznie od rodzaju posadzki nalezy stosowac cokdt wysokosci 10 cm z wyoblanym wywinieciem,

utatwiajgcym mycie na mokro powierzchni podtogi.

Wykonczenie $cian
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy przewidzieé ptytki ceramiczne $cienne lub oktadzine

PCV na catg wysokos¢ pomieszczenia.
W pozostatych pomieszczeniach, gdzie zamontowane jest urzadzenie sanitarne (zlewozmywak, komora
gospodarcza lub umywalka), nalezy przewidzie¢ fartuch ceramiczny lub PCV do wysokosci min. 1,6 m na catej

pow

W pomieszczeniach, w ktérych urzadzenia sanitarne przewidziane s do montazu w blacie roboczym,
fartuch ceramiczny nalezy przewidzie¢ na catej dtugosci Sciany przylegajacej do blatu roboczego, w przestrzeni

miedzy szafkami dolnymi i wiszgcymi (gérnymi).

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zatozy¢ malowanie kilkukrotne farba akrylowo-
lateksowg o odpornosci na szorowanie i zmywanie dostosowanej do przeznaczenia pomieszczenia, niezoétknaca.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (tj. ustepy, kabiny prysznicowe, tazienki, WC, pom. porzgdkowe
etc.), w przypadku zastosowania $cianek w systemie lekkiej zabudowy, nalezy stosowac poszycie z ptyt
gipsowo- kartonowych odpornych na wilgo¢, przeznaczonych do tego typu pomieszczen.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i pomocniczych nalezy zatozy¢ malowanie farba

emulsyjna.

Dodatkowo w pomieszczeniach, w ktérych odbywac sie bedzie ruch wézkow, nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie Scian odpowiednimi systemowymi elementami zabezpieczajacymi (typu ptyty do wysokosci
odbojnic, lub odbojoporeczy, tasmy, narozniki, odbojoporecze).

Sufity podwieszane i obudowy instalacyjne
Sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ w zakresie pomieszczen, gdzie prowadzone bedg instalacje

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledow higienicznych nie sg
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wymagane sufity podwieszane, nalezy zaprojektowac lokalng obudowe instalacji.
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjgé¢ wykonanie sufitéw podwieszonych
ptytami dZzwiekochtonnymi, o odpowiednich parametrach akustycznych, zapewniajgcych pomieszczeniom

warunki akustyczne zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Parapety zewnetrzne i wewngtrzne
Parapety okienne wewnetrzne- przewiduje sie montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu, ptyty

grubosci min. 30 mm, osadzone na wspornikach (katownikach typu L, stalowych wzmocnionych,
ocynkowanych), do montazu kazdej ptyty parapetu stosowac min. 3 wsporniki (jeden centralnie, w osi symetrii
parapetu i dwa skrajnie); kolorystyka i faktura do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Parapety zewnetrzne okienne- z blachy stalowej, powlekanej, na podbiciu z ptyty wodoodpornej OSB.

2.5. Materiaty
Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji winny by¢ wyposazone traktowane jako definicje

standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.
2.5.1. Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac:

a) oznakowanie znakiem technicznym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw technicznych oraz sposobu
znakowania ich znakiem technicznym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych obowigzkowej certyfikacji
na ten znak, zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360 z pdzn. zm.).

c) Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
technicznych oraz sposobu znakowania ich znakiem technicznym (Dz.U. 2016 poz. 1966), stwierdzajaca
na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym- deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 22019 r. poz. 1065 z pdin. zm.) oraz w aktualnie obowigzujgcych normach.
2.5.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdétowych informacji dotyczgcych zrédta
pochodzenia materiatéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi
Swiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego

zrédfa uzyskuja zatwierdzenie.
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2.5.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymogom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i usunieciem.

2.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobdw technicznych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co
najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

wyposazy¢ pdzniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5.6. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzié ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcego nastepujgce dane:

1) nazwe i adres producenta,

2) date i numer badania,

3) oznaczenie wg PN-B- ....... ,

4) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.6. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi ich uzytkowania, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

2.7. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem
transportu na sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajace
wartosc¢ jako materiat techniczny powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8. Kontrola jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.9. Przedmiar i obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajacym, dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w

harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
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linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,

beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na

karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika

do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
2.10. Odbidr robét

Odbiorom podlegaja zakornczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajac
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w terminie okreslonym w umowie.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru kofcowego, sporzagdzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci odbioru
oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, prac
lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, proby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw potechnicznych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w
stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

m odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
m odbiorowi czesciowemu,
m odbiorowi koncowemu,

m odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
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robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogdblnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Do odbioru powinny by¢ przedtozone
zaswiadczenia o jakosSci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z
kontroli jakosci elementdw, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktdrym
nalezy uwzgledni¢ ewentualne usterki.

Odbidér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru koricowego
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robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami w ilosci 2 egz.
Dziennik budowy (oryginat),

os$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.11.

Warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot i zakres robdt technicznych
Wykonanie robét podstawowych:

technicznych w zakresie budowy i rozbudowy,

instalacji wodno-kanalizacyjnych,

instalacji hydrantowej,

instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych pomieszczen,
instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

instalacji w zakresie oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego.

Na zadanie skfadajg sie nastepujace gtdwne roboty:

roboty pomiarowe i wyniesienie w terenie osnowy geodezyjnej,

roboty ziemne, wraz z projektami zabezpieczenia wykopdw oraz odwodnieniem wykopdw,
likwidacja przytgczy oraz sieci wytgczonych z uzytkowania,

przebudowa sieci kolidujacych z projektowang inwestycja,

realizacje przytgczy oraz sieci projektowanych (sanitarnych, energetycznych oraz
teletechnicznych),
realizacja budynku projektowanego i podlegajacego rozbudowie zgodnie z dokumentacja

projektowa,
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m realizacja robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu na terenie objetym opracowaniem,

m przebudowa i budowa drogi pozarowej na terenie inwestycji, wraz z przebudowa infrastruktury

technicznej, jezeli wymagane.

Roboty w zakresie infrastruktury zewnetrzne;j:
m przebudowa istniejgcej drogi pozarowej i budowa nowej, jezeli wymagane,
m  wykonanie odwodnienia drég,
m przebudowa istniejgcych rurociggdw w miejscach napotkanych kolizji,

m prowadzenie robdt geodezyjnych, wytyczenia, obstuga geodezyjna, dokumentacja powykonawcza,
uzyskanie decyzji administracyjnych, rejestracja dokumentéw geodezyjnych (zasady, zakresy,
standardy),

m  wykonanie zaplecza Wykonawcy kontraktu na roboty, zagospodarowanie placu budowy, biuro
Wykonawcy i Inzyniera, zaplecze Wykonawcy (organizacja, eksploatacja, likwidacja),

m prowadzenie préb rozruchowych i technologicznych,

m prowadzenie préob koncowych (zasady, rejestracja wynikow, okreslenie sposobu potwierdzenia
osiggniecia parametréow projektowych i kontraktowych, sprawozdania z préb rozruchéw, Préb
Koncowych).

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajac

wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w terminie okreslonym w umowie.

W dniu podpisania protokotu kornicowego odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci odbioru
oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmaoéwic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, prac
lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw potechnicznych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w
stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

m  odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

m  odbiorowi czesciowemu,

m odbiorowi koncowemu,
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m  odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Do odbioru powinny by¢ przedtozone
zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z
kontroli jakosci elementdw, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
nalezy uwzglednié¢ ewentualne usterki.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robot jest protokdt odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

m dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami w ilosci 2 egz.
m  Dziennik budowy (oryginat),

m  oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa technicznego),

m  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

m deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

m  atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.12. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j

przedmiotowego zamowienia. Roboty te nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

3. Czes¢ informacyjna

3.1 Okreslenia podstawowe

Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

m  Dziennik budowy- oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét technicznych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

m Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

m  Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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m  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

m  Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

m  Aprobata techniczna- dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdéw, ktére réznig sie
istotnie od witasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

m  Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

m  Deklaracja zgodnosci producenta- o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym

dokumentem odniesienia.

m  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

m  Rekultywacja- roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania technicznego.

m  Przedmiar robdt- opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegdétowego opisu robét lub szczegdtowy opis robdt obejmujacy
wyszczegodlnienie i opis czynnosci wchodzgcych w zakres robdt, sporzadzone przed wykonaniem robét
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

m  Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace teren budowy.

m  Roboty budowlane- procesy produkcyjne wystepujgce w budownictwie, w wyniku ktérych powstaje
obiekt techniczny lub jego czes¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa,

remont, rozebranie itp.
3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia technicznego

Dokumentacje projektowa, dostawe urzadzen oraz prace budowlane i instalacyjne, nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich
sporzadzania, obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami techniczno-technicznymi i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi oraz wytycznymi NFZ w zakresie

projektowania technicznego i instalacyjnego w obiektach stuzby zdrowia, w tym tj.:

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.
zm.)

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;j

oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
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22015 r. poz. 1775 z pdzn. zm.)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(t.j.: Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019
poz. 1065 z pézn. zm.)

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw technicznych i terendw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw technicznych oraz sposobu
znakowania ich znakiem technicznym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6in. zm.)

m Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz.
1226)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

m Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1987)

m Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1040)

m  Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr 19
poz. 177 z pdin. zm.)

m Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach technicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr 92 poz.
881z pdin. zm.)

m  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jedn.: Dz.U. 1991 Nr 81
poz. 351 z pdin. zm.)

m  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2001 Nr 62
poz. 627 z pdin. zm.)

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pdin.
zm.)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot technicznych (Dz. U. 2003 Nr 47,poz. 401)

m  Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2174)

m Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢

leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595 z pdzn. zm.)

m  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot technicznych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454),

m  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.2021 poz 869 tj..)

m  Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. 2022 poz. 974 tj.)

m  Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobdw medycznych wraz z
jej pozniejszymi zmianami,

m  PN-ENISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czg$¢é 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazoéw medycznych i prézni,

m ,Consensus statements" of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives
90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC,

m  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
2022 poz. 633 tj.),

m  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych
oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211 z pdzn.zm.),

m Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobdw medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416 z pdzn.zm.),

m  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu technicznego (t.j. Dz.U.2022 poz. 1679),

m  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt technicznych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

m  Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-technicznego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 1722),

m Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U. 2020 poz. 1943 z pdzn.zm.),

m  PN-EN 13348:2016-09 Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni,

m  PN-ENISO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych gazow medycznych -
Czesc¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni, w sposob pozwalajgcy na
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robot technicznych (jezeli takie pozwolenie jest

konieczne) i umozliwiajgcy ich prawidtowe wykonanie.
3.3 Uwagii zastrzezenia

m  Catosc robdt winna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci:
Prawa technicznego, warunkami pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy), Programem

funkcjonalno-uzytkowym (PFU), przepisami BHP, wytycznymi NFZ oraz warunkami umowy.
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m  Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ fakt, iz prace prowadzone bedg na terenie czynnego
obiektu szpitalnego oraz prowadzonej tam aktualnie budowy.

m  Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje drzewostanu istniejgcego i w razie potrzeby opracowac
projekt waloryzacji i wycinki wraz z nasadzeniami zastepczymi oraz uzyskac pozwolenie na
wycinke.

8. Rysunki

A.01 INWENTARYZACIJA
A.02 OBSZAR PRZEBUDOWY
A.O3 ETAPO

A.04 ETAP PIERWSZY

A.05 ETAP DRUGI/TRZECI

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Dziat Zywienia Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. o. rozpoczat dziatalnoéé 1 wrzeénia 2014 roku.

Jego podstawowym celem jest zapewnienie wszystkim hospitalizowanym pacjentom positkéw zbilansowanych
pod katem wartoéci odzywczych. Swiadczona jest kompleksowa ustuga zywieniowa dla pacjentéw PCM Sp. z o.
0. poczgwszy od planowania jadtospisow po dystrybucje positkow.

Przed rozpoczeciem dziatalnosci Dziatu Zywienia positki byly sporzadzane i dostarczane przez firme
zewnetrznag.

W 2016 roku Dziat Zywienia rozszerzyt swoja dziatalno$¢ o ustugi gastronomiczne obejmujace sprzedaz

zestawow obiadowych, potraw garmazeryjnych, wyrobdéw cukierniczych, deseréw.

1.1. Schemat organizacyjny.

PREZES ZARZADU
v
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DZIALU ZYWIENIA
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7
S DIETETYK
7
— MAGAZYNIER
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REFERENT DS. ZYWIENIA

BRYGADZISTA

1.2. Informacje ogdlne.
Zywieniem objeci sg wszyscy pacjenci, tj. ok. 300 oséb dziennie, w zakresie diety podstawowej i diet

indywidualnych wg zlecen lekarskich. W ramach zywienia hospitalizowanych pacjentéw stosowane sg
nastepujace diety:

- dieta podstawowa / bogatoresztkowa,

- dieta tatwostrawna,

a. — dieta tatwostrawna o zmiennej konsystencji, wedtug indywidualnych ustalen lekarskich, w tym:

ptynna,

potscista (potptynna),

ptynna do sondy,

ptynno — odzywcza — wzmocniona,

- dieta tatwostrawna bogatobiatkowa,

- dieta fatwostrawna niskobiatkowa (z ograniczeniem soli),

- dieta cukrzycowa — z ograniczeniem tatwo przyswajalnych weglowodanow:

typu 1 - dieta niskoweglowodanowa (cukrzycowa) - chorzy insulinozalezni, typu 2 - dieta
niskoweglowodanowa (cukrzycowa) - chorzy z lekoterapig,

- dieta tatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzajacych wydzielanie soku zotadkowego,

Il - dietatatwostrawna z ograniczeniem ttuszczu,
[l -dieta ubogoenergetyczna,
IV - dieta dla kobiet w pofogu,
V —diety Scista,
VI - dieta dziecka w wieku 1 - 3 lata (13-36 miesiecy),
VII - diety indywidualne:
1

wegetarianska,

N

bezglutenowa,

A~ W

)

)

) suréwkowa,
) niskopurynowa,
)

(9}

gtodowka,

6) inne (np.z wyeliminowaniem alergenéw).
Zywienie dzieci w pierwszym roku zycia w Oddziale Dzieciecym oraz

Neonatologicznym z Patologig Noworodkow jest realizowane przez apteke szpitalng i
polega na zamawianiu przez pielegniarke oddziatowa gotowych mieszanek mlecznych,

odzywek, mieszanek warzywnych, warzywno-miesnych oraz glukozy.
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Pacjenci Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowiantowani sg wg

indywidualnych zlecen lekarskich. Oprdcz diet przemystowych stosuje sie:

1) kleik z kaszy manny do sondy (Ay),

2)  kleik z ryzu do sondy (A,),

3) kleik z ptatkdw owsianych do sondy(As),

4) siemie Iniane, rumianek, kisiel (A4),

5) sonde jarzynowg podstawowg (na bazie wody, marchwi, pietruszki, selera) (B4),

6) sonde podstawowa + ziemniaki (B,),

7) sonde podstawowsg + kasza manna (Bs3),

8) sonde podstawowg + kasza kukurydziana(Ba),

9) sonde podstawowa +ryz (B,),

10) potrawy do wlewu na bazie zup mlecznych przygotowywanych w

Dziale Zywienia wedtug jadtospisu dziennego (C),

11) na indywidualne zlecenie dodatek do sondy energetyczno-biatkowy,

np.: z6ttko jaja kurzego, mieso, wedlina, masto.

Wydawane positki: $niadania, obiady, kolacje, positek nocny

(cukrzycy). Godziny wydawania positkéw (w dwdch turach

czasowych):

| tura czasowa:
7:45 — $niadania
12:00 — obiady
16:45 — kolacje

Dotyczy oddziatéw:

Oddziat Chirurgii
Ogolnej i Naczyniowej
Oddziat Urologiczny

Oddziat Dzieciecy
Oddziat Chirurgii

Urazowo-
Ortopedycznej Zaktad
Opiekunczo Leczniczy

Oddziat Wewnetrzny |
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Il tura czasowa:
8:15 — $niadania
12:45 — obiady
17:15 — kolacje

Dotyczy oddziatéw:

Oddziat Rehabilitacyjny
Oddziat Rehabilitacji
Neurologicznej
Wczesnej Oddziat
Wewnetrzny I

Oddziaty Psychiatryczny Kobiecy i Meski

W  porze wydawania poszczegolnych positkow nalezy
dostarczwyposazyc zamowione porcje na Oddziat Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i Szpitalny Oddziat Ratunkowy.

Oproécz positkéw dla pacjentéw, Dziat Zywienia $wiadczy od 9 lutego 2016 roku ustugi
gastronomiczne w ramach Bufetu ,, ERKA”. Z potraw przygotowywanych w
pomieszczeniach Kuchni Ogdlnej moga skorzystaé pracownicy oraz pacjenci szpitala, jak i
osoby z zewnatrz.

Bufet jest czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00 — 18.00, a w soboty,
niedziele i Swieta w godzinach 9.00 - 17.00. Positki sprzedawane w Bufecie to: potrawy
garmazeryjne, obiady, a takze wyroby cukiernicze typu: desery, ciasta wtasnego wyrobu,
a dodatkowo napoje, takie jak kawa, herbata, oraz Swiezo wyciskane soki z warzyw i

owocow.

2. stowniczek terminéw zwigzanych z wdrazaniem zasad GHP/GMP i systemu HACCP.
3. System HACCP (System Analizy Zagrozen i

Krytycznych  Punktéw  Kontroli)— postepowanie majace na celu

identyfikacje i oszacowanie skali zagrozen z punktu widzenia wymagan
zdrowotnych zywnosci oraz ryzyka wystgpienia zagrozen podczas przebiegu
wszystkich etapdw produkcji i obrotu zywnoscig produktami spozywczymi; jak

réwniez okreslenie metod eliminacji lub ograniczania zagrozen oraz ustalenie
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dziatan korygujacych.

1) Ksiega HACCP - dokument opisujacy system HACCP w Dziale Zywienia
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. o.

2) Plan HACCP - dokument przygotowany zgodnie z zasadami HACCP w celu
opanowania zagrozen, ktére sg istotne dla bezpieczenstwa zywnosci.

3) Kontrolowanie/nadzorowanie - podejmowanie wszystkich koniecznych dziatan
na rzecz zapewnienia i utrzymania zgodnosci z kryteriami ustalonymi w Planie
HACCP.

4) Kontrola/nadzér - stan, w ktorym przestrzegane sg wtasciwe procedury i
spetniane sg dane kryteria.

5) Srodek kontrolny - kaide dziatanie i dziatalno$¢, ktére moga by¢
wykorzystane do  zapobiegania lub wyeliminowania zagrozenia
bezpieczenstwa zywnosci lub do jego redukcji do poziomu
akceptowalnego.

6) Bezpieczenistwo zywnosci - ogét warunkéw, ktdre muszg by¢ spetnione i
dziatan, ktére muszg by¢ podjete na wszystkich etapach produkcji zywnosci i
obrotu zywnoscig w celu zapewnienia zdrowia i zycia cztowieka.

7) Jakos¢ zdrowotna zywnosci - ogdt cech i kryteridow, przy pomocy ktdrych
charakteryzuje sie zywnos¢ pod wzgledem wartosci odzywczej, jakosci
organoleptycznej oraz bezpieczenstwa dla zdrowia konsumenta.

8) Higiena zywnosci - wszystkie warunki i dziatania konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa zdrowotnego zywnosci i jej produkcji zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem.

9) Dobra Praktyka Produkcyjna - GMP - dziatania, ktére musza by¢ podjete i
warunki, ktore muszg by¢ spetniane, aby produkcja zywnosci oraz materiatéw i
wyrobdéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig odbywaty sie w sposdb
zapewniajgcy wiasciwg jakosé zdrowotng zywnosci, zgodnie z przeznaczeniem.

10) Dobra Praktyka Higieniczna - GHP - dziatania, ktore muszg by¢ podjete i
warunki higieniczne, ktére muszg by¢ spetniane i kontrolowane na
wszystkich etapach produkcji i obrotu zywnoscia, aby zapewnié
bezpieczenstwo zywnosci.

1 1) Zagrozenie - czynniki biologiczne, chemiczne lub fizyczne wystepujace w
zywnosci lub srodkach zywienia zwierzat, albo stan zywnosci lub srodkow

Zywienia zwierzat moggace spowodowac negatywne skutki dla zdrowia
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cztowieka.

12) stopien zagrozenia (istotnos¢) jest to ocena okreslajaca znaczenie zagrozenia w
przypadku utraty kontroli w danym krytycznym punkcie kontroli.

13) Wysoki stopien zagrozenia oznacza, ze w przypadku braku kontroli wystapi
ryzyko zagrazajace zyciu konsumenta.

14) $redni stopieri zagrozenia oznacza, ze wystepuije zagrozenie dla zdrowia
konsumenta. Zagrozenie to musi by¢ pod kontrola.

15) Niski stopien zagrozenia oznacza, ze wystepuje niewielkie zagrozenie dla
zdrowia konsumenta, ale wskazane jest, aby byto ono kontrolowane.

16) Analiza zagrozen - proces zbierania i oceniania informacji
dotyczacych zagrozen i warunkédw prowadzacych do ich powstania
majgcy na celu podjecie decyzji, ktore ze wzgledu na swoje istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa zywnosci powinny by¢ uwzglednione w Planie
HACCP.

17) Ryzyko jest to prawdopodobienstwo wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
obnizenia bezpieczenstwa zywnosci.

18) Proces - punkt, operacja, czynnosc¢ lub postepowanie w procesie produkcyjnym
zZywnosci.

19) Krytyczny punkt kontroli (CCP) - miejsce, proces lub operacja, w ktérych nalezy
podjac srodki kontroli w celu wyeliminowania, zapobiezenia badz
zminimalizowania zagrozenia.

20) Punkt kontroli (CP) - punkt, w ktérym dokonuije sie pomiaru lub obserwacji w
celu utrzymania wtasciwych parametrow proceséw technologicznych.

21) Monitoring - zaplanowana, systematyczna obserwacja, pomiary i rejestracja
okreslonych parametréw w krytycznych punktach kontroli. Ma on na celu
wykrywanie odchylen od ustalonych kryteridéw i szybkie podjecie dziatan
korygujacych oraz dostarczanie dowoddw, ze prowadzona kontrola jest
prawidtowa i pozwala na skuteczne zapobieganie zagrozeniom.

22) Kryteria - okreslone limity (wymagania) przedstawione jako wartosci mierzalne
lub obserwowalne o charakterze mikrobiologicznym, chemicznym,
fizycznym (np. czasitemperatura, kwasowosé¢, zawartosé soli itp.) lub cechy
sensoryczne odnoszgce sie do produktu lub przebiegu produkcji, ktérych

spetnienie zapewnia odpowiednig jakos$¢ zdrowotng produktu.

23) Wartos¢ krytyczna - wartos¢ danego parametru wraz z przypisanymi do niego
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granicami tolerancji pozwalajgca odrdznic stan akceptowalny od

nieakceptowalnego.
24) Odchylenie - brak osiggniecia zgodnosci z wartoscig parametru krytycznego.
25) Schemat procesu technologicznego - systematyczne przedstawienie
kolejnosci etapdw lub operacji w produkcji lub przetwérstwie okreslonych
produktéw zywnosciowych.
26) Drzewko decyzyjne - sekwencja pytan stawianych w celu ustalenia czy dany
etap powinien by¢ krytycznym punktem kontroli.
27) Dziatania korygujace - kazde dziatanie podejmowane w  wypadku,
28) Weryfikacja - zastosowanie metod, procedur, testow i innych ocen w celu
okreslenia zgodnosci z planem HACCP.
29) Walidacja - uzyskanie dowodu, ze elementy planu HACCP s3 efektywne.
30) Procedura - okreslony sposdb przeprowadzania etapu dziatania lub etapu procesu.
31) Instrukcja - okreslony szczegdtowy sposéb przeprowadzania etapu dziatania
lub etapu procesu.

32) Zapis - dokument, w ktérym przedstawiono wyniki lub dowody przeprowadzonych
dziatan.

33) Specyfikacja - dokument, w ktérym podano wymagania odnosnie

surowcéw, wyrobu gotowego, opakowan, dodatkéw dla produkgji.

4. Polityka bezpieczeristwa zywnosciowego.

Podstawowym celem Dziatu Zywienia Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. o.
jest zaspokajanie potrzeb zywieniowych pacjentdw, szczegdlnie w zakresie
wysokiej jakosci i bezpieczenstwa oferowanych potraw.

Cel ten realizowany jest w pierwszej kolejnosci w oparciu o zasady dobrej praktyki
produkcyjnej — GMP i dobrej praktyki higienicznej — GHP oraz w dalszej kolejnosci
poprzez wdrozenie i utrzymanie Systemu HACCP (analizy zagrozen i krytycznych
punktéw kontroli), opartego na siedmiu zasadach opisanych zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Swiatowa Organizacje Zdrowia w Codex Alimentarius. Basic Text
on Ford Hygiene (Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev. 3, 1997, AMD. 1999). Nasi pracownicy
zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP i sg Swiadomi zagrozen, jakie zostaty
zidentyfikowane w catym cyklu zycia wytwarzanego wyrobu i jednoczesnie odpowiadajg
za jego bezpieczeAstwo zdrowotne. Polityka Jakosci i Bezpieczeristwa Zywieniowego jest

zawarta w Polityce Jakosci ZSZ, rozpowszechniona i znana wszystkim
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pracownikom  oraz  podlega przegladowi i uaktualnieniu w zaleznosci od

potrzeb.

5. Powotanie Zespotu ds. systemu HACCP.

W zwigzku z koniecznoscig wdrozenia Systemu Analizy Zagrozen i Krytycznych Punktéw
Kontroli zwanego dalej Systemem HACCP, zarzagdzeniem wewnetrznym Prezesa Zarzadu
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. 0. powotany zostat Zespét ds. systemu
HACCP.

Zespot jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie prac zwigzanych z
opracowaniem, wdrozeniem i utrzymaniem systemu HACCP.

Pracownicy Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. 0. s3 zobowigzani do udzielenia
pomocy oraz  przekazania informacji  niezbednych do  skutecznego

wdrazania, utrzymania i doskonalenia systemu HACCP.

6. zZakres systemu HACCP.
System HACCP w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. dotyczy kompleksowego
procesu przygotowania positkow (Sniadan, obiadéw dwudaniowych, kolacji i positkdw
nocnych dla pacjentow hospitalizowanych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z
0. 0. oraz potraw przyrzgdzanych w ramach komercyjnych ustug gastronomicznych) i
obejmuje nastepujace etapy:

1) zakup i dostawe surowcow,

2) przyjecie towaru,

3) przechowywanie SUrowcow (w stanie  zamrozenia, w

warunkach chtodniczych, w temperaturze otoczenia
o witasciwej wilgotnosci),

4) rozmrazanie,

5) obrébke wstepna,

6) obrdbke wtasciwg (termiczna),

7) dystrybucje i serwowanie potraw,

8) segregacje odpaddw poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.
fizycznych,

pochodzacych z surowcoéw oraz otoczenia (produkcji, urzadzen, pomieszczen

Dziatu Zywienia, personelu).
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7. Opis systemu HACCP.
System zapewnienia bezpieczedstwa zywnosci tworzony jest przez wszystkich
pracownikéw Dziatu Zywienia. Dokumentacja systemu HACCP sktada sie z trzech
podstawowych czesci:
standardéw: Ksiegi HACCP (Q-KSPZ/S-1), Kart produktéw (Q-KSPZ/S-2)
oraz Ksiegi Dobrych Praktyk GHP/GMP (Q-KSPZ/S-3),
procedur systemowych,

instrukcji oraz biezgcych zapisow i rejestrow.

8. Opis produktéw.
Produkcja positkéw w Dziale Zywienia Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z
0. 0. odbywa sie w oparciu o receptury wtasne opracowane przez dietetyka
oraz zalecenia dietetyczne zawarte w nastepujgcej literaturze:
Zasady prawidtowego zywienia chorych w szpitalach, (red.) prof. dr hab. n.
med. Mirostaw Jarosz, Wydawnictwo 177, 2011,
Dietetyka. Zywienie Zdrowego i chorego cztowieka, Helena Ciborowska,
Anna Rudnicka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
Praktyczny podrecznik dietetyki, (red.) prof. dr hab. n. med. Mirostaw
Jarosz, Ministerstwo Zdrowia, Wydawnictwo 127, 2007.
Dietetyka. Zywno$¢, zywienie w prewencji i leczeniu, (red.) prof. dr hab. n
.med. Mirostaw Jarosz, Wydawnictwo 1ZZ, 2017
Receptury wtasne gromadzone sg w systemie MAPI. Opis poszczegdlnych
produktoéw i potraw wraz z okresleniem sposobu ich wykorzystania zawarto w

Kartach produktow (Q-KSPZ/S-2).

1) Produkowane potrawy ze wzgledu na zastosowany proces technologiczny
mozna podzieli¢ na zupy mleczne (np. ryz na mleku, makaron na mleku,
ptatki jeczmienne na mleku, ptatki owsiane na mleku, kasza manna na mleku,
zacierka na mleku),

2) zupy na wywarze miesno-warzywnym (np. zupa ziemniaczana, pomidorowa,
ogodrkowa, rosot, krupnik, ryzowa, fasolowa, jarzynowa, kapusniak, barszcz
czerwony),

3) sosy (np. pomidorowy, pieczarkowy, pieczeniowy).
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8.1. Potrawy miesne irybne:

1) gotowane (np. pulpet, gulasz, schab gotowany, udko gotowane, filet
drobiowy gotowany, ryba gotowana w jarzynach, pulpet rybny),

2) smazone (np. kotlet mielony, kotlet schabowy, watrébka, udko smazone,
filet drobiowy panierowany, ryba smazona panierowana, kotlet z ryby
mielony),

3) duszone (np. klopsik, bitki wieprzowe, pieczen rzymska),

4) garmaz (np. ndzki na zimno, galantyny, krokiety, $ledzie).

8.2. Potrawy z jaj: np. kotlet z jaj, pasta z jaj).

8.3. Potrawy z warzyw i owocow:

1) suréwki (np. z marchwi i jabtka, z selera i jabtka, z warzyw mieszanych, z
kapusty pekinskiej, z kapusty biatej, z kapusty kiszonej, z ogérkéw kiszonych z
jabtkami), kapusty czerwonej,

2) satatki (np. satatka jarzynowa, satatka $ledziowa, satatka ziemniaczana),

3) jarzyny (np. marchewka z groszkiem, buraczki zasmazane, bukiet
jarzyn, kalafior z wody, ziemniaki, brokuty).

8.4. Dodatki do dan: np. kasza, ryz, makaron, kopytka, pierogi leniwe, ziemniaki.

8.5. Ciasta, ciasteczka, desery: np. sernik, karpatka, ciasto drozdzowe, koktajle

owocowe, galaretki, babeczki z budyniem.
Sposdb  wykonania  potrawy przedstawiono w formie graficznej
na schematach procesu technologicznego,

osobno dla kazdej z ww. grup potraw, w Rozdziale 8.

9. Schemat technologiczny.
9.1. 0Ogdlny schemat technologiczny.
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P stanie warunkach surowcow
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wstepna
Y
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zimnych goracych z podgrzewaczy goracych potraw

Schemat 1. Ogdlny schemat technologiczny.
9.2. Schemat technologiczny — produkcja zup mlecznych.
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Schemat 3. Schemat technologiczny produkcji zup mlecznych.
Opis schematu technologicznego — zupy mleczne.

1. Przyjecie surowcow do magazynu.
2. Przechowywanie surowcow:
— przyprawy w magazynie produktéw suchych.
2a.Przechowywanie w warunkach chtodniczych:
— mleko (0-8°C).

3. Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym
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zapotrzebowaniem zywnosciowym.
4. Obrébka wstepna (obieranie, mycie, ptukanie) pod biezacg woda:
e ptukanie dodatkéw typu: kasza, ryz.

5. Obrdbka wtasciwa (termiczna) — gotowanie. Polega na poddawaniu surowcéw
dziataniu temp. do ok. 100°C, co ma na celu redukcje zawartej w surowym mleku
liczby drobnoustrojéw chorobotwodrczych i saprofitycznych do bezpiecznego
poziomu, a takze wydtuzenie okresu trwatosci produktu, przy jednoczesnym
zachowaniu minimalnych zmian chemicznych, fizycznych i organoleptycznych
mleka. Zbyt dtugie gotowanie prowadzi do obnizenia wartosci odzywczych gotowej
potrawy.

6. Gotowe zupy mleczne s3 wydawane do naczyri zbiorczych.

7. Potrawy serwowane sg na gorgco, jako samodzielne danie.
Opis schematu technologicznego — potrawy miesne i rybne.

1.  Przyjecie surowcéw do magazynu.
2. Przechowywanie surowcéw:
—  przyprawy w
magazynie produktow
suchych. 2a.Przechowywanie

w warunkach chtodniczych:
— mieso (0-4°C),
2b.Przechowywanie w warunkach mrozniczych:
— mieso ((-22) - (-18)°C),
— ryby ((-22) - (-18)°C),
2c.Przechowywanie jaj (8-13 °C).
3. Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym

zapotrzebowaniem zywnosciowym.

4. Rozmrazanie ryb i miesa odbywa sie  poprzez umieszczenie
5. mrozonego surowca w lodéwce w przeddzien przekazania go do obrébki, w
temp. do 4°C.

6. Obrébka wstepna (obieranie, mycie, ptukanie) pod biezgca woda:
e mycie, ptukanie miesa,
®  mycie ryb,

®  mycie jaj.
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7. Obrébka wtasciwa (rozdrabnianie, mieszanie, formowanie) obejmuje takie
procesy jak: rozdrabnianie, rozbicie, krojenie, przyprawianie, panierowanie.

8. Obrébka wtasciwa (termiczna) to smazenie, pieczenie, duszenie.

Smazenie jest to dziatanie ttuszczu nagrzanego powyzej temp. 100°C na mieso i ryby

przez okreslony czas. W poczatkowym etapie tego procesu nastepuje odwodnienie

warstwy powierzchniowej surowca a po osiggnieciu temp. powyzej 105°C rozpoczyna sie
wytwarzanie substancji lotnych wywotujacych ztozone wrazenie smakowe i

aromatyczne. Whasciwosci tych substancji zalezg od sktadu chemicznego miesa oraz
temperatury smazenia i czasu. Odpowiednia temp. 160-170°C.

8. Duszenie jest to diugotrwate i powolne dziatanie na mieso roztopionego ttuszczu o temp. ok. 100°C

z niewielkim dodatkiem wody lub wywaru. Jest to potgczenie smazenia i
polega na krétkim obsmazeniu miesa w celu wytworzenia na jego powierzchni

spieczonej warstwy, po czym dodaje sie matg ilos¢ wody lub wywaru i dusi pod

przykryciem w temp. 95-97°C. Pewna ilo$¢ biatka, oraz innych
Pieczenie polega na dziataniu na mieso i ryby gorgcego suchego powietrza w

zamknietym naczyniu. Straty masy sg stosunkowo niewielkie i siegajg 15-25%,

poniewaz Sciete biatko na powierzchni produktu ogranicza parowanie wody.

Podgrzewanie - w razie potrzeby potrawy z miesa i ryb poddaje sie ponowne;j

krotkotrwatej obrdobce cieplnej, aby uzyska¢ odpowiednig temperature potrawy co

najmniej 75°C.

9. Gotowe potrawy miesne i rybne sa wydawane do naczyn zbiorczych.

10. Serwowanie potrawy z miesa i ryb na goraco po obrébce termicznej lub

po podgrzaniu, z dodatkami stanowigcymi sktadowe potrawy.

11.

— Schemat technologiczny — produkcja potraw z jaj.

ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

56



PCM
;... PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE

Potraw
Y 2z

1. Przyjecie
surowcodw

v

v v
n / myp:wy, /

2. Przechowywanie surowcodw

2a. Przechowywanie jaj 8-13
°c ‘(

4' 3. Odwazanie i pobieranie
3. Pobieranie z magazynu Z magazynu

¥

3. Obrdébka wstepna (mycie)

12

4. Obrébka witasciwa (

(rozbijanie)

Odpady
5. Obrébka wiasciwa
(termiczna )

6. Wydawanie do naczyn
baox b

—

D

/ Woda

w2

7. Serwowanie

v

KONIEC

AR

Opis schematu technologicznego — produkcja potraw z jaj.
1.  Przyjecie surowca do magazynu. Jaja dostarczane do Dziatu Zywienia sa
dezynfekowane przez dostawce (potwierdzenie na dokumentach dostawy).
2.  Przechowywanie surowcow:
—  przyprawy w
magazynie produktow
suchych. 2a.Przechowywanie
jaj (8-13 °C).
3. Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym
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zapotrzebowaniem zywnosciowym.
4. Obrobka wstepna (obieranie, mycie, ptukanie) pod biezagcg woda:
®  mycie jaj.
5. Obrébka wtasciwa (rozbijanie) — jaja przeznaczone do produkcji wybija sie ze
skorupek (kazde osobno) i po roztrzepaniu dodaje sie do przygotowywanej potrawy.
6. Obrdbka wtasciwa (termiczna) —jako jeden ze sktadnikdw potrawy, jaja sg
poddawane gotowaniu lub smazeniu, zaleznie od przeznaczenia.
7. Gotowe potrawy z jaj sg wydawane do naczyn zbiorczych.
8. Potrawy serwowane s3 na goraco, jako samodzielne danie, np. jako kotlet z jaj lub
na zimno — jajo na twardo.

9.3. Schemat technologiczny — produkcja potraw z warzyw i owocéw.

Potrawy
z warzyw i owocdédw

N

1. Przyjecie surowcodw
/Warzywa, / /Przyprawy, /

2. ) 3. Odwazanie i
Przechowywanie pobieranie z 2. .
w warunkach A n o Przechowywanie
chiodniczych 0 - * Surowcow
Woda 3. C.)brob}fa wstepna Odpady
(obieranie, mycie, v
x 1 2
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pobieranie z
Woda 6. Qb;obka €< 5. O,bJ?obka
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Schemat 6. Schemat technologiczny produkcji potraw z warzyw i owocow.
Opis schematu technologicznego — potrawy z warzyw i owocéw.

1. Przyjecie surowcéw do magazynu.
2. Przechowywanie surowcéw:
— warzywa i owoce w magazynie warzyw (0-10°C),

—  przyprawy w magazynie produktéw suchych.
3. Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym

zapotrzebowaniem zywnosciowym.
4. Obrébka wstepna (obieranie, mycie, ptukanie) pod biezgcg woda:
e obieranie, mycie, ptukanie warzyw, owocow.

5. Obrébka witasciwa (rozdrabnianie) warzyw i owocéw — mechaniczne w maszynie
uniwersalnej z wymiennymi tarczami lub reczne (np. oczkowanie ziemniakdw,
szyputkowanie truskawek).

5a. Przyrzadzanie potraw, np. surowek z dodatkiem oleju, cukru, soli.

6. Obrdbka wtasciwa (termiczna) — np. gotowanie.

6a.Przyrzadzenie potraw na bazie gotowanych warzyw z dodatkiem przypraw,

np. margaryny, oleju, maki.

7. Gotowe potrawy z warzyw i owocdw sg wydawane do naczyn zbiorczych.

8. Potrawy serwowane sg na goraco lub zimno, jako samodzielne danie lub jako czeéé

sktadowa dania.

— Schemat technologiczny — produkcja dodatkéw do dan — kasza, ziemniaki, ryz, makaron.
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Schemat 7. Schemat technologiczny produkcji dodatkéw do dan.

Opis schematu technologicznego — dodatki do dan — kasza, ziemniaki, ryz, makaron.
1. Przyjecie surowcow do magazynu.

9. Przechowywanie surowcéw:
—  ziemniaki w magazynie warzyw (0-10°C),

— kasza, ryz, makaron, przyprawy w magazynie produktow suchych.
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2) Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym
zapotrzebowaniem zywnosciowym.
3) Obrébka wstepna (mycie, obieranie, ptukanie) pod biezacg woda:
® mycie, obieranie, ptukanie ziemniakdw,
e ptukanie dodatkéw typu: kasza, ryz.
4) Obroébka wtasciwa (termiczna) — gotowanie w osolonej wodzie, przez czas
okreslony przez producenta produktu, np. makaron
5) Odsaczanie z wody ugotowanych produktéw (ziemniaki, makaron).
6) Gotowe dodatki do dan s3 wydawane do naczyr zbiorczych.

7) Potrawy serwowane sg na goraco, jako cze$¢ sktadowa dania.
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